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Smlouva o dílo č.  
uzavřená v souladu s § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku 

I. Smluvní strany 
 
Objednatel:     město Bohumín 
      Masarykova 158, 735 81  Bohumín 
Zastoupený:     Ing. Petrem Víchou, starostou města 
IČ:      00297569 
DIČ:      CZ00297569 
Bankovní spojení:    Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín 
Číslo účtu:     27-1721640379/0800 
Oprávněn jednat ve věcech smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města 
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Ing. Alena Lašutová, referent odboru rozvoje a investic 
Telefon:     596 092 178, 596 092 111 
E-mail:                 lasutova.alena@mubo.cz 
(dále jen objednatel) 
 
a 
 
Zhotovitel:                 
                   
Zastoupený:            STAVPRESS SMART s.r.o.       
IČ:                 06439799  
DIČ:                 CZ06439799  
Bankovní spojení:               Raiffeisen BANK, pobočka Ostrava  
Číslo účtu:                7373730016/5500   
Oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. Tomáš Křižák  

Tomáš Středula 
Telefon:                +420 608 172 424   
E-mail:                 info@stavpress-smart.cz         
(dále jen zhotovitel)      
 

 
 
 

II. Předmět a místo plnění 
 
II. 1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje  zhotovit dílo specifikované dále v této smlouvě 
 (bod II. 2.) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit. 
 
II. 2.  Dílem se rozumí provedení stavby:  
 

,,Přepojení kanalizace a zrušení septiků na ul. Štefánikova č. p. 280, 281 

 a Tyršova, Studentská č. p. 711, 712  Bohumín‘‘ 

 
 
 

II. 3. Předmětem díla je:  
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu této výzvy a 
projektové dokumentace zpracované projekční kanceláří Ing. Jiří Kolář_TZB PROJEKT, 
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Anenská 121, 735 52 Bohumín, z 12/2018 a pravomocných rozhodnutí, vyjádření všech 
dotčených orgánů a organizací.  
Jedná se o rekonstrukci likvidace splaškových vod  z objektů stávajících BD. 
Rekonstrukce mimo jiné zahrnuje likvidaci septiků, nové venkovní rozvody kanalizace a 
přímé napojení na veřejnou kanalizaci.  
 
Součástí stavebních prací a činností, mimo jiné, bude: 
 
Bytový dům č. p. 280, 281, ul. Štefánikova Bohumín, na parc. č. 557/1 a 557/2, 
katastrální území Nový Bohumín 

 stávající rozvody budou demontovány pouze v nezbytném rozsahu, stávající přítoky do 
stávajícího ponechávaného potrubí budou demontovány a zaslepeny 

 stávající rozvody splaškové kanalizace budou přepojeny vně objektu na nově 
navrhovanou trasu jednotné kanalizace (prostupy přes obvodové zdivo budou 
zachovány) 

 stávající rozvody dešťové kanalizace budou přepojeny v rámci venkovních ploch a 
napojeny na nově navrhovanou trasu jednotné kanalizace 

Bytový dům č. p. 711, ul. Studentská, Bohumín, na parc. č. 49, katastrální území Nový 
Bohumín 

 stávající rozvody splaškové i dešťové kanalizace jsou již přepojeny v rámci objektu 
mimo jedno stoupací vnitřní potrubí splaškové kanalizace, které bude nově dopojeno na 
stávající rozvody 

 v rámci venkovních rozvodů bude provedeno (vzhledem k havarijnímu stavu potrubí) 
napojení stávajícího dešťového svodu na nově navrhované venkovní rozvody jednotné 
kanalizace (napojeno do nové revizní šachty) 

 bude provedeno nové napojení na stávající kanalizační řád jednotné kanalizace 
(stávající včetně stávající přípojky bude vzhledem k havarijnímu stavu demontováno) 

 všechny stavební práce budou prováděny ručně, včetně dopravy materiálu, z důvodů 
umístění septiku ve dvorní části domu s omezeným přístupem. 

Bytový dům č. p. 712, ul. Tyršova, Bohumín, na parc. č. 50, katastrální území Nový 
Bohumín 

 veškeré stávající rozvody splaškové a dešťové kanalizace budou nově přepojeny (uvnitř 
i vně objektu) a napojeny na nově navrhovanou kanalizační přípojku. 

 část potrubí jednotné kanalizace bude vedeno pod podlahou 1. PP 

 rekonstrukce mimo jiné zahrnuje likvidaci septiků, nové venkovní rozvody kanalizace a 
přímé napojení na veřejnou kanalizaci a s těmito pracemi další související přípravné a 
stavební práce 

 všechny stavební práce budou prováděny ručně, včetně dopravy materiálu, z důvodů 
umístění septiku ve dvorní části domu s omezeným přístupem. 
     

 
II. 4. Kvalitativní podmínky a způsob provádění díla  

 Dílo bude splňovat příslušné předpisy, normy a technické standarty platné v době 
provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla. 

 Pro provedení stavby budou použity jen nové a takové výrobky, hmoty a materiály, které 

zaručují při běžné údržbě požadované vlastnosti po celou dobu předpokládané 

existence stavby, podle § 156 stavebního zákona č. 183/2006. Doklady budou přiloženy 

k přejímce díla 

 Dílo bude prováděno v plně obydleném domě. Práce musí být zabezpečeny a 

prováděny tak, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti nebo zdraví osob a poškození 

majetku. Staveniště zhotovitele a skladovaný materiál po celou dobu oprav musí být 
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zabezpečen tak, aby nemohlo dojít ke vstupu nepovolaných osob na staveniště a 

skládky materiálu. 

 Stavební práce budou prováděny v pracovní dny tak, aby byl dodržován noční klid v 

době od 20,00 hod. do 7,00 hod. 

 Zhotovitel si zajistí odborné vedení stavby a je plně zodpovědný za organizaci a postup 
prováděných prací. 

 Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších 
používaných prostor. 

 Při práci musí být zhotovitelem dodržovány bezpečnostní předpisy a nařízení, zejména 

zákon č 309/2006 Sb.  

 Zhotovitel zajistí odvoz a uložení demontovaného zařízení a odpadů, vzniklých stavební 

činností dle zákona č. 314/2006 Sb., o odpadech a předloží doklad o likvidaci. Odpady a 

demontovaný materiál nesmí být ukládán mimo kontejnery, určené k odvozu odpadů a 

jejich zneškodnění.  

 Zhotovitel zajistí ochranu životního prostředí (ochrana dřevin, zákaz spalování jakýkoliv 

látek).  

 Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady zařízení staveniště, hygienické zázemí pro 

všechny zaměstnance i poddodavatele, dále odběr vody, el. energie a jiných zdrojů pro 

účely provedení prací po celu dobu provádění stavebních prací. Zástupce MÚ Bohumín, 

odbor majetku, určí odběrné místo napojení při předání staveniště.   

 Zhotovitel uhradí z vlastních prostředků el. energii, vodu a další odebraná media při 

napojení přes podružné měření z bytového domu. 

 Před zahájením prací zhotovitel požádá o vydání rozhodnutí o zvláštním užívání 
veřejných prostranství po dobu výstavby, které vydá příslušný správní úřad - odboru 

ŽPaS MěÚ Bohumín – pro stavby Města Bohumín na jeho pozemcích jsou poplatky za 

užívání osvobozeny. 

 Plochy používané pro zařízení staveniště nebo jinak poškozené při provádění stavby  
budou uvedené do původního stavu.  

 Zařízení staveniště bude vyklizeno a zlikvidováno nejpozději do 3 dnů od předání a 
převzetí díla. 

 Bude minimalizován rozsah hlučných a vibrace přenášejících prací Provádění 

stavebních prací je podmíněno použitím vhodných technologií minimalizujících víření  

prachu, nepůsobících nadměrný hluk. 

 Dílo bude prováděno tak, aby provoz v domě a užívání bytů nájemníky nebyl omezen 
nad přípustnou míru.  

 Pracovníci zhotovitele budou prokazatelně (doloženo ve stavebním deníku) proškoleni a 
seznámeni s technologickými pokyny a aplikací materiálu s respektováním pokynů pro 

dodržení a splnění záručních podmínek ze strany výrobce.  

 Zhotovitel předloží doklady o předání odpadů oprávněné osobě k přejímacímu a 

kolaudačnímu řízení.  

 Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby, vyklizení staveniště, podepsání zápisu  

 Předání a převzetí díla, předání projektové dokumentace dle skutečného stavu  

provedení díla 
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 Zhotovitel bude dbát na každodenní vyčištění pracoviště, staveniště a dalších prostor 

využívaných pro stavební činnost. Po celou dobu provádění prací musí být zajištěn 

bezpečný stav pracovišť na staveništi.  

 Zhotovitel zajistí umístění výstražných tabulí upozorňujících na zákaz vstupu 

nepovolaným osobám do prostoru staveniště.  

 Zhotovitel zajistí  splnění podmínek vyplývajících z územního souhlasu (stavebního 

povolení), vyjádření dotčených orgánů a organizací, správců sítí a stanovisek 

doložených v dokladové části zadávací dokumentace. Doložení osvědčení o jakosti a 

kompletnosti použitých materiálů, zařízení a montážních prací, podle zákona č. 22/1997 

Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění  pozdějších předpisů -  prohlášení o 

shodě, osvědčení, certifikátů a ostatní doklady potřebné k vydání kolaudačního 

souhlasu.  

 Zhotovitel zajistí všechny ostatní nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a 
případných jiných právních  nebo technických předpisů platných v době provádění a 

předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 

technických parametrů díla.  

 Zhotovitel doloží zápisy z předání a převzetí od všech správců inženýrských sítí, které 

budou stavbou dotčeny (zápisem ve stavebním deníku nebo protokolem). Předá 

zástupci investora projektovou dokumentaci se zakreslením skutečného stavu celého 

díla, s razítkem a prohlášením zhotovitele, že dílo provedeno v souladu s realizační PD 

a stavebním povolením ve třech vyhotoveních. Předá návody k údržbě dodaných 

výrobků.  

 Zhotovitel si v případě potřeby zajistí dopravní značení k dopravnímu omezení 
souvisejícím se stavebními pracemi, jeho údržbu, přemisťování a odstranění. Plochy a 
komunikace používané pro zařízení staveniště, nebo jinak poškozené při provádění 
stavby, budou uvedené do původního stavu, do doby předání a převzetí díla 
objednateli. Se zadavatelem budou předem průběžně odsouhlasovány materiály a 
výrobky dodávané na stavbu.  

 

 

II. 5. Součástí dodávky a nákladů zhotovitele je:  
 

 řešení zařízení staveniště zhotovitele; 

 odvoz a likvidace odpadů, poplatky za uložení na skládku, 
 předložení dokladů o shodě použitých materiálů a výrobků, technické listy a ostatní 
 doklady, osvědčující jakost 

 doklady o skutečném odběru energií 

 úhrada poplatků za užívání veřejného prostranství, komunikací vč. zajištění příslušných 
 povolení 

 

 
II. 6. K přejímacímu řízení bude předloženo: 
 

 ujištění o prohlášení o shodě použitého materiálu a výrobků, technické listy, atesty; 

 doklady o skutečném odběru energií a vody dle záznamů ve stavebním deníku, nebo na 
 předávacích protokolech; 

 ostatní doklady osvědčující jakost provedených prací, které si objednatel vyžádá; 

 doklady prokazující likvidaci vzniklého odpadu, 
 doklad o předání užívaných ploch odboru ŽP MěÚ Bohumín 

 dokumentace skutečného stavu stavby ve třech vyhotoveních se zakreslením změn, 
 potvrzená zhotovitelem a projektantem 

•   zaměření skutečného stavu všechny doklady potřebné k vydání kolaudačního souhlasu  



příloha č. 2 

 - 5 - 

 

  včetně splnění podmínek stanovených správci inženýrských sítí, dotčenými orgány a   

  organizacemi vyplývajících z vyjádření a stanovisek doložených v dokladové části   
  projektové dokumentace 

II. 7.     Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků a zaplatit dohodnutou cenu dle  
           čl. IV. této smlouvy. 

II. 8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí, přičemž se 
účastníci dohodli, že zhotovitel není vlastníkem zhotovované věci.  

II. 9.  Zhotovitel zodpovídá za úplnost specifikace prací a dodávek pro ocenění celé stavby v 
rozsahu převzaté dokumentace. Předmětem díla jsou veškeré práce a dodávky nezbytné k 

bezvadnému provedení díla a zajištění jeho funkčnosti.  

 II. 10. Případná změna rozsahu smlouvy o provedení díla může být provedena pouze na 
základě písemné dohody mezi zhotovitelem a objednatelem. Dojde-li při realizaci díla k 
jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto  
změn, doplňků nebo rozšíření, ocení ho a předloží zástupci objednatele ke vzájemnému 
odsouhlasení formou dodatku k této smlouvě, teprve po jeho odsouhlasení má právo k realizaci 
těchto změn a uplatnění nároku na úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce 
a dodatky jim realizovány byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. 

II. 11.  Veškeré změny a úpravy oproti projektové dokumentaci musí písemně předem před 
jejich realizací odsouhlasit objednatel.  
 
 

 
III. Termín plnění 

 
 
III. 1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době: 

 

III. 1.1. Termín předání staveniště   předpoklad 04/2019 

III. 1.2. Termín zahájení díla    předpoklad 04/2019 

III. 1.3. Termín dokončení díla  max. do 4 měsíců od předání staveniště 

  

 
III. 2. Termín dokončení může být prodloužen na základě dohody smluvních stran v důsledku 
extrémně nepříznivých povětrnostních podmínek. 

III. 3. Splněním díla se rozumí úplné dokončení stavby a podepsání zápisu o předání a 
převzetí stavby ze strany objednatele, předání dokladů k předávacímu řízení - atesty, 
certifikáty, technické listy, prohlášení o shodě a doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého 
stavební činností zhotovitele v souladu se zákonem č. 314/2006 Sb. o odpadech a předání 
projektové dokumentace dle skutečného stavu provedení díla. 

III. 4. Ukončením díla  se rozumí úplné dokončení stavby včetně odvozu materiálu, likvidace 
staveniště, uvedení ploch do původního stavu a jejich předání, podepsání dílčího zápisu o 
předání a převzetí díla. 

III. 5. Objednatel se zavazuje převzít hotové dílo na základě výzvy zhotovitele. O předání a 
převzetí díla bude mezi smluvními stranami sepsán oboustranně podepsaný zápis (předávací 
protokol). 

III. 6. Nebezpečí škody na celém díle přechází na objednatele v okamžiku podpisu zápisu o  
předání a převzetí díla, což znamená, že nebezpečí škody na zhotovované věci nese do 
předání a převzetí zhotovitel. 

III. 7. Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 



příloha č. 2 

 - 6 - 

 

nepřekročí   10 %  z celkové ceny za provedení díla nebudou mít vliv na termín ukončení díla a 
dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak.  
 
 

 
IV. Cena díla 

 
IV. 1. Celková cena za dílo je stanovena ve smyslu nabídky zhotovitele, jako maximálně 
přípustná po celou dobu realizace předmětu smlouvy, tj. do doby splnění závazků zhotovitele, 
jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě a činí:  

 

 

 

 
Cena bez DPH v Kč 

1 Byt. dům ul. Štefánikova č. p. 280, 281 Bohumín 399 157,75 

2 Byt. domy ul. Studentská, Tyršova, č. p. 711, 712  Bohumín 326916,90 

 Celkem 726 074,65 

  
IV. 2. Zhotovitel závazně prohlašuje, že cena obsahuje veškeré objemy, práce a náklady 
potřebné k úspěšné realizaci díla dle čl. II smlouvy v rozsahu zadávací dokumentace, 
sjednaného předmětu plnění a včetně veškerých rizik a vlivů vzniklých během provádění 
stavby. 

IV. 3. V  ceně jsou zahrnuty i náklady na zajištění dokladů k přejímacímu řízení, včetně nákladů 
pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště. Dále náklady za spotřebu el. energie, 
vody, odvoz a uložení odpadu. 
Cena může být překročena jen za těchto podmínek: 
- při věcném rozšíření díla nad rámec zadávací dokumentace, cenové nabídky a sjednaného 
předmětu plnění na základě požadavku objednatele 
- dojde-li v průběhu realizace díla ke změně daňových předpisů majících vliv na celkovou cenu 
díla. 

 IV. 4. Objednatel se zavazuje uhradit celkovou cenu plnění za dílo dle této smlouvy po jeho 
řádném ukončení a předání zhotovitelem a převzetí objednatelem na základě podepsaného 
předávacího protokolu. 

IV. 5. Dojde-li při realizaci stavby k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které zhotovitel nemohl na základě svých 
odborných znalostí předvídat, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle 
jednotkových cen položkového rozpočtu předaného jako součást cenového návrhu a předložit 
tento soupis zástupci objednatele ve věcech technických. Pokud tak zhotovitele neučiní, má se 
za to, že práce a dodávky jim realizované byly v předmětu díla a jeho cenění zahrnuty.  
Provedení víceprací musí být věcně i cenově odsouhlaseno objednatelem i zhotovitelem, a to 
před jejich prováděním. V případě vzniku méně prací budou tyto práce odečteny z položkového 
rozpočtu a bude sepsán „Dodatek ke smlouvě“. 

IV. 6.   Strany si ujednaly, že jejich vzájemné vztahy ohledně ujednání ceny se nebudou řídit 
ust. § 2620 až § 2622 občanského zákoníku.  

IV. 7.  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s úhradou faktur jednotlivým poddodavatelům, 
má objednatel právo pozastavit úhradu dílčích faktur až do doby vyrovnání závazků mezi 
zhotovitelem a poddodavateli.  
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V. Platební podmínky 

 
V. 1. Smluvní strany se dohodly, že zhotoviteli nebude poskytována finanční záloha. 

V. 2. Provedené práce budou objednatelem odsouhlasovány měsíčně a zhotovitel předloží 
zástupci objednatele nejpozději do 5-ti kalendářních dnů následujícího měsíce soupis 
provedených prací a dodávek k odsouhlasení. Fakturace bude doplněna soupisem 
provedených prací a zjišťovacím protokolem, tyto budou zkontrolovány a odsouhlaseny 
objednatelem.  

V.3. Dílčí faktury (samostatná zdanitelná plnění) budou uhrazeny objednatelem na základě 
skutečně provedených prací až do 90 % smluvní ceny. Lhůta splatnosti dílčích faktur, konečné 
faktury, jakož i všech ostatních plateb (např. úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škod aj.) 
je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli. Za den 
splatnosti (zaplacení) se považuje den připsání fakturované částky na účet. 

V. 4. Zadavatel si vyhrazuje právo pozastavit 10 % z celkové ceny díla (vč. DPH) do doby  
odstranění vad a nedodělků.   

V. 5. Faktura (dílčí, konečná, za vícepráce) bude obsahovat náležitosti dle účetních a 
daňových předpisů, jinak ji není objednatel povinen uhradit. V případě, že neobsahuje některou 
z náležitostí účetního a daňového dokladu je objednatel oprávněn vrátit fakturu před uplynutím 
doby splatnosti zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a 
nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení opravené faktury. 

Faktura bude obsahovat tyto údaje: 

- označení oprávněné osoby, adresa, sídlo firmy 
- číslo faktury 
- den zdanitelného plnění, den vystavení a den splatnosti faktury 
- označení peněžního ústavu a číslo účtu 
- IČO a DIČ objednatele i zhotovitele 
- fakturovanou sumu 
- razítko a podpis oprávněné osoby. 

 
V. 7. Objednatel je při realizaci díla této smlouvy vč. uzavřených dodatků osobou povinnou 
k dani a u plnění bude uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 
47/2011 Sb. o DPH v platném znění. Daň z přidané hodnoty bude odvedena z plnění dle této 
smlouvy objednatelem. 

V. 8. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění 
vystavit daňový doklad a nejpozději do 2 dnů tento doručí objednateli. V případě nesplnění této 
povinnosti uhradí objednateli smluvní  pokutu ve výši 0,05 % z částky přenesené daňové 
povinnosti DPH dle § 92e zákona o DPH v platném znění za každý den prodlení.  

VI. Způsob provádění díla 

 
VI. 1. Zhotovitel je povinen vést o provádění díla ode dne předání staveniště stavební deník. 
Do stavebního deníku bude  denně provádět záznamy všech důležitých okolností o průběhu 
výstavby díla. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla, případně 
odstraněním poslední vady či nedodělku nacházejícím se v přejímacím protokolu. 

VI. 2. Stavební deník povede zhotovitel denně a tento bude trvale na stavbě přístupný pro AD 
a zodpovědného zástupce objednatele. Dohody vyjádřené podpisem ve stavebním deníku 
nelze považovat za změny či dodatky smlouvy o dílo, právoplatné jsou pouze řádné změny a 
dodatky ke smlouvě o dílo. 

VI. 3. Mimo zhotovitele jsou oprávněni provádět zápisy do stavebního deníku objednatel 
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případně jím pověřený zástupce, koordinátor BOZP, zástupce projektanta nebo příslušné 
orgány státní správy. 

VI. 4. Objednatel předá zhotoviteli staveniště 3 dny před zahájením prací.  

VI. 5. O předání staveniště bude sepsán zápis, podepsaný odpovědnými zástupci smluvních 
stran s prohlášením zhotovitele, že staveniště za podmínek uvedených v zápise přejímá. 
Převzetím staveniště  k provedení díla nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném 
díle až do dne jeho dokončení a předání objednateli. 

VI. 6. Zápisy o předání a převzetí jednotlivých stavenišť jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo 
a stavebního deníku. 

VI. 7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v 
rozporu se svými povinnostmi, je objednatel v právu dožadovat se provádění díla řádným 
způsobem. 

VI. 8. Zhotovitel odpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů (úplné znění č. 67/2001 Sb.), vyhl. MV 246/2001 Sb. požární prevenci a vyhlášky 
ČÚBP a ČBÚ č. 324/1990  Sb. v platném znění. 

VI. 9. Jakost díla i použité materiály musí odpovídat povaze plnění díla, platným ČSN 

závazným předpisům souvisejících s plněním díla a musí splňovat podmínky této smlouvy. 

VI. 10. Předání a převzetí dokončených prací se řídí příslušnými ustanoveními obchodního 
zákoníku, pokud dále není uvedeno jinak.  

VI. 11. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatých staveništích pořádek a čistotu.  

VI. 12. Nakládání s odpady se řídí zákonem č. 314/2006 Sb. o odpadech a nařízení vlády č. 
513/92 Sb. navazujících právních předpisů. Vhodnou skládku odpadu a uložení odpadu si 
zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady. 

VI. 13. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 

VI. 14. Objednatel bude provádět technický dozor občasný. 

VI. 15. Zhotovitel umožní přístup na staveniště ke kontrole předmětu díla oprávněné pověřené 
osobě objednatele, zástupci projektanta, autorskému a technickému dozoru. 

VI. 16. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla pověřenými pracovníky a v jeho 
průběhu sledovat zejména, zda  jsou  práce prováděny podle schválené projektové 
dokumentace a smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a v 
souladu s rozhodnutím veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu realizace díla 
musí neprodleně upozornit zápisem ve stavebním deníku. Na vyzvání objednatele nejméně 5 
pracovních dnů předem je zhotovitel povinen zajistit účast svého odpovědného pracovníka na 
kontrolním dnu. 

VI. 17. Dílo bude prováděna tak, aby provoz v domě a užívání bytů nájemníky nebyl omezen 
nad přípustnou míru.  

VI. 18. Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů budou na pracovním oděvu 
zřetelně označeni firmou.  

VI.  19. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které mají  
být   v průběhu prací na díle zakryty, nebo se stanou nepřístupnými a to min. 3 pracovní dny 
předem zápisem ve stavebním deníku a telefonicky. Jestliže se objednatel nedostaví a  
neprovede kontrolu těchto prací a objednatel bude  požadovat dodatečné odkrytí těchto prací, 
je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se  při 
dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně a včas provedeny, hradí dodatečné  odkrytí 
zhotovitel. 
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VII. Předání a převzetí díla 

VII. 1. Po provedení celého díla bude sepsán konečný zápis o předání a převzetí celého díla. 

VII. 2. Povinnost zhotovitele je splnění řádně provedené dodávky díla a prohlášení objednatele 
v konečném zápise o předání a převzetí, že dodávku přejímá. Splněním dodávky prací se 
rozumí dodávka celého díla. 

VII. 3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k předání a převzetí dílčích části díla do užívání 
zápisem ve stavebním deníku nebo telefonicky v době, kdy dílo bude připraveno k předání a 
převzetí. 

VII. 4. Dílo bude zhotovitelem odevzdáno a objednatelem převzato, bez vad a nedodělků. 

VII. 5. Pokud objednatel převezme dílo vykazující drobné vady a nedodělky nebránícími 
plynulému provozu a bezpečnému užívání, dohodnou smluvní strany v zápise o předání a 
převzetí způsob a termín jejich odstranění. 

VII. 6.   Po odevzdání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje vyklidit staveniště do 3 dnů ode dne 
ukončení prací.  

VIII. Smluvní pokuty 

VIII. 1. V případě prodlení zhotovitele s termínem dokončení celého díla dle čl. III. této smlouvy 
je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den 
prodlení.  

VIII. 2. Za nezahájení prací  dle harmonogramu  je zhotovitel povinen objednateli uhradit 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. 

VIII. 3.  Za neodstranění zjevných vad a nedodělků vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí 
dokončeného díla a v termínu dohodnutém mezi objednatelem a zhotovitelem, uhradí zhotovitel 
objednateli 1.000,- Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. 

VIII. 4. Za neodstranění uplatněné vady díla v záruční době a v termínu dohodnutém mezi 
objednatelem a zhotovitelem uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 
každý případ a kalendářní den prodlení.  

VIII. 5. Za nevyklizení staveniště ve sjednané lhůtě do 5 dnů po provedení předání 
dokončeného díla, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý 
kalendářní den prodlení. 

VIII. 6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na 
stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní sankce 500,- Kč za každý zjištěný 
případ.  

VIII. 7. V případě, že bude zjištěno, že na staveništi není udržován pořádek a čistota a 
staveniště nebude zabezpečeno proti vniku nepovolaným osobám, bude zhotoviteli účtována 
jednorázová smluvní sankce 1.000,- Kč za každý zjištěný případ. Odvoz demontovaného 
materiálu bude prováděn v pravidelných intervalech. Likvidace bude provedena dle zákona č. 
185/2001 Sb. (o odpadech) a k předání dokončeného díla bude doložen doklad o jejich 
likvidaci. 

VIII. 8.  V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu 
nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn zhotoviteli vystavit 
fakturu. Fakturovanou částku z faktury za smluvní pokutu i její dílčí část nebo jinou majetkovou 
sankci bude moci objednatel odečíst z kterékoliv faktury zhotovitele.  

IX. Záruční lhůta - odpovědnost za vady a škody 
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IX. 1. Zhotovitel zodpovídá za to, že dokončený a objednateli předaný předmět plnění je 
kompletní bez právních vad a že má vlastnosti určené projektovou dokumentací, stavebním 
povolením, platnými právními předpisy ČSN a touto smlouvou. Nemá-li dodávka tyto 
požadované vlastnosti, je vadná. 

IX. 2. Záruční lhůta na provedené práce začne běžet dnem protokolárního předání a převzetí 
zhotoveného čp. do užívání objednateli, včetně odstraněných vad a nedodělků. 

 IX. 3. Smluvní strany se dohodly na záruce za dílo s právem uplatnění za vady v délce 60 
měsíců ode dne převzetí díla objednatelem od zhotovitele na základě oboustranného 
protokolu. Záruční lhůta na dodávky strojů a zařízení, na něž vystavuje výrobce samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

IX. 4. Smluvní strany se dohodly, že v případě vady díla v záruční době má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost odstranit vady díla zdarma. 

IX. 5. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady a nedodělky předmětu plnění dle dílčích zápisů o 
předání a převzetí stavby. 

IX. 6. Záruční doba díla nebo jeho jednotlivé části, které se vada týká, neběží po dobu 
odstraňování vad a nedodělků. 

IX. 7. Vyskytne-li se vada na provedeném díle v průběhu záruční lhůty, oznámí písemně 
objednatel její výskyt, a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, 
má se za to, že požaduje odstranění vady. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční 
lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem poslední den záruční lhůty se považuje za 
včas uplatněnou.  

IX. 8. Zhotovitel přejímá na sebe odpovědnost za  škody způsobené na zhotoveném díle po 
celou dobu výstavby, včetně škod na stávajících nemovitostech zapříčiněných svou stavební 
činností, stejně tak za škody vzniklé v důsledku provádění stavby třetím osobám - vlastníkům  
nemovitostí. Při předání díla bude předložen doklad o vypořádání s třetími osobami. 

IX. 9. Škody způsobené živelnými pohromami objednatel nehradí. Pro tento případ má 
zhotovitel uzavřenou pojistnou smlouvu. 

IX. 10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na veškerých materiálech a výrobcích, které používá 
nebo použije k provedení díla. 

IX. 11. Zhotovitel nese nebezpečí škody na věcech předaných mu objednatelem k provedení 
díla.  

X. Dodací a kvalitativní podmínky, jakost provedeného díla 

X. 1. Zhotovitel se zavazuje k dodržení příslušných technických předpisů, českých technických 
norem a technických poznatků známých v době realizace díla. 

X. 2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost díla provedeného  v rozsahu čl. II této 
smlouvy a zaručuje se, že bude zhotoveno s podmínkami této smlouvy a v parametrech 
stanovených zadávací dokumentací.  

X. 3. Zhotovitel prohlašuje, že všechny výrobky použité při zhotovení předmětu díla uvedeném 
v čl. II. této smlouvy jsou bezpečnými výrobky podle zákona č.22/1997 Sb. o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

XI. Vlastnictví věci 

 
XI. 1. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu se obecně řídí ustanovením Občanského zákoníku 
v plném znění. 
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XI. 2. Vlastnictví bude přecházet na objednatele průběžně se zabudováním materiálů a výrobků 
prováděním stavby.  

XII. Zvláštní ujednání 

XII. 1. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla 
jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.  

XII. 2. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností. Doklady o 
pojištění je povinen předložit zhotoviteli k uzavření smlouvy o dílo. Zhotovitel odpovídá za 
případnou škodu vzniklou na majetku objednatele nebo třetím osobám, způsobenou v 
souvislosti s činnosti zhotovitele. Dojde-li ke škodám na majetku objednatele nebo třetích osob, 
bude k nim v přímém odpovědnostním vztahu. Výše pojištění musí být minimálně ve výši 
hodnoty sjednané ceny díla. 

XIII. Odstoupení od smlouvy 

XIII. 1. Objednatel je oprávněn  od této smlouvy odstoupit na základě dohody obou smluvních 
stran, nebo pokud zhotovitel podstatně porušuje tuto smlouvu. 

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí  zejména: 

- a) pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 30 dnů od termínů dle čl. III., 
bodu III. /1. této smlouvy; 

- b) je-li  prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 60 dnů z 
viny na straně zhotovitele; 

- c) provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací   

XIII. 2.  Oznámení o odstoupení musí být učiněno písemně a odesláno doporučeně na adresu 
druhé smluvní strany uvedenou v záhlaví. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. 

XIII. 3. Pokud před dokončením díla dojde k odstoupení od smlouvy, provede nezávislý 
znalecký subjekt ocenění soupisů provedených prací proti zaplaceným částkám a na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájemné  finanční vypořádání. 

XIII. 4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na 
zdraví osob.  

XIV. Závěrečná ustanovení 

XIV. 1. Závazky, práva, povinnosti a právní vztahy mezi smluvními stranami, neupravené 
zněním této smlouvy, se budou řídit příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku v platném 
znění a ostatními obecně závaznými právními předpisy platnými v době realizace. 

XIV. 2. Platnost této smlouvy nastává dnem podpisu obou smluvních stran a účinnost dnem 
převzetí podepsané smlouvy zhotovitelem.  

XIV. 3. Oprávnění zástupci obou smluvních stran shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před 
jejím podpisem přečetli a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a 
svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadných nevýhodných 
podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

XIV. 4. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
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oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno 
vyhotovení. 

XIV. 5. Práva a povinnosti z této smlouvy přecházejí na právní zástupce obou smluvních stran. 

XIV. 6. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny  
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez jeho písemného souhlasu nebo tyto 
informace nepoužijí pro jiné účely.  

XIV. 7. Na základě zákona č. 101/2000 Sb.,  o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších 
předpisů, souhlasím se zpracováním osobních údajů v souvislosti s uzavřením  této smlouvy, a 
to až do odvolání písemnou cestou. Souhlas se zpracováním osobních údajů uděluji  v 
souvislosti s jejich zveřejněním dle zákona č. 340/2015  Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Byl 
jsem řádně informován o zpracování těchto údajů a prohlašuji, že všechny údaje jsou  přesné a 
pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

V Bohumíně dne  13. 3. 2019                                            V Bohumíně dne 13. 3. 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                    
-------------------------------------------         --------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                   
            Za objednatele       Za zhotovitele  
            Ing. Petr Vícha v. r.                                    Tomáš Středula v. r. 

starosta města                                Jednatel 


