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SMLOUVA O DÍLO  
 

Smluvní strany:  
 

1. Město Týnec nad Sázavou 
se sídlem K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou 
IČ:  00232904 DIČ:  CZ00232904  
zastoupené Mgr. Martinem Kadrnožkou, starostou města  
 
jako objednatel na straně jedné   (dále jen "objednatel") 
 
a 
  
2. LAROS s.r.o. 
se sídlem: Jana Nohy 1285, 256 01 Benešov 
IČ: 49826514 DIČ: CZ49826514 
společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 
33693  
zastoupená: Ing. Miroslavem Čápem, jednatelem společnosti 
 
jako zhotovitel na straně druhé   (dále jen "zhotovitel") 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 
 

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
 
I. Předmět Smlouvy 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za 
podmínek níže uvedených dílo - dále jen „Dílo“:  

- Komunikace v ulici U Studánky 

 
Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této 
Smlouvy. 
Specifikace prací je uvedena v cenové nabídce, která je nedílnou součástí této smlouvy. 

 
II. Cena Díla a způsob úhrady 

Cena je stanovena: 
Celkem bez DPH ........... 1 301 774,32 Kč 

 
DPH bude účtováno dle platné legislativy  
 
Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla ve výši 1 301 774,32 Kč (jeden milion tři sta jedna 
tisíc sedm set sedmdesát čtyři korun českých a třicet dva haléřů) + DPH v zákonné výši bude 
uhrazena na základě vystavené faktury se splatností 14 dnů. Faktura bude vystavena po předání a 
převzetí Díla.  
Cena je konečná a obsahuje všechny nezbytné položky pro provedení díla. 
 
III. Termín zhotovení díla 

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu: 
Zahájení červen 2019 

Dokončení nejpozději do 30. 8. 2019 
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IV. Předání a převzetí Díla 

K předání a převzetí Díla dojde do dvou dnů od jeho zhotovení, nejpozději však bude dílo 
zhotoveno i předáno v termínu uvedeným v čl. III této smlouvy. 
O předání a převzetí Díla bude Smluvními stranami vyhotoven předávací protokol. 
Smluvní strany se pro případ prodlení objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní 
pokutě ve výši 500 Kč za každý den prodlení. 
Pro případ prodlení se zhotovením Díla na straně zhotovitele má objednatel právo namísto smluvní 
pokuty na slevu z ceny Díla ve výši 10 % za každých započatých 7 dní prodlení. 
 
V. Odpovědnost za vady 

Zhotovitel poskytne na Dílo záruku po dobu 60 měsíců od předání Díla objednateli. 
Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a nedodělků. 
Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na Díle viditelné vady či nedodělky, 
k předání a převzetí Díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude Smluvními stranami 
sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese Zhotovitel. 
 
VI. Závěrečná ustanovení 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. 
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými 
ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom 
vyhotovení. 
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím 
obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli 
v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. 
 
 
Příloha: 
Oceněný výkaz výměr 
 
 
 
 
V Týnci nad Sázavou dne 13.3.2019    V Benešově 13.3.2019 
 
 
 
 
 
___________________ ___________________ 
Mgr. Martin Kadrnožka Ing. Miroslav Čáp 
objednatel  zhotovitel 



 
LAROS s.r.o. 
Jana Nohy 1285, 256 01  Benešov 
IČO: 49826514                                                           tel: 
DIČ: CZ49826514                                                      fax:
E-mail:  
Jednatel společnosti: ing. Miroslav Čáp                  tel: 
č. účtu:  
 
 
Město Týnec nad Sázavou 
K Náklí 404, 257 41  Týnec nad Sázavou 
IČ: 00232904 
 

 
 

 REKAPITULACE OBJEKTŮ 
 

Název akce: „Komunikace v ulici U Studánky – Chrást nad Sázavou“ 
 

 
              Název objektu ZÁKLADNÍ CENA BEZ DPH 
1.   Komunikace Pod Studánkou 1.090.710,63 Kč 
2.   Vjezd čp.185     15.658,65 Kč 
3.   Vjezd čp.186     23.037,51 Kč 
4.   Vjezd čp.187    19.908,79 Kč 
5.   Vjezd čp.188    14.927,45 Kč 
6.   Vjezd čp.189    11.382,04 Kč 
7.   Vjezd čp.190    34.311,34 Kč 
8.   Vjezd čp.191    30.389,70 Kč 
9.   Vjezd čp.192    16.967,30 Kč 
10. Vjezd čp.194    16.180,40 Kč 
11. Vjezd čp.259    11.496,40 Kč 
12. Vjezd čp.266    16.804,11 Kč 
CELKOVÁ CENA BEZ DPH  1.301.774,32 Kč 

 
  
 
 
 
 
 
V Benešově dne: 15.02.2019                           ………………………………………….. 



 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Komunikace Pod Studánkou

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   14. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   1 078 210,63 268,111

1 Zemní práce   166 856,50 0,000
1 113107142 Odstranění podkladu živičného tl 100 mm ručně   m2 10,000 159,00 1 590,00 0,000

2 113107161
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm strojně 
pl přes 50 do 200 m2   m2 1 193,150 30,00 35 794,50 0,000

3 113108441 Rozrytí krytu z kameniva bez zhutnění bez živičného pojiva   m2 1 193,150 25,20 30 067,38 0,000

4 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 29,366 117,00 3 435,82 0,000

5 122201409
Příplatek za lepivost u vykopávek v zemníku na suchu v 
hornině tř. 3   m3 29,366 18,90 555,02 0,000

6 132201101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3   m3 94,968 500,00 47 484,00 0,000

7 132201109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
3   m3 94,968 65,00 6 172,92 0,000

8 162401101
Vodorovné přemístění do 1500 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 124,334 90,90 11 301,96 0,000

9 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 124,334 15,10 1 877,44 0,000

10 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 1 193,150 18,00 21 476,70 0,000

11 18130110r
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině  - mater. investora   m2 195,775 36,27 7 100,76 0,000

2 Zakládání   33 756,34 0,108

12 211571121
Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem 
drobným těženým   m3 22,560 1 040,00 23 462,40 0,000

13 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo 
zářezu sklonu do 1:2   m2 159,800 25,20 4 026,96 0,027

14 TCT.67352501 geotextilie netkaná (polyester) PK-NONTEX  PET 300   m2 191,760 20,50 3 931,08 0,058

15 212755214
Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 
mm bez lože   m 47,000 49,70 2 335,90 0,023

5 Komunikace pozemní   657 134,42 125,282

16 565136111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 50 mm š do 3 m   m2 1 106,000 251,00 277 606,00 0,000

17 566301111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním 
kameniva drceného do 0,06 m3/m2   m2 1 106,000 58,00 64 148,00 108,919

18 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm   m2 87,150 78,10 6 806,42 16,363

19 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu   m2 1 106,000 279,00 308 574,00 0,000

8 Trubní vedení   24 125,00 7,576

20 899331111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením poklopu   kus 1,000 1 700,00 1 700,00 0,421

21 899431111
Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm 
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu   kus 23,000 975,00 22 425,00 7,155

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   164 062,00 135,145

22 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 239,700 189,00 45 303,30 31,041

23 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 251,685 104,00 26 175,24 14,598
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

24 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 20,529 2 740,00 56 249,46 46,320

25 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm   m 10,000 58,90 589,00 0,000

26 919794441
Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, poklopů a mříží nebo 
sloupů v živičných krytech pl do 2 m2   kus 24,000 1 230,00 29 520,00 38,803

27 935113211
Osazení odvodňovacího betonového žlabu s krycím roštem 
šířky do 200 mm   m 15,000 415,00 6 225,00 4,383

997 Přesun sutě   16 109,28 0,000
28 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 236,536 39,80 9 414,13 0,000

29 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 354,804 8,87 3 147,11 0,000

30 99722185R
Uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504 - bez poplatku   t 236,536 15,00 3 548,04 0,000

998 Přesun hmot   16 167,09 0,000

31 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 
monolitickým betonovým nebo živičným   t 268,111 60,30 16 167,09 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   12 500,00 0,000

VRN3 Zařízení staveniště   7 500,00 0,000
32 034002000 Zabezpečení staveniště - DIO   kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 0,000

VRN4 Inženýrská činnost   5 000,00 0,000
33 042002000 Kontrola inžen. sítí   kpl 1,000 5 000,00 5 000,00 0,000

Celkem   1 090 710,63 268,111
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 185

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   15 658,65 6,770

1 Zemní práce   3 570,82 0,000
1 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně   m2 3,000 521,00 1 563,00 0,000

2 113205112 Vytrhání ocelových svodnic kotvených do betonu   m 3,500 103,00 360,50 0,000

3 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 1,050 117,00 122,85 0,000

4 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 2,700 276,00 745,20 0,000

5 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 2,700 28,70 77,49 0,000

6 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 3,750 106,00 397,50 0,000

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 3,750 14,90 55,88 0,000

8 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 9,000 21,60 194,40 0,000

9 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   7 219,08 5,725

10 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 9,000 242,00 2 178,00 3,337

11 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 8,550 308,00 2 633,40 0,732

12 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 9,405 256,00 2 407,68 1,655

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 522,00 1,045

13 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 3,000 189,00 567,00 0,389

14 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 3,150 104,00 327,60 0,183

15 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,210 2 740,00 575,40 0,474

16 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 5,700 139,00 792,30 0,000

17 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 5,700 221,00 1 259,70 0,000

997 Přesun sutě   162,00 0,000
18 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 1,990 39,80 79,20 0,000

19 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 5,970 8,87 52,95 0,000

20 99722185r
Uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504   t 1,990 15,00 29,85 0,000

998 Přesun hmot   1 184,75 0,000
21 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 6,770 175,00 1 184,75 0,000

Celkem   15 658,65 6,770
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 186

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   23 037,51 12,885

1 Zemní práce   2 783,43 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,450 117,00 52,65 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 5,175 276,00 1 428,30 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 5,175 28,70 148,52 0,000

4 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 5,625 106,00 596,25 0,000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 5,175 14,90 77,11 0,000
6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 17,250 21,60 372,60 0,000

7 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 3,000 36,00 108,00 0,000

5 Komunikace pozemní   13 460,70 10,794

8 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 17,250 242,00 4 174,50 6,396

9 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 15,750 308,00 4 851,00 1,349

10 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 17,325 256,00 4 435,20 3,049

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 538,50 2,090

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 6,000 189,00 1 134,00 0,777

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 6,300 104,00 655,20 0,365

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,420 2 740,00 1 150,80 0,948

14 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 11,500 139,00 1 598,50 0,000

998 Přesun hmot   2 254,88 0,000
15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 12,885 175,00 2 254,88 0,000

Celkem   23 037,51 12,885
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 187

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   19 908,79 11,074

1 Zemní práce   2 455,34 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,225 117,00 26,33 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 4,725 276,00 1 304,10 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 4,725 28,70 135,61 0,000

4 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 4,950 106,00 524,70 0,000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 4,725 14,90 70,40 0,000
6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 15,750 21,60 340,20 0,000

7 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   12 655,50 10,029

8 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 15,750 242,00 3 811,50 5,840

9 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 15,000 308,00 4 620,00 1,285

10 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 16,500 256,00 4 224,00 2,904

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   2 860,00 1,045

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 3,000 189,00 567,00 0,389

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 3,150 104,00 327,60 0,183

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,210 2 740,00 575,40 0,474

14 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 10,000 139,00 1 390,00 0,000

998 Přesun hmot   1 937,95 0,000
15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 11,074 175,00 1 937,95 0,000

Celkem   19 908,79 11,074

ROZPOČET  
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 188

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   14 927,45 6,686

1 Zemní práce   3 010,70 0,000
1 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně   m2 3,000 521,00 1 563,00 0,000

2 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,225 117,00 26,33 0,000

3 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 2,700 276,00 745,20 0,000

4 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 2,700 28,70 77,49 0,000

5 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 2,925 106,00 310,05 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,700 14,90 40,23 0,000
7 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 9,000 21,60 194,40 0,000

8 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   7 042,20 5,641

9 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 9,000 242,00 2 178,00 3,337

10 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 8,250 308,00 2 541,00 0,707

11 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 9,075 256,00 2 323,20 1,597

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 630,00 1,045

12 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 3,000 189,00 567,00 0,389

13 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 3,150 104,00 327,60 0,183

14 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,210 2 740,00 575,40 0,474

15 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 6,000 139,00 834,00 0,000

16 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 6,000 221,00 1 326,00 0,000

997 Přesun sutě   74,50 0,000
17 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 0,975 39,80 38,81 0,000

18 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 2,925 8,87 25,94 0,000

19 99722185r
Uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504   t 0,650 15,00 9,75 0,000

998 Přesun hmot   1 170,05 0,000
20 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 6,686 175,00 1 170,05 0,000

Celkem   14 927,45 6,686

ROZPOČET  
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 189

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 382,04 5,224

1 Zemní práce   2 153,82 0,000
1 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně   m2 2,000 521,00 1 042,00 0,000

2 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,225 117,00 26,33 0,000

3 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 2,025 276,00 558,90 0,000

4 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 2,025 28,70 58,12 0,000

5 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 2,250 106,00 238,50 0,000

6 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,025 14,90 30,17 0,000
7 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 6,750 21,60 145,80 0,000

8 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   5 171,10 4,178

9 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 6,750 242,00 1 633,50 2,503

10 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 6,000 308,00 1 848,00 0,514

11 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 6,600 256,00 1 689,60 1,162

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 090,00 1,045

12 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 3,000 189,00 567,00 0,389

13 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 3,150 104,00 327,60 0,183

14 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,210 2 740,00 575,40 0,474

15 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 4,500 139,00 625,50 0,000

16 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 4,500 221,00 994,50 0,000

997 Přesun sutě   52,92 0,000
17 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 0,650 39,80 25,87 0,000

18 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 1,950 8,87 17,30 0,000

19 99722185r
Uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504   t 0,650 15,00 9,75 0,000

998 Přesun hmot   914,20 0,000
20 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 5,224 175,00 914,20 0,000

Celkem   11 382,04 5,224

ROZPOČET  
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 190

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   34 311,34 15,854

1 Zemní práce   4 116,89 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,750 117,00 87,75 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 3,150 276,00 869,40 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 3,150 28,70 90,41 0,000

4 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 1,125 1 460,00 1 642,50 0,000

5 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
4   m3 1,125 290,20 326,48 0,000

6 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 5,025 106,00 532,65 0,000

7 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 4,275 14,90 63,70 0,000
8 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 15,000 21,60 324,00 0,000

9 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 5,000 36,00 180,00 0,000

5 Komunikace pozemní   11 000,00 9,053

10 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 15,000 242,00 3 630,00 5,562

11 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 12,500 308,00 3 850,00 1,071

12 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 13,750 256,00 3 520,00 2,420

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   16 420,00 6,801

13 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 10,000 189,00 1 890,00 1,295

14 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 10,500 104,00 1 092,00 0,609

15 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 1,700 2 740,00 4 658,00 3,836

16 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 4,500 139,00 625,50 0,000

17 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 4,500 221,00 994,50 0,000

18 935114111
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm 
bez vnitřního spádu se základem   m 4,000 1 790,00 7 160,00 1,061

998 Přesun hmot   2 774,45 0,000
19 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 15,854 175,00 2 774,45 0,000

Celkem   34 311,34 15,854

ROZPOČET  
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 191

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   30 389,70 11,710

1 Zemní práce   6 194,51 0,000
1 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně   m2 2,250 521,00 1 172,25 0,000

2 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,450 117,00 52,65 0,000

3 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 3,150 276,00 869,40 0,000

4 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 3,150 28,70 90,41 0,000

5 132301101 Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3   m3 1,790 1 460,00 2 613,40 0,000

6 132301109
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 
4   m3 1,790 261,00 467,19 0,000

7 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 4,850 106,00 514,10 0,000

8 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 5,390 14,90 80,31 0,000
9 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 10,500 21,60 226,80 0,000

10 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 3,000 36,00 108,00 0,000

5 Komunikace pozemní   7 626,43 6,302

11 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 10,500 242,00 2 541,00 3,893

12 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 8,625 308,00 2 656,50 0,739

13 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 9,488 256,00 2 428,93 1,670

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   14 460,00 5,408

14 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 6,000 189,00 1 134,00 0,777

15 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 6,300 104,00 655,20 0,365

16 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 1,420 2 740,00 3 890,80 3,204

17 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 4,500 139,00 625,50 0,000

18 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 4,500 221,00 994,50 0,000

19 935114111
Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm 
bez vnitřního spádu se základem   m 4,000 1 790,00 7 160,00 1,061

997 Přesun sutě   59,51 0,000
20 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km   t 0,731 39,80 29,09 0,000

21 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů   t 2,193 8,87 19,45 0,000

22 99722185r
Uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód 
odpadu 170 504   t 0,731 15,00 10,97 0,000

998 Přesun hmot   2 049,25 0,000
23 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 11,710 175,00 2 049,25 0,000

ROZPOČET  
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Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

Celkem   30 389,70 11,710

   Strana 2  z 2



 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 192

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   16 967,30 9,472

1 Zemní práce   2 007,50 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,225 117,00 26,33 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 3,825 276,00 1 055,70 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 3,825 28,70 109,78 0,000

4 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 4,050 106,00 429,30 0,000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 3,825 14,90 56,99 0,000
6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 12,750 21,60 275,40 0,000

7 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   10 160,70 8,079

8 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 12,750 242,00 3 085,50 4,728

9 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 12,000 308,00 3 696,00 1,028

10 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 13,200 256,00 3 379,20 2,323

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   3 141,50 1,393

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 4,000 189,00 756,00 0,518

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 4,200 104,00 436,80 0,244

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,280 2 740,00 767,20 0,632

14 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 8,500 139,00 1 181,50 0,000

998 Přesun hmot   1 657,60 0,000
15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 9,472 175,00 1 657,60 0,000

Celkem   16 967,30 9,472

ROZPOČET  
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 194

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   16 180,40 8,158

1 Zemní práce   1 833,85 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,450 117,00 52,65 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 3,375 276,00 931,50 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 3,375 28,70 96,86 0,000

4 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 3,825 106,00 405,45 0,000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 3,382 14,90 50,39 0,000
6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 11,250 21,60 243,00 0,000

7 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   8 913,30 7,104

8 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 11,250 242,00 2 722,50 4,172

9 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 10,500 308,00 3 234,00 0,899

10 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 11,550 256,00 2 956,80 2,033

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 005,60 1,054

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 3,000 189,00 567,00 0,389

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 3,300 104,00 343,20 0,191

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,210 2 740,00 575,40 0,474

14 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 7,000 139,00 973,00 0,000

15 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm   m 7,000 221,00 1 547,00 0,000

998 Přesun hmot   1 427,65 0,000
16 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 8,158 175,00 1 427,65 0,000

Celkem   16 180,40 8,158

ROZPOČET  
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 259

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   11 496,40 6,617

1 Zemní práce   1 111,82 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,225 117,00 26,33 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 2,025 276,00 558,90 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 2,025 28,70 58,12 0,000

4 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 2,250 106,00 238,50 0,000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 2,025 14,90 30,17 0,000
6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 6,750 21,60 145,80 0,000

7 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 1,500 36,00 54,00 0,000

5 Komunikace pozemní   5 171,10 4,178

8 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 6,750 242,00 1 633,50 2,503

9 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 6,000 308,00 1 848,00 0,514

10 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 6,600 256,00 1 689,60 1,162

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 055,50 2,438

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 7,000 189,00 1 323,00 0,907

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 7,350 104,00 764,40 0,426

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,490 2 740,00 1 342,60 1,106

14 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 4,500 139,00 625,50 0,000

998 Přesun hmot   1 157,98 0,000
15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 6,617 175,00 1 157,98 0,000

Celkem   11 496,40 6,617
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 Stavba:  Chrást nad Sázavou
Objekt:   Vjezd čp. 266

Objednatel:   Město  Týnec nad Sázavou
Zhotovitel:   LAROS s.r.o. Benešov Zpracoval:   ing. Šanda
Místo: Chrást nad Sázavou Datum:   15. 2. 2019

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

HSV Práce a dodávky HSV   16 804,11 9,472

1 Zemní práce   1 999,71 0,000

1 122201401
Vykopávky v zemníku na suchu v hornině tř. 3 objem do 100 
m3   m3 0,450 117,00 52,65 0,000

2 122301101
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem 
do 100 m3   m3 3,600 276,00 993,60 0,000

3 122301109
Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 
4   m3 3,600 28,70 103,32 0,000

4 162501102
Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z 
horniny tř. 1 až 4   m3 4,050 106,00 429,30 0,000

5 171201201 Uložení sypaniny na skládky   m3 3,600 14,90 53,64 0,000
6 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním   m2 12,000 21,60 259,20 0,000

7 18130110R
Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5   m2 3,000 36,00 108,00 0,000

5 Komunikace pozemní   9 094,80 7,382

8 566901133
Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 
štěrkodrtí tl. 200 mm   m2 12,000 242,00 2 904,00 4,450

9 596211210
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm 
skupiny A pl do 50 m2   m2 10,500 308,00 3 234,00 0,899

10 BET.K08C01 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 8 cm přírodní   m2 11,550 256,00 2 956,80 2,033

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   4 052,00 2,090

11 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého   m 6,000 189,00 1 134,00 0,777

12 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm   m 6,300 104,00 655,20 0,365

13 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
kostek z betonu prostého   m3 0,420 2 740,00 1 150,80 0,948

14 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 
150 mm   m 8,000 139,00 1 112,00 0,000

998 Přesun hmot   1 657,60 0,000
15 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným   t 9,472 175,00 1 657,60 0,000

Celkem   16 804,11 9,472
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