

SMLOUVA O DÍLO
číslo 039/18
uzavřené podle § 1724 a následujících občanského
zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:	Vodárenská společnost Tábořsko s.r.o. Kosova 2894, 390 02 Tábor
odpovědný zástupce:	Ing. Milan Míka, ředitel společnosti
IČO:	26069539
DIČ:	CZ26069539
Banka:	Česká spořitelna, a.s., České Budějovice
č.ú.:	XXX
Zhotovitel:	VAK projekt s.r.o. zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl „C“, vložka 21098, Boženy Němcové 12/2, 370 01 České Budějovice
odpovědný zástupce:	Ing. Jiří Pudil, jednatel
IČO:	28159721
DIČ:	CZ28159721
ID datové schránky	sbgkam8
Banka:	ČSOB, a.s.
č.ú.:	XXX

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Vypracování projektové dokumentace v textové a výkresové formě pro stavbu:
„Planá nad Lužnicí, prodloužení vodovodu v ulici Ústrašická“ na základě
odsouhlasené nabídky č. proj/18009 a dodatečného požadavku objednatele na zřízení 6
ks vodovodních přípojek.
Nový vodovodní řad délky cca 135 m bude napojen z lomového bodu vodovodu Li 200
v téže ulici a bude veden jihovýchodním směrem až na pozemek 1073/3, kde bude
zakončen hydrantem. Z řadu bude vysazeno 6 ks vodovodních přípojek.

Rozsah díla:

Geodetické zaměření pro projekt
Projektová dokumentace pro územní řízení
Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí
Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, soupis prací a
dodávek, rozpočet
Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení

Projektová dokumentace bude zpracována dle Vyhl. 62/2013 (.. o dokumentaci staveb) v
příslušném rozsahu. Rozpočet bude zpracován dle vyhl. č. 230/2012 Sb.

III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zhotovitel:

- Předá objednateli projektovou dokumentaci pro územní řízení v **šesti** vyhotoveních do **30. 6. 2018**
- Podá žádosti o ÚR **21. 7. 2018**

- Vyhotoví projektovou dokumentaci pro SŘ a RS v **šesti vyhotovení+ 1 x digitálně** **do 12 týdnů od nabytí právní moci ÚR**
- Podá žádosti o SP **do 5 týdnů od vyhotovení PD**

IV. CENA DÍLA - změna

Je stanovena dohodou ve výši:

Geodetické zaměření pro projekt	4 200 Kč + 21% DPH
Projektová dokumentace pro územní řízení	26 400 Kč + 21% DPH
(z toho dokumentace vodovodních přípojek 6 x 1800 Kč + DPH)	
Inženýrská činnost pro zajištění územního rozhodnutí	7 200 Kč + 21% DPH
Projektová dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby, soupis prací a dodávek, rozpočet:	25 200 Kč + 21 % DPH
Inženýrská činnost pro zajištění stavebního povolení	5 600 Kč + 21% DPH

Daň z přidané hodnoty (DPH) bude vyúčtována a uváděna při fakturaci zdanitelného plnění ve smyslu platného zákona. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na provedení díla. Cena za dodatečně požadované projekční práce bude sjednána oběma stranami, dohodnuta v každém jednotlivém případě.

V. ZPŮSOB ÚHRADY

Faktura za PD DÚR a související IČ bude vystavena po nabytí právní moci územního rozhodnutí.

Faktura za PD DSP + DPS a související IČ bude vystavena po nabytí právní moci stavebního povolení.

Splatnost faktur (daňových dokladů) se stanovuje na 14 dní.

VI. ZÁRUKA ZA DÍLO

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla záruku na jakost takto:
 - u projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení až do doby nabytí právní moci stavebního povolení
 - u projektové dokumentace pro provádění stavby až do doby řádné kolaudace stavby, nejdéle však 60 měsíců od předání.
2. Objednatel je povinen vady na projektové dokumentaci písemně a bez zbytečného odkladu reklamovat u zhotovitele. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady bezplatně odstranit v dohodnutém termínu, jinak do 30 dnů ode dne jejich vytknutí.
3. V případě, že vady projektové dokumentace budou mít za následek zvýšení ceny stavby o více jak 5% z původně sjednané ceny stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10% ze zvýšených nákladů stavby, maximálně však 100.000,- Kč.

VII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Úrok z prodlení při nedodržení lhůty splatnosti se stanovuje na 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.
2. Smluvní pokuta při nedodržení termínu předání jednotlivých částí (etap) díla se sjednává ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta se nevztahuje na termíny získávání práv k pozemkům, pokud zhotovitel prokáže, že nedodržení termínu nevzniklo z jeho nečinnosti.
3. Pokud nebude možné splnit SOD nezávisle na vůli zhotovitele, budou tomuto uhrazeny účelně vynaložené náklady na základě kalkulace.
4. V případě, že součástí prací je vypracování díla, které je chráněno autorským zákonem, je objednatel oprávněn takové dílo užít k účelu vyplývajícímu z objednávky prací, přičemž cena za toto užití díla je zahrnuta v ceně prací. Objednatel je při užívání díla povinen dodržovat právní předpisy týkající se ochrany autorských práv. Objednatel není oprávněn poskytnout dílo třetí osobě.
5. V rámci smlouvy jsou oprávněni jednat:
 - za objednatele: Ing. Milan Míka, ředitel společnosti, tel: 387 761 560
 - za zhotovitele: Ing. J. Pudil, jednatel, tel.: 602 150 148.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.
7. Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky obou smluvních stran.
8. Jiná forma změn a doplnění smlouvy je vyloučena.

V Táboře 15.5.2018
Za objednatele:

V Č. Budějovicích 15.5.2018
Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Míka
Ředitel společnosti

.....
Ing. Jiří Pudil
Jednatel