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SMLOUVA O DÍLO č. 11/2019/OMM 

 
uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  

 
1. Smluvní strany 

 
Objednatel 
Město Kop řivnice 
Adresa:   Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, vedoucí odboru majetku města 
IČ:   00298077 
DIČ:    CZ00298077 
Bankovní spojení:  {anonymizováno}, 
č. účtu:   {anonymizováno} 
 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 
{anonymizováno}, vedoucí OTS  -  tel. 556 879 664, 737 206 776 
                                                  e-mail: {anonymizováno}  
{anonymizováno}, referentka OTS – tel. 556 879 667, 731 681 801 
        e-mail: {anonymizováno} 
 
 (dále jen „objednatel“) 

 
 

Zhotovitel 
 
NH stavby s.r.o. 
Adresa:   Palkovice 158, Palkovice, 739 41 
Zastoupeno:  {anonymizováno}, jednatel 
   {anonymizováno}, jednatel   
IČ:    28980697 
DIČ:    CZ28980697 
Bankovní spojení:  {anonymizováno} 
č. účtu:   {anonymizováno} 
Zapsán v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 68418 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
 
p. {anonymizováno}  - tel. 603 147 033, e-mail: {anonymizováno} 
p. {anonymizováno} – tel. 605 145 120, e-mail: {anonymizováno} 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 
 
 

2.  Základní ustanovení 
 
1. Tato smlouva je uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Práva a povinnosti touto 
smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.  

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. 1. smlouvy a taktéž oprávnění k 
podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany 
se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 
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3. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou schopnou odborného výkonu při provádění díla a že 

je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho odborným zaměřením spojena 
ve smyslu § 5 občanského zákoníku. 

 
3. Předmět smlouvy 

 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo, a to stavbu „Rekonstrukce sociálního za řízení recepce, kancelá ře vedoucí a výlevky 
v dom ě č. p. 622 na ulici Komenského v Kop řivnici“  v rozsahu dle: 

• Cenové nabídky ze dne 12. 02. 2019 
• předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy 

 
(dále jen „dílo“) 

 
            
1. Součástí díla je také: 

• zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v souladu se zákonem č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních 
vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 
služeb mimo pracovněprávní vztahy, ve znění pozdějších předpisů, 

• zhotovitel je povinen zajistit ochranu movitého a nemovitého majetku tak, aby během 
stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození (např. zabezpečení 
objektu proti povětrnostním vlivům po dobu provádění stavby, apod.)  V této souvislosti 
odpovídá zhotovitel v plném rozsahu za škody na majetku,   

• uhrazení spotřebovaných energií (el. energie, voda) v době realizace stavby. Zhotovitel 
zajistí na svoje náklady napojovací místo a měření odběru vody a elektřiny, 

• kompletní likvidace demontovaného materiálu, zařízení a jeho odvoz na skládku a 
poplatek za skládku.  V případě, že se bude jednat o druhotnou surovinu, bude výtěžek 
z prodeje náležet objednateli,  

• v případě nutnosti vybudování zařízení staveniště nebo využití veřejného prostranství 
(navážka materiálu, odvoz odpadu, atd…), nutnosti zajištění zvláštního užívání 
komunikací nebo omezení jejich provozu je povinen zhotovitel projednat toto omezení 
s příslušným správním orgánem, zajistit vydání pravomocného rozhodnutí a uhradit 
veškeré s touto činností související správní poplatky, apod.,    

• průběžný úklid na stavbě a přístupových komunikací. Po dokončení stavby úklid do 
čista dotčených místností v objektu a dotčených prostranství vně objektu,  

• uvedení veškerých venkovních ploch dotčených stavební činností do původního stavu 
– komunikace, zelené plochy, atd.,    

• doklady o likvidaci odpadu 
• doklady od použitých materiálů 
• pomocné konstrukce – lešení, jeřáby, plošiny, výtahy, atd. 

 
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právnímu předpisy 

platnými v České republice v době provádění díla. Pro provádění díla jsou závazné 
všechny platné normy ČSN. 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu 
dle čl. 5 této smlouvy. 
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4. Případné vícepráce či méněpráce budou smluvními stranami předem sjednány 

písemnými dodatky smlouvy. Vícepráce budou zahájeny a realizovány až po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

4. Doba a místo pln ění 
 
1. Předání staveniště a zahájení díla:   01. 04. 2019  
                                                                                    
         O předání staveniště bude mezi smluvnímu stranami sepsán a podepsán zápis dle čl. 7.  
         odst. 1 této smlouvy. 
 
         Ukončení a předání kompletního díla:   06. 05. 2019 
              
2. Místem plnění je objekt č. p. 622 na ulici Komenského (Ubytovna Pod lesem) v 

Kopřivnici  
 

5. Cena za dílo 
 
1. Cena za provedené dílo je stanovená dohodou smluvních stran a činí: 
 
 

 Cena bez DPH DPH Cena s DPH 

Cena za dílo v K č 
 

225 855,50 
 

47 429,66 273 285,16 

 
Cena za dílo je sjednána dle cenové nabídky, zpracované formou položkového rozpočtu, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

2. Cena za dílo obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady 
související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související 
s řádným a úplným provedením díla. 

3. Cena za dílo sjednaná dle odst. 1. tohoto článku a je dohodnuta jako cena nejvýše 
přípustná a konečná a platí po celou dobu realizace díla. Celková cena díla obsahuje 
všechny práce nutné k provoznímu využití a řádnému provedení Díla ve smluveném 
rozsahu, což zhotovitel garantuje.  

4. V případě, že objednatel požaduje vypustit některé práce na díle (méněpráce), bude 
cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, 
které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny 
ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle cenové 
nabídky, která je přílohou č. 1 této smlouvy. 

5. V případě, že objednatel požaduje provést práce, které nejsou součástí díla (vícepráce), 
nebo se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od cenové nabídky nebo skutečnosti, 
které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil a ani je nemohl 
předvídat, a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, budou náklady na tyto vícepráce 
účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle cenové nabídky, 
která je přílohou č. 1 této smlouvy. Pokud takto nebude možné cenu určit pak dle cenové 
soustavy ÚRS platné v době uzavření příslušného dodatku, a to ve výši 80% těchto cen. 

6. Případné změny ceny díla budou smluvními stranami vždy sjednány písemnými dodatky 
této smlouvy. 
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6. 
Platební podmínky 

 
1. Cena za dílo bude zhotovitelem vyúčtována po předání a převzetí díla bez vad a 

nedodělků, nebude-li takto předáno, pak po odstranění všech vad a nedodělků 
vyplývajících ze zápisu o předání a převzetí díla, a to daňovým dokladem, tedy fakturou 
zaslanou do sídla objednatele, přičemž splatnost faktury bude činit nejméně 30 dní od 
jejího doručení.  

2. Součástí faktury vystavené zhotovitelem bude objednatelem a osobou vykonávající pro 
objednatele technický dozor odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. 

3. Nebude-li faktura obsahovat zákonem stanovené náležitosti nebo bude-li chybně 
vyúčtována cena, je Objednatel oprávněn vadnou fakturu vrátit Zhotoviteli bez zaplacení 
k provedení opravy. Ve vrácené faktuře (na titulní straně) vyznačí Objednatel důvod 
vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li Objednatel vadnou 
fakturu Zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží 
opět ode dne doručení nově vyhotovené (Zhotovitelem opravené) faktury. 

4. DPH bude účtována ve výši podle platných právních předpisů. Změní-li se sazba DPH 
v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi 
smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 

5. Objednatelem nebudou poskytovány zálohy. 

 
5. Staveništ ě 

 
1. Objednatel předá staveniště zhotoviteli nejpozději do 01. 04. 2019, o předání staveniště 

bude mezi smluvními stranami sepsán a podepsán zápis. Zápis o předání staveniště se 
stane nedílnou součástí stavebního deníku. Stavební práce budou zahájeny do dvou 
pracovních dnů od převzetí staveniště zhotovitelem. 

2. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a s požadavky 
objednatele. 

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat 
odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi. Dále je Zhotovitel povinen vhodně zabezpečit 
staveniště z hlediska bezpečnosti  a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob.  

4. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 
technického dozoru stavebníka a případně pro činnost koordinátora bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci na staveništi. 

5. Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 2 dnů od předání díla objednateli.                      
Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 
zařízení a materiál, potřebný k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo 
převzal - tyto věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí 
jím odstraněných vad a nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla.  

6. O vrácení převzatého staveniště objednateli bude mezi smluvnímu stranami sepsán 
zápis. 

6. Stavební deník 
 

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu se stavebním zákonem 
a vyhláškou MMR ČR č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. 
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Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění 
odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod.  

2. Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, 
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. 
Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze 
objednatel, jím pověřený zástupce, osoba vykonávající technický dozor stavebníka, 
koordinátor BOZP nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním deníku 
nenahrazuje dodatek k této smlouvě. 

4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel, nebo jím pověřený 
zástupce, případně jiné oprávněné osoby do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu 
připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. 

7. Práva a povinnosti smluvních stran, provád ění díla 
 
1. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi. 

2. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 

3. Kontroly průběhu provádění díla:  

3.1 V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny. Kontrolní dny budou svolávány 
objednatelem, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě potřeby zabezpečuje 
zhotovitel účast dalších osob zastupujících poddodavatele. Zápis z kontrolních dnů 
zajišťuje zhotovitel. Výzva ke kontrolnímu dni musí být objednatelem učiněna minimálně 
2 dny předem vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem. 

3.2  Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však 
změnit ustanovení této smlouvy.  

3.3  Zhotovitel organizuje operativní porady k řešení neodkladných záležitostí, na něž přizve 
objednatele, případně jiné subjekty. 

3.4  Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná 
ustanovení smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady 
vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem.  

3.5  Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen 
nahradit bezvadným plněním. 

3.6    Materiály, které nevyhovují předepsaným zkouškám nebo jsou objednatelem označeny 
za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště, případně i z díla (jsou-li v něm již 
zabudovány nebo byly-li při jeho provádění použity) ve lhůtě stanovené objednatelem a 
nahrazeny jinými bezvadnými. 

3.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedených prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, zápisem do stavebního deníku 
a e-mailem na adresu {anonymizováno} nebo {anonymizováno} a objednatel se 
zavazuje dostavit ke kontrole do  
3 pracovních dnů ode dne učinění výzvy. Nedostaví-li se v uvedené lhůtě objednatel 
nebo jeho zástupce ke kontrole, má se zato, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. 
Nevyzve-li zhotovitel objednatele vůbec, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce 
na svůj náklad.  
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4. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do jeho předání objednateli nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel je povinen provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou 
péčí, řádně, včas a v souladu s projektovými dokumentacemi a v nejvyšší jakosti.  

6. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru a koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. Zhotovitel je povinen písemně 
upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu udělený. 

7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi od převzetí 
staveniště do předání staveniště. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů. 

8. Zhotovitel se zavazuje vést veškerou evidenci dokladů požadovanou příslušnými 
předpisy. Příjmy z prodeje vybouraných materiálů a konstrukcí – druhotné suroviny             
(ocel, barevné kovy, ostatní kovy a slitiny), musí být příjmem objednatele – finanční 
převod na účet objednatele. Množství odprodaných druhotných surovin musí být 
samostatně průběžně evidováno, objednateli průběžně dokládáno vážními lístky 
odprodaných druhotných surovin a zástupci objednatele pravidelně předkládána 
k odsouhlasení evidence množství a druhu odprodaných druhotných surovin.  

 
8. Předání a p řevzetí díla 

 
1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním 

objednateli bez vad a nedodělků v místě provedení díla. O předání a převzetí díla jsou 
zhotovitel i objednatel povinni sepsat zápis o předání a převzetí díla. Po dokončení díla 
se zhotovitel zavazuje min. 3 dny předem objednatele prokazatelně písemně vyzvat 
k jeho převzetí. 

2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. Převezme-li 
dílo bez výhrad, nelze mu přiznat právo ze zjevné vady díla, namítne-li zhotovitel, že 
právo nebylo uplatněno včas. 

3. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 
technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis. Tento zápis pořídí objednatel a bude 
obsahovat: 

- označení díla, 
- označení objednatele a zhotovitele, 
- číslo a datum uzavření smlouvy o dílo vč. čísel a dat uzavření jejich dodatků, včetně 

ceny za dílo, 
- datum zahájení a dokončení prací na díle, 
- soupis případných vad a nedodělků nebránících řádnému užívání díla a termín jejich 

odstranění, 
- prohlášení objednatele o převzetí nebo nepřevzetí díla, 
- datum a místo sepsání zápisu, 
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, 
- seznam předané dokumentace  

5. V rámci předání díla předá zhotovitel objednateli doklady a listiny prokazující řádné 
provedení díla. Všechny doklady a listiny je zhotovitel povinen předat v českém jazyce. 
Bez těchto dokladů, kterými mimo jiné jsou: 

• stavební deník, 
• osvědčení použitých materiálů, 
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• protokoly o provedených zkouškách a revizích, kterými jsou zejména: zpráva o výchozí 
revizi el. zařízení, protokol o tlakové zkoušce vnitřní kanalizace, ústředního vytápění, 
potrubí vodoinstalace, …. 
• doklad o likvidaci odpadů (není možno doložit prohlášením o způsobu likvidace 
odpadů), 
• evidenci odprodeje druhotných surovin.  
• návody pro montáž, obsluhu a údržbu jednotlivých zařízení, strojů a přístrojů 
nebude dílo převzato.  

6. Objednatel převezme dílo i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla ani užívání díla podstatným způsobem 
neomezují. Tyto drobné vady a nedodělky je povinen zhotovitel odstranit do 10 
pracovních dní od předání díla, nedohodnou-li se smluvní strany při předání díla jinak. 

7. Po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání díla bude smluvními 
stranami sepsán zápis o tom, že vytknuté vady a nedodělky byly zhotovitelem 
odstraněny.  

8. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady a nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

 
9. Odpov ědnost za vady, záruka 

 
1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 

odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a dodavatelů materiálů a výrobků, platných v České republice 
v době jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se 
projeví v záruční době. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. Nezvolil-li si objednatel jinak, je zhotovitel povinen vady v souladu 
s níže uvedenými podmínkami bezplatně odstranit 

3. Záruční doby uvedené zhotovitelem ve smlouvě mají přednost před záručními dobami 
vyznačenými jednotlivými dodavateli a výrobci, pokud výrobci nenabízejí záruku delší. 

4. Zhotovitel poskytuje na stavební práce vč. nosných konstrukcí záruku v délce 60 měsíců 
a na ostatní dodávky záruku v délce 24 měsíců,{anonymizováno}pokud výrobce 
nenabízí delší záruku. 

5. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a 
odstranění všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole.  Záruční doba se 
staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 
odpovědnost zhotovitel. 

6. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného 
odkladu, po té, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení 
se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího specifikaci zjištěné vady. 

Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
 
a) adresu: Školská čtvrť 354, Frenštát pod Radhoštěm, 744 01, nebo 
b) e-mail: info@nhstavby.cz nebo 
c) do datové schránky: bx6fnkq 

 
7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů ode dne doručení 

oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě 
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havárie započne s odstraněním vady neodkladně nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení o vadě. Vada bude odstraněna nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy bylo 
započnuto s odstraněním vady, v případě havárie do 48h od dne, kdy bylo započnuto 
s odstraněním vady, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. K dohodám 
dle tohoto odstavce je oprávněna osoba jednat ve věcech technických a realizace stavby 
dle čl. 1 odst. 1, případně jiný oprávněný zástupce objednatele. 

8. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ani během dvojnásobku dob uvedených 
v odstavci 7. tohoto článku, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, práva objednatele ze záruky 
nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění náhrady škody není 
dotčeno.  

9. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout 
objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

 
10. Odpov ědnost zhotovitele za škodu 

 
1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli, nebo třetím osobám 

z titulu opomenutí, nedbalosti, nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 
technických nebo jiných norem, nebo vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů, nebo jiných věcí, které zhotovitel použil, nebo hodlal použít k provádění díla. 

4. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejich 
zmírnění. 

5. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným 
rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, minimální limit pojistného plnění je 
1 000 000,- Kč, s maximální spoluúčastí ve výši 10 000,- Kč, a to po celou dobu 
provádění díla. Pojistnou smlouvu kdykoliv na požádání v originále předloží zástupci 
objednatele k nahlédnutí. 

 
11. Sankční ujednání 

 
1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny za dílo bez 

DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla ve lhůtě stanovené dle čl. 4 odst. 
1 této smlouvy. 

2. Nebude-li faktura objednatelem zhotoviteli uhrazena ve lhůtě splatnosti, má zhotovitel 
nárok na úrok z prodlení v zákonné výši.  

3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit 
smluvní pokutu ve výši ve výši 0,5% z ceny za dílo bez DPH za každý i započatý den 
prodlení. 

4. V případě, že zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a 
převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 
z ceny za dílo bez DPH za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý 
den prodlení. 
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5. Pokud zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny za dílo bez DPH za každý i 
započatý den prodlení s odstraněním každé reklamované vady až do termínu jejího 
odstranění.  

6. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, 
bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý zjištěný 
případ. 

7. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění 
a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

8. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Náhradu škody lze 
vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 
12. Odstoupení 

 
1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení 

smluvních podmínek, a to zejména v případě, kdy: 
- je zhotovitel v prodlení s dokončením díla dle čl. 4. odst. 1. této smlouvy o více jak 30 

dní, 
- nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 20 dnů ode dne předání staveniště. 
- zhotovitel provádí práce na díle v rozporu s touto smlouvou o dílo či nekvalitně                          

a nezjedná nápravu ani v přiměřené době poté, co byl na tuto skutečnost upozorněn, 
- neodstraní-li zhotovitel poškozené či nevyhovující materiály a nenahradí-li je 

bezvadnými, jak je mu uloženo dle čl. 9. odst.  4.6., ačkoliv byl k odstranění 
a nahrazení nevyhovujících materiálů vyzván objednatelem zápisem ve stavebním 
deníku, 

- zhotovitel nesplnil pokyn objednatele.   
- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že zhotovitel je  v úpadku ve smyslu 

zákona č, 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších 
předpisů 

- podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční  návrh. 

2. Odstoupením smlouva o dílo zaniká dnem, kdy bude oznámení o odstoupení doručeno 
druhé smluvní straně. V případě odstoupení je Zhotovitel povinen ihned po obdržení 
písemného oznámení o odstoupení od smlouvy předat Objednateli nedokončené dílo. 

3.  Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na náhradu škody 
ani na zaplacení smluvní pokuty. Odstoupením od smlouvy není dotčena smluvní záruka, 
která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou část díla. 

 4.  Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na doposud 
zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

 
13. Závěrečná ujednání 

 
1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru 
k uveřejnění objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze na základě písemných vzestupně 
číslovaných dodatků. 
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3.    Pokud některé z ustanovení této dohody je, nebo se stane neplatným, neúčinným                    

či zdánlivým, neplatnost, neúčinnost či zdánlivost tohoto ustanovení nebude mít                       
za následek neplatnost smlouvy jako celku ani jiných ustanovení této dohody, pokud je 
takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení oddělitelné od zbytku této dohody. 
Smluvní strany se zavazují takovéto neplatné, neúčinné či zdánlivé ustanovení nahradit 
novým platným a účinným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji 
odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení. 

4.      Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly,               
a že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

6. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci  
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.   

 
 
 

 
Přílohy.  
Příloha č. 1 Cenová nabídka ve formě položkových rozpočtů  
 
 
 
 
V Kopřivnici dne 18.03.2019   V Kopřivnici dne 20.03.2019 
 
 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
{anonymizováno}      {anonymizováno} 
vedoucí odboru majetku města                 jednatel společnosti NH stavby s.r.o.             



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 12.3.2019

Zadavatel: IČ: 00298077

Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 28980697
NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

Pavel Hložek DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

225 855,50

0,00

CZK

2019_05

Kopřivnice

273 285,16

225 855,50

0,00

225 855,50

Sazba daně Základ daně Výše daně
47 429,6621,00%

0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2019_05

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

0,00

225 855,50

27 613,73

71 096,68

127 145,09

225 855,50

Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, 
Kopřivnice

Kód

Kopřivnice

12.03.2019

Popis Cena bez DPH [CZK]

 

Pavel Hložek

Cena s DPH [CZK]

86 026,98

153 845,56

273 285,16

01

001 výlevka

002 WC recepce

33 412,61

273 285,16

0,00

273 285,16

003 sociálka kancelář

225 855,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298077

Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

Pavel Hložek DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 27 613,73

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 27 613,73

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 613,73 21,00% 5 798,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 412,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice

004 - Vícepráce - výlevka
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:  

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 27 613,73

61 - Úpravy povrchů vnitřní 402,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 574,00

711 - Izolace proti vodě 70,00

721 - Vnitřní kanalizace 1 615,50

722 - Vnitřní vodovod 2 480,89

725 - Zařizovací předměty 9 095,40

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 4 450,99

781 - Obklady keramické 5 923,24

784 - Malby 210,00

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 210,00

96 - Bourání konstrukcí 551,88

99 - Staveništní přesun hmot 236,88

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 1 522,95

HSV - Práce a dodávky HSV 270,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 270,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 27 613,73

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice

004 - Vícepráce - výlevka

Strana 5 z 21



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:  

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 613,73

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 402,00
83 K 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 2,010 200,00 402,00

VV (1,75+1,6+1,75+1,6)*0,3 2,010

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 574,00
45 K 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm m2 2,800 205,00 574,00

VV 1,75*1,6 2,800

D 711 Izolace proti vodě 70,00

56 K 711111006RZ4
Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze

m2 2,800 25,00 70,00

VV 1,75*1,6 2,800

D 721 Vnitřní kanalizace 1 615,50
2 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 0,500 25,00 12,50

4 K 721176105R00
Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Dodávka + 
montáž

m 0,500 460,00 230,00

5 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 0,500 20,00 10,00

6 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 0,500 25,00 12,50

7 K 721-R01
Napojení navhovaného potrubí na stávající Dodávka + 
montáž

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

8 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,001 495,00 0,50

D 722 Vnitřní vodovod 2 480,89
12 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 2,000 50,00 100,00

14 K 722172311R00
Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm 
Dodávka+montáž

m 1,500 235,00 352,50

15 K 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm Dodávka+montáž m 0,500 235,00 117,50

17 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 2,000 55,00 110,00

91 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,000 345,00 345,00

20 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 2,000 40,00 80,00

21 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 2,000 35,00 70,00

23 K 722-R01 Napojení potrubí na stávající rozvody Dodávka+montáž kpl 1,000 1 080,00 1 080,00

10 K 722-R02 Vypouštění vody ze stoupacího potrubí kpl 1,000 90,00 90,00

11 K 722-R03 Napouštění potrubí vodou Dodávka+montáž kpl 1,000 135,00 135,00

24 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,002 445,00 0,89

D 725 Zařizovací předměty 9 095,40

87 K 725111132
Splachovač nádržkový plastový nízkopoložený nebo 
vysokopoložený

soubor 1,000 1 695,00 1 695,00

85 K 725111910 Odmontování splachovací trubky kus 1,000 45,00 45,00

89 K 725111911 Odmontování klozetové nádrže kus 1,000 15,00 15,00

84 K 725330820 Demontáž výlevka diturvitová soubor 1,000 185,00 185,00

004 - Vícepráce - výlevka

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

88 K 725331111
Výlevka bez výtokových armatur keramická se 
sklopnou plastovou mřížkou 500 mm

soubor 1,000 5 385,00 5 385,00

93 K 725813111
Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi 
hadičky G 1/2

soubor 1,000 200,00 200,00

94 M 6000076420 Přívodní hadička s nástavcem 3/8" x 3/8"-50cm kus 1,000 60,00 60,00

28 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,000 65,00 65,00

90 K 725821316
Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým plochým 
ústím a délkou ramínka 300 mm

soubor 1,000 1 435,00 1 435,00

35 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,020 520,00 10,40

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 4 450,99
68 K 597 PC 1 Dlažba keramická, dle výberu investora m2 3,640 495,00 1 801,80

VV (1,75*1,6)+(1,75*1,6)*0,3 3,640

62 K 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 2,800 20,00 56,00

VV 1,75*1,6 2,800

63 K 771475014RU1
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, 
(flex.lepidlo, spár.hmota)

m 3,350 130,00 435,50

VV 1,75+1,6 3,350

64 K 771575109RU1
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, 
(flex.lepidlo, spár.hmota)

m2 2,800 445,00 1 246,00

VV 1,75*1,6 2,800

65 K 771577133R00 Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic m 1,600 405,00 648,00

VV 0,8+0,8 1,600

66 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 6,700 35,00 234,50

VV 1,75+1,6+1,75+1,6 6,700

67 K 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 2,800 10,00 28,00

VV 1,75*1,6 2,800

69 K 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 0,237 5,00 1,19

D 781 Obklady keramické 5 923,24
73 K 24551346.AR Penetrační nátěr l 2,550 45,00 114,75

VV 5,1*0,5 2,550

74 K 597813528R Keramický obklad dle výběru investora m2 6,630 495,00 3 281,85

VV 1,75*2+0,8*2+5,1*0,3 6,630

70 K 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 5,100 20,00 102,00

VV 1,75*2+0,8*2 5,100

71 K 781415016RU2
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, 
(flex.lep., spár.hmota)

m2 5,100 445,00 2 269,50

VV 1,75*2+0,8*2 5,100

72 K 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 5,100 30,00 153,00

VV 1,75*2+0,8*2 5,100

75 K 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 0,428 5,00 2,14

D 784 Malby 210,00
76 K 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 2,800 20,00 56,00

VV 0,7*1,75*2 2,450

VV 0,7*1,6*2 2,240

VV 1,75*1,6 2,800

77 K 784125212R00 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m2 2,800 55,00 154,00

VV 0,7*1,75*2 2,450

VV 0,7*1,75*2 2,450

VV 1,6*1,75 2,800

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 210,00
48 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 2,800 75,00 210,00

VV 1,75*1,6 2,800

D 96 Bourání konstrukcí 551,88
49 K 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 2,800 40,00 112,00

VV 1,75*1,6 2,800

53 K 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 3,825 115,00 439,88

VV 1,75*1,5+0,8*1,5 3,825
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 99 Staveništní přesun hmot 236,88
55 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,128 210,00 236,88

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 522,95
79 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 0,426 15,00 6,39

78 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 0,426 40,00 17,04

81 K 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 0,426 200,00 85,20

82 K 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 0,852 85,00 72,42

80 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,426 450,00 191,70

38 K 9970135
Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací 
stavební suti

t 0,426 2 700,00 1 150,20

D HSV Práce a dodávky HSV 270,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 270,00

92 K 340237211
Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 
0,25 m2 cihlami plnými tl do 100 mm

kus 2,000 135,00 270,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298077

Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

Pavel Hložek DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 71 096,68

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 71 096,68

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 71 096,68 21,00% 14 930,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 86 026,98

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice

005 - Vícepráce - WC recepce
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:  

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 71 096,68

61 - Úpravy povrchů vnitřní 756,00

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 934,80

711 - Izolace proti vodě 114,00

721 - Vnitřní kanalizace 2 170,50

722 - Vnitřní vodovod 3 348,84

725 - Zařizovací předměty 22 278,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 5 753,28

781 - Obklady keramické 24 943,32

784 - Malby 1 003,50

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 342,00

96 - Bourání konstrukcí 1 991,35

99 - Staveništní přesun hmot 279,93

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 7 181,16

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 71 096,68

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice

005 - Vícepráce - WC recepce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:  

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 71 096,68

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 756,00
1 K 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 3,780 200,00 756,00

VV WC
VV (1,8+0,8+1,8+0,8)*0,3 1,560
VV Předsíň
VV (1,3+2,4+1,3+2,4)*0,3 2,220
VV Součet 3,780

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 934,80
2 K 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm m2 4,560 205,00 934,80

VV WC
VV 1,8*0,8 1,440
VV Předsíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

D 711 Izolace proti vodě 114,00

3 K 711111006RZ4
Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze

m2 4,560 25,00 114,00

VV WC
VV 0,8*1,8 1,440
VV Předsíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

D 721 Vnitřní kanalizace 2 170,50
56 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 1,500 10,00 15,00

4 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 0,500 25,00 12,50

57 K 721176103R00
Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + 
montáž

m 1,500 315,00 472,50

5 K 721176105R00
Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Dodávka + 
montáž

m 0,500 460,00 230,00

6 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 2,000 20,00 40,00

7 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 2,000 25,00 50,00

8 K 721-R01
Napojení navhovaného potrubí na stávající Dodávka + 
montáž

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

9 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,001 495,00 0,50

D 722 Vnitřní vodovod 3 348,84
10 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 4,000 50,00 200,00

11 K 722172311R00
Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm 
Dodávka+montáž

m 2,000 235,00 470,00

12 K 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm Dodávka+montáž m 1,500 235,00 352,50

13 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 3,500 55,00 192,50

58 K 722-20-Š20
Šroubení PPR PN 20 - 3,4" mm vnější závit Dodávka + 
montáž

kus 2,000 110,00 220,00

14 K 722220121 Nástěnka pro baterii G 1/2 s jedním závitem pár 1,000 345,00 345,00 CS ÚRS 2019 01

15 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 3,500 40,00 140,00

16 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 3,500 35,00 122,50

17 K 722-R01 Napojení potrubí na stávající rozvody Dodávka+montáž kpl 1,000 1 080,00 1 080,00

18 K 722-R02 Vypouštění vody ze stoupacího potrubí kpl 1,000 90,00 90,00

19 K 722-R03 Napouštění potrubí vodou Dodávka+montáž kpl 1,000 135,00 135,00

20 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,003 445,00 1,34

D 725 Zařizovací předměty 22 278,00
61 K 725102-WC01 Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž soubor 1,000 11 700,00 11 700,00

62 K 725103-UM01 Umyvadlo keramické závěsné Dodávka+montáž soubor 1,000 5 040,00 5 040,00

005 - Vícepráce - WC recepce

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K 725103-UM02
Baterie umyvadlová stojánková páková 
Dodávka+montáž

soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

59 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,000 155,00 155,00

60 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 105,00 105,00

26 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 1,000 65,00 65,00

64 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,000 315,00 315,00

28 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,400 520,00 208,00

Revizní dvířka vč. obložky a montáže soubor 1,000 2 350,00 2 350,00

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 5 753,28
29 K 597 PC 1 Dlažba keramická, dle výberu investora m2 5,928 495,00 2 934,36

VV WC
VV 1,8*0,8+1,44*0,3 1,872
VV Předsíň
VV 1,3*2,4+3,12*0,3 4,056
VV Součet 5,928

30 K 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 4,560 20,00 91,20
VV WC
VV 1,8*0,8 1,440
VV Předsíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

32 K 771575109RU1
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, 
(flex.lepidlo, spár.hmota)

m2 4,560 445,00 2 029,20

VV WC
VV 0,8*1,8 1,440
VV Předsíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

33 K 771577133R00 Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic m 0,700 405,00 283,50

34 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 10,500 35,00 367,50
VV WC
VV 1,8+0,8+1,8+0,8-0,7 4,500
VV Předsíň
VV 1,3+2,4+1,3+2,4-0,7-0,7 6,000
VV Součet 10,500

35 K 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 4,560 10,00 45,60
VV WC
VV 0,8*1,8 1,440
VV Předsíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

36 K 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 0,384 5,00 1,92

D 781 Obklady keramické 24 943,32
37 K 24551346.AR Penetrační nátěr l 12,840 45,00 577,80

VV 25,68*0,5 12,840

38 K 597813528R Keramický obklad dle výběru investora m2 27,820 495,00 13 770,90
VV WC
VV 1,8*2*2-0,6*2 6,000
VV 0,8*2*2 3,200
VV Předsíň
VV 1,3*2*2 5,200
VV 2,4*2*2-0,6*2-0,7*2 7,000
VV Mezisoučet 21,400
VV 21,4*0,3 6,420
VV Součet 27,820

39 K 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 21,400 20,00 428,00
VV WC
VV 1,8*2*2-0,6*2 6,000
VV 0,8*2*2 3,200
VV Předsíň
VV 1,3*2*2 5,200
VV 2,4*2*2-0,6*2-0,7*2 7,000
VV Součet 21,400

40 K 781415016RU2
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, 
(flex.lep., spár.hmota)

m2 21,400 445,00 9 523,00

VV WC
VV 1,8*2*2-0,6*2 6,000
VV 0,8*2*2 3,200
VV Předsíň
VV 1,3*2*2 5,200
VV 2,4*2*2-0,6*2-0,7*2 7,000
VV Součet 21,400

41 K 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 21,400 30,00 642,00
VV WC
VV 1,8*2*2-0,6*2 6,000
VV 0,8*2*2 3,200
VV Předsíň
VV 1,3*2*2 5,200
VV 2,4*2*2-0,6*2-0,7*2 7,000
VV Součet 21,400

42 K 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 0,324 5,00 1,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 784 Malby 1 003,50
43 K 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 13,380 20,00 267,60

VV WC
VV 0,7*1,8*2 2,520
VV 0,7*0,8*2 1,120
VV 0,8*1,8 1,440
VV Předsíň
VV 0,7*2,4*2 3,360
VV 0,7*1,3*2 1,820
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 13,380

44 K 784125212R00 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m2 13,380 55,00 735,90
VV WC
VV 0,7*1,8*2 2,520
VV 0,7*0,8*2 1,120
VV 0,8*1,8 1,440
VV Předsíň
VV 0,7*2,4*2 3,360
VV 0,7*1,3*2 1,820
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 13,380

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 342,00
45 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 4,560 75,00 342,00

VV WC
VV 0,8*1,8 1,440
VV Přesíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

D 96 Bourání konstrukcí 1 991,35
46 K 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 4,560 40,00 182,40

VV WC
VV 0,8*1,8 1,440
VV Přesíň
VV 1,3*2,4 3,120
VV Součet 4,560

47 K 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 15,730 115,00 1 808,95
VV WC
VV 1,55*0,8*2 2,480
VV 1,55*1,8*2-0,6*2 4,380
VV Předsíň
VV 1,55*1,3*2 4,030
VV 1,55*2,4*2-0,6*2-0,7*2 4,840
VV Součet 15,730

D 99 Staveništní přesun hmot 279,93
48 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 1,333 210,00 279,93

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 181,16

65 K 96-721
Stavební práce a dodávky spojené s provedením 
funkčního celku 721

kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

66 K 96-722
Stavební práce a dodávky spojené s provedením 
funkčního celku 722

kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

49 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 1,284 15,00 19,26

50 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 1,284 40,00 51,36

51 K 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 1,284 200,00 256,80

52 K 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 1,284 85,00 109,14

53 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 1,284 450,00 577,80

54 K 9970135
Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací 
stavební suti

t 1,284 2 700,00 3 466,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: IČ: 00298077

Město Kopřivnice DIČ: CZ00298077

Zhotovitel: IČ: 28980697

NH stavby s.r.o. DIČ: CZ28980697

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28980697

Pavel Hložek DIČ: CZ28980697

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 127 145,09

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 127 145,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 127 145,09 21,00% 26 700,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 153 845,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice

007 - Vícepráce - sociálka kancelář

Strana 14 z 21



Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:  

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 127 145,09

31 - Zdi podpěrné a volné 890,00

34 - Stěny a příčky 4 872,40

61 - Úpravy povrchů vnitřní 5 559,60

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 1 532,38

64 - Výplně otvorů 4 360,00

711 - Izolace proti vodě 186,88

721 - Vnitřní kanalizace 6 795,87

722 - Vnitřní vodovod 7 858,63

725 - Zařizovací předměty 30 584,66

766 - Konstrukce truhlářské 6 546,25

771 - Podlahy z dlaždic a obklady 10 261,39

781 - Obklady keramické 22 986,23

784 - Malby 560,63

95 - Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 852,08

96 - Bourání konstrukcí 6 234,86

99 - Staveništní přesun hmot 463,68

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 7 846,00

HSV - Práce a dodávky HSV 4 343,55

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 553,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy 1 170,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 620,55

PSV - Práce a dodávky PSV 4 410,00

    751 - Vzduchotechnika 1 800,00

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 800,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 810,00

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice

007 - Vícepráce - sociálka kancelář
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2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 127 145,09
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Komenského 622/37 Datum: 12.03.2019

Zadavatel: Město Kopřivnice Projektant:  

Zhotovitel: NH stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Hložek

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 127 145,09

D 31 Zdi podpěrné a volné 890,00
1 K 317121101R00 Osazení překladu světlost otvoru do 105 cm kus 2,000 135,00 270,00

2 K 59321898R Překlad nenosný  NEP 10 125x24,9x10 cm kus 2,000 310,00 620,00

D 34 Stěny a příčky 4 872,40

4 K 342264051RT3
Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., 
desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 7,496 505,00 3 785,48

5 K 342264098RT2
Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 10 m2, 
pro plochy 2 - 5 m2

m2 7,496 145,00 1 086,92

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 5 559,60
6 K 612421626R00 Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká m2 27,798 200,00 5 559,60

VV pod obklady : 

VV 1.01 : 

VV (1,92*2+1,30*2+0,66*2+0,10)*2,55 20,043

VV -(0,70*2,02) -1,414

VV 1.02 : 

VV (1,275*2+0,80*2)*2,55 10,583

VV -(0,70*2,02) -1,414

VV Součet 27,798

D 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 532,38
7 K 632451033R00 Vyrovnávací potěr MC 15, v ploše, tl. 40 mm m2 7,475 205,00 1 532,38

D 64 Výplně otvorů 4 360,00

9 K 55330315R
Zárubeň ocelová   600x1970 , pro klasické zdění, bez 
drážky, pevně přivařené závěsy

kus 2,000 560,00 1 120,00

8 K 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 kus 2,000 1 620,00 3 240,00

D 711 Izolace proti vodě 186,88

19 K 711111006RZ4
Izolace proti vlhkosti vodor.,nátěr penetr.emulzí, včetně 
emulze

m2 7,475 25,00 186,88

D 721 Vnitřní kanalizace 6 795,87
0 K 721171803R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 75 m 4,375 10,00 43,75

0 K 721171808R00 Demontáž potrubí z PVC do DN 114 m 1,500 25,00 37,50

0 K 721176103R00
Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm Dodávka + 
montáž

m 4,375 315,00 1 378,13

0 K 721176105R00
Potrubí HT připojovací DN 100 x 2,7 mm Dodávka + 
montáž

m 1,375 460,00 632,50

0 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125 m 5,750 20,00 115,00

0 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 5,750 25,00 143,75

0 K 721-R01
Napojení navhovaného potrubí na stávající Dodávka + 
montáž

ks 3,000 1 350,00 4 050,00

0 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 0,003 495,00 1,49

0 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,250 315,00 393,75

007 - Vícepráce - sociálka kancelář

Kopřivnice

01 - Rekonstrukce Soc. zařízení, ubytovna Pod Lesem, Kopřivnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 722 Vnitřní vodovod 7 858,63
0 K 722-R02 Vypouštění vody ze stoupacího potrubí kpl 1,000 135,00 135,00

0 K 722-R03 Napouštění potrubí vodou Dodávka+montáž kpl 1,000 260,00 260,00

0 K 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 8,125 50,00 406,25

0 K 722172310R00
Potrubí z PPR, studená, D 16/2,2 mm 
Dodávka+montáž

m 2,000 245,00 490,00

0 K 722172311R00
Potrubí z PPR , studená, D 20/2,8 mm 
Dodávka+montáž

m 3,625 235,00 851,88

0 K 722172331R00 Potrubí z PPR, teplá, D 20/3,4 mm Dodávka+montáž m 3,625 235,00 851,88

0 K 722181213RT6
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 18 
mm

m 2,000 55,00 110,00

0 K 722181213RT7
Izolace návleková tl. stěny 13 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 3,625 55,00 199,38

0 K 722181215RT7
Izolace návleková tl. stěny 25 mm vnitřní průměr 22 
mm

m 3,625 100,00 362,50

0 K 722235112R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 20 Dodávka + montáž kus 2,000 355,00 710,00

0 K 722280106R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32 m 9,250 40,00 370,00

0 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80 m 9,250 35,00 323,75

0 K 722-20-Š20
Šroubení PPR PN 20 - 3,4" mm vnější závit Dodávka + 
montáž

kus 2,000 110,00 220,00

0 K 722-R01 Napojení potrubí na stávající rozvody Dodávka+montáž kpl 2,000 1 080,00 2 160,00

0 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 0,032 445,00 14,24

0 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 1,250 315,00 393,75

D 725 Zařizovací předměty 30 584,66
0 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,000 155,00 155,00

0 K 725210821R00 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 1,000 105,00 105,00

0 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin bez výtokových armatur soubor 1,000 200,00 200,00

0 K 725820801R00 Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 soubor 2,000 65,00 130,00

0 K 725102-WC01 Klozet keramický, závěsný Dodávka+montáž soubor 1,000 11 700,00 11 700,00

0 K 725103-UM01 Umyvadlo keramické závěsné Dodávka+montáž soubor 1,000 5 040,00 5 040,00

0 K 725103-UM02
Baterie umyvadlová stojánková páková 
Dodávka+montáž

soubor 1,000 2 340,00 2 340,00

0 K 725107-SP01
Sprchová baterie s přepínačem a sprchovým setem 
Dodávka + montáž

kus 1,000 4 680,00 4 680,00

0 K 725107-SP02 Podlahová vpust do sprchy Dodávka + montáž kus 1,000 2 880,00 2 880,00

0 K 998725101R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m t 0,039 520,00 20,28

0 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 3,125 315,00 984,38

Revizní dvířka vč. obložky a montáže soubor 1,000 2 350,00 2 350,00

D 766 Konstrukce truhlářské 6 546,25

23 K 766/01 PC
Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 cm, 
dekorativní laminát, kování, úprava proti prokopnutí

kus 2,000 2 415,00 4 830,00

21 K 766661112R00 Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m kus 2,000 435,00 870,00

22 K 766670021R00 Montáž kliky a štítku kus 2,000 255,00 510,00

24 K 998766201R00 Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m % 67,250 5,00 336,25

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady 10 261,39
31 K 597 PC 1 Dlažba keramická, dle výberu investora m2 7,699 495,00 3 811,01

VV 7,475*1,03 7,699

VV Součet 7,699

25 K 771101121R00 Provedení penetrace podkladu m2 7,475 20,00 149,50

26 K 771475014RU1
Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm, 
(flex.lepidlo, spár.hmota)

m 6,165 130,00 801,45

27 K 771575109RU1
Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, 
(flex.lepidlo, spár.hmota)

m2 7,475 445,00 3 326,38

28 K 771577133R00 Lišta nerezová přechodová, stejná výška dlaždic m 2,412 405,00 976,86

29 K 771578011R00 Spára podlaha - stěna, silikonem m 16,410 35,00 574,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 771579791R00 Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl. m2 7,475 10,00 74,75

32 K 998771201R00 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m % 109,417 5,00 547,09

D 781 Obklady keramické 22 986,23
36 K 24551346.AR Penetrační nátěr l 10,596 45,00 476,82

VV 21,192*0,50 10,596

VV Součet 10,596

37 K 597813528R Keramický obklad dle výběru investora m2 21,828 495,00 10 804,86

VV 21,192*1,03 21,828

VV Součet 21,828

33 K 781101121R00 Provedení penetrace podkladu - práce m2 21,192 20,00 423,84

VV pod obklady : 

VV Koupelna

VV (1,92*2+1,30*2+0,66*2+0,10)*2 15,720

VV -(0,70*2,02) -1,414

VV WC

VV (1,275*2+0,80*2)*2 8,300

VV -(0,70*2,02) -1,414

VV Součet 21,192

34 K 781415016RU2
Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, nad 20x25 cm, 
(flex.lep., spár.hmota)

m2 21,192 445,00 9 430,44

VV pod obklady : 

VV Kopelna

VV (1,92*2+1,30*2+0,66*2+0,10)*2 15,720

VV -(0,70*2,02) -1,414

VV WC

VV (1,275*2+0,80*2)*2 8,300

VV -(0,70*2,02) -1,414

VV Součet 21,192

35 K 781419706R00 Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně m2 21,192 30,00 635,76

VV 21,192 21,192

VV Součet 21,192

38 K 998781201R00 Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m % 242,902 5,00 1 214,51

D 784 Malby 560,63
39 K 784121101R00 Penetrace podkladu nátěrem, 1 x m2 7,475 20,00 149,50

40 K 784125212R00 Malba tekutá, bílá, bez penetrace, 2 x m2 7,475 55,00 411,13

D 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 852,08
10 K 952901111R00 Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m m2 11,361 75,00 852,08

D 96 Bourání konstrukcí 6 234,86
16 K 725110811R00 Demontáž klozetů splachovacích soubor 1,000 155,00 155,00

17 K 725210821R00.1 Demontáž umyvadel soubor 1,000 105,00 105,00

11 K 965081713R00 Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 m2 7,475 40,00 299,00

12 K 968061125R00 Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 kus 2,000 15,00 30,00

13 K 968072455R00 Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 2,828 225,00 636,30

14 K 978013191R00 Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % m2 39,435 65,00 2 563,28

15 K 978059531R00 Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 m2 21,272 115,00 2 446,28

D 99 Staveništní přesun hmot 463,68
18 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 2,208 210,00 463,68

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 7 846,00

0 K 96-721
Stavební práce a dodávky spojené s provedením 
funkčního celku 721

kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

0 K 96-722
Stavební práce a dodávky spojené s provedením 
funkčního celku 722

kpl 1,000 1 350,00 1 350,00

42 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 64,442 15,00 966,63

VV 4,603*14 64,442

41 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 4,603 40,00 184,12

VV 3,661+0,942 4,603
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 979087311R00 Vodorovné přemístění suti nošením do 10 m t 4,603 200,00 920,60

VV 3,661+0,942 4,603

45 K 979087391R00 Příplatek za nošení suti každých dalších 10 m t 9,040 85,00 768,40

VV 4,603*1,964 9,040

43 K 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 4,603 450,00 2 071,35

0 K 9970135
Náklady spojené s manipulací, odvozem a likvidací 
stavební suti

t 0,087 2 700,00 234,90

D HSV Práce a dodávky HSV 4 343,55

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 553,00

49 K 342272225.XLA
Příčka z tvárnic Ytong Klasik 100 na tenkovrstvou 
maltu tl 100 mm

m2 4,440 575,00 2 553,00

VV Příčka WC, koupelna

VV 1,95*2,7*

VV Zdivo mezi zárubněmi

VV 2,35*2-0,6*2*2 2,300

VV Příčka sprchový kout

VV 0,65*2 1,300

VV Zdivo nad zadívacím modulem WC

VV (2,7*0,8-1,3*0,8-0,7*0,4) 0,840

VV Součet 4,440

D 6 Úpravy povrchů, podlahy 1 170,00

50 K 631312131
Vybourání zbytku podlahy kolem podlahové vpustu, 
zhotovení bednění, zabetonování sprchového koutu

ks 1,000 1 170,00 1 170,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 620,55

51 K 962031135 Bourání příček z tvárnic nebo příčkovek tl do 50 mm m2 8,865 70,00 620,55

VV Příčka WC, koupelna

VV 1,95*2,7 5,265

VV Zdivo mezi zárubněmi

VV 2,35*2-0,6*2*2 2,300

VV Příčka sprchový kout

VV 0,65*2 1,300

VV Součet 8,865

D PSV Práce a dodávky PSV 4 410,00

D 751 Vzduchotechnika 1 800,00

46 K 751311011
Demontáž výústky, úprava výšky VZT potrubí včetně 
tvarovek, zpětná montáž výústky

kus 2,000 900,00 1 800,00

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 800,00

47 K 763412112 Dveře do stoupaček včetně obložky - D+M ks 1,000 1 800,00 1 800,00

D 783 Dokončovací práce - nátěry 810,00

48 K 783327101 Nátěr zárubní ks 2,000 405,00 810,00
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