



číslo smlouvy objednatele: SD00222
číslo smlouvy zhotovitele:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

Město Zábřeh

Se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh

IČ: 00303640

DÍČ: CZ 00303640

Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D., starostou města

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: 188491461/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

Eko servis Zábřeh, s. r. o.

Se sídlem Dvorská 1491/19, 789 01 Zábřeh

IČ: 25896903

DÍČ: CZ25896903

Zastoupená: Bc. Milanem Doubravským

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, sp. zn. 24885

Bankovní spojení: [REDACTED]

Č. ú.: [REDACTED]

(dále také jen „zhotovitel“),

tuto

SMLOUVU O DÍLO
ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

I.

Úvodní ustanovení

Tato smlouva se uzavírá na základě výsledku zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „**Zázemí bikrosové dráhy - lom Skalička, Zábřeh**“, zadávanou objednatelem na základě interní směrnice města Zábřeh O postupu při zadávání veřejných zakázek, neboť nabídka zhotovitele podaná v rámci zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku byla objednatelem vybrána jako nejvhodnější.

II. Předmět díla

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí smlouvou určené dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu.
2. Předmětem této smlouvy je provedení stavby „**Zázemí bikrosové dráhy – lom Skalička, Zábřeh**“, (dále jen „dílo“). Dílo bude provedeno jako celek ze dvou typizovaných obytných kontejnerů a jednoho sanitárního, které budou umístěny na nově vybudované opěrnou zeď a betonové pilíře. Dílo bude napojeno na inženýrské sítě. Zdroj vody bude řešen vodovodní přípojkou napojenou na vrtanou studnu, kdy zkušební vrt byl již proveden. Kanalizační přípojka bude napojena do jednotné kanalizační stoky, která je umístěna v nedaleké komunikaci. Napojení na zdroj elektrické energie bude provedeno z rozvaděče umístěného na hranici pozemku v blízkosti stavby.

Před objektem a částečně z obou bočních stran bude provedena zpevněná plocha ze zámkové dlažby.

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací pro stavební povolení, vypracovanou Ing. Petrem Hoškem, Stanislava Lolka 1990/24, 789 01 Zábřeh, dokumentací pro územní řízení, vypracovanou Ing. Jarmilou Najmanovou, Zvole 120, 789 01 Zábřeh a Ing. Ladislavem Illem, Bělá u Jevíčka 106, 569 43, dále v souladu s podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi obsaženými v této smlouvě o dílo, právními předpisy, správními povoleními a technickými normami.
4. Předmět díla vymezuje i oceněný výkaz výměr.
5. Dílo bude provedeno formou „dodávky na klíč“, čímž se rozumí zejména:
 - a. Zajištění všech věcí, užívacích práv, prací a služeb potřebných k řádnému a včasnému provedení díla.
 - b. Provedení všech stavebních, montážních a jiných prací nezbytných k řádnému provedení díla.
 - c. Shromáždění a ověření všech údajů důležitých pro řádné provedení díla, včetně zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí v obvodu (ploše) staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit, aby od převzetí staveniště do předání díla nebyly tyto inženýrské sítě porušeny, a k termínu předání díla rovněž zajistí vyjádření správce sítí o stavu sítí po realizaci stavby.
 - d. Zajištění všech strojů, zařízení a osob potřebných pro řádné a včasné provedení díla.
 - e. Napojení díla na stávající technické vybavení a zařízení objednatele, eventuální provedení příslušných zkoušek a dokončení díla v souladu se smlouvou.
 - f. Odstranění a likvidace veškerých odpadů vzniklých ve spojení s realizací díla, což bude prokázáno dokladem o likvidaci odpadů, vystaveným oprávněnou osobou.
 - g. Řízení, sledování, provádění, kontrola a dokumentování realizace díla, včetně aktualizací a zajištění potřebné organizačně-plánovací dokumentace.
 - h. Vedení stavebního deníku, dozor při provádění díla, včetně sjednaných zkoušek a testů v souladu se smlouvou.
 - i. Obstarání zařízení staveniště, zajištění správy staveniště a přepravy na a ze staveniště, proclení, zdanění, pojištění, ostraža a skladování veškerých věcí, materiálů, komponent apod. nutných k provedení díla.
 - j. Získání a dodání potřebných protokolů, potvrzení, atestů, schválení a certifikátů nutných pro provedení díla v rozsahu a za podmínek požadovaných smlouvou.
 - k. provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich.
 - l. zajištění a předání dokumentace skutečného provedení díla (DSP) objednateli, a to v počtu 3 paré v tištěném a jednom digitálním vyhotovení ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf.
 - m. uvedení pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí díla, ale budou prováděním díla dotčeny, po ukončení prací neprodleně do původního stavu.
 - n. V případě potřeby zajištění nezbytných dopravních opatření (např. povolení zvláštního užívání komunikací, povolení uzavírek a stanovení přechodné úpravy provozu) a zaplacení místního poplatku za užívání veřejného prostranství podle aktuálně platné a účinné obecně závazné vyhlášky města Zábřeh, pokud budou splněny podmínky podle této vyhlášky.
 - o. zpracování a dodání návodů pro provoz a údržbu díla.
 - p. poskytnutí záruk na dílo v rozsahu stanoveném ve smlouvě a odstranění případných vad vzniklých v záruční době.
 - q. Zajištění geodetického zaměření skutečného provedení díla, které bude ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a geometrický plán staveb. Dokumenty budou předány objednateli v tištěné (3 x) a elektronické podobě ve formátu *.dwg, případně *.dgn a *.pdf (1 x).
 - r. Zajištění bezpečnosti při provádění díla ve smyslu bezpečnosti práce i ochrany životního prostředí a zeleně v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a nařízením vlády č. 362/2005 Sb.

Veškeré náklady spojené s body a až r tohoto článku jsou součástí celkové ceny díla.

6. Zhotovitel provede také všechny práce, poskytne služby a zajistí dodávky všech věcí, které nejsou výslovně uvedeny ve smlouvě, ale kde je možno rozumně ze smlouvy nebo okolností jejího uzavření dovodit, že jsou nutné pro řádnou funkci a dokončení díla, jako kdyby tyto práce, služby anebo dodávky byly ve smlouvě výslovně uvedeny.
7. Zhotovitel bere na vědomí, že areál bikrosové dráhy je ve vlastnictví města Zábřeh, ale v užívání jej má spolek Utopia Bikes, IČ 22814205, Postřelmovská 350/3, 789 01 Zábřeh.
8. Pokud zhotovitel bude vyžadovat odběr elektrické energie či vody na staveništi, je povinen osadit měřiče na přípojku elektroinstalace či přípojku vody a uhradit jím spotřebovanou elektrickou energii a vodu.
9. Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že dílo je na základě shora uvedené specifikace dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.
10. Zhotovitel prohlašuje, že s odbornou péčí prostudoval projektovou dokumentaci, výkaz výměr a další podklady předané mu objednatelem a prohlašuje, že projektová dokumentace, výkaz výměr a další podklady postačují k provedení díla podle této smlouvy a není třeba je jakkoliv měnit nebo doplňovat.
11. Zhotovitel prohlašuje, že má příslušné oprávnění k činnostem, jichž je k plnění této smlouvy třeba.

III. Osoby oprávněné k jednání

1. Ve věcech smluvních, včetně změn této smlouvy, jakož i v jiných právních jednáních jednají oprávnění zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel odpovídá objednateli za soulad údajů uvedených ve smlouvě a v obchodním rejstříku.

2. Ve věcech technických ve vztahu k plnění této smlouvy jsou oprávněni jednat tito zástupci smluvních stran:

Za objednatele:

[redacted]
e-mail: [redacted] tel.: [redacted]
pověřená osoba – technický dozor objednatele
pověřená osoba BOZP

Za zhotovitele:

[redacted]
e-mail: [redacted]

3. Jakékoliv uplatnění nároků vyplývajících smluvním stranám z této smlouvy nebo jiné podstatné sdělení týkající se smluvních ujednání musí být provedeno písemně, podepsáno oprávněnými zástupci smluvních stran pro jednání ve věcech smluvních a doručeno druhé smluvní straně poštou nebo prostřednictvím datové schránky, mají-li ji obě strany zřízeny. Ostatní sdělení či informace, nemají-li podstatný vliv na plnění práv a povinností jedné ze smluvních stran podle této smlouvy, mohou být sdělována ústně či prostřednictvím elektronické pošty. Smluvní strany berou výslovně na vědomí, že taková sdělení mají operativní a podpůrný charakter a nezavazují druhou smluvní stranu do doby, než je splněn postup podle předchozí věty.

IV. Místo plnění

1. Místem plnění této smlouvy je p. č. 5277/3 a p. č. 5315/3 v k. ú. Zábřeh na Moravě.

2. Zhotovitel bere na vědomí, že stavba je v místě, kde se mohou pohybovat lidé. Zhotovitel je povinen učinit v rámci provádění díla taková opatření, aby zamezil možnému zranění osob nebo škodám na majetku.
3. Stavenišťem se rozumí zhotovitelem ohraničený prostor v místě plnění, který slouží pro provádění díla podle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné věci movité, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele (nebo jeho pracovníků či dalších osob využitých zhotovitelem při provádění díla) při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se s odbornou péčí seznámil s místem plnění a že místo plnění je vhodné k provádění díla.

V. Doba plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dílo, tj. řádně dokončit a předat objednateli, v souladu s podmínkami této smlouvy nejpozději do **63** kalendářních dnů ode dne předání staveniště objednatelem.
2. Dřívější plnění je možné.
3. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo z důvodů, které nevznikly jednáním, opomenutím, případně nečinností zhotovitele, bude jednáno o posunutí termínu dokončení stavby. V případě prodloužení termínu dokončení stavby musí být v souladu s čl. XVI. odst. 6 uzavřen dodatek k této smlouvě. V případě, že nebude možné provádět stavební práce s ohledem na klimatické podmínky tak, jak je definováno prováděcími právními předpisy, posouvá se termín plnění o dobu, kdy není možné plnění předmětu této smlouvy provádět.
4. Projektová dokumentace a veškerá potřebná povolení pro realizaci stavby podle článku II. odst. 2 této smlouvy budou zhotoviteli předána při podpisu této smlouvy.
5. Objednatel předpokládá předání staveniště zhotoviteli **nejpozději do 18.03.2019**. O předání staveniště pořídí smluvní strany písemný zápis, který vyhotoví objednatel. Z důvodu prodloužení objednatele s předáním staveniště nevzniká zhotoviteli nárok na náhradu škody, smluvní pokutu, zvýšení ceny za dílo nebo jakékoliv jiné finanční nebo nefinanční plnění, které má sankční charakter nebo směřuje k navýšení ceny za dílo.
6. Zhotovitel je povinen začít s prováděním díla bezodkladně, tj. nejpozději do **5 dnů** od předání staveniště. Nesplní-li zhotovitel bezdůvodně tuto svoji povinnost, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Vzhledem k povaze díla může objednatel stanovit přiměřenou lhůtu k nápravě v délce nejvýše dalších 3 kalendářních dnů, pokud to provozní podmínky a navazující stavební práce umožní.
7. Pokud zhotovitel připraví řádně a v souladu s touto smlouvou dokončené dílo k předání před termínem sjednaným v článku V. odst. 1 této smlouvy, je objednatel povinen jej převzít.
8. Zhotovitel bere na vědomí, že na území města Zábřeh platí obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství a že je v případě splnění podmínek této vyhlášky povinen zaplatit místní poplatek.
9. Práce budou považovány za provedené v okamžiku jejich řádného dokončení a předání objednateli v místě plnění.
10. Termín vlastního zahájení stavebních prací oznámí zhotovitel všem vlastníkům stavbou dotčených nemovitostí písemně minimálně 7 kalendářních dnů předem.

VI. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí **974.460,- Kč** (slovy: **Devětsetšedesátčtyřtisícčtyřistašedesát korun českých**) bez DPH.
2. Při plnění této smlouvy se uplatní režim přenesení daňové povinnosti u stavebních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH).
3. Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění ve smyslu § 21 odst. 7 ZDPH vždy k 1. dni následujícího kalendářního měsíce po ukončení dílčí části. K tomuto datu bude zhotovitelem vystaven daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce plnění (objednatel).
4. Poskytovatel plnění (zhotovitel) se zavazuje uhradit příjemci plnění (objednateli) sankci za nesprávně vystavené daňové doklady a z tohoto důvodu nutnosti podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně ve výši sankce uplatněné následně správcem daně (tzn. repo sazba + 14% bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).
5. Právo na zaplacení ceny za dílo vzniká zásadně dokončením díla a jeho předáním objednateli.
6. Cena za dílo je cenou pevnou na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat.
7. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
8. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli předem k odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.
9. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, a nutnost jejich provedení vznikla v důsledku okolností, jež smluvní strany jednající s náležitou péčí před podpisem této smlouvy nemohly předvídat a jejichž provedení je nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
10. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
11. Vícepráce budou oceněny takto:
 - a. na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla a pokud v nich práce, služby nebo dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, tak zhotovitel doplní jednotkové ceny podle cenové soustavy URS CZ a. s., Tiskařská 257/10,

Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, násobené koeficientem vzniklým podílem celkové nabídkové ceny zhotovitele bez DPH a ceny 980.463 Kč (slovy: Devětsetosmdesátisícčtyřistašedesát tři korun českých) bez DPH stanovené v zadávacím řízení jako předpokládaná hodnota zakázky.

- b. vynásobením jednotkových cen podle předchozího písmene a množství provedených měrných jednotek bude stanovena cena víceprací.
- c. Na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem, především v případech, kdy se dané položky stavebních prací, dodávek nebo služeb v ceníku ÚRS CZ a. s., Tiskařská 257/10, Malešice, 108 00 Praha 10, pro to období nenacházejí, mohou být jednotkové ceny stanoveny individuální kalkulací zhotovitele, kterou objednatel odsouhlasí.

12. Méněpráce budou oceněny takto:

- a. na základě písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkového ocenění díla,
- b. vynásobením jednotkových cen a množství neprovedených měrných jednotek bude stanovena cena méněprací.

13. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na základě vystavené faktury na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli s žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

14. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.

15. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Při vystavení faktury a jejím doručení objednateli musí být vždy dodržen postup stanovený v čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Trvá-li provádění díla zhotovitelem déle než jeden měsíc, probíhá fakturace zpravidla měsíčně.

16. Konečná faktura bude objednateli doručena nejpozději do 30 dnů od data podpisu posledního předávacího protokolu po dokončení díla.

17. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí třicet (30) dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.

18. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu. Tím nejsou dotčena ustanovení uvedená v čl. VI. odst. 3 a 4 této smlouvy.

19. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

VII. Odpovědnost zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním nákladem, na vlastní nebezpečí a v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel zajistí provádění díla převážně svými zaměstnanci pod svým osobním vedením. Je-li dílo nebo jeho část prováděna poddodavatelem zhotovitele, musí veškeré odborné práce vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci. Zhotovitel za práce a dodávky poddodavatele odpovídá objednateli tak, jako by je prováděl sám, včetně poskytnutí záruky a nároků z ní plynoucích. O počtu poddodavatelů a jejich oprávněných osobách je zhotovitel povinen objednatele informovat před prováděním díla. Změny v počtu nebo osobách poddodavatelů v průběhu provádění díla oznámí zhotovitel objednateli a koordinátorovi BOZP bez zbytečného odkladu.
2. Objednatel požaduje po zhotoviteli přítomnost stavbyvedoucího, minimálně v rozsahu 2 (dvou) hodin týdně, nebo dle potřeby v závislosti na fázi výstavby, kdy stavbyvedoucí bude koordinovat stavební činnost a provádět zápis do stavebního deníku. Stavbyvedoucí musí být autorizovaný technik/inženýr v oboru pozemních staveb. Stavbyvedoucí musí být se zhotovitelem v přímém pracovním poměru.

Stavbyvedoucí: [REDACTED]

Tel. číslo: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Číslo autorizace: [REDACTED]

3. Zhotovitel je oprávněn změnit stavbyvedoucího uvedeného v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
4. Zhotovitel tímto prohlašuje, že stavbyvedoucí, který je uveden v článku VII. odstavci 2 této smlouvy o dílo, je zkušeným pracovníkem, má autorizaci odpovídající povaze díla a má potřebné vzdělání a kvalifikaci nutnou pro výkon funkce stavbyvedoucího k provádění díla. Nový stavbyvedoucí musí splňovat totéž.
5. Zhotovitel bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí a neohrozí bezpečnost jakýchkoliv osob nebo majetku. Práce, služby a dodávky, které jsou prováděny, poskytovány nebo dodávány podle smlouvy, zhotovitel provede, poskytne nebo dodá v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní, funkční, bezpečné a spolehlivé dílo sloužící svému účelu.
6. Při plnění této smlouvy je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru objednatele a koordinátora BOZP vydanými v souladu s předanou dokumentací, právními předpisy a touto smlouvou. Takové pokyny objednatele nepředstavují změnu této smlouvy a plnění takových pokynů vydaných před provedením nebo v průběhu provádění určité práce zhotovitelem nemůže být důvodem pro zvýšení cen za plnění ani pro prodloužení lhůt pro plnění podle této smlouvy.
7. Zhotovitel se zavazuje dodržovat všechny platné právní předpisy České republiky a Evropské unie vztahující se k dílu a technické normy včetně jejich doporučujících ustanovení, a to v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel se bude rovněž řídit zejména povoleními, vyjádřeními a pokyny příslušných orgánů veřejné správy České republiky, které mohou ovlivňovat provádění smlouvy.
8. Zhotovitel prohlašuje, že tuto smlouvu uzavřel na základě rozumného přezkoumání údajů vztahujících se k dílu předaných mu objednatelem a informací, které mohl získat prohlídkou místa plnění, a jiných jemu dostupných dat vztahujících se k dílu, a potvrzuje, že jeho zanedbání seznámit se se všemi těmito údaji a informacemi ho nezbavuje odpovědnosti za řádný odhad obtížnosti nebo ceny úspěšné realizace díla. Zhotovitel nemá nárok na žádné dodatečné finanční plnění nebo prodloužení termínu dokončení díla z důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu a přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel zajistí ochranu objednatele proti jakýmkoliv závazkům, škodám, nárokům, poplatkům,

pokutám a výdajům jakéhokoliv druhu, které vyplývají nebo jsou výsledkem porušení právních předpisů nebo technických, popř. jiných norem zhotovitelem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, zavazuje se objednateli nahradit škodu, která takovým porušením objednateli vznikne.

10. Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady a součinnost související s realizací projektu, které si mohou vyžádat zejména následující orgány: Nejvyšší kontrolní úřad, auditní orgán, územní finanční orgán, popř. jimi určení zmocněnci a další kontrolní orgány dle předpisů České republiky. Těmto orgánům je zhotovitel dále povinen poskytnout součinnost při kontrolách.

VIII. Zajištění závazků zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli nejpozději v den předání a převzetí dokončeného díla bankovní záruku ve smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, za řádné plnění záručních podmínek ve výši **70.000,00 Kč** (slovy: Sedmdesát tisíc korun českých). Bankovní záruka slouží k zajištění jakýchkoliv pohledávek a nároků objednatele vyplývajících z neplnění podmínek zhotovitelem podle této smlouvy po předání a převzetí díla objednatelem. Nesplnění této podmínky opravňuje objednatele dílo nepřevzít, a to se všemi důsledky vyplývajících zejména z ust. čl. IX. a XI. této smlouvy.
2. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční doby nebo musí být každoročně před jejím uplynutím prodlužována.
3. Z bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat bezpodmínečné právo objednatele čerpat finanční prostředky až do sjednané výše v případě, že během sjednané záruční doby zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám této smlouvy.
4. Pokud zhotovitel smluvně sjednaný originál záruční listiny, na základě které vzniká bankovní záruka, objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina, tzn. ve výši 35.000,00 Kč (slovy: Třicetpět tisíc korun českých). Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelem vymáhanou smluvní pokutu uhradit na bankovní účet č. 188491576/0300 .
5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční doby.
6. Bankovní záruku k zajištění závazků zhotovitele vyplývajících z poskytnuté záruky za jakost, může zhotovitel postupně, vždy po uplynutí 12 kalendářních měsíců ze záruční doby, nahrazovat novou bankovní zárukou, sníženou o jednu její pětinu v případě, kdy je sjednána záruční doba 60 měsíců (při jiné délce záruční doby se snížení výše bankovní záruky upraví podle počtu let sjednané záruční doby). Takto sníženou bankovní záruku je zhotovitel povinen poskytnout objednateli nejpozději v den následující po dni, ve kterém skončila předchozí bankovní záruka.
7. Bankovní záruka může být v každém ze jmenovaných případů nahrazena složením peněžní částky (dále jen jistota) na účet objednatele č. 194699779/0300. Pro tuto jistotu platí stejné lhůty a sankce jako pro bankovní záruku podle tohoto článku.

IX. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději pět (5) pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.

2. Místem předání díla je místo, kde se dílo provádělo.
3. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou. Zhotovitel je povinen k předání díla přizvat své poddodavatele, bylo-li jich užito.
4. O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel protokol (zápis).
5. Povinným obsahem protokolu jsou:
 - a. údaje o zhotoviteli, poddodavatelích a objednateli,
 - b. popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
 - c. termín, od kterého počíná běžet záruční doba,
 - d. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
6. Obsahuje-li předávané dílo vady, musí protokol obsahovat také:
 - a. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - b. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - c. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho části zhotoviteli za účelem odstranění vad.
7. Objednatel má právo odmítnout převzetí díla pro takové vady, které brání jeho řádnému užívání nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, uvede v protokolu o předání díla i konkrétní důvody, pro které odmítá dílo převzít. Protokol musí dále obsahovat dohodu o způsobu a termínech odstranění vad, popř. jiném způsobu narovnání. Po odstranění vad, pro které objednatel odmítl stavbu převzít, popř. jiném způsobu narovnání se provede další předávací řízení v nezbytně nutném rozsahu.
8. Doba ode dne odmítnutí převzetí díla objednatelem do úplného odstranění vad nebo jiného způsobu narovnání se považuje za prodloužení zhotovitele a objednatel je proto oprávněn požadovat smluvní pokutu ve smyslu čl. XI. odst. 1 písm. b) této smlouvy. Doba prodloužení v tomto případě však počne běžet nejdříve dnem následujícím po dni, který byl sjednán jako termín pro provedení díla podle článku V. odst. 1 této smlouvy.
9. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy, podle jeho názoru, za vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí místně příslušného soudu zhotovitel.
10. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího řízení fotodokumentaci provádění stavebních prací a prací souvisejících s kompletním provedením díla, stavební deník a deník víceprací. Nedoložil-li zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a způsobilé předání.
11. Nejpozději do 5 pracovních dnů od převzetí díla bez vad objednatelem je zhotovitel povinen vlastním nákladem vyklidit staveniště (tj. včetně odvozu veškerých vzniklých odpadů, veškerých obalů, strojů, zařízení staveniště, zabezpečení staveniště, nespotřebovaného montážního materiálu, nespotřebovaných stavebních hmot, dílů či materiálů a všech dalších nespotřebovaných věcí, které na staveniště umístil či nechal umístit zhotovitel, a vyklizené staveniště předat objednateli.
12. Objednatel je oprávněn po předání a převzetí díla a po vyklizení staveniště dle předchozího bodu předat dílo do užívání.

X. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo nebo jeho část má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.

2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 a násl. občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelům a trvá **60 měsíců**.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do 30 kalendářních dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny díla.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Náklady objednatele budou v takovém případě uhrazeny z bankovní záruky zhotovitele nebo ze složené jistoty, popřípadě, pokud budou náklady objednatele vyšší, je zhotovitel povinen nahradit objednateli náklady spojené s odstraněním vady do třiceti (30) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

XI. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit, pokud si ji objednatel nestrhne z poskytnuté bankovní záruky nebo složené jistoty. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. Pokud zhotovitel nezačne provádět dílo do pěti dnů od předání staveniště, činí výše smluvní pokuty 0,5 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - d. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,4 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - e. V případě, že bude zjištěn případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: Pět tisíc korun českých) za každý prokazatelně zjištěný případ.
 - f. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle článku IX. odst. 11 je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3.000,00 Kč (slovy: Třitisíce korun českých) za každý i započatý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne vyklizení staveniště.
 - g. V případě, že zhotovitel v dohodnutém termínu nedodá veškeré doklady a certifikáty uvedené v článku XIV. odst. 12 písm. a) nutné pro užívání díla a také k vydání kolaudačního

souhlasu, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč (slovy: Jedentísíc korun českých) za každý doklad a každý započatý den prodlení.

- h. Pokud bude stavbyvedoucí na stavbě nepřítomen v rozporu s článkem VII. odst. 2 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč (slovy: Pěttísíc korun českých) za každý den nepřítomnosti stavbyvedoucího na stavbě.
 - i. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 4 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění o odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, a to po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: Desettísíc korun českých) za každý započatý týden, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu se stanovenými parametry.
 - j. V případě porušení povinnosti dle článku XVI. odst. 5 této smlouvy, tj. povinnosti zhotovitele mít řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatel, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,00 Kč (slovy: Desettísíc korun českých) za každý započatý měsíc, v němž nebude mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. XVI. odst. 5 této smlouvy.
- 2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 - 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 - 4. Nároky na smluvní pokuty se nedotýkají nároků na náhradu škody tyto smluvní pokuty převyšující.
 - 5. Smluvní pokutu nebo smluvní úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje, a způsob výpočtu celkové výše sankce. Povinná strana je povinna zaplatit smluvní pokutu na účet druhé smluvní strany nejpozději do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

XII. Odstoupení od smlouvy

- 1. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit pro porušení smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou.
- 2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy, je-li na majetek zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, nebo je-li tento návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 3. Odstoupením od smlouvy nezanikají nároky smluvních stran na zaplacení smluvní pokuty, úroků z prodlení a náhrady škody.
- 4. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a. zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný podle způsobu, kterým je stanovena cena za dílo,
 - b. zhotovitel vyčíslí cenu provedených prací,
 - c. zhotovitel vyklidí staveniště včetně veškerého nepoužitého materiálu, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - d. zhotovitel vyzve objednatele k předání díla a objednatel je povinen do 5 dnů od obdržení výzvy zahájit předávací řízení podle zásad stanovených touto smlouvou s tím, že v protokolu bude výslovně uvedeno, že dílo se předává nedokončené. Protokol bude rovněž obsahovat dohodu o řešení záruk za realizované části stavby.

- e. Objednatel vyčíslí škodu, která mu vznikne z potřeby realizovat nové zadávací řízení na jiného zhotovitele stavby. Pokud v následném zadávacím řízení bude sjednána s novým zhotovitelem cena za dokončení díla vyšší, než kdyby toto dokončoval původní zhotovitel, má stávající zhotovitel povinnost tento cenový rozdíl uhradit, a to nejpozději do 14 dnů od podpisu smlouvy s novým zhotovitelem. K tomuto účelu bude nejprve využita bankovní záruka nebo složená jistota dle ust. čl. VIII této smlouvy.

5. Smluvní strany se následně vypořádají podle zásad o bezdůvodném obohacení.

XIII. Přechod vlastnického práva a nebezpečí škody

1. Vlastnické právo k předmětu díla nebo jeho části a nebezpečí škody na něm přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání díla.

XIV. Kontrola prováděného díla, stavební deník

1. Objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru jsou oprávněni kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy podstatným způsobem, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy podle zásad stanovených touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně či zápisem ve stavebním deníku objednatele ke kontrole všech prací a konstrukcí, které mají být do díla zabudované nebo nepřístupné, a to nejméně 5 pracovních dnů před zakrytím či zabudováním. Pokud se objednatel ke kontrole nedostaví, je zhotovitel oprávněn v provádění díla pokračovat. Pokud zhotovitel řádně nesplní oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, je povinen vlastním nákladem takové práce či konstrukce odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Pokud zhotovitel oznamovací povinnost, uvedenou v první větě tohoto bodu, splní řádně, aniž se ke kontrole objednatel dostaví, je zhotovitel povinen takové práce či konstrukce na náklady objednatele odkrýt, pokud jej o to objednatel požádá. Zjistí-li se však, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrýváním prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla může objednatel a jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru organizovat kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele, včetně osob vykonávajících funkci technického dozoru a zástupci zhotovitele. Zástupce autorského dozoru a BOZP se budou zúčastňovat těchto jednání na žádost jedné ze smluvních stran.
4. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osoby vykonávající funkci technického dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
5. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným.
6. Kontrolní dny budou konány dle potřeby, nejméně však 1 x týdně.
7. Stavební deník
 - a. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník musí být trvale přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- b. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím řádně provedeného díla.
- c. Ve stavebním deníku musejí být uvedeny zejména obchodní firma, sídlo a IČ zhotovitele, název, sídlo a IČ objednatele, seznam veškeré dokumentace, v níž je zachyceno dílo včetně veškerých změn a doplňků, odkaz na tuto smlouvu včetně přehledu jejích případných změn a přehled zkoušek všech druhů.
- d. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen dále zapisovat údaje o provedených pracích a jejich časovém postupu, jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace nebo této smlouvy, počet a identifikaci osob pracujících na staveništi, počet odpracovaných hodin, klimatické podmínky, jakož i všechny další údaje, vyžadované přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
- e. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- f. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány osobou, která příslušný zápis učinila. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- g. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:
- oprávnění zástupci objednatele
 - oprávnění zástupci zhotovitele včetně stavbyvedoucího
 - osoba pověřená výkonem technického dozoru, je-li ustanoven
 - osoba pověřená výkonem autorského dozoru, je-li ustanoven
 - zástupci orgánů státního stavebního dohledu
 - zástupci orgánů státní památkové péče, provádí-li dohled
- h. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru je povinna se vyjadřovat k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- i. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci technického dozoru, musí k tomuto zápisu připojit písemně svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- j. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
8. Seznam poddodavatelů
- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný seznam poddodavatelů.
- b. Do seznamu poddodavatelů uvede zhotovitel všechny poddodavatele, kteří se na plnění díla podíleli. V seznamu bude poddodavatel identifikován jeho identifikačními údaji dle § 28 písm. g) zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Úprava či doplnění seznamu poddodavatelů v průběhu realizace díla proti seznamu předloženému v nabídce je možné pouze na základě písemné dohody smluvních stran.

- c. Zhotovitel je povinen předat kompletní seznam poddodavatelů objednateli při předání dokončeného díla.

9. Deník víceprací

- a. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení stavebního deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný deník víceprací.
- b. Do deníku víceprací zapisuje zhotovitel zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchyľují od projektové dokumentace nebo této smlouvy a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou.
- c. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu.
- d. Vícepráce nelze realizovat bez předchozího písemného souhlasu zástupce objednatele a vyjádření technického dozoru investora

10. Provádění díla, bezpečnost práce, hygiena a požární ochrana

- a. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
- b. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- c. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud v této smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.
- d. Zařízení staveniště se zavazuje vybudovat a zabezpečit vlastním nákladem zhotovitel, který nese rovněž i náklady na vybudování, provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště.
- e. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití podle příslušných předpisů nezbytná.
- f. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.
- g. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající ze stavebního povolení, bylo-li potřeba.
- h. Pokud porušením povinností zhotovitele při provádění díla, vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, odpovídá za ni zhotovitel, a to bez ohledu na zavinění.
- i. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob nacházejících se na staveništi a zavazuje se zajistit jejich bezpečnost zejména vybavením ochrannými pracovními pomůckami, pravidelným proškolením a dozorem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), hygienických předpisů a uskutečněním všech dalších

potřebných preventivních opatření vedoucích k ochraně života a zdraví těchto osob. Zhotovitel je povinen před započatím prací provést školení svých pracovníků v oblasti BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí ve smyslu příslušných právních předpisů, a to na své náklady. Zhotovitel je dále povinen dbát pokynů koordinátora BOZP určeného objednatelem.

- j. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen zabezpečovat vlastním nákladem, aby po dobu provádění díla nedocházelo k jeho narušování či škodám na věcech, které se v prostoru staveniště nacházejí. Udržovat přístupové komunikace ke staveništi a na něm a odstraňovat neprodleně veškeré znečištění těchto komunikací, ke kterým dojde při provádění díla, se zavazuje vlastním nákladem zhotovitel.
- k. Zhotovitel je povinen vlastním nákladem zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
- l. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- m. Zhotovitel je povinen vytěžený či jinak vzniklý odpadní materiál vlastním nákladem průběžně a bez zbytečného odkladu z prostoru staveniště odstraňovat a zajišťovat jeho likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů a dalšími obecně závaznými právními předpisy na úseku nakládání s odpady a ochrany zdraví a životního prostředí. Zhotovitel je při plnění této smlouvy původcem odpadů ve smyslu citovaného zákona. Náklady a poplatky spojené s plněním zde uvedených povinností nese zhotovitel.
- n. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dále postupovat tak, aby případná nezbytná omezení vlastníků nemovitostí dotčených stavbou byla jen na nezbytně nutnou dobu. Pokud k těmto omezením bude nutno přistoupit, je povinen zhotovitel všechny vlastníky dotčených nemovitostí v dostatečně dlouhém předstihu (minimálně však 7 kalendářních dnů předem) o těchto omezeních prokazatelně informovat a ve spolupráci s objednatelem řešit.
- o. Jestliže v souvislosti s prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umístění, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele.

11. Havarijní práce

- a. Jestliže v důsledku nouzového stavu vznikajícího ve spojitosti s realizací díla v jeho průběhu bude potřebná nějaká ochranná nebo opravná práce na díle vyžadující okamžitý zásah, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí, je zhotovitel povinen tuto práci okamžitě provést. Účelně a nezbytně vynaložené náklady zhotovitele na provedení těchto opatření uhradí objednatel zhotoviteli vedle smluvní ceny.
- b. Jestliže zhotovitel není schopen tuto práci provést okamžitě, objednatel může sám tuto práci provést nebo zajistit, aby byla udělána takovým způsobem, jaký objednatel považuje za potřebný, aby se zabránilo poškození díla nebo jiného majetku nebo zdraví lidí. V tomto případě je povinen objednatel co nejdříve po vzniku jakékoli takové havárie písemně zhotovitele uvědomit o tomto nouzovém stavu, o provedené práci a jejích důvodech. Jestliže se jedná o práce provedené objednatelem nebo zajištěné objednatelem, které byl zhotovitel povinen realizovat na vlastní náklady podle smlouvy, pak prokazatelně a účelně vynaložené náklady, které objednateli ve spojitosti s tímto vznikly, uhradí zhotovitel objednateli bez zbytečného odkladu.

12. Kolaudace

- a. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat na své náklady včas doklady a certifikáty nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby, zejména:
 - dokumentace skutečného provedení stavby od autora projektu včetně jeho souhlasu s provedením stavby,
 - zajištění souhlasu orgánů státní správy a správců sítí ke kolaudaci,
 - geodetické zaměření skutečného provedení stavby,
 - geometrický plán, pokud to dle povahy díla bude potřeba,
 - prohlášení o shodě ke všem použitým materiálům, certifikáty,
 - návody k použitým výrobkům,
 - povinné revize,
 - zátěžové zkoušky,
 - originál stavebního deníku,
 - předávací protokol včetně odstraněných závad nebránících užívání,
 - kompletní fotodokumentace ke stavbě,
 - doklad o likvidaci odpadů.
- b. Zhotovitel je povinen včas odstranit vady a nedodělky, které by bránily udělení kolaudačního souhlasu.
- c. Zhotovitel je na své náklady povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z požadavků stavebního úřadu či dotčených orgánů státní správy nutných pro vydání kolaudačního souhlasu ve lhůtě do 10 dnů od závěrečné kontrolní prohlídky stavby svolané stavebním úřadem dle § 122 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

XV. Ochrana důvěrných informací

1. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace a dokumenty, které získaly od druhé smluvní strany nebo které v průběhu plnění smlouvy získají, budou udržovat v tajnosti, nevyužijí je ke svému finančnímu či jinému prospěchu ani ve prospěch nebo potřeby třetí osoby, nepřístupní je třetím stranám bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany a nepoužijí tyto informace a materiály k jiným účelům než k plnění smlouvy.
2. Zhotovitel je odpovědný i za neúmyslné zcizení nebo zpřístupnění informací třetí straně.
3. Zhotovitel nebude bez vědomí a souhlasu objednatele pořizovat žádné kopie informací a dokumentů, k nimž získá byť jen náhodně přístup v souvislosti s plněním této smlouvy.
4. Zhotovitel si je vědom toho, že při plnění této smlouvy může přijít do styku s osobními a citlivými údaji podléhajícími ochraně podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), nebo s utajovanými skutečnostmi podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, a nese plnou odpovědnost za případné porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů.
5. Zhotovitel se zavazuje seznámit s tímto ustanovením všechny své zaměstnance, poddodavatele a jiné osoby, které budou zhotovitelem použity pro plnění této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby osoby uvedené v předchozí větě plnily povinnosti podle tohoto ustanovení ve stejném rozsahu jako zhotovitel.
6. Objednatel má právo provést kontrolu znalosti tohoto ustanovení u zhotovitele, jeho zaměstnanců,

poddodavatelů a jiných osob, které zhotovitel užije k plnění této smlouvy. Pokud objednatel zjistí u některé osoby uvedené v předchozí větě neznalost tohoto ustanovení, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli, který je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu přestat takovou osobu užívat pro plnění této smlouvy.

7. V případě, že dojde k porušení některé povinnosti podle tohoto článku zaviněním zhotovitele, jeho zaměstnancem, poddodavatelem či jinou osobou, kterou zhotovitel užije k plnění této smlouvy, může objednatel požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 20.000 Kč (slovy: Dvacettisíc korun českých) za každé takové porušení. Tím není jakkoliv dotčen nárok objednatele na náhradu vzniklé škody přesahující tuto smluvní pokutu.

XVI. Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti podpisem smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně tuto smlouvu, ani právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
4. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem své činnosti, kterou vykonává v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy o dílo, přičemž zhotovitel je povinen mít toto pojištění uzavřeno po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy o dílo a dále i po celou dobu běhu sjednané záruční doby vztahující se k předmětu plnění díla. Limit pojistného plnění nesmí být menší než 2.000.000,00 Kč (slovy: Dvamiliony korun českých), tj. hodnota díla zvýšená o možné škody na okolních objektech.
5. Nejpozději při podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit objednateli písemný doklad, který prokazatelně dokládá, že zhotovitel má řádně uzavřenou smlouvu o pojištění stavebních a montážních rizik, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby, a to až do termínu řádného předání a převzetí díla objednatelem. Pojištění stavebních a montážních rizik pokrývá škody, které mohou vzniknout v průběhu montáže nebo stavby. Vztahuje se na škody na stavbě, konstrukci budovaného díla, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních strojů a na zařízení staveniště způsobené zejména:
 - a. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho částí nebo jeho nákladu,
 - b. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - c. zatečením atmosférických srážek,
 - d. pádem pojištěné věci nárazem,
 - e. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - f. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - g. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - h. vandalismem a krádeží,
 - i. nárazem dopravního prostředku.

Pojistná hodnota je u budovaného stavebního nebo montážního díla jeho nová cena, což je hodnota díla po jeho úplném dokončení, u zařízení staveniště jeho nová cena. U ostatního pojišťovaného majetku buď nová cena, nebo cena pojištění na první riziko.

6. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
7. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
8. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů.
9. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Zábřeh na 7. schůzi dne 05.03.2019 pod číslem usnesení 19/RM/7/ORÚP/478.
10. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.
11. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určité a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomylně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Zábřehu dne 2. 3. 2019



EKO servis Zábřeh s.r.o.

Dvorská 19, 789 01

IČ: 25896903

DIČ: CZ25896903

Bc. Milan Doubravský
jednatel

V Zábřehu dne 15. 3. 2019

RNDr. Mgr. František John, Ph.D.
starosta města

Za správnost:

ORJ	ORG	oddíl, §	položka
1599	2020	3412	6121

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 011a

Stavba: Výstavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex

KSO: Zábřeh
Místo: Zábřeh

CC-CZ:
Datum: 25.02.2019

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:

IČ: 25896903
DIČ: CZ25896903

Projektant:

EKO servis Zábřeh s.r.o.

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

974 460,30


Sazba daně 21,00%
DPH základní snížená 15,00%

Výše daně 204 636,66
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 179 096,96



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

011a

Stavba:

Výstavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex

Místo:

Zábřeh

Datum:

25.02.2019

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel:

0

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů			
01	Zpevněné plochy	85 472,70	103 421,97
02	Základové patky ze ztraceného bednění	8 325,99	10 074,45
03	Opěrná zeď ze ztraceného bednění	51 501,06	62 316,28
04	Studna a vodovodní přípojka pro zázemí bikrosu v lomu	73 668,48	89 138,86
05	Elektroinstalace k zázemí bikrosu	28 975,14	35 059,92
06	Odvedení dešťových vod od objektu v areálu bikrosu	22 999,25	27 829,09
07	Dodávka a osazení kontejnerů	620 025,00	750 230,25
08	Kanalizační přípojka	52 992,68	64 121,14
09	Ostatní náklady	30 500,00	36 905,00
10	VRN	0,00	0,00
		974 460,30	1 179 096,96

Kód: 011a

Stavba: Výstavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex

Stavba: Výstavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex

Místo: Zábřeh

EKO servis Zábřeh s.r.o.

Datum: 25.02.2019

DIČ:

DIČ: CZ25896903

DlČ:

Cena bez DPH	974 460,30
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	974 460,30	204 636,66
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 179 096,96
------------	---	-----	--------------

Kód: 011a

Stavba: Výstavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex

Stavba: Výstavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex

MISTO. 2801

Uchazeč:	0
----------	---

Datum: 20.02.2019

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů	974 460,30	1 179 096,96
--------------------	------------	--------------

01	Zpevněné plochy	85 472,70	103 421,97
----	-----------------	-----------	------------

02	Základové patky ze ztraceného bednění	8 325,99	10 074,45
----	---------------------------------------	----------	-----------

03	Opěrná zeď ze ztraceného bednění	51 501,06	62 316,28
----	----------------------------------	-----------	-----------

04	Studna a vodovodni prípojka pro zázemí bikrosu v lomu	73 668,48	89 138,86
----	---	-----------	-----------

05	Elektroinstalace k zázemí bikrosu	28 975,14	35 059,92
----	-----------------------------------	-----------	-----------

06	Odvedení dešťových vod od objektu v areálu	22 999.25	27 829.09
----	--	-----------	-----------

07	Dodávka a osazení kontajnerů	620 025,00	750 230,25
----	------------------------------	------------	------------

07	Dodávka a osazení kontejnerů	020 025,00	750 230,25
08	Kanalizační přípoika	52 992,68	64 121,14

09	Ostatní náklady	30 500,00	36 905,00
----	-----------------	-----------	-----------

10	VRN	0,00	0,00
----	-----	------	------

[illegible]

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

01 - Zpevněné plochy

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH85 472,70

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	85 472,70	21,00%	17 949,27
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK103 421,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací85 472,70

HSV - Práce a dodávky HSV	85 472,70
1 - Zemní práce	17 353,91
2 - Zakládání	511,09
5 - Komunikace	51 125,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	11 671,43
998 - Přesun hmot	4 811,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

01 - Zpevněné plochy

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							85 472,70	
D HSV Práce a dodávky HSV							85 472,70	
D 1 Zemní práce							17 353,91	
1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	25,878	179,00	4 632,16	CS ÚRS 2017 01
	VV		* chodník kolem bundek			8,036		
	VV		(3,8*1,2+10,4*1+4,45*1,4)*0,36*1,05					
	VV		* spojovací chodník mezi bučkami a startovací rampou			1,512		
	VV		(4*1)*0,36*1,05					
	VV		* plocha startovací rampy			16,330		
	VV		(8*5,4)*0,36*1,05			25,878		
	VV		Součet					
2	K	122201109	Připravit ze lepištví u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	25,878	36,01	465,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		25,878*0,5			12,939		
	VV		Součet			12,939		
3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/typaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	25,878	39,60	1 024,77	CS ÚRS 2017 01
	VV		* odvoz přebytečného výkopku na rozproštění			25,878		
	VV		25,878			25,878		
	VV		Součet			25,878		
4	K	161111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	129,390	86,80	11 231,06	CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			25,8780,2		129,390			
VV			Součet		129,390			
D	2		Zakládání				511,09	
6	K	215901101	Zhuštění podloží z hlinin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	m2	71,883	7,11	511,09	CS ÚRS 2017 01
VV			* chodník kolem buněk		22,323			
VV			(3,8*1,2+10,47*1+4,45*1,4)*1,05					
VV			* spojovací chodník mezi buňkami a startovací rampou		4,200			
VV			(4*1)*1,05					
VV			* plocha startovací rampy		45,360			
VV			(8*5,4)*1,05					
VV			Součet		71,883			
D	5		Komunikace				51 125,17	
6	K	564871111	Podklad ze šléřkodřevě ŠD II 250 mm	m2	71,883	263,50	18 941,17	
VV			* skladba pod zámkovou dlažbu					
VV			* chodník kolem buněk		22,323			
VV			(3,8*1,2+10,47*1+4,45*1,4)*1,05					
VV			* spojovací chodník mezi buňkami a startovací rampou		4,200			
VV			(4*1)*1,05					
VV			* plocha startovací rampy		45,360			
VV			(8*5,4)*1,05					
VV			Součet		71,883			
7	K	598211111	Uložení zámkové dlažby komunikací pro pěší II 60 mm skupiny A pi do 100 m2	m2	68,460	246,50	16 875,39	CS ÚRS 2017 01
VV			* chodník kolem buněk		21,260			
VV			(3,8*1,2+10,47*1+4,45*1,4)					
VV			* spojovací chodník mezi buňkami a startovací rampou		4,000			
VV			(4*1)					
VV			* plocha startovací rampy		43,200			
VV			(8*5,4)					
VV			Součet		68,460			
8	M	592451100	dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	69,829	219,23	15 308,61	CS ÚRS 2017 01
VV			* chodník kolem buněk		21,685			
VV			(3,8*1,2+10,47*1+4,45*1,4)*1,02					
VV			* spojovací chodník mezi buňkami a startovací rampou		4,080			
VV			(4*1)*1,02					
VV			* plocha startovací rampy		44,064			
VV			(8*5,4)*1,02					
VV			Součet		69,829			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				11 671,43	
9	K	916331112	Chazení zahradního obrubníku betonového do kůže z betonu s boční opěrrou	m	56,120	138,99	7 800,12	CS ÚRS 2017 01
VV			* chodník kolem buněk		22,320			
VV			(1,2+4,8+9,47+5,45+1,4)					
VV			* spojovací chodník mezi buňkami a startovací rampou		8,000			
VV			(4+4)					
VV			* plocha startovací rampy		25,900			
VV			(5,4+8+2+2,4+8)					
VV			Součet		56,120			
10	M	592172100	obrubník betonový zahradní ABO 014-19 šedý 100 x 5 x 25 cm	kus	56,681	68,30	3 871,31	CS ÚRS 2017 01
VV			* chodník kolem buněk		22,543			
VV			(1,2+4,8+9,47+5,45+1,4)*1,01					
VV			* spojovací chodník mezi buňkami a startovací rampou		8,080			
VV			(4+4)*1,01					
VV			* plocha startovací rampy		26,058			
VV			(5,4+8+2+2,4+8)*1,01					
VV			Součet		56,681			
D	998		Přesun hmot				4 811,10	
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažbovým	t	22,910	210,00	4 811,10	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

02 - Základové patky ze ztraceného bednění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH8 325,99

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8 325,99	21,00%	1 748,46
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK10 074,45

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

02 - Základové patky ze ztraceného bednění

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací8 325,99

HSV - Práce a dodávky HSV8 325,99

1 - Zemní práce4 567,22

2 - Zakládání3 132,80

998 - Přesun hmot625,97

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

02 - Základové patky ze ztraceného bednění

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem8 325,99

D HSVPráce a dodávky HSV8 325,99

D 1Zemní práce4 567,22

1 K131203101Hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v soudržných horninách ř. 3m34,400897,003 946,80CS ÚRS 2017 01

VV* výkop pro základové patky"

VV(1*1)*1,1*4

VVSoubet

2 K131203109Příplatek za lepkovit u hloubení jam ručním nebo pneu. nářadím v hornině ř. 3m32,20055,10121,22CS ÚRS 2017 01

VV4,4*0,5

VVSoubet

3 K162201101Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/typaniny z horniny ř. 1 až 4m31,00039,6039,60CS ÚRS 2017 01

VV" odvoz přebytečného výkopku na rozproštění"

VV1

VVSoubet

4 K174101101Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektu sypaninou se zhuňdním m33,400116,50386,10CS ÚRS 2017 01

VV" zásyp kolem základových patek"

VV(1*1)*1,1*4

VV-0,5*0,5*1*4

VVSoubet

6 K181111131Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina ř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5m25,00012,7063,50CS ÚRS 2017 01

VV1/0,2

VVSoubet

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D	2		Zakládání				3 132,80	
6	K	215901101	Zhuštění podloží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	4,000	86,40	345,60	CS ÚRS 2017 01
	VV		* dno pod patkami*					
	VV		(1*1)*4		4,000			
	VV		Součet		4,000			
7	K	271572211	Podpýp pod základové konstrukce se zhuštěním z neříděného štekropisku	m3	0,400	953,00	381,20	CS ÚRS 2017 01
	VV		* podpýp pod základové patky*					
	VV		(1*1)*0,1*4		0,400			
	VV		Součet		0,400			
8	K	279113136	Zakladová zeď tl do 500 mm z tvármic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	1,000	1 878,00	1 878,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		* základové patky ze ztraceného bednění*					
	VV		(0,5*0,5)*1*4		1,000			
	VV		Součet		1,000			
9	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,012	43 999,99	528,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		* výztuž základových patek průměr 10mm*					
	VV		* světlá výztuž*					
	VV		(2*1)*0,000617*1,1*2		0,003			
	VV		(2*1)*0,000617*1,1*4		0,005			
	VV		* vodorovná výztuž*					
	VV		(0,5*2)*0,000617*1,1*2		0,001			
	VV		(0,5*4)*0,000617*1,1*2		0,003			
	VV		Součet		0,012			
D	998		Přesun hmot				625,97	
10	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,941	322,50	625,97	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

03 - Opěrná zeď ze ztraceného bednění

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH51 501,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 501,06	21,00%	10 816,22
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPHv CZK62 316,28

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

03 - Opěrná zeď ze ztraceného bednění

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací51 501,06

HSV - Práce a dodávky HSV51 501,06

1 - Zemní práce	4 786,26
2 - Zakládání	8 509,65
3 - Svislé a kompletní konstrukce	29 734,57
998 - Přesun hmot	8 470,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

03 - Opěrná zeď ze ztraceného bednění

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 501,06	
D HSV Práce a dodávky HSV							51 501,06	
D 1 Zemní práce							4 786,26	
1	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině ř. 3 objemu do 100 m3	m3	4,692	467,49	2 193,48	CS ÚRS 2017 01
		VV	* výkop pro základový pás pod opěrnou zdí					
		VV	(2,5*8,1+2)*0,3*1,15		4,347			
		VV	(0,5*0,3)*1,15*2		0,345			
		VV	Součet		4,692			
2	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině ř. 3	m3	2,346	158,00	370,67	CS ÚRS 2017 01
		VV	4,692*0,5		2,346			
		VV	Součet		2,346			
3	K	162201101	Nodorová přemístění do 20 m výkopku/typaniny z horniny ř. 1 až 4	m3	4,692	39,60	185,80	CS ÚRS 2017 01
		VV	* odvoz přebytečného výkopku na rozproštění					
		VV	4,692		4,692			
		VV	Součet		4,692			
4	K	181111131	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina ř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	23,460	86,80	2 036,33	CS ÚRS 2017 01
		VV	4,692*0,2		23,460			
		VV	Součet		23,460			
D 2 Zakládání							8 509,65	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	215601101	Zhutnění podlaží z hlinin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých (d) do 0,8	m2	4,080	86,40	352,51	CS ÚRS 2017 01
	VV		* výkop pro základový pas pod opěrnou zídku*					
	VV		(2,5*8,1+2)*0,3		3,780			
	VV		(0,5*0,3)*2		0,300			
	VV		Součet		4,080			
6	K	271572211	Podtyp pod základové konstrukce se zhutněním z neftidného šitékopiskiu	m3	4,048	953,00	388,82	CS ÚRS 2017 01
	VV		* podtyp pod základové pasy*					
	VV		(2,5+8,1+2)*0,3*0,1		0,378			
	VV		(0,5*0,3)*0,1*2		0,030			
	VV		Součet		0,408			
7	K	274313611	Základové pásky z betonu tř. C 16/20	m3	3,264	2 380,00	7 768,32	CS ÚRS 2017 01
	VV		* základový pas pod opěrnou zídku*					
	VV		(2,5+8,1+2)*0,3*0,8		3,024			
	VV		(0,5*0,3)*0,8*2		0,240			
	VV		Součet		3,264			
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				29 734,57	
8	K	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	0,500	116,50	68,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		* prostupy v opěrné zdi*					
	VV		0,25*2		0,500			
	VV		Součet		0,500			
9	M	286111240	hrubka kanalizační hadičká hrdlovaná D 250 x 6,1 x 5000 mm	kus	6,100	1 894,39	189,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		5,90		0,100			
	VV		Součet		0,100			
10	K	311113138	Nosná zeď tř do 250 mm z hladkých tváří ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	28,688	705,00	20 225,04	
	VV		* opěrná zídka*					
	VV		(2,5+8+2)*2,25		28,125			
	VV		* přílky*					
	VV		(0,5*0,25)*2,25*2		0,563			
	VV		Součet		28,688			
11	K	311361821	Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505	t	0,222	41 720,00	9 281,84	CS ÚRS 2017 01
	VV		* vodorovná výztuž opěrné zdi*					
	VV		(2,78*2+8*2+2,25*2)*0,000617*9*1,1		0,159			
	VV		(0,5*2)*9*0,000617*2*1,1		0,012			
	VV		* svislá výztuž opěrné zdi*					
	VV		(2,5*28)*0,000617*1,1		0,044			
	VV		(2,5*2)*2*0,000617*1,1		0,007			
	VV		Součet		0,222			
	D	998	Přesun hmot				8 470,58	
12	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	24,271	349,00	8 470,58	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

04 - Studna a vodovodní přípojka pro zázemí bikrosu v lomu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	73 668,48
--------------	-----------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	73 668,48	21,00%	15 470,38
snižená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	89 138,86
------------	-------	-----------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

04 - Studna a vodovodní přípojka pro zázemí bikrosu v lomu

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	73 668,48
--------------------------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV	71 868,48
---------------------------	-----------

1 - Zemní práce	5 500,05
2 - Zakládání	10 611,75
4 - Vodovodné konstrukce	5 217,75
5 - Komunikace pozemní	12 245,58
8 - Trubní vedení	36 747,69
998 - Přesun hmot	1 545,66
PSV - Práce a dodávky PSV	1 800,00
767 - Konstrukce zámečnické	1 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

04 - Studna a vodovodní přípojka pro zázemí bikrosu v lomu

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	73 668,48
------------------------	-----------

HSV	Práce a dodávky HSV	71 868,48
-----	---------------------	-----------

1	K	131201101	Zemní práce	5 500,05
---	---	-----------	-------------	----------

1	K	131201101	Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	8,640	340,50	2 941,92	
	VV		(1,80+3,00)/2*2,00*1,8 " výkop pro osazení skruží		8,640			
2	K	132201201	Hloubení zapážených i nezapažených ryh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	3,600	239,49	862,16	
	VV		1,50*0,80*3,00 " výkop pro vod. potrubí		3,600			
3	K	162201101	Vodorovné přemístění výkopu nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se kladním bez nutnosti 2 horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost do 20 m	m3	4,596	39,60	182,00	
	VV		přetěžná zemina - přemístění v prostoru stavby pro další využití					
	VV		(0,59*0,59*3,14)/2,0 " z objemu skruží		2,186			
	VV		1,386 " z jílového těsnění		1,386			
	VV		0,80*0,40*3,20 " objemu _potrubí.písk.lože		1,024			
	VV		Součet		4,596			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytvářba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

05 - Elektroinstalace k zázemí bikrosu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		28 975,14	
DPH základní snížená	28 975,14 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 084,79 0,00
Cena s DPH		v CZK 35 059,92	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytvářba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

05 - Elektroinstalace k zázemí bikrosu

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	28 975,14
PSV - Práce a dodávky PSV	5 117,50
741 - Elektroinstalace - silnoproud	4 967,50
749 - Elektromontáže - součásti elektrozařízení	150,00
M - Práce a dodávky M	17 979,64
21-M - Elektromontáže	8 052,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	9 927,64
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	800,00
R - Revize	3 200,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	1 878,00
VRN9 - Ostatní náklady	1 878,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytvářba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

05 - Elektroinstalace k zázemí bikrosu

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							28 975,14	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				5 117,50	
D		741	Elektroinstalace - silnoproud				4 967,50	
1	K	741110302	Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D přes 40 do 90 mm uložená pevně	m	35,000	18,00	630,00	
2	M	R_1002	Trubka plastová pr.63mm volný terén, chodník	m	35,000	16,00	560,00	
3	K	741122211	Montáž kabel Cu plošný kulatý 3žil 3x1,5 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	15,000	12,00	180,00	
4	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	18,000	21,50	322,50	
5	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2	m	19,000	58,00	1 102,00	
6	M	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	17,000	85,00	1 445,00	
7	K	741122232	Montáž kabel Cu plošný kulatý 3žil 5x4 až 6 mm2 uložený volně (CYKY)	m	36,000	18,00	648,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
8	K	741132103	Ukončení kabelů 3x1,5 až 4 mm2 smrtřovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	12,00	24,00	
9	K	741132145	Ukončení kabelů 5x1,5 až 4 mm2 smrtřovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	12,00	24,00	
10	K	741132146	Ukončení kabelů 5x6 mm2 smrtřovací záklolkou nebo páskem bez letování	kus	2,000	16,00	32,00	
D 749 Elektromontáže - součásti elektrozařizení							150,00	
11	K	RK-010	Podružný materiál	kus	1,000	0,00	0,00	
12	K	RK-011	Prolez	kus	1,000	150,00	150,00	
D M Práce a dodávky M							17 979,64	
D 21-M Elektromontáže							8 052,00	
13	K	210191515	Montáž stěnní pojizkových tenkocementových rozpojovacích v pářii SR 2.1, 6.1	kus	2,000	860,00	1 720,00	
14	M	R_308	Rozváděč SS100 - pilník, a nápin	kus	1,000	3 960,00	3 960,00	
41	K	210551110	Montáž uzemnění	m	29,000	30,00	870,00	
VV					25-4	29,000		
					Součet	29,000		
42	M	124500000	pásek zemnicí FeZn 30x4mm	m	25,000	32,00	800,00	
43	M	124500001	pásek zemnicí FeZn průměr 10mm	m	4,000	34,00	136,00	
44	M	124500004	svorka SR 03 pro spojení pásku kulatého a plochého	ks	4,000	29,00	116,00	
15	K	R_210191515	Demontáž pilníky MF1	kus	1,000	450,00	450,00	
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích							9 927,64	
16	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,027	2 000,00	54,00	
17	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	9,800	18,30	179,34	
18	K	460070753	Hloubení nezapažených jam pro ostatní konstrukce ručně v hornině tř 3	m3	2,000	850,00	1 700,00	
19	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy ta24	m3	1,900	95,00	180,50	
20	K	460120016	Naložení výkopku ručně z hornin třídy ta24	m3	1,900	95,00	180,50	
21	K	460150163	Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3	m	27,000	130,00	3 510,00	
22	K	460421081	Lože kabelů z plásku nebo šléřkopliksu š 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 25 cm	m	27,000	35,00	945,00	
23	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich klizení	kus	2,000	95,00	190,00	
24	K	460490012	Krytí kabelů vstřažnou folii šířky 25 cm	m	27,000	5,00	135,00	
25	K	460510064	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obsypem, průměru do 10 cm	m	35,000	45,00	1 575,00	
26	K	460560163	Zásep rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 3	m	27,000	37,00	999,00	
27	K	460600031	Přísypatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	18,900	7,00	132,30	
28	K	460620007	Zatřavění včetně zalití vodou na rovině	m2	9,800	15,00	147,00	
D HZS Hodinové zuřtovací sazby							800,00	
31	K	RK-013	Práce souvisající s napojením -vyp.zap.sřf., souřinnost s investorem	hod	1,000	450,00	450,00	
32	K	RK-013.1	Práce nespécifikované - dokončovací	hod	1,000	350,00	350,00	
D R Revize							3 200,00	
36	K	RK-012	Revize	hod	8,000	400,00	3 200,00	
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							1 878,00	
D VRN9 Ostatní náklady							1 878,00	
40	K	092103001	Náklady na zkušební provoz	hod	1,000	1 878,00	1 878,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

06 - Odvedení dešťových vod od objektu v areálu bikrosu

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		22 999,25	
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	22 999,25	21,00%	4 829,84
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	27 829,09

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vytavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

06 - Odvedení dešťových vod od objektu v areálu bikrosu

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	22 999,25
HSV - Práce a dodávky HSV	12 959,69
1 - Zemní práce	7 816,23
2 - Zakládání	42,66
4 - Vodorovné konstrukce	616,80
8 - Trubní vedení	2 725,58
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	934,50
998 - Přesun hmot	823,92
PSV - Práce a dodávky PSV	10 039,56
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	10 039,56

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vytavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

06 - Odvedení dešťových vod od objektu v areálu bikrosu

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							22 999,25	
D HSV Práce a dodávky HSV							12 959,69	
D 1 Zemní práce							7 816,23	
1	K	12110101	Sejmutí omítky s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	1,250	71,71	89,64	CS ÚRS 2017 01
	VV		* v prostoru vsakovací jímky*					
	VV		(2,5*2,5)*0,2		1,250			
	VV		Součet		1,250			
2	K	132201101	Hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,200	467,49	3 365,93	CS ÚRS 2017 01
	VV		* výkop pro kanalizaci*					
	VV		(10*0,6)*1,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
3	K	132201109	Připátek za lepišost k hloubení ryh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	3,600	158,00	568,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		7,2*0,5		3,600			
	VV		Součet		3,600			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypáníny z horniny ř. 1 až 4	m3	3,300	39,60	130,68	CS ÚRS 2017 01
	VV		* odvoz přebytečného výkopku v rámci staveniště					
	VV		(7,2*3,9)		3,300			
	VV		Součet		3,300			
6	K	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypáníny z horniny ř. 1 až 4	m3	1,250	42,80	53,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		* dovoz omítky na zpětné ohumusování					
	VV		(2,5*2,5)*0,2		1,250			
	VV		Součet		1,250			
6	K	167103101	Nakládání výkopku ze zemín schopných zúrodnění	m3	1,250	39,41	49,26	CS ÚRS 2017 01
	VV		* nakládání zeminy na zpětné ohumusování					
	VV		(2,5*2,5)*0,2		1,250			
	VV		Součet		1,250			
7	K	171201201	Uložení sypáníny na skládky	m3	1,250	15,90	19,88	CS ÚRS 2019 01
	VV		* uložení sejmuté omítky na meziskládku					
	VV		(2,5*2,5)*0,2		1,250			
	VV		Součet		1,250			
8	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypánínou se zhuňněním	m3	3,900	116,50	454,36	CS ÚRS 2017 01
	VV		* zásyp ryh pro dešťovou kanalizaci DN 150 výkopem					
	VV		(10*0,6)*0,65		3,900			
	VV		Součet		3,900			
10	K	175111101	Obšypání potrubí ručně sypánínou bez prohození, uloženo do 3 m	m3	2,523	541,99	1 367,44	CS ÚRS 2017 01
	VV		* obšyp a zásyp dešťové kanalizace DN 150					
	VV		(10*0,6)*0,45		2,700			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*10		-0,177			
	VV		Součet		2,523			
11	M	58373690	šleřkopisák frakce 0-63 řída B	t	5,097	280,42	1 429,30	
	VV		* obšyp a zásyp dešťové kanalizace šleřkopiskem DN 150					
	VV		(10*0,6)*0,45*2,02		5,454			
	VV		-(3,14*0,075*0,075)*10*2,02		-0,357			
	VV		Součet		5,097			
12	K	181111131	Plodné úprava terénu do 500 m2 zemina ř 1 až 4 nerovnosti do 200 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	16,500	12,61	208,07	CS ÚRS 2017 01
	VV		3,30,2		16,500			
	VV		Součet		16,500			
13	K	181301103	Rozprostření omítky ř vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	6,250	12,70	79,38	CS ÚRS 2017 01
	VV		* nad viskovací jínkou					
	VV		(2,5*2,5)		6,250			
	VV		Součet		6,250			
	D	2	Zakládání				42,66	
14	K	215901101	Zhuňnění podlaží z homin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných epykůh ř(6) do 0,8	m2	6,000	7,11	42,66	CS ÚRS 2017 01
	VV		* dno výkopu					
	VV		(10*0,6)		6,000			
	VV		Součet		6,000			
	D	4	Vodorovné konstrukce				616,80	
15	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šleřkopisku	m3	0,600	1 028,00	616,80	CS ÚRS 2017 01
	VV		* výkop pro kanalizaci					
	VV		(10*0,6)*0,1		0,600			
	VV		Součet		0,600			
	D	8	Trubní vedení				2 725,58	
16	K	871313121	Montáž potrubí z kanalizačních trub z PVC otevřený výkop sklon do 20 % DN 150	m	11,000	27,61	307,01	CS ÚRS 2017 01
	VV		* dešťová kanalizace					
	VV		10+1		11,000			
	VV		Součet		11,000			
17	M	28611131	hrubka kanalizační PVC DN 160x1000 mm SN4	m	11,550	209,40	2 418,57	CS ÚRS 2019 01
	VV		* dešťová kanalizace					
	VV		(10+1)*1,05		11,550			
	VV		Součet		11,550			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				934,50	
18	K	871042241	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,0225 m2 ř do 300 mm	kus	3,000	311,50	934,50	CS ÚRS 2017 01
	VV		* otvory v opěrné zídce pro potrubí dešťové kanalizace					
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
	D	998	Přesun hmot				823,92	
19	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6,266	131,49	823,92	CS ÚRS 2017 01
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				10 039,56	
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				10 039,56	
20	K	721242116	Lapač sítělních splavenin z PP se zápchovou klapkou a lapacím kolem DN 125	kus	3,000	3 345,00	10 035,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		3		3,000			
	VV		Součet		3,000			
21	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,005	911,00	4,56	CS ÚRS 2017 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

07 - Dodávka a osazení kontejnerů

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		620 025,00	
DPH základní sazba	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
20%	620 025,00	21,00%	130 205,25
0%	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK 750 230,25	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

07 - Dodávka a osazení kontejnerů

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	620 025,00
PSV - Práce a dodávky PSV	620 025,00
767 - Konstrukce zámečnické	620 025,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

07 - Dodávka a osazení kontejnerů

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							620 025,00	
D		PSV	Práce a dodávky PSV				620 025,00	
D		767	Konstrukce zámečnické				620 025,00	
2	K	767000000	Sestava kontejnerů die PD- doprava	soubor	1,000	14 175,00	14 175,00	
1	K	767131115	Sestava kontejnerů die PD	soubor	1,000	590 100,00	590 100,00	
3	K	767131118	Montáž kontejnerů die PD	soubor	1,000	15 750,00	15 750,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

08 - Kanalizační přípojka

KSO:	CC-CZ:	
Místo:	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.	DIČ:	CZ25896903
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH		52 992,68	
DPH základní snížená	Základ daně 52 992,68 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 11 128,46 0,00
Cena s DPH		v CZK 64 121,14	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

08 - Kanalizační přípojka

Místo:	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč:	Zpracovatel:	
EKO servis Zábřeh s.r.o.		

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	52 992,68
HSV - Práce a dodávky HSV	52 992,68
1 - Zemní práce	36 221,85
4 - Vodorovné konstrukce	873,36
5 - Komunikace pozemní	3 411,22
8 - Trubní vedení	6 777,72
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 287,51
997 - Přesun sutě	2 084,82
998 - Přesun hmot	1 336,20

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

08 - Kanalizační přípojka

Místo:	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:	Projektant:	
Uchazeč:	Zpracovatel:	
EKO servis Zábřeh s.r.o.		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							52 992,68	
D HSV		Práce a dodávky HSV					52 992,68	
D 1		Zemní práce					36 221,85	
1	K	113107042	Odstanění podkladu živých stromů 100 mm při překročení ručně	m2	5,500	193,50	1 084,25	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,5*2,2		5,500			
	VV		Součet		5,500			
2	K	130001101	Příplatek za zřízení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	4,320	649,00	2 803,68	CS ÚRS 2018 01
	VV		1,2*1,5*2,4		4,320			
	VV		Součet		4,320			
3	K	132301201	Hroubení rýh 6 do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	17,280	393,49	6 799,51	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*1,2*2,4		17,280			
	VV		Součet		17,280			
4	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozpeření stěn rýh hl do 4 m	m2	31,680	228,00	7 223,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		8*2,4*2*1,2*2,4		31,680			
	VV		Součet		31,680			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
5	K	151101112	Odstanění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m2	31,680	228,00	7 223,04	CS ÚRS 2018 01
8	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	3,960	15,90	62,96	CS ÚRS 2018 01
10	K	175151101	Obtýpání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uložnou do 3 m	m3	14,760	541,99	7 999,77	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*1,2*(2,4+0,25-0,1)		14,760			
	VV		Součet		14,760			
11	M	58343810	kameniva drcené hrubé frakce 4/8	t	6,480	470,00	3 045,60	CS ÚRS 2018 01
	VV		3,24*2 "Přepočtené koeficientem množství		6,480			
	VV		Součet		6,480			
D		4	Vodorovné konstrukce				873,36	
12	K	451572111	žube pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného lžéného	m3	0,720	1 213,00	873,36	CS ÚRS 2018 01
	VV		6*1,2*1,3		0,720			
	VV		Součet		0,720			
D		5	Komunikace pozemní				3 411,22	
13	K	566901144	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 kamenivem hrubým drceným tl. 250 mm	m2	2,400	582,00	1 396,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2*1,2		2,400			
	VV		Součet		2,400			
14	K	572340111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	7,900	254,99	2 014,42	CS ÚRS 2018 01
	VV		"podkladní" 1,2*2		2,400			
	VV		"vrchní" 2,2*2,5		5,500			
	VV		Součet		7,900			
D		8	Trubní vedení				6 777,72	
15	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídý SN12 DN 150	m	4,500	371,47	1 671,62	CS ÚRS 2018 01
16	K	877375121	Výflez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 300	kus	1,000	179,50	179,50	CS ÚRS 2018 01
17	M	28677405	odbočka asfaltové kanalizace DN 300/150	kus	1,000	900,00	900,00	CS ÚRS 2018 01
18	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 300	m	4,500	26,00	117,00	CS ÚRS 2018 01
19	K	894812001	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 400/150 přímý tok	kus	1,000	860,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
20	K	894812033	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	1,000	877,00	877,00	CS ÚRS 2018 01
21	K	894812041	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 400 za uříznutí šachtové roury	kus	1,000	25,00	25,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	894812063	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 poklop tlitnový píný do teleskopické trubky pro zatížení 40 t	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	CS ÚRS 2018 01
23	K	894812241	Revizní a čistící šachta z PP DN 400 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm	kus	1,000	440,00	440,00	CS ÚRS 2018 01
24	K	899722113	Krytí potrubí z plastu výstražnou fólií z PVC 34cm	m	4,500	12,80	57,60	CS ÚRS 2018 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 287,51	
25	K	919732211	Stýbná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla 8 15 mm hl 25 mm s prořezáním	m	7,200	241,50	1 738,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,5*2+2,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
26	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	7,200	76,21	548,71	CS ÚRS 2018 01
	VV		2,5*2+2,2		7,200			
	VV		Součet		7,200			
D		997	Přesun sušě				2 084,82	
30	K	997221551	Vodorovná doprava suš ze sypkých materiálů do 1 km	t	1,210	212,00	256,52	CS ÚRS 2017 01
31	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suš ze sypkých materiálů	t	24,200	15,70	379,94	CS ÚRS 2017 01
	VV		1,21*20 "Přepočtené koeficientem množství		24,200			
28	K	997221611	Nakládání suš na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,210	796,99	964,36	CS ÚRS 2017 01
32	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	1,210	400,00	484,00	CS ÚRS 2017 01
D		998	Přesun hmot				1 336,20	
27	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	10,162	131,49	1 336,20	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

09 - Ostatní náklady

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH		30 500,00	
DPH základní snížená	Základ daně 30 500,00 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 6 405,00 0,00
Cena s DPH		v CZK 36 905,00	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

09 - Ostatní náklady

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		30 500,00	
OST - Ostatní		29 500,00	
O01 - Ostatní		29 500,00	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady		1 000,00	
VRN7 - Provozní výhy		1 000,00	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

09 - Ostatní náklady

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							30 500,00	
o OST Ostatní							29 500,00	
D O01 Ostatní							29 500,00	
1	K	Z11500000	Dokumentace skutečného provedení	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
2	K	Z21500000	Vytýčení stávajících sítí	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	
	VV		* vytýčení stávajících podzemních inženýrských sítí před zahájením zemních prací a přeizbek*					
	VV				1,000			
3	K	Z21600000	Vytýčení hlavních bodů stavby autorizovaným geodetem	soubor	1,000	4 000,00	4 000,00	
	VV		* vytýčení hlavních bodů stavby před zahájením stavby autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ*					
	VV		* včetně souladnic a situace- ověřeno kulatým razítkem a dodatkem dle právních předpisů*					
	VV				1,000			
8	K	Z31600005	Geometrický plán	soubor	1,000	7 000,00	7 000,00	
	VV				1,000			
6	K	Z11800000	Průkazné a kontrolní zkoušky, doklady ke kolaudaci	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
	VV				1,000			
7	K	B21800000	Fotodokumentace stavby	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	
	VV		* fotodokumentace stavby před a po stavbě- ucelené foto změny celé komunikace v jejím průběhu*					
	VV		* zařazení foto do fotalba v časové souladnosti s popisem činnosti a číslem objektu*					
	VV		* provedení v listinné a v digitální podobě*					
	VV				1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				1 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy				1 000,00	
9	K	072002000	Silniční provoz, dopravní značení	kpl	1,000	1 000,00	1 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

10 - VRN

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		IČ:	
		DIČ:	
Uchazeč:		IČ:	25896903
EKO servis Zábřeh s.r.o.		DIČ:	CZ25896903
Projektant:		IČ:	
		DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snižená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

10 - VRN

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Vystavba zázemí pro bikros v Zábřehu, odvoz zeminy na skládku Separex
Objekt:

10 - VRN

Místo:	Zábřeh	Datum:	25.02.2019
Zadavatel:		Projektant:	
Uchazeč:	EKO servis Zábřeh s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01
2	K	070001000	Provozní vlivy	Kč	1,000	0,00	0,00	CS ÚRS 2013 01