
S M L O U V A  O  D Í L O  
Ev. č. MěÚ:   

Ev. č. zhotovitele:     

 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami. 

 

I. 

Smluvní strany 

 

OBJEDNATEL 

název : Město Nový Bor 

sídlo : nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor 

právní forma : obec 

IČ : 00260771 

DIČ : CZ00260771  

zápis v OR : nezapsané v OR 

jednající : Mgr. Jaromír Dvořák, starosta města  

bankovní spojení: :

zástupce ve věcech technických :

telefon  :

  

fax :

e-mail :

    

ZHOTOVITEL 

obchodní firma :  R-built s.r.o. 

sídlo  :   Radovesice 169, 410 02 

právní forma  :   společnost s ručením omezeným 

IČ  :  25430645 

DIČ  :  CZ25430645 

zápis v OR :  u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

18003 

jednající :  Lenka Procházková - jednatelka 

ve věcech smluvních : 

ve věcech technických : 

 

bankovní spojení  : 

č. účtu  : 

telefon : 

e-mail : 

 



 

II. 

Předmět smlouvy 

 

 

Předmětem této smlouvy je zhotovení stavby v rámci projektu „Veřejné osvětlení – ul. 

Prokopa Velikého, U Slévárny, Nový Bor“. Zhotovením stavby se rozumí provedení všech 

stavebních a montážních prací, dodávka materiálů a konstrukcí, dále provedení všech činností 

souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí včetně koordinační a kompletační 

činnosti celé stavby. 

 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době a 

postupovat při realizaci díla v souladu se všemi podmínkami níže uvedených dokumentů a 

podmínkami vyplývajících z výzvy k podání nabídky a prokázání kvalifikace. 

 

Rozsah předmětu díla je vymezen a bude proveden v souladu s níže uvedenými dokumenty a 

stanovisky: 

 s rozhodnutím – MUNO 31846/2018 

 s projektovou dokumentací zpracovanou projektovou Efektivní osvětlování s.r.o., 

IČO: 27267806, Děčínská 509, 470 01 Česká Lípa, ze dne březen 2017 (dále jen 

„projektová dokumentace“) 

 s dokladovou částí, tj. závaznými stanovisky dotčených orgánů státní správy; 

 a v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Předmětem plnění díla je realizace stavebních prací:    

Předmětem plnění je provedení stavebních prací spočívajících zejména ve výstavbě a 

rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení v lokalitě ulic Prokopa Velikého, U Slévárny, 

Polní, U Starého hřbitova v Novém Boru, v souladu se zadávacími podmínkami. 

 

Součástí díla je dále: 

 vyhotovení dokumentace skutečného provedení 3x v tištěné podobě + 1x elektronicky 

ve formátu DWG 

 vytýčení stavby a inženýrských sítí 

 geodetické zaměření dokončené stavby   

Mimo všechny definované činnosti jsou součástí předmětu díla mimo jiné i: 

 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla, zejména podklady k řádnému provedení díla, 

jako je zaměření skutečného provedení sítí, protokol o měření bludných proudů pro 

dotčené území aj.,  

 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a 

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

 zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 



 

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch 

včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

 zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťování 

a následné odstranění, 

 zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem 

vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 

 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle 

zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických 

zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 

 zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a 

případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění 

a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a 

předepsaných technických parametrů díla, s cílem provedení úspěšné kolaudace 

stavby. Kolaudaci stavby zajišťuje objednatel, zhotovitel je povinen při 

kolaudačním řízení asistovat, zejména provede potřebné zkoušky, funkční a 

koordinované testy, včetně kompletace veškerých potřebných dokladů a certifikátů 

od všech zařízení. TDS provádí průběžnou kontrolu. Zhotovitel je povinen učinit 

tato opatření v rámci celkové ceny díla,  

 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

 odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za 

uskladnění v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech, 

 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), 

 zhotovení podrobného harmonogramu postupu prací a jeho pravidelná měsíční 

aktualizace v elektronické podobě ve vhodně zvoleném programu, 

1. Cena díla uvedená v článku III je stanovena na základě projektové dokumentace.  

2. Předmět díla bude proveden dle předloženého nabídkového soupisu prací od zhotovitele. 

Oceněný soupis prací je uveden v příloze č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.  

Zhotovitel se zavazuje, že soupis prací uvedený v příloze č. 1 této smlouvy obsahuje 

všechny položky, které byly uvedeny v soupisu prací při výběrovém řízení.   

3. Veškeré věci, které jsou potřebné k plnění díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud není 

v této smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří objednatel.   

Náklady na provedení uvedených součástí díla jsou zahrnuty do ceny za dílo, uvedené 

v článku III. této smlouvy o dílo. 

 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Cena za dílo je stanovena jako cena pevná a nejvýše přípustná za plnění specifikovaného 

předmětu díla a zahrnuje veškeré náklady spojené se splněním předmětu díla v rozsahu článku 

II. Předmět smlouvy takto: 

 

 

 



 

Celková cena bez DPH:  763 800,- Kč   

Výše DPH: 21 % 

DPH:  160 398,- Kč   

Cena včetně DPH: 924 198,- Kč 

[slovy:  Devětsetdvacetčtyřitisícjednostodevadesátosm korun českých] 
 

DPH je stanoveno ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu 

této smlouvy. 

Cena je stanovena podle dokumentace předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah sjednané 

ceny je rozhodující soupis prací, který tvoří nedílnou součástí předané dokumentace. 

Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. 

Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedostatků v 

soupisu prací, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění soupisu 

prací. 

Dojde-li k nesouladu mezi soupisem prací a projektové dokumentace, je pro stanovení 

nabídkové ceny rozhodující soupis prací. 

 

Podmínky pro změnu ceny 

Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za dále uvedených 

podmínek. 

Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla, 

b)  objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c)  při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy 

známy, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat, a mají vliv na cenu díla, 

d)  při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 

objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod.), 

e)  pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení stavebních prací 

dojde ke změnám sazeb DPH. 

Způsob sjednání změny ceny 

V případě změny ceny díla bude každá taková změna upravena dodatkem ke smlouvě na 

základě dohody zhotovitele a objednatele. 

V případě změn u prací, které jsou obsaženy v soupis prací, bude změna ceny stanovena na 

základě jednotkové ceny dané práce v soupis prací. 

V případě změn u prací, které nejsou v soupis prací uvedeny, bude cena těchto prací a 

dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku URS. 

Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí 

nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá 

právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za 

podmínek daných touto smlouvou. 

Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 10-ti dnů ode dne 

písemného předložení návrhu zhotovitele. 

Ceny uvedené zhotovitelem v soupisu prací, který tvoří přílohu této smlouvy, obsahují 

všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním 



 

stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním předmětu díla, 

zvláště náklady spojené se splněním dalších činností souvisejících s realizací díla, které 

zhotovitel zajistí pro úspěšný průběh díla. 

 

Objednatel je oprávněn odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle oceněného 

soupisu prací v případě snížení rozsahu prací, dílčích změn technologií nebo materiálů 

odsouhlasených objednatelem a v ostatních případech specifikovaných zápisem ve stavebním 

deníku. 

 

IV.  

Doba a místo plnění 

 

1. Za předpokladu včasného a řádného splnění součinnosti objednatele podle článku VIII. této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo v termínech: 

 

a) Zahájení plnění:    04/2019, po uzavření této smlouvy a jejím 

zveřejnění v registru smluv       

b) Termín dokončení plnění díla:   nejpozději do 15.9.2019 

c) Termín předání a převzetí díla:  nejpozději do týdne od dokončení plnění 

díla 

d) Termín vyklizení staveniště do 7 pracovních dnů od předání dokončeného díla  

2. Harmonogram realizace díla je součástí přílohy č. 2 k této smlouvě a je její nedílnou 

součástí. Tímto není dotčena možnost dohody obou stran na jiném smluvním 

harmonogramu. Zhotovitel je povinen postupovat bezvýjimečně dle tohoto Harmonogramu 

– změnu Harmonogramu je možné provést pouze s předchozím souhlasem objednatele a 

TDS, v opačném případě je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu. 

 

3. Dodržení termínů je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele 

dohodnutého touto smlouvou. Po dobu prodlení objednatele s poskytováním spolupůsobení 

nebo po dobu trvání překážek neležících na straně zhotovitele není zhotovitel v prodlení se 

splněním povinnosti předat předmět plnění dle této smlouvy. 

 

4. Místem plnění jsou části pozemkových parcel číslo 475, 559/1, 419/1, 483, 501, 453/2, 

452, 435 v katastrálním území Arnultovice u Nového Boru, p.č. 70, 46, 72, 73/1  v 

katastrálním území Nový Bor. Pro zpracování dokumentace je místem plnění sídlo 

dodavatele nebo v případě konzultací sídlo, pracoviště zadavatele nebo objekt budovy 

MěÚ Nový Bor, nám. Míru 1, 473 01 Nový Bor nebo jeho bezprostřední okolí. 

 

 

 

V. 

Pojištění, platební a obchodní podmínky 

 

Pojištění 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu č. 7720971961 u Kooperativa 

pro případ pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě ve výši 

minimálně 30 000 000,- Kč. Úředně ověřená kopie (bude doplněna při podpisu smlouvy 



 

s vybraným uchazečem) požadované pojistné smlouvy tvoří nedílnou součást této 

smlouvy. 

2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 

titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, 

technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen 

bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Zhotovitel odpovídá i za škodu 

způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

3. Objednatel nepožaduje po zhotoviteli uzavřené stavebně montážní pojištění na dílo. 

 

Platební a obchodní podmínky 

4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

5. Smluvní strany se dohodly na tom, že řádně vystavený daňový doklad je splatný ve lhůtě 

30 dnů ode dne data odeslání faktury zhotovitelem objednateli.  

6. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) 

vystavených zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den 

příslušného měsíce. Platby budou probíhat zásadně bezhotovostním způsobem na účet 

zhotovitele. Veškeré platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje 

budou v této měně. 

7.  Faktury zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Součástí faktury je objednatelem 

odsouhlasený soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. 

8. Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční 

kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční 

kontroly. 

9. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu, pokud 

neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným 

vrácením faktury, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 

faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.  

10. Zhotovitel není oprávněn postupovat své pohledávky, které mu vzniknou ve vztahu 

k objednateli, dalším subjektům.  

 

VI. 

Záruka za jakost 

 

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců, s výjimkou výrobků a 

zařízení s vlastními záručními podmínkami dodavatelů či výrobců. Pro tyto výrobky platí 

záruční podmínky a záruční lhůta v délce poskytnuté jejich výrobci či dodavateli, 

nejméně však 24 měsíců. Záruční lhůta se prodlužuje o dobu, která uplyne od uplatnění 

řádné reklamace do doby odstranění reklamovaných závad. 

2. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání a převzetí celého díla nebo jeho ucelené části 

objednatelem.  



 

3. Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty 

obvyklého používání, jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu řádné údržby, na vady 

způsobené nesprávným použitím či nesprávnou údržbou jakož i neodborným zásahem 

třetích osob nezávisle na vůli zhotovitele. 

4. V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto 

skutečnost objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. 

V tomto oznámení musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 

projevuje případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je 

považováno za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-li objednatel v tomto oznámení 

jiný nárok. 

5. Zhotovitel se zavazuje k nástupu na odstranění záručních vad nejpozději do 5 

kalendářních dnů (max. 5 kalendářních dnů, tj. 120 hodin) ode dne převzetí písemné 

reklamace zaslané faxem nebo e-mailem nebo datovou schránkou. V případě vzniku vady 

ohrožující bezpečnost nebo provoz stavebního díla nebo v případě havárie, je zhotovitel 

povinen nastoupit k odstraňování reklamované vady do 24 hodin od jejího uplatnění. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu v termínu písemně dohodnutém 

s objednatelem, který bude stanoven s ohledem na povahu a rozsah reklamované vady. 

7. Zhotovitel je povinen v záruční době odstranit i vady, které jsou sporné z titulu své 

odpovědnosti. V takovém případě se vzájemné vypořádání mezi smluvními stranami 

uskuteční následně dle dohody. 

8. V případě, že se dle zhotovitele nejedná o záruční vadu, oznámí to objednateli písemnou 

formou do 3 pracovních dnů od doručení oznámení. Zda se jedná o záruční vadu, bude 

poté zjištěno znaleckým posudkem provedeným nezávislým znalcem. Pokud si zajištění 

znaleckého posudku nevyhradí objednatel, zajistí jej zhotovitel.  

9. Jestliže bude znaleckým posudkem zjištěno, že se jedná o záruční vadu, nese náklady na 

jeho vyhotovení zhotovitel a zahájí odstraňování vady do 3 pracovních dnů od jeho 

doručení. Nejedná-li se dle znaleckého posudku o záruční vadu, hradí jeho vyhotovení 

objednatel. Tímto není dotčeno právo kterékoli ze smluvních stran obrátit se na příslušný 

soud. 

 

VII. 

Smluvní pokuty 

 

1. V případě, že zhotovitel nepřevezme od objednatele staveniště ve lhůtě do 5 kalendářních 

dnů od podpisu této smlouvy nebo písemného vyzvání objednatele, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý i 

započatý den prodlení.  

2. V případě, že je zhotovitel v prodlení se splněním nejzazšího termínu předání díla ve 

smluveném rozsahu, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.  

3. Z důvodu prodlení s termínem nástupu na odstranění vad v záruční době (dle čl. VI odst. 

5 této smlouvy) je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1000,- 

Kč  za každou vadu a započatý den prodlení. 

4. Z důvodu nedodržení termínu odstranění reklamované vady díla v termínu dohodnutém s 

objednatelem je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 



 

z ceny díla za každou reklamovanou vadu a započatý den prodlení. 

5. Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý den prodlení.  

6. Z důvodu nedodržení doby vyklizení staveniště nebo odstranění zařízení staveniště dle 

této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% 

z ceny díla za každý den prodlení. 

7. Nebude-li stavební deník nepřetržitě k dispozici na staveništi, je objednatel oprávněn 

účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den a případ. 

8. V případě, že zhotovitel změní Harmonogram realizace díla bez předchozího souhlasu 

objednatele a TDO a bude realizovat dílo dle změněného Harmonogramu, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den, 

který znamená prodlení vůči původnímu Harmonogramu. 

9. Sjednání smluvní pokuty nemá vliv na odpovědnost objednatele za vzniklou škodu a 

zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo zhotovitele požadovat náhradu škody. 

10. Objednatel nepřipouští jakoukoliv limitaci prokázaných škod, které vzniknou 

v souvislosti s tímto dílem ani žádné omezení sankcí nebo smluvních pokut. 

11. Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 14 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 

Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí 

smluvní pokutu, započíst pohledávku na zaplacení smluvní pokuty proti pohledávkám 

zhotovitele vůči objednateli. 

 

 

VIII. 

Součinnost 

 

1. Objednatel se zavazuje, že při zhotovování díla bude v dohodnutém rozsahu 

spolupracovat a určí odpovědného zástupce objednatele pro komunikaci se zhotovitelem. 

Dále se objednatel zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení 

dohodnutou cenu. 

2. Objednatel se zavazuje, že pokud bude mít k dispozici, tak na vyzvání zhotovitele mu bez 

zbytečných odkladů poskytne další vyjádření, stanoviska, informace, případně doplnění 

podkladů, jejichž potřeba vznikne v průběhu zpracování díla a z této smlouvy nebo z 

povahy věci nevyplývá, že zhotovitel je povinen si je opatřit sám.  

3. Objednatel je povinen do 3 pracovních dnů po obdržení každého, pro provádění díla 

významného, rozhodnutí a stanoviska příslušných orgánů, takové rozhodnutí či 

stanovisko předat zhotoviteli. Totéž je povinen zhotovitel vůči objednateli. 

 

 

IX.  

Podzhotovitel (subdodavatel) 

 
1. Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný. 

2. Zhotovitel provede dílo osobně, nevyplývá-li z této smlouvy provádění díla 

podzhotovitelem. 



 

3. Při předání a převzetí staveniště budou podzhotovitelé (podzhotovitel) potvrzeni ve 

stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů, a to jak toho prostřednictvím kterého 

zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, tak i toho, prostřednictvím kterého 

zhotovitel kvalifikaci neprokazoval, musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem 

prostřednictvím e-mailu (mbezouska@novy-bor.cz), následně bude tato skutečnost 

uvedena i ve stavebním deníku. 

4.  Zhotovitel předloží objednateli seznam subdodavatelů, ve kterém uvede podzhotovitele, 

jímž za plnění subdodávky uhradil více než 10 % z části ceny podle této smlouvy 

uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, a to do 28. února následujícího 

kalendářního roku, jinak je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 1000 

Kč za každý den prodlení. 

 

X. 

Oprávněné osoby 

 

1. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání staveniště je: 

 Za objednatele:  

 Za zhotovitele:  

2. Osobou oprávněnou k podpisu protokolu o převzetí a předání díla je: 

 Za objednatele:  

 Za zhotovitele:   

3. Osobou oprávněnou k podpisu dohody o předčasném užívání díla je:  

Za objednatele:     

Za zhotovitele:   

Zhotovitel je povinen předkládat soupis provedených prací ke kontrole technickému 

dozoru stavebníka. Osobu vykonávající technický dozor stavebníka objednatel oznámí 

nejpozději při předání a převzetí staveniště. 

4. Zhotovitel pověřuje funkcí stavbyvedoucího (ve smyslu §160 odst. 1 zákona č.183/2006 

Sb. – Stavební zákon): 

 

Zhotovitel prohlašuje, že jím pověřená osoba pro výkon funkce stavbyvedoucího splňuje 

ustanovení §158 odst. 1 Stavebního zákona. 

 

XI. 

Staveniště 

 

Předání a převzetí staveniště 

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí 

osoby nejpozději do sedmi pracovních dnů po vyzvání objednatelem, pokud se strany písemně 

nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na 

níž je závislé splnění termínu předání a převzetí stavby. 

 

mailto:mbezouska@novy-bor.cz


 

O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

příslušného protokolu. 

 

Zařízení staveniště 

Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. 

Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce 

autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu. 

Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 7 

pracovních dnů ode dne předání a převzetí stavby, pokud se strany nedohodnou jinak. 

 

 

XII. 

Stavební deník, kontrolní dny 

 
Povinnost vést stavební deník 

Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v rozsahu daném příslušným právním přepisem 

(Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006, o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších změn.). 

Stavební deník musí být v pracovní dny přístupný oprávněným osobám objednatele, případně 

jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. 

Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla.  

Zejména je povinen zapisovat údaje o: 

stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém 

postupu prací, kontrole jakosti provedených prací opatřeních učiněných v souladu s předpisy 

bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a 

ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. 

Kontrolní dny 

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel Kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně. 

Objednatel v pravidelných intervalech 1x týdně provádí kontrolní den, konkrétní data 

stanovena dle oboustranné dohody. 

Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu konstrukcí, které budou dalším postupem 

zakryty. 

Zhotovitel je povinen nejméně dva pracovní dny před těmito pracemi, které takové konstrukce 

zakryjí, toto oznámit objednateli a kontrolu mu tak umožnit. 

 

 

 

XIII. 

Předání a převzetí díla 

 

Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla, pořídit zápis (protokol) o předání 

a převzetí, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 

případných vad a nedodělků. 



 

Objednatel převezme dílo včetně vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání 

užívání díla. V takovém případě je však zhotovitel povinen nastoupit nejpozději do pěti dnů 

od předání a převzetí díla k odstranění vad a nedodělků. 

Objednatel je povinen k předání a převzetí stavby přizvat osoby vykonávající funkci 

technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. 

 

 

 

XIV. 

Povinnosti objednatele 

 

Příslušná dokumentace dle vyhlášky č. 231/2012 Sb. je součástí zadávací dokumentace k 

výběrovému řízení „Veřejné osvětlení – ul. Prokopa Velikého, U Slévárny, Nový Bor“ 

a v tištěné formě bude zhotoviteli předána na písemné vyžádání. Objednatel potvrzuje svou 

odpovědnost za správnost a úplnost předané příslušné dokumentace a zároveň nepřenáší tuto 

odpovědnost žádnou formou na zhotovitele. 

Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat 

koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. Tuto povinnost nebude objednatel žádnou 

formou přenášet na zhotovitele. 

 

XV. 

Povinnosti zhotovitele 

 

Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis. 

Změna podzhotovitele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval ve výběrovém řízení splnění 

kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový 

podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 

původním subdodavatelem ve výběrovém řízení. 

Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat 

veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné 

porušování smluvních povinností zhotovitele. 

Zhotovitel je povinen jako odborně způsobilá osoba zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 

bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Touto kontrolou není dotčena 

odpovědnost objednatele za správnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a dopadem na předmět a 

cenu díla zhotovitel předá objednateli. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez 

zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů 

daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

 

XVI. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského 

zákoníku. 



 

2. V případě nepříznivého počasí, kterým se rozumí zimní období či jinak nevhodné období 

pro provádění stavebních prací, oznámit a doložit tuto skutečnost objednateli (stačí e-

mailem bez elektronického podpisu formou týdenního měření teplot apod.), a to pouze 

formou písemného dodatku k této smlouvě, který podepíší obě smluvní strany. Objednatel  

je oprávněn projevit souhlas s přerušením provádění díla a stanovit zhotoviteli termín pro 

pokračování prací na díle, přičemž se změní termín předání a převzetí díla o dobu, ve 

které trvá nepříznivé počasí. Objednatel není v tomto případě z důvodu nepříznivého 

počasí oprávněn po zhotoviteli požadovat smluvní pokutu ani náhradu škody. 

3. Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující: 

a) Smlouva o dílo 

b) Zadávací dokumentace 

 

4. Zadavatel nepožaduje bankovní záruky. 

5. Důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele je rovněž skutečnost, že 

objednateli nebude poskytnuta, nebo bude zastaveno čerpání, či bude odňata dotace, 

z jejíchž prostředků je financováno zhotovení díla dle této smlouvy nebo nebude zajištěno 

spolufinancování. V tomto případě nebudou objednateli ze strany zhotovitele účtovány 

jakékoliv sankce. 

6. Objednatel prohlašuje, že služba, kterou u Zhotovitele objednává, je určena pro hlavní 

činnost obce, tj. pro veřejnou správu, nevztahuje se na ní režim § 92a Zákona o dani 

z přidané hodnoty a město Nový Bor pro tento obchodní případ není osobou povinnou 

k dani (tzn. nakupuje službu včetně DPH). 

7. Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR. 

8. Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou číslovaných písemných 

dodatků. 

9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, rozumí jí, s jejím obsahem 

souhlasí, tato je výrazem jejich vážné, svobodné, určité a srozumitelné vůle, není 

uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými 

vlastnoručními podpisy. 

10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři 

stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis. 

11. Účinnost této smlouvy nastává dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

12. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

13. Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů: tato 

smlouva byla schválena Radou města Nový Bor usnesením č. 202/19/RM8 ze dne 

4.3.2019. 

14. Tato smlouva má následující přílohy, které jsou její nedílnou součástí: 

- Příloha č. 1:   Oceněný soupis prací  

- Příloha č. 2:   Harmonogram plnění realizace díla 

- Příloha č. 3:  Pojistná smlouva odpovědnosti za škodu (nebude se uveřejňovat) 



 

 

V Novém Boru, dne 20.3.2019                 V Radovesicích, dne 12.3.2019 

 

 

………………………………………                       …………..……………………..…… 

objednatel zhotovitel  

Mgr. Jaromír Dvořák,       Lenka Procházková 

starosta         jednatelka 



REKAPITULACE NÁKLADŮ

REKAPITULACE NÁKLADŮ stavby v tisících Kč verze 32.02 Poznámka

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu

Verze NZ, Datum: 00132 10.8.2017

Okres:

Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks

I. Projektové a průzkumné práce 0,0

Cena PD

Administrace SOBS VB a dohod o omezení

Geodetické práce při zpracování PD

Správní poplatky včetně ostatních nákladů

Zajištění  BOZP v rámci PD

Geologický průzkum

Sečtená hodnota Upraveno vzorcem

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 726,9

Investiční dodávky (SaZ + trafa)

Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)

Materiály dodávané zhotovitelem 382,5

Práce 344,3

Materiály rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)

Práce rozpočtované mimo KROS (viz. rek.obj.)

Příplatek na mechanizaci pro malé stavby 0,0

VII. Ostatní náklady 36,0

Vytýčení podzemních zařízení 8,0

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 10,0

Revize 5,0

Zábory

Skládkovné 8,0

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele 5,0

Archeologický dohled

Dopravní značení

Hutnící zkoušky

Další náklady zhotovitele (viz.rekapitulace objektů)

IX. Jiné investice 0,9

Inženýrink DSO 0,9
Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS  (s použitím 
metody PPN nebo bez)

Koordinátor BOZP

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání 0,0

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem 0,0

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 0,0

Geodetické zaměření skutečného stavu 0,0

Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Další náklady DSO (viz.rekapitulace objektů)

Stavebně montážní činnost 762,9

Celkové náklady stavby 763,8

VO - PROKOPA VELIKÉHO, U 
SLÉVÁRNY

1702052

Česká Lípa

Stránka 1



REKAPITULACE DLE OBJEKTŮ

REKAPITULACE NÁKLADŮ objektu v tisících Kč verze 32.02 Poznámka

Označení (název) stavby dle zadávacího návrhu

Číslo definice projektu dle zadávacího návrhu

Kód a název objektu

SPP

Verze NZ, Datum: 00132 10.8.2017
Délka trasy vedení dle PD v "km" 0,85
Počet SOBS VB majitelé / spolumajitelé

Počet dohod o omezení v užívání

Počet LV v ks

Délka výkopu kabelových rýh dle PD v km

Počet jam pro beton.základy venkovního vedení v ks

Počet dní záboru

Plocha záboru v m2

Sazba pro zábor dle vyhlášek měst v Kč/m2/den

II.+III. Provozní soubory a stavební objekty 726,9

Investiční dodávky (SaZ + trafa)

Materiály dodávané DSO (mimo SaZ a traf)

Materiály dodávané zhotovitelem 382,5

Práce 344,3

Počet hodin elektromont. prací / Hodinová sazba 265,760 0,00

Počet hodin stavebních (zemních) prací / Hodinová sazba 654,494 0,00

Příplatek na mechanizaci pro malé stavby

Aut.výpočet Upřesnění

VII. Ostatní náklady 0,0

Vytýčení podzemních zařízení 0,0

Doprava výkonového materiálu,odvoz zeminy 0,0

Revize 0,0

Zábory veřejného prostranství, pronájmy ploch 0,0

Skládkovné 0,0

Ekonomické újmy na plodinách

Koordinační činnost zhotovitele 0,0 0,0 -

Archeologický dohled 0,0

Dopravní značení

Hutnící zkoušky

IX. Jiné investice 0,0

Inženýrink DSO 0,0 0,0 -

Manipulace,vypínání,diagnostika a činnost ČDS 0,0 -

Koordinátor BOZP 0,0 -

Pronájem záložních zdrojů a mobilních TS

Jednorázové náhr. za omezení užívání

Geometrické plány pro dohody o omezení

Věcná břemena celkem

Věcná břemena vklady

Věcná břemena náhrady

Geometrické plány pro VB 0,0 -

Geodetické vytýčení před. zaháj. stavby 0,0 0,0 -

Geodetické zaměření skutečného stavu 0,0

Zajištění kupní smlouvy pozemku TR vč. zápisu do KN

Geometrické plány pro účel odkupu pozemku

Kupní cena pozemku

Stavebně montážní činnost 726,9

Celkové náklady objektu 726,9

VO - PROKOPA VELIKÉHO, U 

SLÉVÁRNY

1702052

001 - Montáž

320 - vedení kabelové NN 
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DODÁVKY- MATERIÁL

DODÁVKY ZHOTOVITELE

Název stavby: VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY Datum: 10.8.2017

Definice SAP: Verze 00132

Okres:

Oblast: Hl. projektant:

Oblast ocenění: Sever Projekt. firma: EFektivní OSvětlování s.r.o.

Kód materiálu Typ materiálu Popis Rozšířený popis
Množství 

celkové
MJ

Cena 

jednotková
Cena celková

001 Montáž

320 vedení kabelové NN 

1000174090 vedl. TRUBKA KORUG.OHEBNA KORUFL. 40 CERNA 50M 916,000 M 12,35 11 312,60

1000164900 vedl. TRUBKA PVC 200/192/6000 TRIDA 2 8,000 KS 2 511,94 20 095,52

9870020130 výk. CEZDSO STERKOPISEK FR.0-32 TR.C 12 180,000 KG 0,22 2 679,60

9870020140 výk. CEZDSO STERKODRT FR.0-63 TR.A 17 356,500 KG 0,21 3 644,87

9870020320 výk. CEZDSO PODKLAD Z KAMENIVA MECH.ZPEVN.MZK 24 664,500 KG 0,34 8 385,93

9870020350 výk. CEZDSO ASFALT.BET.OBRUS.ACO11+ 50/70 TR1 5 785,500 KG 1,88 10 876,74

9870020370 výk. CEZDSO ASFALT.BET.LOZNI ACL16S+ 50/70TR1 8 526,000 KG 1,49 12 703,74

9870020300 výk. CEZDSO KOTOUC REZACI DIAMANT PR450ASFALT 0,034 KS 8 571,60 287,15

9870020090 výk. CEZDSO KAMENIVO DOLOM.DO BETONU FR.0-4VL 171,358 KG 0,35 59,98

9870020180 výk. CEZDSO LAK ASFALT.PENETRAL ALP SUD 160KG 8,462 KG 47,00 397,72

9870020190 výk. CEZDSO ZALIVKA ASFALTOVA AZ BUBNY 349,238 KG 13,82 4 826,46

9870020340 výk. CEZDSO ASFALT.BET.OBRUS.ACO11 50/70 TR2 1 117,755 KG 1,88 2 101,38

9870020360 výk. CEZDSO ASFALT.BET.PODKL.ACP16S 50/70 TR1 8 180,030 KG 1,35 11 043,04

9870020010 výk. CEZDSO KAMENIVO DRC.DROBNE FR.0-4 TR.A 177,240 KG 0,25 44,31

9870020020 výk. CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.4-8 TR.B 3 766,728 KG 0,38 1 431,36

9870020030 výk. CEZDSO KAMENIVO DRC.HRUBE FR.63-125 TR.B 29 396,934 KG 0,24 7 055,26

9870020230 výk. CEZDSO ZAMKOVA DLAZBA 1,050 M2 328,00 344,40

9870020290 výk. CEZDSO PISEK ZASYPOVY FR.0-4 18 176,000 KG 0,11 1 999,36

9870011010 výk. CEZDSO SMES BETONOVA C12/15 11,000 M3 2 420,00 26 620,00

001 hlav.
Svítidlo VO, typ A dle TZ, zdroj LED 4000K, 3.650lm, 

Pmax=27W, DN10
11,000 KS 28,87 317,57

002 hlav.
Svítidlo VO, typ B dle TZ, zdroj LED 4000K, 3.850lm, 

Pmax=28W, DN10
6,000 KS 3 939,00 23 634,00

003 hlav.
Svítidlo VO, typ C dle TZ, zdroj LED 4000K, 4.500lm, 

Pmax=33W - Unistreet 20LED
4,000 KS 3 939,00 15 756,00

004 hlav.
Sloup sadový, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 5,0m, dřík 

60mm, patka 114mm
9,000 KS 2 500,00 22 500,00

005 hlav.
Sloup sadový, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 6,0m, dřík 

60mm, patka 114mm
6,000 KS 2 700,00 16 200,00

006 hlav.
Sloup silniční, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 7,2m, dřík 

89mm, patka 133mm
3,000 KS 4 500,00 13 500,00

1702052

Česká Lípa

Sever
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DODÁVKY- MATERIÁL

007 hlav.
Sloup sadový, vetknutý, 2 stupňový, ocel+žár. Zn; 5,0m, dřík 

76mm, patka 114mm
1,000 KS 2 850,00 2 850,00

008 hlav.
Výložník  ocel., kolmý lomený žár. Zn, l=1500mm, d=89mm, 

sklon+10°
3,000 1 650,00 4 950,00

009 hlav.
Výložník  ocel. kolmý lomený žár. Zn, l=500mm, d=60mm, 

sklon+10°, 2 ramena 90°
1,000 KS 1 250,00 1 250,00

010 hlav.
Výložník  ocel. kolmý lomený žár. Zn, l=2500mm, d=76mm, 

sklon+10°
1,000 KS 1 760,00 1 760,00

011 hlav.
Svorkovnice sloupová, IP54, 4pólová, 3 vývody, včetně pojist. 

vložek 6A, gG
18,000 KS 495,00 8 910,00

012 hlav.
Svorkovnice sloupová, IP54, 4pólová, 3 vývody, včetně pojist. 

vložek 2x6A, gG
1,000 KS 495,00 495,00

013 hlav.
Svorkovnice stoupací min. 4x2x16-25mm2, IP20, 4pól, vedlejší 

vodič min. 4x1x2,5mm2 (6323-95 PK)
1,000 KS 495,00 495,00

1000013240 vedl. KABEL CYKY-J  4X16MM2  750V 889,000 M 116,00 103 124,00

1000001220 vedl. DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI(BAL.50KG) 505,000 KG 28,87 14 579,35

014 vedl. DRAT FEZN PRUM.10MM ZEMNICI OZOLOVANÝ ZŽ 14,336 KG 28,87 413,87

1000070810 vedl. TYC ZEMNICI T PROFIL 1,5M SE SVORKOU 19,000 KS 189,36 3 597,84

354419960 hlav.
SVORKA odbočovací a spojovací SR 3 a pro spojování 

kruhových a páskových vodičů    FeZn (2ks na jeden spoj)
6,000 KS 15,00 90,00

1000013270 vedl. KABEL CYKY-J 3X1,5MM2 750V 131,000 M 8,56 1 121,36

1000327780 vedl. FOLIE VYSTR.S BLESKEM330X0,4 CERV.A 125M 6,500 KS 759,80 4 938,70

015 Sloupové pouzdro 0,25x0,6m z plastových trubek 9,000 KS 850,00 7 650,00

016 Sloupové pouzdro 0,25x0,8m z plastových trubek 6,000 KS 850,00 5 100,00

017 Sloupové pouzdro 0,25x1,0m z plastových trubek 1,000 KS 850,00 850,00

018 Sloupové pouzdro 0,25x1,2m z plastových trubek 3,000 KS 850,00 2 550,00

Dodávky zhotovitele celkem: 382 542,10
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OCENĚNÉ PRÁCE

OCENĚNÉ PRÁCE

Název stavby: VO - PROKOPA VELIKÉHO, U SLÉVÁRNY Datum: 10.8.2017

Definice SAP: 1702052 Verze 00132

Okres: Česká Lípa

Oblast: Sever Hl. projektant:

Oblast ocenění: Sever Projekt. firma: EFektivní OSvětlování s.r.o.

NH celk. Sazba Cena celk. Cena jedn. Cena celk. Cena jedn. Cena celk.

001 Montáž

320 vedení kabelové NN 

PEDA22A M 217
VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - mimo 

souběh s kabelem NN
49,000 M 19,590 220,00 4 309,72

PEAA13A M 215 SEJMUTI DRNU 25,000 M2 3,552 220,00 781,45

PEQA01A M 215 POLOZENI DRNU 25,000 M2 1,543 220,00 339,53

PEFA22A M 215
ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 mimo 

souběh s kabelem NN
49,000 M 11,331 220,00 2 492,88

PEEA76A M 217
VYKOP KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE ZEM.TR.3 - 

drážka pro zem. drát
779,000 M 55,723 220,00 12 258,95

PEGA86A M 215
ZAHOZ KABEL.RYHY 10X10 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - 

drážka pro zem. drát
779,000 M 6,870 220,00 1 511,38

PELA59A M 215 TRUBKA HRDLOVA PVC 200/192 TYC 6M Z.TR.2 8,000 KS 5,500 220,00 1 210,00

PELA40A M 215 TRUBKA KORUG. PE KORUFLEX 40/32 OHEBNA 916,000 M 61,070 220,00 13 435,40

PEDA39A M 217
VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - mimo 

souběh s kabelem NN
24,000 M 12,924 220,00 2 843,35

PMEA65A M 250 ODSTRAN.VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM 59,000 M2 0,00 0,00 720,00 42 480,00

PMEA66A M 250 ZRIZENI VOZOVKY ASFALT. KRYT NAD VYKOPEM 59,000 M2 0,00 0,00 405,00 23 895,00

PEFA39A M 215
ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - mimo 

souběh s kabelem NN
24,000 M 14,088 220,00 3 099,36

PCHA40A M 315 PRIPL.NA ZATAH. KABELU V OCHRANNE TRUBCE 916,000 M 13,767 310,00 4 267,77

PMEA35A M 250 ODSTRAN.CHODNIKU ZAMK.DLAZBA NAD VYKOPEM 46,200 M2 0,00 307,00 14 183,40

PMEA36A M 250 ZRIZENI CHODNIK STAV.ZAMK.DLAZ.NAD VYKOP 46,200 M2 0,00 337,00 15 569,40

PEDA11A M 217
VYKOP KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4 - 

rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN
59,000 M 23,010 220,00 5 062,20

PEFA11A M 215
ZAHOZ KABEL.RYHY 35X50 CM RUCNE,ZEM.TR.4 - 

rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN
59,000 M 10,148 220,00 2 232,56

PEDA22A M 217
VYKOP KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - 

rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN
146,000 M 58,369 220,00 12 841,21

PEFA22A M 215
ZAHOZ KABEL.RYHY 35X80 CM RUCNE,ZEM.TR.3 - 

rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN
146,000 M 33,763 220,00 7 427,76

PEDA39A M 217
VYKOP KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - 

rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN
147,500 M 79,431 220,00 17 474,78

PEFA39A M 215
ZAHOZ KABEL.RYHY 50X120CM RUCNE,ZEM.TR.4 - 

rozšíření výkopu při souběhu s kabelem NN
147,500 M 86,583 220,00 19 048,15

PEJA22A M 215 KAB.LOZE-PISEK S.35 CM,PE PAS 300MM 389,500 M 39,550 220,00 8 701,00

PECA70A M 230 ROZBOURANI BETONOVEHO ZAKLADU 0,350 M3 4,060 220,00 893,20

002 M Demontáž ocel. sloupu VO - do 5m, včetně odvozu do 2km 1,000 KS 1,500 310,00 465,00

002 M Demontáž ocel. sloupu VO - do 8m, včetně odvozu do 2km 1,000 KS 1,500 310,00 465,00 330,00 495,00

Elektromontážní a Stavební (zemní) práce Mechanizace Definitivní zádlažby
Kód práce

Typ 

práce

Zatřízení 

nákladů
Popis

Množství 

celkové
MJ
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PCCA70A M 315 KABEL CYKY-J 4X16 PEVNE ULOZENY 889,000 M 63,980 310,00 19 833,80

PEBA04A M 217 VYKOP JAMY PRO SLOUP, KOTVU-RUCNE,TR.3-4 6,000 M3 18,000 220,00 3 960,00

PEBA12A M 215 ZAHOZ JAMY PRO SLOUP, KOTVU RUCNE TR.3 6,000 M3 5,000 220,00 1 100,00

001 M Sloupové pouzdro 0,25x0,6m až 0,8m osazení, betonování 15,000 KS 30,000 220,00 6 600,00

002 M
Sloupové pouzdro 0,25x1,0m až 1,2m osazení, betonování

4,000 KS 9,000 220,00 1 980,00

003 M
Montáž sloupu do 6m do zemního pouzdra-ruční, zásyp 

pískem
16,000 KS 32,000 310,00 9 920,00

004 M
Montáž sloupu nad 6m do zemního pouzdra- mechanizací, 

zásyp pískem
3,000 KS 6,000 310,00 1 860,00 450,00 2 700,00

005 M Montáž výložníku na sloup VO pomocí mechanizace 5,000 KS 3,750 310,00 1 162,50 759,00 2 846,25

PCIA01A M 315 UKONC.-ZAP.VOD.DO 2,5MM2 SVORK.V ROZVAD. 84,000 KS 3,020 310,00 936,20

PCIA03A M 315 UKONC.-ZAP.VOD.DO 16 MM2 SVORK.V ROZVAD. 160,000 KS 9,280 310,00 2 876,80

006 M Montáž svítidla + zapojení kabelů do sloup. svorkovnice 21,000 KS 31,000 310,00 9 610,00

007 M 315 Montáž sloupové svorkovnice, stoupací svorkovnice 20,000 KS 6,600 310,00 2 046,00

PDQA24A M 336 TYC ZEMNICI ZPT 15,DELKA 1,5M SE SVORKOU 19,000 KS 17,570 310,00 5 446,70

PCCA04A M 315 KABEL CYKY-J 3X1,5 VOLNE ULOZENY 131,000 M 4,061 310,00 1 258,91

PDQA67A M 336 UZEMNENI V ZEMI-DRAT FEZN 10MM 840,220 M 81,840 310,00 25 370,40

008 M
Demontáž prvků VO (svítidla ze sloupu ČEZ včetně 

kotevních prvků 19ks, SP100, nástěnný výložník 1ks)
22,000 KS 16,500 310,00 5 115,00 600,00 9 900,00

009 M Demontáž stávajícího zemního kebelu VO, AYKY 4x25 200,000 M 14,392 310,00 4 461,52

PEJA41A M 215 FOLIE VYSTRAZNA Z PVC ,SIRKA 33 CM 813,000 M 24,390 310,00 7 560,90

Oceněné práce celkem: 232 259,38 15 941,25 96 127,80
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