
Smlouva o vypořádání závazků

č. 2019/12/0068

uzavřena dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, V platném znění, mezi těmito

smluvními stranami:

Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

se sídlem Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

zastoupený: Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

k podpisu zmocněn: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka

číslo účtu:

(dále jen jako „MOb Poruba“)

a

PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem Opavská 6230/29a, Poruba, 708 00, Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném V KS V Ostravě, oddíl C, vložka 29685

IČO: 27787443

DIČ: czz7787443

zastoupenýí —

bankovní spojení: _

číslo účtu:

(dále jen jako „Zhotovitel PD“)

společně označeny jako „Smluvní strany“

1.

Popis skutkového stavu

Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2017 Smlouvu o dílo č. 2017/ 12/01/0655, jejichž předmětem

bylo vyhotovení „Koncepční strategické studie veřejného prostoru 1. stavebního obvodu

městského obvodu Porubá“.

MOb Poruba je povinným subjektem pro zveřejňování V registru smluv dle smlouvy uvedené

V ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle

zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Obě smluvní strany shodně konstatuji, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo

kuveřejnění smlouvy uvedené V odst. 1 tohoto článku vregistru smluv, a že jsou si vědomy

právních následků stím spojených.

Vzájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících způvodně sjednané smlouvy,

sohledem na skutečnost, že obě strany jednaly svědomím závaznosti uzavřené smlouvy

av souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý
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V důsledku neuveřejnění smlouvy V registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu

ve znění, jak je dále uvedeno.

II.

Práva a závazky smluvních stran

Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností,

který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané

smlouvy, které tvoří pro tyto účely přílohy této smlouvy.

Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané

smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že V souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním

nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.

Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování V registru smluv dle smlouvy

uvedené V čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému

zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy vregistru smluv vsouladu sustanovením

§ 5 zákona o registru smluv.

III.

Závěrečná ustanovení

Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění V registru smluv.

Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení

obdrží MOb Poruba a jedno vyhotovení zhotovitel PD.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

a. Příloha č.1_SoD 2017/12/01/0655

O uzavření této smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Poruba svým usnesení

č. 283/RMOb1822/7 ze dne 22. 2, 2019.

V Ostravě-Porubě dne: 19. 3. 2019 V Ostravě—Porubě dne: 19.3.2019

Za MOb Poruba : Za zhotovitele PD:

Mgr. Petra Brodova, MPA

místostarostka
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Smlouva o dílo

č. 2017/12/01/0655

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Ostrava

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZ00845451

Příjemce (zasílací adresa): městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

Zastoupený: lng. Petrem Mihálikem, starostou

K podpisu zmocněn: Mgr. Zuzana Bajgarova, místostarostka

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

dále jen objednatel

 

Zhotovitel: PROJEKTSTUDIO EUCZ, s.r.o.

se sídlem Opavská 6230/29A, Poruba, 708 00, Ostrava

zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29685

IČ: 27787443

DIČ: CZ27787443

Zastoupený:

Bankovní spojení:

Císlo účtu:

dále jen zhotovitel

11.

Základní ustanovení
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1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele

kpodnikání jsou vsouladu správním stavem vdobě uzavření smlouvy. Smluvní

strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní

straně.

III.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro

objednatele dílo spočívající ve vyhotovení koncepční strategické studie urbanistického

prostoru I. stavebního obvodu městského obvodu Poruba. Předmětem koncepce bude

efektivní organizace území a návrhy následných úprav veřejných prostranství a jejich

návazností. Úpravy budou navrženy s důrazem na zvýšení kapacit parkování avšak

zároveň s respektováním potřeb chodců, s potřebou vytvoření příjemného,

různorodého a dobře fungujícího veřejného prostoru pro trávení pobytových aktivit

místních obyvatel a také s důrazem na kvalitní architekturu a vzhled vhodně členěného

prostoru, se zachováním a obnovou kvalitní zeleně v tomto území, vše pro co nejlepší

zajištění efektivního, různorodého a městskému životu vstřícného veřejného prostoru,

který zajistí také zvýšení kvality životních podmínekjeho obyvatel.

Předmětné územíje vymezeno v příloze č. 1 této smlouvy.

Požadavky na obsah analytické části:

Analýza řešeného území a širších vztahů - postavení lokality ve vztahu k nejbližšímu okolí,

definice struktury území, definování limitů a bariér území, jedná se o vstupní analýzu území.

Obsahem analytické části bude i vyhodnocení technického stavu chodníků -místních

komunikací IV. třídy. Pasport těchto komunikací poskytne jako podklad objednatel.

Výstupem analýz bude vyhodnocení a následná doporučení, která budou podkladem pro

návrhovou část studie.

Rozsah (minimální) analytické části:

. Zpracování bude obsahovat textovou část — stručný popis zjištění, vyhodnocení a

doporučení a grafické znázornění (výkresy, situační mapky, koordinační situace,

snímky, fotografie, grafy)

Obsah analytické části studie textové a výkresové:

Veškeré grafické znázornění (výkresy, situační mapky, koordinační situace, snímky,

fotografie, grafy) budou opatřeny legendou, případně textovou částí, jednotlivá měřítka budou

upřesněna dle konzultace.

Základní informace o řešeném území

. Výkres situace — současný stav

. Ortofoto — současný stav

. Fotodokumentace území

. Historický vývoj území
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Širší vztahy

Výkres širších vztahů v území

Definice území vyplývající z územního plánu

Výkres zastavěnosti území

Výkres hierarchie míry soukromí

Výkres vymezení veřejných prostranství v území

Výkres vlastnických vztahů

Typologie zástavby

Výkres vegetace - nebude řešeno zaměření stromů, toto bude předmětem

navazujících stupňů projektových dokumentací - jako podklad bude využit portál

Stromy pod kontrolou

Výkres doprava

Výkres technická infrastruktura

Výkres prostorová SWOT analýza včetně legendy

Participacc obyvatel

dotazníkové šetření, anketa v území, workshop

zapojení reprezentativního vzorku místních obyvatel — tj. min. 200 respondentů

Konkrétní forma provedení dle návrhu zhotovitele odsouhlaseného objednatelem.

Požadavky na obsah návrhové části:

Požadavkem studie je potřeba úprav organizace i formy veřejného prostranství I.

stavebního obvodu směrem k jejich větší přiměřenosti a efektivnějšímu využití a

vytvoření kvalitnějšího prostoru pro užívání občany městského obvodu.

Cílem studie je zpracování návrhu úprav se zaměřením na konkrétní menší

lokalitu a koncepci drobných zásahů na rozhraní veřejných prostranství a domů,

tedy veřejného a soukromého sdůrazem na vyřešení problematiky nedostatku

počtu parkovacích míst

Studie bude respektovat limity území - definice významných krajinných prvků

apod.

Studie bude vytvářena s participaci mísiiích obyvatel, během přípravy

urbanistické studie budou realizovány 2 veřejné workshopy (l průběžný a 1

výsledný workshop), jejichž výsledky budou zapracovány do finální verze

dokumentu.

Studie bude obsahovat vymezení veřejných prostranství, vnitrobloků, formu a

náplň jednotlivých prostor území I. stavebního obvodu a návrh etapizace realizace

se stanovením priorit.

Na základě vytvořené organizační kostry území bude možné dlouhodobě

usměrňovat nové zásahy a úpravy vprostoru I. stavebního obvodu tak, aby

přinášely novou efektivnější organizaci a kvalitu místa.

Studie bude klást velký důraz na roli veřejných prostranství vúzemí a jejich

jasnou diferenciaci, bude vymezovat lokální náměstí a ulice. Bude řešit efektivní

organizaci využití prostoru sdůrazem na navýšení počtu parkovacích míst a

s využitím vnitrobloků i pro rekreační a komunitní využití.



SOD č. 2017/12/01/0655

. Studie by měla sloužit jako dlouhodobý podklad pro koordinaci dílčích zásahů pro

postupnou regeneraci území 1. stavebního obvodu a jako podklad pro dílčí

projekty řešící jednotlivá místa ve větší podrobnosti zpracování návrhů.

. Studie bude vytvářet dlouhodobou strategii postupných zásahů, doplnění a obměn

struktury směřujících ke zvýšení obytné kvality místa

. Studie bude navazovat na strategické dokumenty městského obvodu Poruba.

. Studie bude vypracována s důrazem na základní principy udržitelného rozvoje:

ekologickou, ekonomickou a sociální udržitelnost

Rozsah (minimální) návrhové části:

0 Zpracování bude obsahovat textovou část * stručný popis návrhů a řešení a

grafické znázornění (výkresy, situační mapky, koordinační situace, snímky,

fotografie, grafy)

Obsah návrhové části:

Veškeré grafické znázornění (výkresy, situační mapky, koordinační situace, snímky,

fotografie, grafy) budou opatřeny legendou, případně textovou částí, jednotlivá měřítka budou

upřesněna dle konzultace.

ŠIRŠÍ VZTAHY

o území I. stavebního obvodu

o zapojení do struktury městského obvodu

. KONCEPCE LOKALITY

. VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

o koncepce veřejných prostranství

centrální veřejná prostranství

další významná veřejná prostranství

zelená prostupnost a vnitroblokový park

uliční síťO
O
O
O

. BLOKY A ZÁSTAVBA

o koncepce organizace území

hierarchie míry soukromí

dostavby

vnitrobloky

rozhraní domů a blízkého okolí

HLAVNÍ VÝKRES

o doplňující legenda

O

O

O

O

SYSTÉMOVÉ VRSTVY

o dopravní infrastruktura
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parkování

technická infrastruktura

vegetace

hřiště

sběr odpadu

doporučení pro fázování0
0
0
0
0
0

SHRNUTÍ PROJEDNÁNÍ s veřejností

o shrnutí změn po projednání s veřejností

. Objednatel poskytne základní vstupní data z mapového portálu Gis Ostrava a

Koncepci rozvoje veřejného prostoru MOb Poruba, zpracovanou v roce 2016.

. Zhotovitel zajistí v rámci zpracování analytické části studie závazné stanovisko

památkářů (orgánů státní památkové péče) k předmětnému území, jehož výstupy a

doporučení budou respektovány v návrhové části studie.

Dílo vytvořené na základě této smlouvy je dílem ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.,

autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů a zhotovitel jako autor poskytuje

objednateli výhradní licenci k užití díla na dobu neurčitou. Objednatel není povinen

licenci využít. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla uvedené v

článku V. odstavci 1 této smlouvy.

. Dílo bude předáno v počtu vyhotovení 4x v tištěné podobě barevně ve formátu A3 a

2x digitální podobě na nosiči CD nebo DVD (ve formátu *.pdfa ve formátu *.dgn

nebo *.dwg včetně popisu datového modelu — struktury vrstev).

Dílo bude ve fázi rozpracovanosti konzultováno s objednatelem, četnost konzultačních

dnů je stanovena min. lx za měsíc, případně častěji dle potřeby. Konzultační dny se

budou konat v sídle objednatele, za účasti přizvaných členů realizačního týmu a min.

jedna konzultace proběhne i s relevantními orgány veřejné správy a relevantními

subjekty. Dále zhotovitel zajistí účast realizačního týmu 2x na veřejném projednání s

veřejností.

. Konzultační dny budou svolávány zhotovitelem minimálně 5 pracovních dnů před

jejich konáním. Zhotovitel si vždy nejprve odsouhlasí termín konání 3 objednatelem.

. Vstupní konzultační den se uskuteční nejpozději do 5 pracovních dnů od podpisu

smlouvy.

. V průběhu zpracovávání díla je objednatel oprávněn svolat mimořádnou pracovní

poradu či porady k řešení prováděného díla a jeho projednání v účelném rozsahu za

účasti zhotovitele. O svolání mimořádné porady či porad bude moci požádat i

zhotovitel a objednatel bude povinen takové žádosti vyhovět.

O. Zhotovitel se zavazuje pro řádné a odborné plnění předmětu díla detailně seznámit

sřešeným územím, jež je zásadním předpokladem pro kvalitní vypracování díla.

Objednatel za tímto účelem zajistí, a to min. 4x během provádění analytické části

studie, konání setkání realizačního týmu zhotovitele s odpovědnými pracovníky

Úřadu městského obvodu Poruba přímo na území I. stavebního obvodu.

l. Zhotovitel označí autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta

textovou i grafickou část předaného díla.

2. Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele a bude průběžně

poskytovat objednateli informace o stavu rozpracovaného díla.

3. Veškerá sebraná a objednatelem poskytnutá data budou po skončení a odevzdání díla

vrácena zpět objednateli a zhotovitel si neponechá žádné kopie těchto dat. O předání

bude sepsán předávací protokol.
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. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a

zaplatit za ně zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této

smlouvě.

Pokud dílo vykazuje drobné vady a nedodélky, které samy o sobě nebo ve spojení

sjinými nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují, objednatel takové

dílo převezme pouze za předpokladu, že se zhotovitel písemně zaváže tyto drobné

vady a nedodělky odstranit nejpozději do 5 kalendářních dnů od převzetí díla.

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci

díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou

k provedení díla nezbytné.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této

smlouvy a ve sjednané době plnění.

Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že dohodu

uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.

Cas a místo plnění

. Zahájení prací: do 3 pracovních dnů od uzavření této smlouvy o dílo.

Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo, specifikované v čl. II. smlouvy

ukončení nejpozději do:

0 30.11.2017 — část 1 —analytická část

0 15.2.2018 — část 2 — návrhová část

Zhotovitel je oprávněn splnit svůj závazek i před sjednaným termínem ukončení díla.

Do podepsání zápisu o předání a převzetí díla má zhotovitel vlastnické právo k dílu

(předmětu plnění) a nese nebezpečí škody na něm.

Dodávka díla je splněna osobním předáním díla v sídle objednatele, případně jiným

doručením díla do sídla objednatele.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s časovým harmonogramem postupu

provedení díla, který je součástí této smlouvy o dílo (příloha č. 2 této smlouvy o dílo).

Harmonogram lze upravit pouze na základě písemného odsouhlasení změn oběma

smluvními stranami, bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě.

V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by

ohrožovalo průběžný nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k

zintenzivnění prací a písemně stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu oproti

odsouhlasenému harmonogramu. Za písemnou se považuje i forma e-emailové

komunikace.

Místem plnění je městský obvod Poruba.

Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků

zhotovitele:

splnění závazků zhotovitele dle čl. III. odst. 1 této smlouvy,

předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky.
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V.

Cena plnění, platební podmínky

Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran ve výši 827 000,- Kč bez

DPH, slovy: osmsetdvacetsedmisíc korun českých, a to v následujícím členění za

jednotlivé části:

- cena za zhotovení analytické studie 387 000 ,- Kč

- cena za zhotovení návrhové části studie 425 OOO,- Kč

_ cena za poskytnutí licence 15 000,- Kč

- cena celkem bez DPH 827 000,- Kč

Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace

díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. III. této

smlouvy.

Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.

Strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem ve

faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této smlouvy. Musí se však jednat

o číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ustanovení § 96

zákona o DPH. Zároveň se musí jednat 0 účet vedený v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a je objednatel

oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku bez DPH a úhradu samotné

DPH provést přímo na příslušný účet daného tinančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení

ceny bez DPH zhotoviteli je splněn závazek objednatele uhradit sjednanou cenu.

Cena může být změněna pouze v případě:

že objednatel uplatní u zhotovitele požadavek na zvýšení rozsahu díla. O těchto

změnách, po jejich ocenění uzavřou smluvní strany písemný dodatek ke smlouvě

o dílo. Zhotovitel je povinen realizovat tyto vícepráce teprve po uzavření dodatku ke

smlouvě o dílo.

že objednatel omezí rozsah dila (méněpráce). V případě požadavku na méněpráce

objednatel písemně seznámí zhotovitele se svým požadavkem a zhotovitel zpracuje

odpočtový návrh.

O těchto změnách uzavřou smluvní strany po jejich ocenění písemný dodatek ke

smlouvě o dílo. Fakturace dle změněné ceny díla bude možná po uzavření příslušného

dodatku k této smlouvě.

Dílo bude fakturováno fakturou, za dílo dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, vystavenou

zhotovitelem po předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků, které prokazatelně

doručí objednateli nejpozději do 15 dnů po protokolárním předání a převzetí díla.

Okamžik předání a převzetí části díla se považuje ze smlouvy za DUZP.

Lhůta splatnosti faktury je do 30 dnů (třicet) od jejího prokazatelného doručení

objednateli.

Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

.Podkladem pro zaplacení ceny je faktura vystavená zhotovitelem, která bude mít

náležitosti daňového dokladu. Faktura musí obsahovat tyto údaje:

Objednatel: Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

729 30 Ostrava — Moravská Ostrava

IČ: 00845451

DIČ: CZOO845451 (plátce DPH)
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Příjemce (zasílací adresa): Statutární město Ostrava - městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28

708 56 Ostrava-Poruba

IČ: 00845451

DIČ: czoos45451 (plátce DPH)

 

VI.

Součinnost objednatele

Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po zhotoviteli prokázání

skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré informace a podklady, které

v průběhu přípravy studie získá a které by mohly ovlivnit průběh realizace díla. Tyto

informace a podklady předá objednatel neprodleně po jejich získání.

VII.

Povinnosti zhotovitele

K předání a převzetí díla realizovaného dle čl. III. odst. 1 této smlouvy vyzve

zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před

dohodnutým termínem ukončení prací.

Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí

díla objednatelem bez vad a nedodělků. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem

předávacího protokolu.

Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou

péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je

povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma

účastníky, které budou zaznamenány formou zápisu.

Zhotovitel se zavazuje, že plnění veřejné zakázky bude provádět za přímé účasti a se

zodpovědností osob a poddodavatelů, jejichž seznamy předložil v rámci podání

nabídky pro veřejnou zakázku „Koncepční strategická studie urbanistického prostoru

I. stavebního obvodu městského obvodu Poruba“.

Zhotovitel předloží nejpozději k podpisu smlouvy schéma všech členů realizačního

týmu a zavazuje se, že tito členové se budou podílet na realizaci veřejné zakázky, a to

sjasně definovanými rolemi a uvedenim kvalifikace pro plnění této role. Schéma bude

odsouhlaseno objednatelem.

Zhotovitel je oprávněn provádět změny ve složení realizačního týmu, který poskytuje

objednateli služby na základě této smlouvy, pouze s předchozím souhlasem

objednatele. Zhotovitel je povinen provést změnu člena realizačního týmu na základě

odůvodněného požadavku objednatele, a to bez zbytečného odkladu po uplatnění

tohoto požadavku u zhotovitele. Nový člen musí splňovat kvalifikaci minimálně

v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.

V případě změny konkrétní osoby v rámci struktury týmu je případnou změnu

zhotovitel povinně písemně předložit k odsouhlasení objednateli nejpozději 10

pracovnich dni před zahájením výkonu práce tohoto člena týmu s řádným

zdůvodněním, proč ke změně dochází.
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V případě odsouhlasení změny objednatelem je zhotovitel povinen doložit doklady

prokazující splnění kvalifikace, jak bylo stanoveno ve výzvě kpodání nabídky

v plném rozsahu i u tohoto nového člena týmu. Pokud toto zhotovitel nepředloží,

jedná se o hrubé porušení smlouvy smožností odstoupení od smlouvy ze strany

objednatele.

Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemně informace o

průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do dvou pracovních

dnů od doručení žádosti objednatele, která může být učiněna a doručena i

prostřednictvím e-mailu.

Zhotovitel se zavazuje předat nejpozději před podpisem smlouvy objednateli předem

odsouhlasený týdenní harmonogram provádění díla.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s dokumenty doporučenými Českou

komorou architektů a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě. V studii budou dodrženy české technické normy, hygienické,

bezpečnostní a požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky

objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

VIII.

Odpovědnost za vady, záruka

Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se

k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, a za vady, které se

projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen

tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení povinností zhotovitele.

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců. Záruční

doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a

nedodělků objednatelem.

Případné vady, které se projeví v záruční době, budou reklamovány objednatelem bez

zbytečného odkladu, a to písemně.

Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady na vlastní náklady ve lhůtě 5

pracovních dnů od doručení písemného oznámení.

Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto

smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.

Odpovědnost za vady se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, pokud

tato smlouva nestanoví jinak.

IX.

Smluvní pokuty

V případě, že zhotovitel nedodrží termín ukončení prací dle čl. IV. odst. 1 této

smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02% 2 ceny předmětné části díla

za každý, i jen započatý, den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením faktury uhradí objednatel zhotoviteli

smluvní pokutu ve výši 0,01 % z nezaplacené částky za každý den prodlení.

V případě prodlení zhotovitele s termínem plnění díla dle týdenního harmonogramu

uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01% 2 nezaplacené částky za

každý ijen započatý, týden prodlení.
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Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli

škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.

Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době,

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za

každou vadu ode dne uplynutí lhůty dle čl. VIII. odst. 5 až do doby jejího odstranění.

Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění

a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat

samostatně.

Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.

X.

Odstoupení od smlouvy

Objednatel, nad rámec obecné úpravy dle platných právních předpisů, je také

oprávněn písemně odstoupit od smlouvy, pokud zhotovitel, po předchozím písemném

upozornění objednatele:

. nezahájí práce v souladu s čl. IV odst. 1 této smlouvy

. neodstraní v průběhu provedení díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v

zápisu z konzultačního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně,

. bezdůvodně přeruší provedení díla na dobu delší jak 3 pracovní dny,

0 je v prodlení s termíny, dle časového harmonogramu postupu provádění díla a

to po dobu delší než 21 dnů,

o je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 30 dnů,

. nebude vykonávat plnění smlouvy realizačním týmem dle čl. VII. odst. 4

. přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou

péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními

předpisy, případně pokyny objednatele,

. v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí písemný souhlas

objednatele a zhotovitel činí tyto úkony bez tohoto souhlasu .

Objednatel může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí s

třicetidenní výpovědní dobou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé

smluvní straně. Objednatel může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že

se zhotovitel nachází v úpadku, smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez

výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli.

V případě zániku závazku před řádným splněním této smlouvy je zhotovitel povinen

ihned předat objednateli nedokončené dílo, včetně věcí, které opatřil a které jsou

součástí díla a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným

původcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dodávek, prací či služeb,

které zhotovitel poskytnul, popř. které se staly součástí díla.

XI.

Ostatní ujednání

Tuto smlouvu lze upravit, doplnit nebo změnit pouze písemnými dodatky schválenými

oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stranjejich doručení

bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.

V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající

ustanovení občanského zákoníku.

-10-
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4. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského

zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se

nepřihlíží k obchodnim zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.

Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly,

že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelné, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými

podpisy.

7. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem podpisu obou smluvních

stran.

8. O uzavření této smlouvy rozhodla rada městského obvodu Poruba usnesením

č2376/MRMOb1418/67 ze dne 31.8.2017, kterým bylo rozhodnuto o zadání veřejné

zakázky malého rozsahu.

L
A

Přílohy smlouvy: 1. vymezené území

2. časový harmonogram

V Ostravě - Porubě dne: IQ /0 ŽD/yy- V Ostravě dne:

 

Za objednatele:

Mgr. Zuzana Bajgarová

místostarostka
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