
1 

 

 

SMLOUVA O DÍLO 
 

 

I.  

Smluvní strany   

 

Objednatel: Město Nový Jičín 
se sídlem: Masarykovo nám. 1/1 

 741 01 Nový Jičín 

IČO: 00298212 

DIČ: CZ00298212 

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Nový Jičín 

číslo účtu: 326801/0100 

 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:  Mgr. Zdeněk Petroš, vedoucí Odboru 

 organizačního Městského úřadu Nový Jičín 

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Radek Kudělka, správce chaty Města Nový 

Jičín, tel.: xxxxxxxxxxx,  

                                                                              e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel: Roman Přadka 

se sídlem: Císařská 68,741 01 Nový Jičín-Loučka 
fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku 

IČO: 64968651 

DIČ:                                  xxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení: ČSOB a.s., Nový Jičín 

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx 

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních:Roman Přadka 

zástupce ve věcech technických a realizace stavby (stavbyvedoucí): Roman Přadka,  

tel.: xxxxxxxxxxx, e-mail:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen „Zhotovitel“) 

 

 

II.  

Základní ustanovení  

 

2.1    Tato smlouva se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti stran touto 

smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. této smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 

osoby uzavírající (podepisující) tuto smlouvu jsou k tomuto právnímu jednání oprávněny.  
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2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této 

smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 

podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 

sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, 

jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. této smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty.  

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1   Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Vytápění chaty Jičínka 

– Horní Bečva“ (dále jen „dílo“). 

3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  

3.2.1    Rozsah předmětu díla je vymezen oceněným soupisem stavebních prací, dodávek 

a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 

a je nedílnou součástí této smlouvy. 

3.2.2  Mimo všechny definované činnosti, jež jsou obsahem Položkového rozpočtu,  patří 

k úplnému provedení stavebního díla i následující práce a činnosti: 

            a) Zajištění a provedení všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění dle právních předpisů a technických norem platných v době 

provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek. 

            b) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 

vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše v českém 

jazyce. 

            c) Dodání seznamu strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasportů, záručních 

listů, návodů k obsluze a údržbě, provozních řádů a dalších dokladů nezbytných 

k provozu, to vše v českém jazyce. 

           d) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho označení. Zajištění a provedení všech 

ostatních opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení díla. 

            e) Odvoz odpadů stejně jako dovoz materiálu na stavbu bude probíhat průběžně, bez 

skladování v místě realizace díla.  

f) Udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací, chodníků, 

výjezdů ze staveniště a ostatních ploch přilehlých ke staveništi v pořádku a čistotě. 

g) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 

předpisy. 
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h) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí 

a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou). 

ch)  Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. 

i) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním díla. 

j) Provedení průběžné fotodokumentace stavby a její dodání objednateli. 

3.3       Změny předmětu díla 

3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. 

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány formou 

písemného dodatku ke smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 

příslušného dodatku. 

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 

okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit objednateli. 

Současně je povinen předložit zástupci objednatele návrh změny Položkového rozpočtu 

případně změny ceny díla. Zástupce objednatele je povinen se k této změně vyjádřit 

nejpozději do 5 dnů od oznámení. 

 

 

IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo 

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu s projektovou dokumentací , kterou zhotovitel převzal před podpisem 

smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje. 

4.2    Kvalita a jakost díla 

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy 

platnými v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi 

a uživatelskými standardy, které vyplývají z položkového rozpočtu a v souladu s pokyny 

objednatele. 

4.2.2 Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací předložit zástupci objednatele ke 

kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. Seznam vzorků 

a materiálů předkládaných ke kontrole bude zhotoviteli předán při předání staveniště. 

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1 Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 

nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 

odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla. 

4.3.2 Zhotovitel podpisem smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 

díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených smlouvou. 

4.4    Povinnost součinnosti 

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele. 

4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit 

za něj dohodnutou cenu. 

 

 

V. 

Doba a místo plnění 
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5.1    Termín zahájení 

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do  

2 dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem. 

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě dvou dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

5.2    Termín dokončení a předání díla 

5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 

dvou týdnů od předání staveniště, tj. do 15.4.2019. 

5.2.2  Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo převzít a zaplatit. 

5.3    Přerušení prací 

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla. 

5.3    Místo plnění  

5.2.1 Místem plnění je Chata Jičínka – Horní Bečva ev.č. 085. 

 

 

VI.  

Cena díla  

 

6.1    Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách,  

v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí bez DPH 218 386,- Kč, 

slovy dvěstěosmnácttisíctřistaosmdesátšest korun českých. 

6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na 

předmět plnění veřejné zakázky. Zhotovitel prohlašuje, že Položkový rozpočet je správný 

a úplný. 

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému  

a včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací  

a dodávek a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.2 smlouvy  

i náklady na pokuty a náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. 

Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu. 

6.2.    Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 

          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za 

dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 

méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, 

který je přílohou této smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 

smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich 

zhotovitel nemohl vědět ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou 

účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového 

rozpočtu. Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených 

v Položkovém rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací 
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zpracovaného společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto 

cen bude nižší, a to ve výši max. 80 % této nižší sborníkové ceny.  

 

 

VII.  

Platební podmínky  

 

7.1    Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2    Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude uhrazena po dokončení prací na základě daňového dokladu (dále jen 

faktury) vystaveného zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy 

včetně zákona o DPH. 

7.2.2 Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.3    Náležitosti a splatnost faktury 

7.3.1 Daňový doklad bude vystaven v režimu přenesení daňové povinnosti v souladu 

s ustanovením § 92a a násl. zákona 235/2004 Sb. v platném znění. 

7.3.2 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje: 

          a) číslo smlouvy objednatele 

          b) DIČ objednavatele 

          c) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od 

čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 

v souladu s ust. Čl.II, odst. 2.5. smlouvy) 

          d) sazbu DPH vztahující se k předmětu plnění; zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně 

z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými předpisy, v opačném případě je 

povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla 

          e)údaj, že se jedná o režim přenesení daňové povinnosti a daň odvede objednatel 

7.3.3 Splatnost daňového dokladu (faktury) je 14 dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

7.3.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo smlouvou (včetně příloh), 

popř. má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před 

úhradou faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo 

práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle 

povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury 

přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené 

nebo nově vyhotovené faktury.  

7.4   Zvláštní způsob zajištění daně 

         Zhotovitel je povinen na faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 

smlouvy) jako bankovní účet, uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným 

správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 

2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.  

 

 

VIII.  

Subdodavatelé 
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8.1.   Vymezení, změna subdodavatelů, sankce 

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech subdodavatelů 

včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se bude na 

realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Pokud objednatel zjistí subjekty neuvedené v seznamu subdodavatelů, je oprávněn tyto 

subjekty okamžitě vykázat z místa realizace díla. Pokud při další kontrole místa realizace 

zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý další den, kdy se tyto subjekty 

i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla. 

 

 

IX.  

Provádění díla 

 

9.1       Dodržování bezpečnosti, požární ochrany a hygieny práce 

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného 

díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob 

a majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, 

veřejné prostory budovy, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání 

veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému nebo 

zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel 

je povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit 

denní čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací. 

9.2      Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky, připomínky  

a vyjádření správců  a vlastníků inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek 

vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, 

prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, 

kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.3      Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1   Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v záhlaví 

smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických (stavbyvedoucí) 

a odborného provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího 

není možná bez písemného souhlasu zástupce objednatele. Všechny tyto osoby musí být 

přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v záhlaví 

smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických. 

9.4      Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou 

objednateli zaslány elektronicky na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je 

povinen informovat objednatele zejména: 

            a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

            b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací, 
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            c) zjistí-li v projektové dokumentaci vady. 

9.5       Kontrola provádění prací 

9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů organizovaných objednatelem. Termíny 

těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. Zhotovitel poskytne 

objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby nezbytnou součinnost 

(dostupnost projektové dokumentace, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 

poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 

prací apod.). 

9.5.2   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů 

potřebných k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a doklady 

musí být na staveništi přístupné po celou dobu provádění díla. 

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody. 

9.6.2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to možné, 

nahradit ji v penězích. 

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy respektovat práva k průmyslovému  

a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena 

a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být 

v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody. 

 

 

X.  

Staveniště 

 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) do dvou 

dnů od účinnosti smlouvy, pokud se obě smluvní strany nedohodnou písemně jinak. 

Zhotovitel je povinen v termínu dle předchozí věty staveniště převzít. 

10.2   Údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na 

svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu 

s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy zejména 

předpisy o ochraně životního prostředí a likvidaci odpadů.  

10.3   Vyklizení staveniště 

10.3.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 

jednoho dne ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.3.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 3 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené 

uhradí objednateli zhotovitel. 

 

 

XI.  

Předání a převzetí díla  

 



8 

 

11.1       Předání díla 

11.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle smlouvy bez vad 

a nedodělků. 

11.2.      Organizace předání díla 

11.2.1   Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 2 dny předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

11.3       Protokol o předání a převzetí díla 

11.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis (protokol) 

podepsaný osobami oprávněnými k jednání ve věcech realizace díla na straně 

objednatele  a zhotovitele. 

11.3.2   Povinným obsahem protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

 Termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho 

kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

11.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do protokolu o předání a převzetí 

díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. 

11.3.4 Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší smluvní strany  

o odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. Teprve 

na základě tohoto zápisu je dílo splněno tj. převzato bez vad a nedodělků.  

11.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

11.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 

 1x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci dle zákona č.22/1997 

Sb. -  prohlášení o shodě  

 fotodokumentace prováděných prací na CD. 

11.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 

doplnit.  

11.5.    Zkoušky 

11.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů  

a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

11.5.2 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších 

dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy 

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla. 

 

 

XII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  
 

12.1    Odpovědnost za vady díla 

12.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými 
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vadami a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému 

užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel 

povinen odstranit v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla. 

12.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 

mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této smlouvy nebo 

tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 

vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 

zákoníku se v takovém případě neuplatní. 

12.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 

mocí. 

12.4.   Záruční doba 

12.4.1  Záruční doba je stanovena v délce 36 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 

okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

12.5    Výjimky ze záruky 

12.5.1  Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

12.6.   Způsob uplatnění reklamace 

12.6.1 Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu 

po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od smlouvy v případech stanovených 

zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

12.7.   Podmínky odstranění reklamovaných vad 

12.7.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

12.7.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 

obdržení reklamace (oznámení). 

12.7.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady. 

12.8.    Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

12.8.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají obě smluvní strany podle povahy  

a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

12.8.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie sjednají 

obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma 

stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie 

musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.  

12.8.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 

osoby.  
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12.9     Postup po odstranění vad  

12.9.1  O  provedeném odstranění vady sepíší smluvní strany zápis (protokol). 

12.9.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.4.1 nebo 13.5.1, která počíná 

běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

12.9.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, se 

prodlužuje záruční doba.        

 

 

XIII.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 

13.1    Vlastnictví díla 

13.1.1  Vlastníkem díla je od počátku objednatel. 

13.2.    Nebezpečí škod na díle 

13.2.1  Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku nese zhotovitel a to 

až do doby řádného převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

13.3    Pojištění díla  

13.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti smlouvy o dílo sjednánu 

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených 

v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

13.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

13.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

 

XIV.  

Sankční ujednání   
 

14.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

14.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 

termínu podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z  celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.  

14.1.2 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky vč. DPH, za každý i započatý den prodlení. To 

platí i v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého 

závazku.  

14.1.3 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 

objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení  

s vyklizením staveniště.  

14.2.    Sankce za neodstranění vad 

14.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každou 
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reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu  

a za každý den prodlení.  

14.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 

za každý den prodlení. 

14.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají smluvní strany 

smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

14.3.    Sankce za porušení bezpečnostních předpisů 

14.3.1 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  

ve výši 1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

14.3.2  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu  

ve výši 10.000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

14.3.3 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní správy 

(stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu  

ve výši 50.000,- Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené  

v zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1  

a 15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

14.3.4  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel. 

14.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů 

14.4.1 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 

nesplní podmínku stanovenou ve smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 

objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li 

nebo hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000,- Kč. Stupeň 

závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel. Při opakovaném porušení povinnosti 

či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty  

ve dvojnásobné výši. 

14.5     Společná ustanovení 

14.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok 

na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

14.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním. 

14.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda. 

14.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. 

 

 

XV.  

Odstoupení od smlouvy   
 

15.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

15.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením důvodu, 

pro který od smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

15.2     Důvody odstoupení od smlouvy 
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15.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí 

zejména:  

            a) prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této smlouvy trvající 

déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení stavebních 

prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 

            d) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost, 

            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, přičemž 

druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 

            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 smlouvy zhotovitelem. 

15.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy v případě: 

            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla způsobem, 

který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu předání díla, 

či jeho části objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb.,  

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů  

(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

15.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

15.3.1 Právní účinky odstoupení od smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni,  

ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně. Tím 

není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku. 

15.3.2 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od 

smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 

smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

15.3.3 Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od smlouvy kterékoli ze 

smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná opatření k 

zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli nedokončené dílo 

včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu případně vzniklou 

škodu. 

 

 

XVI.  

Závěrečná ustanovení 

 

167.1  Jakákoliv změna smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat  

a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými. 

16.2   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než pro 

plnění předmětu této smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků z této 

smlouvy. 

16.3     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze smlouvy třetí osobě. 
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16.4     Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv.  O účinnosti smlouvy se objednatel zavazuje informovat 

zhotovitele, a to zasláním potvrzení správce registru smluv o uveřejnění této smlouvy 

na e-mailovou adresu xxxxxxxxxxxxxxxxx v den, kdy objednatel potvrzení od správce 

obdrží.   

16.5     Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet.  

16.6     Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom 

stejnopisu.  

16.7   Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva bude v souladu se zák.  

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. 

Elektronický obraz smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění  

v registru smluv město Nový Jičín, a to nejpozději do 10dnů od jejího uzavření. Smluvní 

strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje, s výjimkou osobních údajů 

zhotovitele/zástupce zhotovitele, osobních a kontaktních údajů kontaktních osob 

zhotovitele a podpisů osob jednajících za smluvní strany informace ve smyslu ust. §3 

odst.1 zákona č.340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy  

za podmínky, že údaje v rozsahu osobních údajů zhotovitele/zástupce zhotovitele 

osobních a kontaktních údajů kontaktních osob zhotovitele a podpisů osob jednajících 

za smluvní strany budou znečitelněny. 

16.8    Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

 

Přílohy:  

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 

 

 

V Novém Jičíně dne 20.3.2019       V Novém Jičíně dne 18.3.2019 

 

  

Za objednatele:                                                                                 Zhotovitel: 

Město Nový Jičín                                                                           

 

 

 

  ------------------------            ------------------------- 
Mgr. Zdeněk Petroš               Roman Přadka 

Vedoucí odboru organizačního 


