

**SMLOUVA O DÍLO ev. č. DS201900348**  
podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**I. Smluvní strany:**

**Objednatel**

statutární město Liberec

Nám. Dr. E. Beneše 1

460 59, Liberec 1

IČ: 00 26 29 78

Zastoupené Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc., primátorem města

ve věcech smluvních zastoupené Ing. Lucií Sládkovou, vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru

/dále jen objednatel/

a

**Zhotovitel**

LIDEZIN CZ s.r.o.

Dolní Řasnice 216, 464 01 Frýdlant

IČ: 22772685

DIČ: CZ 22772685

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Zastoupená Evou Kellerovou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod č. C 30926

/dále jen zhotovitel/

**II. Předmět smlouvy**

Zhotovitel se zavazuje, že na svůj náklad a na své nebezpečí provede níže specifikované dílo ve sjednané době. Objednavatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.

**III. Dílo**

- 1) Dílem se dle této smlouvy rozumí provedení celkem tří kol dílčí celoplošné deratizace města ve vybraných lokalitách města Liberce; a to na pozemkových parcelách ve vlastnictví statutárního města Liberce.
- 2) Při provádění díla bude zhotovitel postupovat následujícím způsobem:
  - 2.1 průzkum jednotlivých lokalit – vytipování míst k aplikaci nástrah a stanovení tzv. kontrolních míst pro zjištění počtu % akceptovaných (odebraných či nahlodaných) nástrahových přípravků. Bude porovnáno před ukončením každého kola dílčí deratizace pro stanovení účinnosti zásahu a zhotovení závěrečné zprávy. Seznam vytipovaných míst k aplikaci nástrah a kontrolních míst bude zaslán e-mailem bez zbytečného odkladu objednateli na vědomí, ještě před zahájením dalšího postupu deratizace.
  - 3.1 stanovení harmonogramu prací – bude zasláno e-mailem objednateli
  - 4.1 vlastní položení nástrah

- 5.1 kontrola deratizace, doplnění nástrah, evidence příjmu nástrah ze strany cílového organismu – min 3 x za období deratizace. Bude též zohledněno v harmonogramu prací. Průběžný sběr uhynulých jedinců z jednotlivých lokalit, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy
- 6.1 vypracování dílčí zprávy o každém dílčím kole deratizace, odstranění zbytků nástrah a uhynulých jedinců po každém dílčím kole deratizace, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy a právními předpisy
- 7.1 vypracování celkové závěrečné zprávy o deratizaci za rok 2019

#### IV. Cena

- 1) Cena za provedení díla byla sjednána dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, která je přílohou č 1 této smlouvy o dílo. Jde o částku maximální a pevně stanovenou, platnou po celou dobu realizace díla. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla.

- 2) Cenu díla činí:

cena celkem bez DPH	119.008 Kč
DPH	24.992 Kč
cena celkem s DPH	144.000 Kč

Z toho:

cena za první etapu deratizace:

cena celkem bez DPH	37.190 Kč
DPH	7.810 Kč
cena celkem s DPH	45.000 Kč

cena za druhou etapu deratizace:

cena celkem bez DPH	37.190 Kč
DPH	7.810 Kč
cena celkem s DPH	45.000 Kč

cena za třetí etapu deratizace:

cena celkem bez DPH	37.190 Kč
DPH	7.810 Kč
cena celkem s DPH	45.000 Kč

rezerva:

cena bez DPH	7.438 Kč
DPH	1.562 Kč
cena celkem s DPH	9.000 Kč

- 3) Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že prověřil skutečnosti rozhodné pro určení výše ceny plnění.
- 4) Cena může být změněna pouze v souvislosti se změnou sazby DPH.

- 5) Cena nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.

#### **V. Doba provedení díla**

- 1) Zhotovitel bude dílo provádět průběžně v roce 2019. Celoplošná deratizace bude zahájena ve třech kolech, kdy první bude ukončeno nejpozději do 31. 5., druhé kolo do 31. 8. a třetí do 30. 11. 2019
- 2) Po ukončení každého kola dílčí deratizace bude vypracována dílčí závěrečná zpráva; dle skutečného výsledku a hodnocení deratizačního zásahu bude zvolen další postup pro následující kola dílčí deratizace a stanovena účinnost zásahu, doporučen další postup.
- 3) Celkové vyhodnocení proběhlých dílčích etap deratizace formou celkové závěrečné zprávy dle čl. III, odst. 2, odd. 7.1 bude provedeno nejpozději 10. 12. 2019.

#### **VI. Platební podmínky**

- 1) Objednavatel se zavazuje cenu za provedení díla uhradit na základě faktur od zhotovitele vystavovaných vždy po předání díla (dílčích kol deratizace, vč. vyhodnocení formou dílčí zprávy) bez vad a nedodělků se splatností 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli.
- 2) Jedná se o částky za provedení díla dle čl. IV, odst. 2 za každé jedno kolo dílčí deratizace a dále za položku rezerva. Nedílnou součástí faktury bude soupis provedených prací nebo dodávek, oboustranně odsouhlasený a podepsaný osobami oprávněnými za strany jednat nebo k tomu stranami pověřenými vyhotovený nejméně ve 2 stejnopisech, určených pro objednatele. Rezerva bude zhotoviteli proplacena až po celkovém vyhodnocení deratizace a odevzdání celkové závěrečné zprávy, dle čl. III, odst. 2, odd. 7.1 a čl. V., odst. 3, za předpokladu, že v průběhu roku 2019 budou naplněny podmínky uvedené v čl. VII, odst. 12.
- 3) Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, nebo pokud jejich přílohou nebude účastníky podepsaný soupis provedených prací, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů

#### **VII. Práva a povinnosti zhotovitele:**

- 1) Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy.

- 2) Zhotovitel je povinen předcházet vzniku jakýchkoli škod, které by svojí činností mohl způsobit a dále zodpovídá za případné škody způsobené při provádění díla nebo v souvislosti s prováděním díla, způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílejícími se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace díla dle této smlouvy, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí, střech, půdních prostor) nebo poškození zdraví osob je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 3) Za tímto účelem zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti a realizaci předmětu díla.
- 4) Zhotovitel nese riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 občanského zákoníku.
- 5) Návnady a nástrahy budou v souladu s návodem k použití na etiketách přípravků pokládány v menších množstvích, a budou při kontrolách (v intervalu 4-5 dnů) v místech odběru doplňovány (minimalizace rizika intoxikace necílových druhů). Doplnění bude provedeno min. 3 – krát za dobu vlastních prací.
- 6) Deratizace na veřejných prostranstvích bude zahrnovat zejména: trávničky a další prostory na sídlištích (nory potkanů v okolí kanalizačních šachet, pod okapovými svody, chodníky, na záhonech a v křovinných porostech, plochy v okolí kontejnerů a ostatních nádob na sběr odpadu), dále parkové plochy, volné plochy v sousedství nákupních a společenských center, vnitrobloky, chodníky a zpevněné i nezpevněné komunikace. Dle zákona o obcích jsou veřejným prostranstvím: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru.
- 7) Deratizace bude též zahrnovat: dešťovou kanalizaci, dešťové svody, přičemž musí být prováděna způsobem, který zamezí kontaminaci vod.
- 8) Aplikace přípravků bude provedena i do hlubokých a příkře se svažujících nor potkanů, odkud nelze předpokládat vyhrabání.
- 9) Po ukončení odběru přípravku a deratizačních prací odstraní pracovníci provádějící deratizaci zbytky přípravků (nástrah), i dostupné uhynulé hlodavce. Jejich likvidace proběhne v souladu s příslušnou legislativou
- 10) Před zahájením každého kola prací předloží uchazeč objednateli harmonogram, který bude určovat, vymezovat termíny (datum) provádění prací pro jednotlivé lokality, včetně časové rezervy v případě nepřízně počasí. Objednatel může v uvedených datech provádět bez předchozí domluvy s uchazečem (zhotovitelem) kontrolu prováděných prací v dané lokalitě dle předloženého harmonogramu. Datum uvedené na konkrétní lokalitu bude postihovat celý pracovní den, tedy min. dobu mezi 8.00 – 16.00 hod., v případě provádění zásahu na více lokalitách v jednom dni bude specifikováno, od kolika do kolika hod. se uchazeč na té které lokalitě bude pohybovat. Pokud nebude harmonogram dodržován, je nutné o tomto objednateli předem písemně informovat (e-mailem na adresu: [vasina.leos@magistrat.liberec.cz](mailto:vasina.leos@magistrat.liberec.cz)) Harmonogram prací bude obsahovat i kontrolu deratizace – min. 3 x

- 11) Z důvodu důslednější kontroly prací a zpětné vazby od zhotovitele požadujeme provedení elektronické evidence položených nástrah; a to například pomocí čárových kódů, s možností záznamu GPS pozice nebo jiný podobný způsob zaznamenání a určení místa položení nástrah a návštěvy jednotlivých lokalit pomocí záznamového, paměťového (digitálního) média.
- 12) Zhotovitel musí reagovat v průběhu prací na další požadavky na deratizaci na základě podnětů od občanů. K tomuto slouží položka „rezerva“
- 13) Harmonogram prací pro jednotlivá dílčí „kola“ deratizace je zhotovitel povinen zasílat el. poštou objednateli a v kopii Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, včetně poskytnutí závěrečné zprávy o deratizaci (dále jen KHSLK). Zhotovitel je povinen poskytnout součinnost objednateli i zástupci KHSKL.
- 14) Z každé lokality bude zvlášť sestavena jednoduchá fotodokumentace s určením konkrétních míst deratizace. Min. 3 fotek/lokalitu
- 15) Fotodokumentace s datumovkou bude vždy zaslána na e-mail objednatele i po provedení jednorázového deratizačního zásahu na základě požadavku občanů a výzvy objednatele, dle č. VII, odst. 12.
- 16) Zhotovitel musí být držitelem platného osvědčení o odborné způsobilosti k provádění deratizačních prací podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.
- 17) Odborná způsobilost je stanovena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.
- 18) Deratizace musí být provedena dle Standardní metodiky pro ochrannou deratizaci a dezinfekci, vydané hlavním hygienikem ČR, v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, přičemž budou použity pouze přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.
- 19) Zhotovitel se musí postupovat v souladu s touto smlouvou a dále v souladu s poptávkou, která je přílohu č. 2.

### **VIII. Práva a povinnosti objednatele:**

- 1) Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup na pozemky v jeho vlastnictví při provádění sjednaných prací.
- 2) Objednatel je povinen zabezpečit nezbytnou součinnost pro výkon práce zhotovitele.

### **IX. Sankce**

- 1) V případě porušení kteréhokoli ze smluvních povinností zhotovitelem, má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý jednotlivý případ.

- 2) V případě, že objednatel neuhradí fakturu za provedené dílo ve lhůtě dle čl. VI. odst. 1., zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Objednatel není v prodlení s plněním své povinnosti platit cenu díla, pokud je zhotovitel v prodlení s plněním kterékoliv své povinnosti dle této smlouvy.

## **X. Poddodavatelé**

- 1) Zhotovitel je oprávněn využít pro zhotovení dílčích částí díla spolupráce poddodavatelů.
- 2) V každém případě zhotovitel odpovídá za řádnost a včasnost provedení díla, jako by toto prováděl sám.
- 3) Zhotovitel odpovídá objednateli, že poddodavatelé budou disponovat potřebnými oprávněními, odbornou kvalifikací a dostatkem odborných zkušeností pro provedení subdodávky, budou provádět předmět subdodávky sami přímo pro objednatele a že poddodavatelé nebudou převážnou část činnosti zadávat dalším podzhotovitelům nebo osobám nemajícím příslušná oprávnění pro činnost nebo povolení k výkonu práce na území ČR.
- 4) Za způsob provedení a kvalitu prací poddodavatelů na předmětu subdodávky díla, za jednání poddodavatele při plnění subdodávky, za škody na díle způsobené jednáním nebo opomenutím kterýmkoliv poddodavatelem v průběhu provádění díla odpovídá zhotovitel objednateli jako by tyto činnosti prováděl nebo porušení či škody způsobil sám.
- 5) Zhotovitel v příslušné smlouvě uzavírané s kterýmkoliv poddodavatelem o provedení subdodávky zaváže poddodavatele k povinnosti dodržovat pokyny a instrukce osoby pověřené objednatelem k výkonu technického či jiného dozoru, jakož k povinnosti na žádost objednatele předložit doklady a poskytnout informace o způsobu provádění subdodávky (použitých materiálech, technologiích).

## **XI. Doložky**

- 1) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinny označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje, ...) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno za souhlas s jejich uveřejněním a za souhlas subjektu údajů.
- 3) Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv podle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 4) Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle této smlouvy poskytnutá před její účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností této

smlouvy, nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního důvodu, a to i v případě, že druhá strana takové plnění přijme a potvrdí jeho přijetí.

## **XII. Závěrečná ustanovení**

- 1) Obě strany prohlašují, že tuto smlouvu podepsaly prosty omylu a tísně a toto své prohlášení stvrzují svými podpisy.
- 2) Změny a doplňky smlouvy jsou možné pouze formou písemných číslovaných dodatků.
- 3) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.
- 4) Pokud není uvedeno jinak, řídí se smluvní vztahy této smlouvy občanským zákoníkem.
- 5) Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou stran.
- 6) Smluvní strany souhlasí, že tato smlouva může být zveřejněna na webových stránkách statutárního města Liberec ([www.liberec.cz](http://www.liberec.cz)), s výjimkou osobních údajů fyzických osob uvedených v této smlouvě.

V Liberci dne.....

V Liberci dne.....

Ing. Lucie Sládková  
vedoucí odboru  
ekologie a veřejného prostoru

Eva Kellerová  
jednatel

.....  
Za objednatele

.....  
Za zhotovitele

## Příloha č. 1 – nabídka zhotovitele

### 5. Nabídková cena celková, za rok 2019

#### **1. Sídliště Rochlice a Žižkov**

Cena za provedení bez DPH 21%

7.438,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

9.000,- Kč

#### **2. Krejčího, Červeného, U Potůčku, Na Jezírku**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

#### **3. Sídliště Broumovská**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

#### **4. Králův Háj a okolí**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

#### **5. Sídliště Kunratická**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

#### **6. Na Bídě, Mlýnská, Kominická, Na Perštýně, Gollova, Oblačná, Skalní, Hvězdná, Zengrova**

Cena za provedení bez DPH 21%

7.438,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

9.000,- Kč

#### **7. Sídliště Doubí**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

#### **8. Sídliště Vesec + Mařanova**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč



**9. Sídliště Františkov**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

**10. Sídliště Staré Pavlovice**

Cena za provedení bez DPH 21%

9.917,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

12.000,- Kč

**11. Sídliště Nové Pavlovice, Borový Vrch, Ruprechtice, Hlávkova, - „Hokejka“**

Cena za provedení bez DPH 21%

9.917,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

12.000,- Kč

**12. Kmochova, Hroznová**

Cena za provedení bez DPH 21%

2.479,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

3.000,- Kč

**13. Sídliště „Na Rybníčku“, Havraní, Neklanova**

Cena za provedení bez DPH 21%

7.438,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

9.000,- Kč

**14. Centrum města + okolí centra, Budyšínská, Ruprechtická, Ruská**

Cena za provedení bez DPH 21%

7.438,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

9.000,- Kč

**15. Gagarinova, Národní**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

**16. Růžodol**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

**17. Lidové Sady (mimo areál ZOO a Botanické zahrady), Riegrova, Štefánikovo nám., Horská Přemyslova**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

**18. Pilínkov, Puškinova**

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

**19. Ostatní:** Olšová cesta, Slepá, Americká, Jugoslávská, Jeronýmova, Široká, Barvířská, Řeznická, Baltská

Cena za provedení bez DPH 21%

4.959,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

6.000,- Kč

**20. Rezerva:** na pokrytí požadavků občanů vzešlých během deratizace po městě Liberci.

Cena za provedení bez DPH 21%

7.438,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

9.000,- Kč

**Celková cena za rok 2019**

Cena za provedení bez DPH 21%

119.008,- Kč

Cena za provedení včetně DPH 21%

**144.000,- Kč**

Tyto ceny jsou stanoveny jako maximální

### **Poptávka na průběžnou celoplošnou ochranou deratizací ve vybraných lokalitách města Liberce v roce 2019**

Odbor ekologie a veřejného prostoru statutárního města Liberce vypisuje poptávku na provedení deratizačních prací ve vybraných lokalitách města Liberce; a to na pozemkových parcelách ve vlastnictví zadavatele prací. Seznam vybraných lokalit je přílohou této poptávky. Lokality jsou blíže vymezeny schematickými mapkami, které zvýrazněním znázorňují pozemky ve vlastnictví města a jsou zde pro lepší orientaci v prostoru patrné i názvy ulic.

Uchazeč předloží platné osvědčení o odborné způsobilosti k provádění deratizačních prací podle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku a seznam min. dvou obdobných zakázek z provádění deratizačních prací v hodnotě min. 80.000 Kč ne starších než tři roky. Obdobnou zakázkou se rozumí celoplošná (venkovní) deratizace měst, obcí nebo jejich částí.

Odborná způsobilost je stanovena vyhláškou č. 490/2000 Sb., o rozsahu znalostí a dalších podmínkách k získání odborné způsobilosti v některých oborech ochrany veřejného zdraví ve znění pozdějších předpisů.

#### Deratizace musí být provedena:

- ✓ dle Standardní metodiky pro ochrannou deratizaci a dezinfekci, vydané hlavním hygienikem ČR.
- ✓ v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb.
- ✓ budou použity pouze přípravky schválené hlavním hygienikem ČR.

#### Metodika:

- ✓ při deratizaci musí být dodržen následující postup
  1. průzkum jednotlivých lokalit – vytipování míst k aplikaci nástrah a stanovení tzv. kontrolních míst pro zjištění počtu % akceptovaných (odebraných či nahlodaných) nástrahových přípravků. Bude porovnáno před ukončením deratizace pro stanovení účinnosti zásahu a zhotovení závěrečné zprávy. Seznam vytipovaných míst k aplikaci nástrah a kontrolních míst bude zaslán písemnou formou (e-mailem) bez zbytečného odkladu zadavateli na vědomí, ještě před zahájením dalšího postupu deratizace.
  2. stanovení harmonogramu prací – bude zasláno e-mailem objednateli
  3. položení nástrah
  4. kontrola deratizace, doplnění nástrah, evidence příjmu nástrah ze strany cílového organismu – min 3 x za celé období deratizace. Bude též zohledněno v harmonogramu prací. Průběžný sběr uhynulých jedinců z jednotlivých lokalit, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy.
  5. vypracování dílčí zprávy o deratizaci, odstranění zbytků nástrah a uhynulých jedinců po každé deratizaci, jejich likvidace v souladu hygienickými a veterinárními standardy a právními předpisy
  6. vypracování celkové závěrečné zprávy o deratizaci za rok 2019

#### Další podmínky a náležitosti:

- ✓ návnady a nástrahy budou v souladu s návodem k použití na etiketách přípravků pokládány v menších množstvích, a budou při kontrolách (v intervalu 4-5 dnů) v místech

- odběru doplňovány (minimalizace rizika intoxikace necílových druhů). Doplnění bude provedeno min. 3 – krát za dobu vlastních prací
- ✓ deratizace na veřejných prostranstvích bude zahrnovat zejména: trávničky a další prostory na sídlištích (nory potkanů v okolí kanalizačních šachet, pod okapovými svody, chodníky, na záhonech a v křovinných porostech, plochy v okolí kontejnerů a ostatních nádob na sběr odpadu), dále parkové plochy, volné plochy v sousedství nákupních a společenských center, vnitrobloky, chodníky a zpevněné i nezpevněné komunikace. Dle zákona o obcích jsou *veřejným prostranstvím: všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru*
  - ✓ deratizace bude též zahrnovat: dešťovou kanalizaci, dešťové svody, přičemž musí být prováděna způsobem, který zamezí kontaminaci vod
  - ✓ aplikace přípravků bude provedena i do hlubokých a příkře se svažujících nor potkanů, odkud nelze předpokládat vyhrabání
  - ✓ po ukončení odběru přípravku a deratizačních prací odstraní pracovníci provádějící deratizaci zbytky přípravků (nástrah), i dostupné uhynulé hlodavce. Jejich likvidace proběhne v souladu s příslušnou legislativou
  - ✓ deratizace bude probíhat průběžně v roce 2019. Celoplošná deratizace však bude zahájena ve třech kolech, kdy první bude ukončeno nejpozději do 31. 5., druhé kolo do 31. 8. a třetí do 30. 11. 2019
  - ✓ z každého dílčího kola celoplošné deratizace bude vypracována závěrečná zpráva; dle skutečného výsledku a hodnocení deratizačního zásahu bude zvolen další postup pro následující kola deratizace
  - ✓ před zahájením každého kola prací předloží uchazeč objednateli harmonogram, který bude určovat, vymezovat termíny (datum) provádění prací pro jednotlivé lokality, včetně časové rezervy v případě nepřízně počasí. Zadavatel může v uvedených datech provádět bez předchozí domluvy s uchazečem (zhotovitelem) kontrolu prováděných prací v dané lokalitě dle předloženého harmonogramu. Datum uvedené na konkrétní lokalitu bude postihovat celý pracovní den, tedy min. dobu mezi 8.00 – 16.00 hod., v případě provádění zásahu na více lokalitách v jednom dni bude specifikováno, od kolika do kolika hod. se uchazeč na té které lokalitě bude pohybovat. Pokud nebude harmonogram dodržován, je nutné o tomto zadavatele předem písemně informovat (e-mailem na adresu: [vasina.leos@magistrat.liberec.cz](mailto:vasina.leos@magistrat.liberec.cz)) Harmonogram prací bude obsahovat i kontrolu deratizace – min. 3 x
  - ✓ z důvodu důslednější kontroly prací a zpětné vazby od zhotovitele požadujeme provedení elektronické evidence položených nástrah; a to například pomocí čárových kódů, s možností záznamu GPS pozice nebo jiný podobný způsob zaznamenání a určení místa položení nástrah a návštěvy jednotlivých lokalit pomocí záznamového, paměťového (digitálního) média
  - ✓ uchazeč musí reagovat v průběhu prací i na další požadavky na deratizaci; a to na základě podnětů od občanů a výzvy od objednatele k řešení. K tomuto bude v předložené cenové nabídce sloužit položka „rezerva“. I z takového jednorázového zásahu musí být zhotovitelem pořízena fotodokumentace s datumkou, která bude po provedení prací zaslána na výše uvedený e-mail objednatele
  - ✓ harmonogram prací pro jednotlivá dílčí „kola“ deratizace je uchazeč povinen zasílat el. poštou objednateli a v kopii Krajské hygienické stanici Libereckého kraje, včetně poskytnutí závěrečné zprávy o deratizaci (dále jen KHSLK)
  - ✓ uchazeč je povinen poskytnout součinnost objednateli i zástupci KHSLK
  - ✓ z každé lokality bude zvlášť sestavena jednoduchá fotodokumentace s určením konkrétních míst deratizace. Min. 3 fotek/lokalitu

Uchazeč uvede cenu za provedení prací celkem bez DPH a včetně DPH na každou lokalitu zvlášť a dále celkovou cenu za všechny lokality.

Součástí této poptávky je bližší specifikace seznamu lokalit – formou schematické mapky, znázorňující cca rozsah jednotlivých lokalit se zvýrazněním pozemků v majetku města a pro lepší orientaci v terénu i s patrnými názvy ulic.

Předpokládaný termín realizace: duben – prosinec 2019

Své nabídky v zalepené obálce označené heslem „DERATIZACE – 2019 NEOTVÍRAT!“ zašlete do ..... na adresu: Statutární město Liberec, odbor ekologie a veřejného prostoru, nám. Dr. E. Beneše 1, 460 01 Liberec.

Zadavatel si vyhrazuje právo nevybrat žádnou nabídku.

S pozdravem

Ing. Lucie Sládková  
vedoucí odboru ekologie a veřejného prostoru


## Lokality určené k deratizaci

1. Sídliště Rochlice a Žižkov
2. Krejčího, Červeného, U Potůčku, Na Jezírku
3. Sídliště Broumovská
4. Králův Háj a okolí
5. Sídliště Kunratická
6. Na Bídě, Mlýnská, Kominická, Na Perštýně, Gollova, Oblačná, Skalní, Hvězdná, Zengrova
7. Sídliště Doubí
8. Sídliště Vesec + Mařanova
9. Sídliště Františkov
10. Sídliště Staré Pavlovice,
11. Sídliště Nové Pavlovice, Borový Vrch, Ruprechtice, Hlávková – „Hokejka“
12. Kmochova, Hroznová
13. Sídliště „Na Rybníčku“, Havraní, Neklanova
14. Centrum města + okolí centra, Budyšínská, Ruprechtická, Ruská
15. Gagarinova, Národní
16. Růžodol
17. Lidové Sady (mimo areál ZOO a botanické zahrady), Riegrova, Štefánikovo nám., Horská, Přemyslova
18. Pilínkov, Puškinova
19. **Ostatní:** Olšová cesta, Slepá, Americká, Jugoslávská, Jeronýmova, Široká, Barvířská, Řeznická, Baltská
20. **Rezerva:** na pokrytí požadavků občanů vzešlých během deratizace po městě Liberci






Lokalita č. 2b




Lokalita č. 3






Lokalita č. 4




Lokalita č. 5





Lokalita č. 6



Lokalita č. 7











Lokalita č. 10




Lokalita č. 11





Lokalita č. 12




Lokalita č. 13






Lokalita č. 14




Lokalita č. 15







Lokalita č. 16



Lokalita č. 17



### Lokalita č. 18



### Lokalita č. 19

Olšová cesta, Slepá, Americká, Jugoslávská, Jeronýmova, Široká, Barvířská, Řeznická, Baltská  
bez mapového podkladu, vymezeno ulicemi a nejbližším okolím