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Veřejná zakázka na stavební práce
Zadávaná podle ustanovení § 6 Zákona číslo 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, v platném Znění (dále rovněž

jen „Zákon“) s názvem:

SUZ Lomnička - Regulace tlakových a průtokových poměrů a
statické Zajištění sekční klapky

oBcHoDNÍ PoDMÍNKY - sMLouvA

Zadávací dokumentace - obchodní podmínky - jsou Součástí Zadávací dokumentace a obsahují text Smlouvyob/igatorního charakteru, 'který je pro dodavatele Závazný. Dodavatel je povinen text obchodních podmínek ve svémnávrhu Smlouvy předkládaném v rámci nabídky akceptovat. Pro Zajištění textu obchodních podmínek proti opravám apřepisům je text obchodních podmínek dodavatelům poskytován ve formátu PDF. Obsah obchodních podmínek můžedodavatel při Zpracování návrhu doplnit pouze v těch částech, kde to vyplývá Z textu obchodních podmínek. Jakékolijiné dodatky či odchylky se vylučují. Text Se doplňuje rukou do účastníkem Zadávacího řízení (dále jen Zkráceně„účastník") vytištěného textu a takto doplněný text se vracíjako součást nabídky.

Zadávací dokumentace - oBcHODNÍ PODMÍNKY
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Evidenční číslo Objednatele Evidenčnı cıslo Zhotovitele

Mý/ý 19202ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı

SMLOUVA
uzavřená dle § 2079 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „02") dnešního dne, měsíce a roku mezi dále uvedenými smluvními
stranami

Vírský oblastní vodovod, sdružení měst, obcí a svazků obcí (zkráceně vov, s.m.o.)
Se sídlem: Kongresové centrum BVV, Hlinky 35, 603 00 Brno

Osoba oprávněná jednat: k, předseda představenstva VOV, s.m.o.

Jednající: ýkonný ředitel VOV, s.m.o.

IČ.- 605 52 662
DIČ.- cZ60552662
Bankovní Spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 19-5191650227/0100

(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Objednatel")

a

VHS Brno a.s.

Se Sídlem: Masná 444/102, 602 00 BRNO

Zastoupený: ředsedou představenstva

IČ.- 255 56 568

DIČ: c225556568

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu 7313800297/0100

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně

oddíl B, vložka 2919.
(dále pro účely této smlouvy rovněž jen „Zhotovitel“)

Tato smlouva byla uzavřena na Základě výsledků Zadávacího řízení pro Zadání veřejné zakázky na Stavební práce
Zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „SU2 Lomnička - Regulace tlakových a průtokových poměrů
a statické Zajištění sekční klapky“.

Účel smlouvy, úvodní prohlášení
1. Účelem této smlouvy je úplné, řádné a včasné dodání díla spočívající v regulaci tlakových a průtokových

poměrů. Pro účely této smlouvy je kromě této smlouvy závazná též nabídka Zhotovitele, kterou předložil
v rámci Zadávacího řízení a zadávací dokumentace, která byla podkladem pro Zpracování nabídky Zhotovitele,
a to vrozsahu, vněmž není či nejsou vrozporu s touto smlouvou. Zadávací dokumentace není fyzickou
přílohou této smlouvy, Zhotovitel však prohlašuje, že se s ní před popisem této Smlouvy důkladně seznámil.

2. Zhotovitel prohlašuje a podpisem této smlouvy potvrzuje, že:
> má veškerou Způsobilost uzavřít tuto smlouvu a plnit všechny Závazky Z ní vyplývající;
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> uzavřením této smlouvy nedojde kporušení žádné právní povinnosti ani jakéhokoliv jeho Závazkuvyplývajícího Z obecně Závazného předpisu nebo Smlouvy nebo rozhodnutí Soudu či jiného obdobnéhoorgánu;
> disponuje veškerými odbornými předpoklady potřebnými ke splnění všech jeho Závazků vyplývajícíchZ této smlouvy.
Obě smluvní strany prohlašujı', že jsou Způsobi/é k právnímu jednání a po vzájemném projednání a shodě tutosmlouvu uzavírají v sou/adu s ustanovením § 2085 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanskéhoZákoníku (dále jen OZ). Obě smluvní strany dále prohlašujı', že tato smlouva je projevem jejich pravé,svobodné a omy/u prosté vůle. Smluvní strany považují tuto smlouvu Za ujednání V SOU/adu s dobrými mravya shodně prohlašujı', že tato smlouva nebyla uzavřena V tísni ani Za jednostranně nevýhodných podmínek.

I. Předmět smlouvy
Dohodnutý předmět plnění Zhotovitele
1.1.1. Zhotovitel se Zavazuje provést svým jménem, na svůj náklad a nebezpečí pro Objednateleúplnou, řádnou a včasnou dodávku díla snázvem: SU2 Lomnička - Regulace tlakových anvprůtokových poměrů a statického zaJıstění sekční klapky v rozsahu a podle:

projektová dokumentace ve stupni DPS snázvem „SU2 Lomnička - Regulace tlakových aprůtokových poměrů", Zpracovaná projektantem VH atelier, spol. s r.0. se sídlem Lidická
960/81, 602 00 Brno pod Zakázkovým číslem 28/18 v 12/2018, obsahující soupis stavebníchpracı', dodávek a služeb s výkazem výměr, který Zhotovitel v rámci Zadávacího řízení ocenil) a
projektová dokumentace s názvem „SU2 Lomnička - Statické Zajištění sekční klapky",Zpracovaná projektantem AQUA PROCON s.r.o. se sídlem Palackého třída 12, 612 00 Brno
pod Zakázkovým číslem 1502718-21 v 12/2018 obsahující soupis stavebních prací, dodávek aslužeb s výkazem výměr,v který Zhotovitel v rámci Zadávacího řízení ocenil. Oceněné rozpočty
dále je Souhrnně ROZPOCET a projektové dokumentace dále jen souhrnně PROJEKTY.

> Obě projektové dokumentace dále jen souhrnně v textu „PROJEK7";
> nabídky Zhotovitele Ze dne 13.2.2019, předložené Objednateli Zhotovite/em jako účastníkemZadávacího řízení vzadávacím řízení na Základě, jehož výsledků byla uzavřena tato smlouva

(dá/e pro účely této smlouvy rovněž jen „NABIDKA“).
Díıø je specifikovánø PROJEKTEM, ROZPOČTEM a NABÍDKou a zahrnuje:
1.1.1.1.Provedení dodávky všech prvků, tvorıcıch předmět díla podle PROJEKTU.
1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

> Dodavate/ské projektové (výrobní) dokumentace vrozsahu nezbytně nutném pro
realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednate/em.

> Dokumentace skutečného provedení Vrozsahu stanoveném vyhláškou číslo
499/2006 Sb. a její předání Objednateli v 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém
vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení bude Obsahovat Zakreslení skutečného stavu
konstrukcí, instalací a přípojek podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace
musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu
uživateli Zjistit jednoznačně povahu konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy
inženýrských sítı', v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Provedení Souvisejících činnostı', prací a dodávek Specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.
.ıı1.1.2. Předmět díla dále tvoříprovedení následujících souvisejıcıch činností, prací a dodávek:

> DO/ožení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání Objednateli ve 3vyhotoveních.
Atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla, a tovždy k termínu vystavení faktury. Faktura Za provedené práce nebude bez doložení těchtodokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor Objednatele (dále jen „TDS“ ,který provede jejich kompletaci před předáním a převzetím díla.

> Provedení funkčních Zkoušek v rozsahu sjednaném v odstavci 1.2. této smlouvy.
> Vypracování návodů na provoz a údržbu díla vrozsahu sjednaném Vodstavci 1.3. této

smlouvy.
> Koordinace veškerých prací a dodávek, které jsou součástí díla.
> Aktualizace provozního řádu a jeho projednání S Objednatelem.
> Celkový úklid pracoviště, který Zahrnuje kompletní a úplné vyčistění pracoviště a jeho oko/ídotčeného prováděním výkonů Zhotovitele.

1.1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené Vodstavcích 1.1.1.-1.1.2. této Smlouvy budou provedenyrozsahu a podle:
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1.1.4.

1.1.5.

1.1.6.

1.1.7.

PROJEKTU;
ROZPočTU;
NABÍDKY;
Zadávací dokumentace (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro
Zpracování NABIDKY (dá/e pro účely této Smlouvy rovněž jen ZADAVACI DOKUMENTACE).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění
Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrnıvšech prací, dodávek a souvisejících
Služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOCET, NABIDKA, ZADAVACI DOKUMENTACE a tato smlouva
včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení Díla.
Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno vodstavcích 1.1.1.-1.1.2. této
smlouvy tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto
specifikovaný předmět díla označován rovněž jen jako dílo.

V
V

V
V

PROJEKT, ROZPOČETjsou nedílnou součástí této Smlouvy jako její příloha č. I.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými
standardy, které jsou součástí PROJEKTU

Objednatel Se Zavazuje k převzetí díla a k Zap/acení ceny Za dílo Za podmínek dále v této smlouvě
uvedených.

Vů/e smluvních Stran je wjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou
součást smlouvy o dílo, a to:
> vlastní text této smlouvy o dílo;
> PROJEKT a ROZPOČET;
> ZADÁvAcÍ DOKUMENTACE;
> NABÍDKA.
Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je
v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.2. Funkční zkoušky

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.

1.2.5.

1.2.6.

Provedením funkčních zkoušek Se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech
Stavebních, montážních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede v rámci funkčních Zkoušek
komplexní vyzkoušení všech systémů a Zařízení tvořících předmět díla.

Zhotovitel připraví dílo k provedení komplexních funkčních Zkoušek ve lhůtě uvedené v odstavci 2.2.3.
článku II. této smlouvy.
Před Zahájením funkčních Zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a TDS písemně podmínky, Za kterých
se budou funkční Zkoušky provádět. O Zahájení a ukončení funkčních Zkoušek bude mezi smluvními
stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení provedených funkčních
Zkoušek, které vypracuje Zhotovitel.

Provedením funkčních Zkoušek musí Zhotovitel prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla. Vady díla, které budou Zjištěny při provádění
funkčních Zkoušek je Zhotoviteí povinen Odstranit:
1.2.3.1. Vady bránící užívání díla - do termínu předání a převzetí díla.
1.2.3.2. Vady nebránící užívání díla - do termínu pro odstranění vad a nedodě/ků sjednaném

v odstavci 2.2.4. této smlouvy.

Provedením funkčních zkoušek musí Zhotovitel prokázat řádnou funkci jednotlivých součástí díla,
provést regulaci systémů pro potřeby provozu a prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci
všech prvků a systémů, které jsou součástí díla.

Funkční Zkoušky těch prvků a Zařízení, které v době stanovené v Odstavci 1.2.3. této smlouvy nelze
provést, budou provedeny dodatečně v Období vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční
Zkoušky). Rozsah těchto dodatečných funkčních Zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními
stranami dohodnuty písemně.

Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních Zkoušek bude činný realizační tým
Zhotovitele i Objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x Za 14
dnů a na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních Zkoušek a dodatečných funkčních
Zkoušek a bude řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.3. Návod na provoz a údržbu díla
1.3.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu

díla. V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební
i technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí
Objednatel pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka Za dílo poskytovaná
Zhotovitelem podle této smlouvy.
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1.3.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:
1.3.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt
jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;
> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.3.2.2. Návody k obsluze všech Zařízení dodaných v rámci díla.

1.4. Změny díla

1.4.1. Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené vzáhlaví této smlouvy,
aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, Že tento postup lze uplatnit pouze ve vztahu
k vyhrazeným Změnám závazku vsouladu s ustanovením § 100 Odstavec (1) Zákona, kdy dotčená
ustanovení této Smlouvy budou odpovídajícím Způsobem upravena dodatkem ke smlouvě. Změny díla
může Objednatel vyžadovat Za dodržení těchto podmínek:
> pokud Změnou dojde k Zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
›> pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
> pokud jde o Změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena vPROJEKTU a jejíž

provedeníje nezbytné pro provedení díla;
> pokud jde O Změnu, výslovně vyžádanou Objednatelem, která Zahrnuje práce a dodávky,

které nejsou Obsaženy v předmětu díla.
Smluvní strany Se Zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu S touto smlouvou
a v souladu s ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona.

1.4.2. Žádné Změny díla podle předchozího odstavce nebudou Započaty ani prováděny bez předchozího
písemného pokynu Objednate/e, oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani
požadavek na Změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn
předem vydán a nebude-li současně tato Změna smlouvy sjednána v sou/adu s touto smlouvou.
Evidence Změn bude prováděna formou změnových listů v sou/adu s dohodou o jednotném postupu při
odsouhlasování Změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha číslo III.

1.5. Realizační tým
1.5.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.5.1.1. Osoba Zhotovitele uvedená v článku VIII. odstavec 8.9.2. této smlouvy, a osoba uvedená v
článku XIX. této Smlouvy, případně Statutární Zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.5.1.2. Osoby Objednate/e uvedené včlánku IX. odstavec 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v
Článku XIX. této smlouvy, případně statutární Zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.5.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných
kontrolních dnech a výrobních výborech v sou/adu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od
Zahájení díla do ukončení funkčních Zkoušek.

1.6. Změny závazku z této smlouvy
Vzhledem ke skutečnosti, že tato smlouva byla uzavřena vsouladu se Zákonem c. 134/2016 o Zadávání
veřejných Zakázek (dále jen Zákon), nesmí Ubjednatel, mimo vtomto odstavci dále uvedené, umožnit
podstatnou Změnu Závazku Z této smlouvy po dobu jeho trvání bez provedení nového Zadávacího řízení podle
Zákona Č. 134/2016 o Zadávání veřejných Zakázek.
1.6.1. Za podstatnou Změnu závazku Z této smlouvy se nepovažuje Změna, která nemění celkovou povahu

díla a jejíž hodnota je
a) nižší než 149 224 000,- Kč bez DPH
a
b) nižší než 15 % Z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy

Pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnot všech těchto Změn.
Písmena a) a b) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.6.2. Za podstatnou Změnu Závazku Z této smlouvy se nepovažují stavební práce, od Zhotovitele, které
nejsou Zahrnuty v předmětu této smlouvy a jsou nezbytné a Změna Zhotovitele:
a) není možná Z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících Zejména v požadavcích

na slučite/nost nebo interoperabi/itu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi již
pořízenými Objednatelem,

b) by Způsobila Objednate/i Značné obtíže nebo výrazně Zvýšení nákladů
a
c) hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % Zceny uvedené v odstavci 4.1.1.

článku IV. této smlouvy; pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnoty
všech Změn podle tohoto odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
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1.6.3. Za podstatnou Změnu závazku z této smlouvy se nepovažuje Změna,
a) jejíž potřeba vznikla v důsledku oko/ností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl

předvídat,
b) nemění celkovou povahu díla
a
c) hodnota Změny nepřekročí 50 % z ceny uvedené v odstavci 4.1.1. článku IV. této Smlouvy;

pokud bude provedeno více Změn, je rozhodný součet hodnoty všech Změn podle tohoto
odstavce.

Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.
1.6.4. Za podstatnou Změnu Závazku Z této smlouvy, se nepovažuje Záměna jedné nebo více položek

ROZPOCTU jednou nebo více položkami, Za předpokladu že
a) nové položky ROZPOČTU prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k

nahrazovaným položkám,
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek ROZPOČTU je ve vztahu k nahrazovaným

položkám stejná nebo nižší,
c) materiál nebo práce podle nových položek ROZPOČTU jsou ve vztahu knahrazovaným

položkám kvalitativně stejné nebo vyšší
8

d) Objednatel (Zhotovitel) vyhotoví o každé jednotlivé Záměně přehled obsahující nové položky
ROZPOCTU s vymezením položek v původním ROZPOCTU, které jsou takto nahrazovány,
Spolu s podrobným a srozumite/ným Odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle

vvıpísmene a) a stejné nebo vyssı kvality podle písmene c).
e) Písmena a) až c) tohoto odstavce musí platit kumulativně.

1.6.5. Celkový cenový nárůst související se Změnami podle odstavců 1.6.2. a 1.6.3. tohoto článku při
odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto Změny realizovány,
nesmí přesáhnout 30 % Z ceny uvedené v Odstavci 4.1.1. článku IV. této smlouvy.

1.6.6. Nahrazení Zhotovitele uvedený v této smlouvě jiným Zhotovite/em je možné, pokud Změna v Osobě
Zhotovitele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou Zhotovitele, jeho smrtí nebo
převodem jeho Závodu, popřípadě části Závodu, a nový Zhotovitel splňuje kritéria kvalifikace
stanovená v ZADAVACI DOKUMENTACI.

1.7. Vyhrazené změny závazku z této smlouvy
1.7.1. Změny z důvodu provedení dodatečných prací či Změn dila

Cenu a lhůtu plnění sjednanou ve SMLOUVE lZe změnit Z důvodu potřeby provedení dodatečných prací
či Změn díla, které budou provedeny vsou/adu S § 222 Zákona a které mají prokazatelný vliv na
provádění díla, a to vždy o cenu a dobu nezbytnou k jejich provedení.

1.7.2. Změna lhůty plnění
Objednatel Si vsou/adu s ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona vyhrazuje změnu lhůty plnění
vyplývající Z čl. II. te'to Smlouvy, která může být Změněna v následujících případech:
> Z důvodu provedení i jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly obsahem PROJEKTU a

SOUPISU, a/nebo na vyloučení některé práce nebo dodávky Z předmětu plnění, a to vždy o
dobu nezbytnou k jejich provedení a v souladu s platnými právními předpisy;

> Z důvodu Zvláště nepříznivých klimatických podmínek, které prokazatelně brání řádné
realizaci díla (či jeho části dotčené zvláště nepříznivými klimatickými podmínkami) tak, že dle
relevantních CSN, případně jiných norem a Obecně Závazných předpisů účinných v době
realizace díla, nelze realizovat dílo či jeho část řádně, a to ani při vynaložení veškeré Odborné
péče Zhotovitelem, kterou je povinen Zhotovitel prokázat; délka příslušné Sjednané lhůty se
prodlužuje, a to vždy nejdéle O dobu trvání Zvláště nepříznivých klimatických podmínek, není-
li sjednáno jinak.

1.7.3. Změny ceny v důsledku Změny DPH
K ceně sjednané v této Smlouvě (článek IV. odst. 4.1.) v Kč bez DPH bude účtována daň Z přidané
hodnoty (DPH) vždy v Zákonem stanovené sazbě a výši k datu uskutečněného Zdanitelného plnění.

1.8. Zvláštní podmínky
1.8.1. Zhotovitel Souhlasí se Zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle Zákona č. 106/1999 Sb., O

svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je dále vědom
skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný Zadavatel je povinen podle Zákona č. 134/2016 Sb., O
Zadávání veřejných zakázkách, v platném Znění, Zveřejnit na svém profi/u Zadavatele Úplné Znění této
Smlouvy vč. příloh všech Změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této
smlouvy nebo Zveřejnit tuto smlouvu v souladu Se Zákonem č. 340/2015 Sb. O Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru Smluv (Zákon O registru smluv).
Dále je Objednatel povinen Zveřejnit nejpozději do 3 měsíců od Splnění této smlouvy na profilu
Zadavatele Výši Skutečně uhrazené ceny Za plnění této smlouvy. Přesahuje-/i doba plnění této smlouvy

ıvı1 rok, uveřejní Objednatel nejpozději do 31. března následujícího kalendarnıho roku cenu Za plnění
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Smlouvy v předchozím kalendářním roce. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchtoinformací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejichZveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.
1.8.2. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE

prokazoval kva/ifikaci. Vpřípadě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu
poddodavatelů, knimž musí doložit kvalifikační doklady, Z nichž bude patrné, že nově navrhovanípoddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel
prokazova/ kvalifikaci ve své NABIDCE.

1.8.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí Z této smlouvy třetí osobě bez písemnéhosouhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn Započíst jakékoliv své pohledávky Za
Objednate/em z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

1.8.4. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvyminimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní
orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejnépodmínky i u svých případných poddodavatelů,

1.8.5. Zhotovitel je povinen odkoupit, převzít, namontovat, odzkoušet a uvést do plného provozu plunžrový
uzávěr DN 450 PN 16 (dá/eˇjen „plunžr") Od třetí osoby (Brněnské vodárny a kanalizace, 8.5.) Za cenu
stanovenou cenu v ROZPOCTU tak, aby tato část díla a současně celé dílo bylo plně funkční.
Výdej plunžru- Sklad Brněnských vodáren a kanalizacı', a.s. V Brně.

Článek II. Doba plnění
ıv.2.1. Doba trvání smlouvy, ucınnost smlouvy

2.1.1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční
doby za dílo.

2.1.2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední Ze smluvních stran a účinnosti dnem
Zveřejnění V registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru Smluv.

vıı2.1.3. Objednatel je Oprávněn z důvodů leZ/c/ch na straně Objednatele posunout termín předání a převzetíPracoviště podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotovite/i,
pokud nastanou nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané Oko/nosti,pro které není schopen včas uvolnit Pracoviště krealizaci díla. Vtakovém případech je Objednatel
povinen písemně oznámit Zhotovite/i nový termín předání a převzetí Pracoviště.

2.1.4. Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. II. odst.2.2. této smlouvy Zůstane Zachována tak, jak byla uvedena v NABIDCE.

2.2. Dohodnutá doba plnění (termíny)
Zhotovitel se Zavazuje Zhotovit dílo ve lhůtách a termínech dále v tomto článku smlouvy sjednaných, které jsousoučasně uzlovými body pro Zpracování harmonogramu:
2.2.1 . Předání a převzetí pracoviště a zahájení plnění

do 14 kalendářních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy;
2.2.2. Provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních Zkoušek

v.. ıv ınejpozdeJı 10 kalendarnıch dnů před termínem uvedeným v následu'ícím odstavci tohoto
článku

2.2.3. Řádné ukončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání
nejpozději do 30.8.2019.

2.2.4. Odstranění veškerých vad a nedodělků a vyklizení pracoviště
v.. ıv ınejpozdejı do 15 kalendarnıch dnů od termínu uvedeného v odstavci 2.2.3. tohoto článku

Text, který bude před podpisem této Smlouvy s vybraným dodavatelem Odstraněn:
„Zadavatel Stanovuje všem ÚČaslní/(Ů/n Zadávací/70 /ˇ'ízenı' shodně předpokla'daná'` datum podpisu této smlouvy dnem 03/2019.

2.3. Harmonogram plnění

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů minimálně dle odstavců
2.2.1.-2.2.4. této smlouvy je uveden v příloze číslo II. této smlouvy.

2.3.2. Dospěje-li vprůběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací
a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný
harmonogram prací a dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinentakové výzvě neprodleně vyhovět. Zhotovitel však ani vtakových případech není oprávněn měnit
termín ukončení a předání díla (odstavec 2.2.3.), který je pro něj Závazný, nedohodnou-li se Stranyv souladu s touto smlouvou jinak.
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2.3.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednate/e nebo TDS doložit popis technologických
postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před Zahájením prací. Na
výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou
si TDS nebo Objednatel VýS/ovně vyžádá a to bez vlivu na Změnu ceny díla.

2.3.4. Zhotovitel splní Svou povinnost provést dílo jeho řádným Zhotovením, předáním Objednate/i bez vad
a nedodě/ků.

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto Smlouvou, nebude-li
možné práce zahájit nebo v nich pokračovat Z důvodů ležících na Straně Objednatele

Článek III. Místo plnění
Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory.

4.1.

4.2.

4.3.

Článek IV. Cena
Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou
smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve Znění
pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

vnı
4.1.1. Cena díla uvedeného v odstavci 4.1. této smlouvy cını bez daně z přidané hodnoty

4.200.222 ,- Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v sazbě 21 % Ze Základu 4.200.222,- Kč činí částku

882.047,- Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně činí celkem

5.082.269,- Kč

(slovy: pět milionů, osmdesát dva tisíc, dvě stě šedesát devět Kč)

Cena díla uvedená v článku IV. odstavec 4.1 . této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná
(s výjimkou, uvedenou v článku IV. odstavec 4.3.), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení
a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovite/e na realizaci díla a splnění veškerých povinností Zhotovite/e
podle této smlouvy Včetně dopadů Změn cenové úrovně a kurzových rozdílů, až do skutečného data předání
tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, sníž se podle podmínek zadávacího řízení
ucháze/ o veřejnou Zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle PROJEKTU a zadávací dokumentace.
Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní Zhotovení díla,
veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením dila a Zahrnuje též veškeré .související
náklady, které nejsou přímo uvedeny vpředmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání,
Zprovoznění, pojištění, daně, cla, a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Smluvní Strany výslovně sjednávají, že cenu díla sjednanou v Odstavci 4.1. této smlouvy lze měnit (kromě
Změny sazeb DPH dle příslušného Zákona) pouze ve vztahu k vyhrazeným změnám závazku Vsou/adu
s ustanovením § 100 odstavec (1) Zákona. Případná úprava ceny vtakovém případě však musí být mezi
Smluvními stranami Vždy předem písemně dohodnuta.

Článek V. Platební podmínky
Objednatel nebude poskytovat Zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit
faktury, které budou Vystavovány Za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.

5.1.1. Podkladem k vystavení faktury - daňového dokladu - jsou soupisy skutečně provedených prací
a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavované Zhotovite/em a potvrzené TDS. Zhotovitel je
povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce.
TDS připojí své stanovisko ksoupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej Zpět Zhotovite/i
nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SouPIs sKuTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁ vEK
Soupis Skutečně provedených prací a dodávek vychází Z ROZPOČTU. Soupis Skutečně provedených
prací bude Obsahovat Samostatně pro každou část plnění:
> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
> počet měrných jednotek provedených od Zahájení prací do konce předchozího fakturačního
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Období (dosud fakturované položky);
> počet měrných jednotek provedených vprůběhu daného fakturačního období, na které je

vystavena faktura Zhotovitele (V daném fakturačním období fakturovaná položky);
> počet měrných jednotek, které Zbývají kprovedení do konce realizace díla (dosud

nefakturované položky.
Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontroleˇ před
vystavením faktury, bude předložen TDS vtištěné podobě a současně vdatové podobě. Cástky
vsoupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2
desetinná místa korespondovat s ROZPOCTEM, který je součástí přílohy č. I této smlouvy.

5.1.3. souHRNNÝ ZJIŠŤOvAcI' PROTOKOL
Součástí každé Z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišt'ovací protokol, ve kterém budou uvedeny
tyto údaje:
> celková cena díla v členění Základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem Vč. DPH;
> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše

DPH, cena celkem vč. DPH;
> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a v'še DPH,

cena celkem vč. DPH;
> zbývající (dosud nefakturované) cena díla vč/enění základ DPH, sazba a výše DPH, cena

celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS
vždy ve třech vyhotoveních, která budou Sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných
právních předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;
> číslo faktury;
> den uskutečnění zdanitelného plnění;
> den splatnosti faktury;
> označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:
> souhrnný zjišťovací protokol;
> Soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této
Smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel
Objednateli novou fakturu Se splatností uvedenou v článku 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, Zjistí-/i Objednatel
před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady
nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele Za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se
splatností uvedenou v článku 5. 5. této Smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou
práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti
harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

ıvı5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendarnıch dnů ode dne jejich doručení
Objednateli do sídla Objednate/e uvedeného vzáh/aví smlouvy. Datem uskutečněného Zdanitelného plnění je
poslední kalendářní den v měsíci, Za který je faktura - daňový doklad vystavena

5.6. POZASTÁ vKA

5.6.1. Zhotovitel je Oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90 % ceny sjednané smluvními stranami
vodstavci 4.1.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % Z ceny sjednané Smluvními stranami vodstavci
4.1.1. této smlouvy sloužíjako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10 % ceny sjednané smluvními stranami v odstavci 4.1.1. této
smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po
úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.
Pokud se smluvní strany dohodnou na Zvláštním termínu pro odstranění nedodělků nebránících užívání
(např. z důvodů povětrnostních podmínek nevhodných pro úplné dokončení).

5.7. scALovÁNÍ PLATEB
5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hod/á fakturovat v daném fakturačním Období.

TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a Sdělí Zhotoviteli své stanovisko kúčtovaným
položkám. Pokud TDS Zjistı', že účtované položky nejsou v sou/adu se skutečností na stavbě a S touto
smlouvou, vrátí Soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží
Zhotovitel opět TDS. Svůj Souhlas Se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací
a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat
Soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže prop/atit.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

5.7.3. Schvalování pozastávky:

Ke stanovisku TDS k Výstupní kontrole Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad
a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo
části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě
a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro
TDS v Zastoupení Objednatele přijaté/ném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky
Vad a nedodělků a poté, co Od Zhotovitele Obdrží požadované doklady. Poslední platba může být
schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem.

Článek VI. Pracoviště
PŘEVZETÍ, PROVOZ A vYKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ
6.1.1. Pracovištěm Se rozumi prostor určený PROJEKTEM (dále jen „Pracoviště“ . Objednatel předá

Zhotovite/i Pracoviště a o předání Pracoviště bude pořízen protokol o předání a převzetí Pracoviště
podepsaný oprávněnými Zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí
Pracoviště se považuje den Zahájení předání a převzetí Pracoviště. Součástí protokolu bude soupis
oprávněných osob Objednate/e a Zhotovitele k předání a převzetí Pracoviště a soupis organizačních
požadavků Objednate/e.

6.1.2. Ode dne převzetí Pracoviště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby
jejich předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média.
Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen Zajistit ostrahu
Pracoviště.

eÝčENÍ PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně Zodpovědný Za:
6.2.1. správnost umístění úrovnı', rozměrů a zaměření všech částí díla;
6.2.2. Zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k Zajištění činností v této smlouvě

uvedených.
Bude-li během provádění díla Zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo Zaměření jakékoliv
části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednate/e nebo TDS odstranit takové nedostatky na
vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

úKLID PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je povinen udržovat Pracoviště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a Zbytků materiálu.
Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid Pracoviště, Odstraňovat všechny
přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby
nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně Ze Pracoviště veškerý staveništnı' rum,
Odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je
Zhotovitel povinen Se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve Znění pozdějších předpisů a jeho
prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých
stavebními či montážními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným Zákonem.

wKLIZENÍ PRAcovIŠTĚ
Zhotovitel je povinen nejpozději ve lhůtě uvedené v odst. 2.2.4. této smlouvy) Pracoviště Zcela vyklidit, jinak je
Objednatel oprávněn převzetí díla odmítnout. Při vyklizení Pracoviště je Zhotovitel povinen uvést Oko/ní plochy,
které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před Zahájením realizace díla.

DoPRA vNÍ OPATŘENÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na Zhotovení díla a odstranění vad
a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto Smlouvou tak, aby nenarušily:
6.5.1.1.provoz v oko/í pracoviště, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na Pracovišti a v oko/í místa předmětu plnění Zakázky v rozsahu určeném
příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně
životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a Soukromých pozemních komunikací.
Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele Za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y
vsouvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících zodstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to
v rozsahu, ve kterém je Za toto narušení sám odpovědný.

Článek vII. Montážní deník
Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly Zahájeny práce montážní deník, a to až do dne odstranění

ıvı
veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat montaznı deník Objednateli.

Zhotovitel zajistí vedení montážního deníku ve smyslu ustanovení § 157 Zák. c. 183/2006 Sb. (stavební
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Zákon). Montážní deník bude přístupný na Pracovišti Objednate/i vpracovní době. Zhotovitel zapisuje domontážního deníku všechny důležité Oko/nosti týkající se provádění díla a skutečnosti rozhodné pro plnění tétosmlouvy, Zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutímnebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním či jiným Úřadem a ostatnímiOrgány Státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke montážním pracím, zejména s mokrým výrobnímprocesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět Zápisyvšech rozhodných a významných skutečností o průběhu provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje oČasovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU,klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel Účtovat HZS (hodinovou Zúčtovací sazbu), budou počtyhodin účtovaných V HZS zapsány ve montážním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy vemontážním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
ıvı7.3. Zápisy do montaznıho deníku provádí osoba Zhotovite/e Odpovědná za dílo vždy v ten den, kdy byly práceprovedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo osobu Zhotovite/e odpovědnou Zadílo, může do montážního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemněpověřený Zástupce, Zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státníspravy.

7.4. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrolea kprovádění Zápisů a současně mu bez Zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran montážníhodeníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah montážního deníku Zhotovite/e a nejméně jednou za týdenpotvrdí kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit Své stanovisko. Nesouhlasí-/i Zhotovitel se zápisemv montážním deníku, musí k tomuto zápisu připojit Svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisemdo montážního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.
7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a Zúčastňovat Se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelnýchkontrolních dnů Za účelem kontroly provádění díla Za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektantaa Zhotovite/e projektu. Kontrolní dny budou Zaměřeny Zejména na dodržování časového harmonogramuprovádění díla a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvatúčastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
7.7. Zápis Z kontrolního dne bude obsahovat :

> předmět kontrolního dne;
> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovite/e k výsledku kontroly;
> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladus harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků provádění díla za jejich plnění;
> Sjednaný termín odstranění Zjištěných vad a drobných nedodě/ků;
> soupis Změn
> podpisy Zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který Z něj rovněž pořídí zápis.
7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS,Objednatelem nebo jimi oprávněnými osobami na Pracovišti, jež budou Zaznamenány ve montážním deníku.
7.10. Zápisy ve montážním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují Za Změnu smlouvy ani neZak/ádajı'nárok na Změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla
8.1. Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby Zajistil,že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel Zodpovědný za stavební, montážní a konstrukčníprostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to Zejména za bezpečnosta stabilitu konstrukcí na Pracovišti a Za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
8.2. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb.a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého Zajišťuje Objednatel.Dále je Zhotovitel Zodpovědný Za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadovanépříslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovanýchprávních předpisů a dále Zejména (nikoliv však pouze):

8.2.1. učinit Veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osoboprávněných k pohybu na Pracovišti, k ochraně Pracoviště Samého a k ochraně prováděného díla.Zhotovitel je rovněž povinen udržovat Pracoviště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylonebezpečí hrozící všem Občanům a osobám pohybujícím se na Pracovišti nebo vjeho blízkostiOdstraněno

8.2.2. zabezpečit a udržovat na vlastní nák/ad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabu/ky a dozorV době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisynebo příslušným oprávněným orgánem Veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo Zachování
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8. 7.

8.8.

8. 9.

8.10.

8.11.

sdružení měst, obcí a svazků obcí

veřejného pořádku,

8.2.3. učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na Pracovišti, tak
imimo ně v rozsahu, který účinně Zamezí poškození nebo ohrožení Zdraví nebo života občanů

vıv.a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v prıc/nné souvislosti s prováděním díla.
8.2.4. vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vznik/é

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.
8.4.5. v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření,

aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební či montážní činnosti ke škodám.
Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.

Zhotovitel se Zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby
(dále jen „poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou
uzavřenou mezi Zhotovite/em a poddodavatelem.
8.3.1. Zhotovitel odpov/'dá v plném rozsahu Za veškeré části díla provedené poddodavate/i. Zhotovitel stanoví

Odpovědnou Osobu Za provádění a řízení prací vlastních i poddodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy)
a je oprávněn Změnit tuto odpovědnou osobu pouze Ze závažných důvodů a s předchozím písemným
souhlasem Objednatele.

ø .,
8.3.2. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelu radně koordinovat.
8.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně vnávaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli

poddodavatelský systém.
8.3.4. Zhotovitel je povinen si vnávaznosti na postup realizace díla vyžádat Od poddodavatelů jejich

podrobné požadavky na stavební a montážní připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

Zhotovitel bude výlučně Zodpovědný Za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či
jiného dočasného vybavení a Za návrh a provádění pracovních, stavebních či montážních metod požadovaných
při jejich použití. Zhotovitel Zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných
Oborech, Ve kterých je činnost autorizované osoby požadována Zákonem, určena smlouvou, nebo je-li
přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly Zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.

Zhotovitel se před Zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-/i jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či
nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v sou/adu s příslušnými ustanoveními občanského Zákoníku a nebude
pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram
provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o Základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručova/
dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto
harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v sou/adu S příslušnými ustanoveními této smlouvy
o Zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které Z takového Zpoždění vyplynou.

S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro
všechny fáze provádění díla Zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodızˇeny všechny termíny
provádění díla.

Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či
v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové
vyjádření jsou odborným pracovníkům bezne známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně
uznávány Za nezbytné, Za nesrovnalosti nebo vady.

DOZOR ZHoTovITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA
8.9.1. Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dá/e jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit

autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti,
je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet Způsobilých spolupracovníků. Tyto osoby jsou povinny
být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.

8.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane Ze
závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou
výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud
Zhotovitel neobdızˇí od Objednatele odpověd' na Oznámení Změny osoby dozoru Zhotovitele do 7
kalendarn/ch dnů, má se Za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba
pověřená dozorem Zhotovitele je:

Pan Zbigněv Raszka Odpovědný technik (osoba odpovědná Za dílo)
8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude Zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla a pokyny,

které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli. Veškeré
pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve montážním deníku.

Zhotovitel se Zavazuje, že odpady, sut'a Znečištění bude neodkladné a průběžně Odstraňovat Ze Pracoviště.

Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS
a Objednatele písemně s jejich výsledky. Provedení Zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se
k výsledkům Zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně
nařídit jejich opakované provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné Zkoušky jdou k tíži Zhotovitele
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8.12.

8. 13.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

ıvıv případě, že jejich výsledky prokazı oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady
na opako vané Zkoušky Objednatel.

Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla Zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace
postup provádění díla. Tato dokumentace, která Slouží jako Závazný podklad pro Zpracování dokumentace
skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude vprůběhu realizace díla na Vyžádání
předložena ke kontrole TDS.

Zhotovitel se Zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet
dostatečně odborně kva/ifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů
a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné Znalosti či
dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto
prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o Zaško/ení pracovníků u autorizované
organizace).

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatele
Objednatel je povinen zajistit při předání Pracoviště jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz
a vody Z přístupných míst. Náklady na Spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel Zhotoviteli
fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Učtované jednotkové ceny budou
odpovídat cenám, které účtují objednate/i jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená v Záhlaví této Smlouvy může pověřit výkony funkce technického dozoru
Objednatele dle této smlouvy (v textu této smlouvy označen jako TDS), výkonem autorského dohledu
projektanta (v textu této smlouvy Označen jako AD) a výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany
Zdraví při práci na Pracovišti (v textu této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) třetí osoby. Objednatel
předá Zhotoviteli seznam těchto třetích osob Spolu S telefonním a emailovým kontaktem těchto osob ke dni
předání a převzetí Pracovišť.

Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba S ním propojená.

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně Zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat
dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD
a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi
jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy Zvláštními Zkouškami, kontrO/ami
nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek Ze Zákonů, vyhlášek či
nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je
povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět
o místě a čase jejich konání. TDS průbezne kontroluje provádění prací, a to včetně Záznamů.

Skryje-/i nebo Zatají-/i Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke Zvláštním
Zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, Zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na
pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak Zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným Zkouškám,
kontro/ám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit
a uvést část díla do řádného stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato
část díla neodpovídá Smlouvě. Potvrdí-li se Zkouškami jeho Závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady
tuto část díla Opravit a uhradit Zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. Vopačném případě uhradí
náklady Spojené s vykonáním takovéto Zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS
9.8.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

Zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu Stanoveném PROJEKTEM a touto Smlouvou. Za tím účelem
bude vydávat v souladu ıs ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti)
ústní pokyny a příkazy. Ustní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez Zbytečněho odkladu
písemně potvrdit (Zápisem do montážního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny
a příkazy akceptovat.

9.8.2. TDS bude Zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav
vad v Souladu S příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele Za vady
a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednate/ovy
pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je Zmocněn jednat jménem
Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah Zmocnění výslovně písemně
upraven jinak.

9.8.3. TDS bude dozírat na jakostní a množstevní sou/ad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,
materiálového, technologického a Systémového řešení) s PROJEKTEM, nebude však Zodpovědný za
používání stavebních či montážních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je
nebude mít na starosti a nebude zodpovědný Za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou
Stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními či montážními postupy.

9.8.4. TDS je Zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k
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9.9.

9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být
v souladu s touto smlouvou.

9.8.5. Nároky a případné spory, vztahující Se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy,
budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou
bez Zbytečného prodlení.

9.8.6. TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,
popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit
Zhotovitele Zápisem ve montážním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,
kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, Zajistit Zvláštní kontrolu nebo Zkoušku díla třetí stranou,
aby Se Zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, at' bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno,
instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.

9.8.7. Náklady na kontroly nebo Zkoušky ponese Zhotovitel Ze Svého, pokud:
9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně

Závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
9.8.7.2. se kontrolou nebo Zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami
nebo touto Smlouvou.

9.8.8. Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde
než na pracovišti, u výrobce, poddodavate/e nebo Zpracovatelé, půjdou náklady na tyto Zkoušky k tíži
Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo Zařízení Zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl
TDS schválit k použití nebo Zabudování.

9.8.9. Ani Zpráva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná
povinnost ani odpovědnost vůči Zhotovite/i, jeho poddodavatelům, jejich Zástupcům a ani žádným
jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

9.8.10. TDS prověří Zhotovitelem před/ožená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM
a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.

9.8.11. TDS bude připravovat Změny smlouvy ve shodě S příslušnými ustanoveními této smlouvy o Změnách
a doplňcích díla.

9.8.12. TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v Souladu
spodmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování)
plateb, převezme písemné Záruky a k nim se vztahující dokumentaci vyžadované touto smlouvou
a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

9.8.13. TDS není z titulu Své funkce oprávněn Žádným Způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny
věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě.
Tyto úkony je Za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-/i Objednatel, že
Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn
dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným
Způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od
této smlouvy odstoupit.

Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla vprůběhu jeho provádění a rozhodnout o Zúžení
předmětu díla na Základě Zjišťovacích protokolů.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele
Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních
kontrolách plnění předmětu této smlouvy. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru
projektanta.

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo
k narušení p/ynu/ého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí
potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,
certifikáty, Záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se Zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně
Závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se Zavazuje, že se bude řídit
výchozími podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen Zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů
a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

Zhotovitel je povinen Zajistit dozor nad prováděním díla odborně Způsobilou osobou odpovědnou Za dílo.

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit
provádění cˇástí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně Způsobilými osobami, není však
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oprávněn Zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.

1 0.8. PODDODA VATELSKÝ SYSTÉM
Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednate/í před uzavřením
poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla brzděna
realizace díla podle harmonogramu.

10.9. U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit
dokumentací před zahájením prací na těchto částech díla kodsouh/asení Objednateli, TDS a AD
a odsouhlasenou dokumentací předat Ve 3 vyhotoveních Objednateli.

10.10. Zhotovitel je povinen dodržet Veškeré termíny sjednané s Objednate/em v průběhu provádění díla v montážním
deníku, vzápisech Z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem
a Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené vtéto smlouvě a harmonogramu. Jedná se Zejména
O poskytování podkladů Ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností
vprůběhu realizace provádění díla apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem
a Zhotovitelem podléhá sankcí Ze Strany Objednatele podle této smlouvy.

10.11. Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající
se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

10.12. Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu Zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb.
a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečností práce Objednatele. Neplnění
povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankcí Ze strany Objednatele podle této
smlouvy.

10.13. Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznik/y narušením
práv třetích Osob (obtěžování, ohrožení výkonu, Zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla
Vlastníkem díla, jehož Zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání Pracoviště
Zhotovite/i kprovedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a Za škodu
způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho Zpětného převzetí Objednatelem.

11.1. POJIŠTĚNÍ
11.1.1. Zhotovitel prohlašuje, že má sjednáno vsouvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné

druh/y pojištění a zavazuje se udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech
po dobu stanovenou v této smlouvě, jak následuje.
11.1.1.1. pojištění odpovědností Za škody Způsobené činností Zhotovitele na prováděném

a ukončeném díle nebo vznik/é Objednateli z porušení povinností Zhotovitele podle této
smlouvy ve výši 50.000.000,- Kč (minimálně však 6.000.000 Kč), přičemž sjednané
pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby moh/o být dílo v případě poškození
opraveno nebo Znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí krýt i případný
kalku/ovaný Zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data
zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby.

Pokud Se týče poddodavate/ů Zhotovitele, je jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou
smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

1 1.2. ŠKODY zPŮsoBENÉ TŘETÍM osoBÁM (včETNĚ MAJETKU OBJEDNA TELE)
Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu Způsobenou na
životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou V souvislostí
s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění Způsobené krádeží, povodní, Vichřící a jinými
nepředvídanými vlivy.

11.3. Zhotovitel předloží Objednate/í kopii pojistné smlouvy ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání
Objednatele nebo TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a trvání smlouvy.

11.4. NÁHRADA ŠKODY
Uplatňování nároků na náhradu škody Se řídí Občanským zákoníkem.

Clánek XII. Předání díla
12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně

jeho části, na Pracovišti Za účastí TDS, Objednatele a Zhotovitele čí jímí písemně Zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) Odevzdá a Objednate/ převezme formou Zápisu o předání a převzetí
ıvı

zhotoveného díla (nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendarnıch dnů předem oznámí písemně TDS, že
dílo (nebo jeho část) je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto
základě TDS svolá předávací a přejímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednate/i minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2

a - Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické Zajištění sekční klapky Strana



ü viRsKÝ OBLASTNÍ vODOVOD
sdružení měst, obcí a svazků obcí

12.4.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

kopie) Veškeré nezbytné doklady, zejména:
> doklady o Zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními či montážními pracemi na díle vsouladu

s platným Zněním Zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
Zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
Zápisy a osvědčení o Zkouškách použitých zařízení a materiálů;
Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
záruční listy a návody k obsluze od dodaných Zařízení;
doklady o provedení dalších předepsaných Zkoušek, atesty, certífikáty, prohlášení o shodě použitých
materiálů a výrobků;
předpisy k jednotlivým technickým Zařízením a doklady o provedení Zaškolení obsluhy;
dokumentace skutečného provedení díla v šesti vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD
RoM);

> doklady o individuálním vyzkoušení;
> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, Za kterých se prováděla

a dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;
> manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby
> seznam poddodavatelů, kteří se podíleli na realizací veřejné Zakázky.
pokud tyto doklady nepředa/ dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající
se takové části díla.

V
V

V
V

V
V

V

Dále Zhotovitel Sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat
označení díla
označení Objednatele a Zhotovite/e, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo
zahájení a ukončení prací na Zhotovovaném díle
prohlášení Objednatele o převzetí díla
datum a místo sepsání protokolu
jména a podpisy Zástupců Zhotovite/e a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít
seznam předané dokumentace
soupis nákladů Od Zahájení po dokončení díla
termín vyklizení Pracoviště
datum počátku Záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky Za dílo (v případě, že nedojde
k reklamaci a přerušení běhu Záruční doby)

> soupis vad a nedodě/ků 5 termínem jejich odstranění

V
V

V
V

V
V

V
V

V
V

Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které Samy o sobě ani ve spojení
S jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným Způsobem neomezujı'.
Vtakovém případě smluvní strany sjednají vprotoko/u o předání a převzetí díla termín odstranění vad
a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu Ze Strany Zhotovite/e podléhá sankcí Ze strany Objednatele
podle této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady
Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo Záruční dobu takto:
ı na technologickou část záruční dobu v délce trvání 24 měsíců,

ıvıo na stavebnı cast Záruční dobu v délce trvání 60 měsíců,

a to tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít
vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu
z charakteru díla, jehož Zhotovení je předmětem této Smlouvy.

Po dobu Záruční doby Zodpovídá Zhotovitel Za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít
vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.

Při porušení povinností Zhotovite/e, které mu vyplývají Z odpovědnosti Za vady vzáruční době je Objednatel
oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo Zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem
a náklady takto Objednateli vzniklé vyúčtovat Zhotoviteli.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá Za vady díla Zjištěné v Záruční době.

Zhotovitel neodpovídá Za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování
Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjístít
nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá Za vady
Způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto
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pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při
vynaložení Odborné péče nemohl Zjistit. Zhotovitel nezodpovídá Za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.

13.7. Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad
a nedodělků Zjištěných při předání a převzetí díla.

13.8. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této Smlouvy užívat
pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.

13.9. ZPŮSOB uPLATNĚNÍ REKLAMACE
13.9.1. Objednatel je povinen Vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vzáh/aví této smlouvy. Za
písemnou reklamaci se považuje též Odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu
Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (Zprávy se Zaručeným elektronickým podpisem) příjem
elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení
Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely
Objednate/i po celou dobu Záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě
funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují.
Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

13.9.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: vhS-brno@Vhs-brno.cz

mobilní telefon: 736 472 355

telefon: 548 423 660

fax: /

datová schránka: kfigv5q

13. 9.3. Objednatel je oprávněn požadovat:
> Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
> odstranění vady opravou, je-li Vada opravíte/ná;
> poskytnutí přiměřené Slevy Ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada

Odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu
neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

13. 9.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené Způsoby je možné vzájemně
kombinovat.

13.9.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla
k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-li vdůsledku této vady komezení běžného
provozu.

13.9.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž i reklamace Odeslaná
Objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje Za včas uplatněnou.

13.9. 7. Reklamace Se považuje Za doručenou Zhotoviteli vokamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele
obsahující reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. Vpřípadě úkonů činěných poštou se má za to,
že písemný úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele do 3 dnů ode
dne, kdy Objednatel předal listovní Zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence kpřepravě.
V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má Za tO, že písemný úkon
Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového
písemného úkonu Z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu
elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

13.1 o. PODMÍNKY oDsTRANĚNÍ REKLAMOvANÝcH vAD
13.10.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele Zahájit práce k odstranění reklamované vady.
13.10.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.
13.10.3.Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 7m/ dnů po obdržení reklamace

Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel
oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou Osobu. Tato
dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody
považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.
Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů Ode dne, kdy obdržel písemnou
výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně
Způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatele požadovat na Zhotoviteli
zaplacení smluvní pokuty této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované
vady neuhradı', je Objednatel Oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.10.4. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen Zahájit
práce na odstraňování havarıjní vady nejpozději do 5 hodin pO obdržení reklamace (Oznámení),
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13.11.

13.11.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran Sjednáno jinak. Tato dohoda musí být
uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se Za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se
Setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.10.5.Nezahájí-/i Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po
obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní
vady jinou odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady
Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení
těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně Způsobilou osobou podle tohoto
Odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení Smluvní pokuty podle
této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradı', je
Objednatel Oprávněn své finanční nároky po Zhotoviteli vymáhat.

13.10.6. Prokáže-/i se, že Objednatel reklamova/ neoprávněně, tzn. že na jím rek/amovanou vadu se
nevztahuje Záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady
v souvislosti S odstraněním vady.

13.10.7.0bjednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný
přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem Zahájení prací na
odstranění vady ani s termínem pro Odstranění vady.

LHŮTY PRO oDsTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH vAD
13.11.1.Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami kdohodě O termínu odstranění reklamované
vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění
reklamace Objednatelem.

13.11.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad Označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní
strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Oběma stranami k dohodě
o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do
36 hodin Od okamžiku uplatnění reklamace (Oznámení) Objednatelem.

13.11.3.Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel
oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou Odborně Způsobilou právnickou nebo fyzickou
osobu. Veškeré takto vznik/é náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel
písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na Odstranění vad jinOu
odborně Způsobilou Osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na
Zhotoviteli Zaplacení smluvní pokuty podle této smlouvy. Vpřípadě, že Zhotovitel náklady na
dokončení Odstranění reklamované vady neuhradí, je 0bjednate/ oprávněn své finanční nároky po
Zhotoviteli vymáhat.

13.11.4. O Odstranění reklamované vady Sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených
prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které Odmítá Opravu převzít.

PosKYTNUTÍ sLEvY
V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla,
bude tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku Odpovídající poskytované slevě na účet
Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné Oznámení Objednatele
o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka Odpovídajıcı skodě, která
vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu.

V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 - 2636 občanského Zákoníku.

Článek XIV. Smluvnípokuty
Při prodlení zhotovitele se splněním jeho Závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v Odstavci 2.2.3.
této smlouvy, je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 7.000,- Kč za každý i Započatý
den prodlení.

Při prodlení Zhotovitele se splněním některého či některých ZávaZků v termínech sjednaných smluvními
stranami v Odstavcích 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit objednáte/Í smluvní pokutu ve
výši 3.500,- Kč Za každý den prodlení.

Vpřípadě prodlení Zhotovitele S odstraněním vad, které jsou Obsaženy vsoupisu vad a nedodě/ků, který je
součástí protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v Odstavci 2.2.4. této
smlouvy nebo byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho částı', je Zhotovitel povinen Zaplatit
Objednateli smluvní pokutu ve výši 3.500,- Kč Za každý případ a den prodlení. Stejnou výši smluvní pokuty je
Zhotovitel povinen Zaplatit, je-/i prodlení s vyklizením pracoviště a to za každý izapočatý den.

V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na Odstranění reklamovaných vad vzáruční době je Zhotovitel
povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč Za každý případ a kalendářní den prodlení.
Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu Odstranění reklamovaných
vad v Záruční době, a to Za každý případ a kalendarn/ den prodlení. Řešení reklamovaných vad je podrobně
upraveno v článku XIV. této smlouvy.

Vpřípadě, že montážní deník nebude přístupný na stavbě vpracOvní době Objednateli, Zaplatí Zhotovitel
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14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

14.10.

14.11.

14.12.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

Objednateli Smluvní pokutu Ve Výši 2.000,- Kč Za každý Zjištěný případ.

Poruší-/i Zhotovitel podstatně sm/OuVu a toto porušení není kryto jinou Sankcí, Zaplatí Zhotovitel Objednateli
smluvní pokutu Ve Výši 300.000,- Kč.

Vpřípadě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve
Výši 3.000,- Kč Za každý Zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou Sjednat písemnou dohodou ceník
smluvních pokut Za díl ı porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí Smluvní pokuta
Sjednaná v tomto odstavci.

Vpřípadě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním Svých ZáVaZků, jejichž termíny byly sjednané
s Objednatelem Vprůběhu provádění díla v montážním deníku, VZápiSech Zkontrolních dnů nebo v jiných
písemných dokumentech Vyhotovených mezi Zhotovite/em a Objednatelem podle článku X. Odstavec 10.10.
této smlouvy, Zaplatí Objednateli smluvní pokutu Ve Výši 1.500,- Kč Za každý případ a každý den prodlení.

Smluvní pokutou není, jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody Z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná
prvního dne poté, kdy došlo k porušeníjí Zajišťované povinnosti.

Pokud Závazek provést dílo Zanikne řádným ukončením díla, neZaniká nárok na Smluvní pokutu, která souvisí
S dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny Ved/e sebe, tzn., že je-/i jedním jednáním či
opomenutím Zhotovitele porušeno Více povinností vyplývajících mu Z této smlouvy Zajištěných sankcí, je
Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se Všem takto uplatněným
smluvním pokutám podřídit.

Objednatel je oprávněn Započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není Oprávněn
jednostranně Započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy
Poruší-/i strana smlouvu podstatným Způsobem, může druhá Strana bez zbytečného odkladu od smlouvy
odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy
věděla nebo musela Vědět, že by druhá strana Smlouvu neuZaVře/a, pokud by toto porušení předvídala;
v Ostatních případech Se má Za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez Zbytečného odkladu poté, co Z chování druhé strany nepochybně
Vyp/yne, že poruší smlouvu podstatným Způsobem, a nedá-li na výzvu Oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na
smlouvě setrvává, nemůže VO/bu již sama Změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a neVyuži/a své právo, nebrání
jí to odstoupit Od Smlouvy později s odkazem na Obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se Závazek Zrušuje Od počátku.

Plnil-/i dlužník zčásti, může Věřite/ od Smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného Zbytku plnění. Nemá-li Však
částečné plnění pro Věřitele Význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

ZaVaZuje-íi smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může
věřitel Od smlouvy odstoupit jen S účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě
pro Věřitele Význam.

Odstoupením Od smlouvy Zanikají V rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva
třetích osob nabytá V dobré Víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na Zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již
dospěl, práva na náhradu škody Vznik/é Z porušení Smluvní povinnosti ani ujednání, které má Vzhledem ke Své
povaze zavazovat strany i po Odstoupení od smlouvy, Zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh
Zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani Zajištění.

Objednatel může tuto smlouvu Vypovědět nebo od ní odstoupit V případě, že V jejím plnění nelze pokračovat.

Objednatel může tuto Smlouvu vypovědět nebo Od ní Odstoupit, a to bez Zbytečného odkladu poté, co ZjiStí, že
tato Smlouva neměla být uzavřena, nebot'

a) Zhotovitel jako Vybraný dodavatel Vzadávacím řízení na Základě kterého byla uzavřena tato
Smlouva, měl být Vyloučen Z účasti V Zadávacím řízení,

b) Zhotovitel jako Vybraný dodavatel Vzadávacím řízení na Základě kterého byla uzavřena tato
smlouva, před Zadáním Veřejné Zakázky předložil údaje, dokumenty, Vzorky nebo modely, které
neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít Vliv na Výběr Zhotovitele,

nebo
c) Výběr Zhotovitele souvisí se Závažným porušením povinnosti členského státu Ve smyslu čl. 258

Smlouvy o fungování Evropské unie, O kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie.
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16.1.

16.2.

16.3.

17.1.

17.2.

18.1.

.1 8.2.

18.3.

18.4.

18.5.

Právo Objednate/e ukončit tuto smlouvu podle jiných právních předpisů není tímto ustanovením dotčeno.

Článek XVI. Ochrana informací
Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že má-li Objednatel má v sou/adu se Zákonem Číslo
106/1999 Sb., O svobodném přístupu k informacím, v platném Znění, a v souladu s ustanovením § 219 Zákona
č. 134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázkách, vp/atném Znění, povinnost Zveřejnit smlouvu vč. jejích
Změn a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny Za dílo, tak poskytnutí těchto informací se dle citovaného
zákona nepovažuje Za porušení obchodního tajemství.

Objednatel a Zhotovitel se zavazujı', že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny
Smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného Souhlasu druhého smluvního partnera
a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle
ustanovení článku 16.1.).

ocHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEvNI'Mu vLASTNIcÍ
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu
vlastnictví, která by moh/a být vsouvis/Osti S plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost Za
vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen
Zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v Závazkových právních vztazích ke svým poddodavatelům.

Článek XVII. Následná nemožnost plnění
Stane-li se dluh po vzniku Závazku některé Ze smluvních stran nesp/nitelným, zaniká Závazek pro nemožnost
plnění. Plnění není nemožné, lZe-/i dluh splnit Za Ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocíjiné osoby
nebo až po určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XVIII. Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování
změn předmětu díla

Dohoda vychází Z ustanovení článku I. odstavců 1.4.1. a 1.4.2. této smlouvy a řeší organizační Zajištění,
uplatnění, projednání a odsouhlasení Změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou
a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů realizace
díla.
Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí Změny specifikované V čl. I. odst. 1.4.1. této Smlouvy:
o pokud změnou dojde k Zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
o pokud Změna nebude mít vliv na cenu díla;
ø pokud Změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
0 pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

ZMĚNA bude předložena neodkladné po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do montážního deníku,
případně do deníku Změn. Zápis bude obsahovat popis Změny (tj. v návaznosti na použité materiály, Změny
dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na Základě Zápisu v deníku Změn
Zhotovitel neodkladné vyvolá jednání o Změně.

Na Základě zápisu a projednání Změny vZpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy číslo III. této smlouvy
a doloží ho položkovým rozpočtem ZMENY (pokud jde o změnu vedoucí ke Změně předmětu díla nebo ceny
díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán TDS, Projektantem a osobou Oprávneˇnou jednat ve věcech
technických Za Zhotovite/e.

Takto připravený Změnový list bude předložen zřizovateli Objednatele ke schválení a k provedení Zadávacího
řízení podle Zákona o veřejných Zakázkách. Po schválení Zřizovatelem Objednate/e a po provedení Zadávacího
řízení bude Změnový list předložen k podpisu oprávněných Zástupců smluvních stan.

K projednání Změny předmětu díla sou Zmocněni:

Za Objednatele: TDS

za Zhotovitele:

za Projektanta: autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání Změny předkládá a Zaručuje:
ı Předkládá technický popis Změny a Odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla Změna vyvolaná v důsledku

nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
o Předkládá technický popis Změny, pokud se jedná o Změnu vyžádanou Objednatelem;

Smlouva o dílo Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické Zajištění sekční klapky strana Číslo 1
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18.6.

18.7.

19.1.

19.2.

19.3.

19.4.

19.5.

19.6.

19.7.

sdružení měst, obci a svazků obcí

o Zaručuje, že technické řešení Změny bylo projednáno s Projektantem;

o Zaručuje, že ROZPOČET Změny je Zpracován v souladu s touto smlouvou;

0 Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení Změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání Změny prověřuje:
0 Prověřuje, Zda Změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

vPROJEKTU (pokud se nejedná o Změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení
Změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na Stavbě při realizaci díla;

- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho Soulad s PROJEKTEM;

ı Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek rozpočtu Změny.

TDS při projednání změny prověřuje:
o Prověřuje správnost nasazeníjednotkových cen, správnost výpočtu ceny Změny v ROZPOČTU Změny;

ı Na Základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení Změny.

Ke schválení Změny předmětu díla sou Zmocněni:

za Objednatele:

za Zhotovitele:

Objednatel schválením Změny ověřuje:
ı Potvrzuje, že Změna byla vyvolaná vdůsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny

v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;

o Potvrzuje, že ROZPOČET Změny odpovídá projektové dokumentaci Změny a výkazu výměr, který
Zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);

o Dává souhlas s provedením Změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

o Zhotovitel schválením Změny ověřuje:
o Provedení schválené změny Za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU Změny a v termínech

uvedených ve Změnovém listu.

Změny, které mají dopad do Zvýšení ceny, podléhají též schválení Zřizovatele Objednatele a postupu podle
Zákona o veřejných Zakázkách.

Změny, které mají dopad do Zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle
zákona o veřejných zakázkách.

ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Schválená
ZMENA musí být Zahrnuta jako Změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo,
následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým
soupisem provedených prací.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je
přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence Změn, ve
které budou uvedeny všechny Schválené ZMENY. Na Základě tabu/ky konečné evidence Změn bude vyčís/ena
celková cena, Za kterou bylo dílo realizováno.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

Změnu oprávněných osob nebo Změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených
vzáhlaví této Smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto Změna dnem
doručení.

Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a Závazky,
vyplývající Z této smlouvy na třetí osobu.

Tuto smlouvu /Ze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek S pořadovým číslem ke smlouvě
o dílo a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, Z nichž 2 obdrží Objednate/ a 2 Zhotovitel.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
příloha číslo I. PROJEKT, ROZPOČET;
příloha číslo II. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;
pří/aha číslo III. PROToKoL o ZMĚNĚ DI'LA _ vZOR ZMÉNOVÉHO LISTU.

Smluvní strany se dohod/y, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku v platném znění, nevyplývá-/i Z ujednání v této smlouvě jinak.

ulace tlakových a průtokových poměrů a statické Zajištění Sekční klapky stran
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19.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah
Smlouvy dobře Znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle
a nebyla uzavřena v tísni či Za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění
Zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

19.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá
vliv na vynutite/nost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto
článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (Zejména Z důvodu rozporu
s aplikovatelnými Zákony a Ostatními právními normami), provedou smluvní Strany konzultace a dohodnou se
na právně přijatelném způsobu provedení Záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

V Brně dne ....... 2019 V Brně dne /ý ............ 2019

předseda představenstva VOV, s.m.o. Výkonný ředitel VOV/ 5-/77-0-

V Brně, dne 13.3. 2019

Sml nička - Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické zajištění sekční klapky strana čí
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PŘÍLOHA ČÍsLo I. SMLouvY
PROJEKT, ROZPOČET

která se skládá z těchto částí:

PROJEKTU
(účastník zadávacího řízení tuto přílohu ve své nabídce nedok/ádá, její originál je uložen v archívu Objednatele jako
Samostatná část této Smlouvy)

ROZPočTu + TABULKA OSTATNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
(účastník Zadávacího řízení tuto přílohu ve Své nabídce dokládá)

uva o dílo: SU2 Lomníčka - Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické Zajištění sekční klapky strana číslo 22
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PŘÍLOHA ČÍSLO II. SMLouvY
HARM0NOGRAM PLNĚNÍ

Účastník zadávacího řízení tuto přílohu ve své nabídce dokládá.

Smlouva o dílo: SU2 Lomnička - Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické zajištění sekční klapky strana cˇíslo
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ů vÍRsKÝ oBLAsTNÍ voDovoD
Sdružení měst, obcí a Svazků obcí

ııý

PŘÍLOHA ČÍSLO III. sMLOuvY
Protokol O změně díla Změnový list číslo

Předmět díla:

Objekt:
Objednatel:

Zhotovitel:

TDI:
Projektant:

Popis Změny:

Odůvodnění změny:

Změnu vyvolal:

Zúžení předmětu díla, kterou se Snižuje cena díla

Jedná se O Změnu:
(Zatrhnout) uprava predmetu dıla bez v/ıvu na cenu dıla

práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla

§ 222 OdSt. 4

Jedná se o Změnu ve § 222 odst 5
Smyslu Zákona:
(Zatrhnout) § 222 OCÍSĹ'- 6

§ 222 Odst. 7

zápis do SD (deníku Změn)

Způsob projekčního dodatek k pD
řešení změny: ł
(zaškflnout) dokumentace skut.provedenı

v
ěn

e
da

je
O

zm
ú

jiné

hodnota přípočtů (víceprací)

celkem v Kč bez DPH

hodnota odpočtů (méněprací)

ož
en

í
ce

ny
zm

ěn
y

úd
aj

e
O

celkem v KČ bez DPHsi

Ocenění změny předložil:

náklady na Změnu v Kč bez DPH

Výše DPH sazba: Iř

náklady na Změnu vč. DPHzm
ěn

y
úd

aj
e

o
ce

ně

údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabu/ce evidence Změn č.

ı
te

rm
! Termín realizace změny:

"Y

Vliv Změny na termín dokončení díla:

Změnu odsouhlasil: datum podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Zhotovitel (Statutární Zástupce):

TDI:

Projektant:

Objednatel (statutární Zástupce):

Přílohy:

O
ds

ou
hl

as
en

í
zm

ěn
y

př
ílo

h
Y

O dílo: SU2 Lomnička - Regulace tlakových a průtokových poměrů a Statické zajištění sekční klapky strana číslo 24



viRsKÝ OBLASTNÍ vODOVOD
sdružení měst, obcí a svazků obcí

Tabulka evidence změn
cenové údajecenové udaje bez DPH vč. DPH

bez nad
dopadl-ł rámec cena díla cena díla
do ceny ceny přípočty odpočty

sníženíčíslo změny Ceny

ČI. 4.1.1. SOD ČI. 4.1.3. SOD

Základní smlouva

Změnový list č. 1

Smlouva O dílo: SU2 Lomnička - Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické Zajištění sekční klapky strana Číslo 2



vÍRSKÝ oBLAsTNi vonovoD /N
ü sdružení mezi, ohni a svazků obci w'

SU2 Lomnička - Regulace tlakových a průtokových poměrů a statické zajištění sekční klapky
Tabulka číslo 1

Krycí list nabídky

Nabídku podává IZEDEN dodavatel

Název nebo obchodní firma

VHS Brno, a.s.

Sídlo

Masná 444/102, 602 00 BRNO I

Url (odkaz) na výpis z veřeiné části obchodního rejstříku

Lnçš l/o|,`ustice cz! I

Url (odkaz) na výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

hfië [Anwwgg çzz I

Identiflkační číslo Daňové identifikační číslo NUTS Právní forma

C22555656825556568 akciová společnost I

Jmeno a příjmenístatutárního orgánu nebo jeho členů

Ing. Oldřich Bod'a, předseda představenstva; Ing.Boris Ondráš, člen představenstva: Ing. Tomáš Sed'a, člen představenstva I

Jméno a příjmeníjiné fyzické osoby oprávněné jednat jménem

I Ing. Tomáš Seďa, technický ředitel I

Kontaktní informace
Telefon účastníka E-mailová adresa ID datové schránky

548423660 I vbs-brno@vhs-brno.cz I I kfigv5q I

Velikost podniku* - zaškrtněte

'milu'm ‹ 10 zaměstnanců, mĚnÍ obnł ‹ 2 mil. EUR; malý: ‹ 50 zaměslııaıın'ı, mlnı' ohm ‹ lfl mil. EUR; střední: ‹ 7.50 zaměstnanců, míní ohni < '13 mil. EUR; velký: › 150 zaměstnanců, rohu' ubrıl › 43 rııìl. EUR

Údaje účastníka zadávacího řízení k 1. krltérlu hodnocení
nabídková cena v Kč

popis i* V v v v v-
bez DPH DPH 21 % včetně DPH

Cena z oceněného soupisu z PROJEKTU 4 185 222,00 878 896, 62 5 064 118,62

Ostatní výše neuvedené
(účastník Zadávacího řízení případné další součásti své nabídkové ceny ocení tabu/ku číslo 2 - ostatní rozpočtové 15 000,00 3 150,00 18 150,00
náklady)

Nabídková cena účastníka zadávacího řízení za předmět veřejné zakázky celkem 882 046, 62 5 082 268,62

Legenda

CItakto označené buňky vyplní účastníků zadávacího řízení

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedene' údaje odpovídají skutečnosti ke dni podáníjeho nabídky, jsou pıavdivé a jsou pro dodavatele jako pro účastníka zadávacího řízení závazné
pro realizaci předmětu této veřejné Zakázky. Toto prohlášeníje projevem vážné, pravé a svobodné vůle účastníka zadávacího řízení a n ýhodných podmínek. Na
důkaz Snııh/asıı ,nřinojuje osoba oprávněna' jednat-jménem či za účastníka zadávacího řízení svůj víastnoruční podpis, jak následuje.

V Brne', dne 13.3.2019

enstvo



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
SU2 Lomnička, regulace tlakových a průtokových

Stavba: 28/18 pømêrú,staticı‹ê zajištění

Zadavatel IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IVHS Brno, a.s. IČO:125556568

šflmasná 444/102 DIČ: zczzssssssa
čsoz oo BRNO

Rozpis ceny Celkem
Hsv 3 358 546,13

PSv 195 580,00

MON 234 595,87
Vedlejší náklady 44 500,00

Ostatní náklady 352 000,00

Celkem 4 185 222,00

Rekapitulace daní

Základ pro Sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ prø základní DPH 21 % 4 185 222,00 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 4185222,00 CZK

11.03.2019

Za Objednatele

cováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 1 z 12



Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název Základ pro
sníženou DPH

Základ pro
Základní DPH

DPH
celkem

Cena celkem %

99 Ostatní a vedlejší náklady 0 396 500 396 500

99 Ostatní a vedlejší náklady 0 396 500 396 500

PS 01 Úprava technologie 0 1 448 306 1 448 306 35

PS O1 Úprava technologie O 1 448 306 1 448 306 35

PS 02 Elektro část 234 596 234 596

PS 02 Elektro část 234 596 234 596

SO 01 Stavební práce 2 105 820 2 105 820 50

SO 01 Stavební práce Z 105 820 2 105 820 50

Celkem Za Stavbu 4185 ZZZ 100

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka Z



Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %
1 Zemní práce HSV 1 910 240,00 46

4 Vodorovné konstrukce HSV 9 001,20 0

8 Trubní vedení HSV 805 430,00 19

86 Potrubí Z trub ocelových HSV 460 772,00 11
Ostatní konstrukce na trubním89 Vedení HSV 87 236,00 2
Dokončovací konstrukce na

95 pozemních stavbách HSV 27 064.80 1

96 Bourání konstrukcí HSV 47 263,50 1

99 Staveništní přesun hmot HSV 1 478,21 0

767 Konstrukce Zámečnické PSV 195 580,00 5

M211 DOStrojenÍ rozváděče ED MON 82 613,87 2

M212 Dostrojení rozváděče RM1 MON 1 750,00 O

M213 Kabely MON 812,00 0

M214 Demontážní a montážní práce MON 13 620,00 0

M215 SW práce pro řídicí Systém MON 117 000,00 3

M216 Ostatní MON 18 800,00 O

D96 Přesuny Suti a vybouraných hmot PSU 10 060,42 0

VN Vedlejší náklady VN 44 500,00 1

ON Ostatní náklady ON 352 000,00 8

Cena Celkem 4 185 222,00 100

acováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 3 Z
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