

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA
na výkon TDI a koordinátora BOZP na investiční akci
Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ
uzavřená podle § 2430 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění
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(příkazce a příkazník společně jsou dále v textu označováni jako „smluvní strany“)

Článek 1st Předmět smlouvy
Příkazce má v úmyslu realizovat investiční akci „Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ“... Předmět zakázky je uveden v projektové dokumentaci vypracované Firast s.r.o.,koresp. adresa Strančická 1084/29, Praha 10, 100 00
.,, v rozhodnutí stavebního úřadu, a v souboru stanovisek ke stavebnímu povolení, dále jen Stavba. Kopie uvedených dokumentů a smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem Stavby jsou přílohou této smlouvy“,.  
Realizace Stavby je součástí dotačního projektu s názvem „MŠ Kuří“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005121, který je spolufinancovaný z Integrovaného regionální operačního programu.
Příkazník se zavazuje, že jménem příkazce obstará a zařídí na jeho účet:

technický dozor, BOZP a technickou pomoc při kolaudaci stavby

v průběhu Stavby v rozsahu dle čl. 1.4. odst. 20. honorářového řádu ČKAIT a v rozsahu všech právních předpisů vztahujících se k těmto pracím.

Příkazník se zavazuje především k těmto jednotlivým povinnostem:

práce předcházející realizaci Stavby   
· převzetí a seznámení se všemi podklady, podle kterých se připravuje realizace Stavby
· odborné posouzení projektové dokumentace Stavby
· spolupráce při uzavření smlouvy se zhotovitelem Stavby
· kontrola průběhu přípravy stavby dle podmínek uvedených ve stavebním povolení a vyjádřeních dotčených orgánů, zejm. kontrola a evidence plnění ohlašovacích povinností zhotovitele stavby vyplývající z jednotlivých stanovisek a vyjádření v požadovaném předstihu před zahájením stavby
· činnost koordinátora BOZP na stavbě spočívající mj. v realizaci plánu BOZP, oznámení o zahájení prací na IBP 
práce spojené s realizací stavby:
· předání staveniště zhotoviteli Stavby nebo jeho části zhotoviteli včetně vytvoření protokolárního zápisu,
· zastupování příkazce na jednáních s dotčenými orgány a institucemi – v souladu se správním rozhodnutím o povolení stavby, příslušnými stanovisky a vyjádřeními dle přílohy č.3 této smlouvy, kontrola plnění ohlašovacích povinností zhotovitele stavby vyplývající z jednotlivých stanovisek a vyjádření,
· po celou dobu realizace Stavby kontrola zhotovitele Stavby nebo její části a ostatních účastníků výstavby při dodržování podmínek daných příslušným správním rozhodnutím o povolení Stavby a příslušnými stanovisky dotčených orgánů a správců sítí k povolení Stavby,
· zajištění a účast na veškerých jednáních s orgány činnými ve správním řízení a dotčenými orgány,
· kontrola dodržování technologických postupů stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy,
· kontrola dodržování bezpečnostních předpisů v průběhu stavby (ochranné pomůcky, zábradlí, zásady pohybu  staveništi) všemi subdodavateli na stavbě
· kontrola řádného proškolení všech pracovníků na stavbě v oblasti bezpečnosti práce
· dohled nad dodržováním postupu stavby v souladu s  projektovou dokumentací pro provedení Stavby vypracovanou Firast, s.r.o., koresp. adresa Strančická 1084/29, Praha 10., v souladu s platnými právními předpisy, platnými technickými normami a obecně platnými předpisy, předepsanými technologickými postupy a s uzavřenou smlouvou o dílo, v případě potřeby požadování systematického doplňování a dopracování projektové dokumentace pro provedení Stavby,
· seznamování příkazce předem s veškerými změnami, doplňky dokumentace, jejichž potřeba v průběhu stavby nastane,
· kontrola dodávek Stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny, účast na zkouškách stanovených projektem, technologickými normami a obecně platnými předpisy, zapsání výsledků kontrol a zkoušek do stavebního deníku,
· kontrola zhotovitele Stavby nebo její části při provádění zkoušek materiálů, konstrukcí a prací předepsaných projektem, ČSN, EIV event. standardem ISO, kontrola a evidence dokladů o zkouškách a dokladů prokazujících kvalitu prací a materiálů,
· kontrola vedení stavebních a montážních deníků, zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby uplatnění opatření směřujících ke sjednání nápravy,
· věcná a cenová kontrola skutečně provedených prací, souladu zjišťovacích protokolů a podkladů pro zálohování a fakturování, dodržení platebních podmínek dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem,
· ve spolupráci se zhotovitelem příprava změnových listů a podkladů pro uzavření dodatků smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby ihned, jakmile je poukázáno na potřebu realizace vícenákladů,
· v koordinaci se zhotovitelem zajištění všech podkladů pro změnová řízení, tzn. oceněných změnových listů vč. zjišťovacích protokolů k těmto změnovým listům a provádění jejich kontroly a porovnání ocenění jednotlivých položek s cenovou soustavou URS v aktuální cenové hladině,
· účast na změnových řízeních včetně jednání o cenách,
· provádění věcné kontroly a sledování souladu podkladů pro zálohování a fakturování s rozpočtem stavby v průběhu provádění Stavby, kontrola čerpání rozpočtu a celkových nákladů Stavby (objektů), a to vč. kontroly dodržování výše vícenákladů stavby do max. úrovně  30 % ceny původní veřejné zakázky na zhotovitele, vedení potřebné evidence o čerpání rozpočtu Stavby (ve finanční i věcné skladbě) v tištěné i digitální formě (formát .xls/xlsx) a v souvislosti s tím, v rozsahu pověření vypracování návrhů na zpracování doplňku rozpočtu zhotovitelem Stavby nebo její části, jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci,
· projednání změn a dodatků projektu, které nezvyšují cenu, nemění kvalitu ani termín, v rozsahu svého pověření odsouhlasení návrhů zhotovitelů Stavby nebo její části nebo jejich předkládání se svým vyjádřením příkazci na rozhodnutí,
· uplatnění vlastních návrhů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu a snížení ceny Stavby,
· kontrola dodržování termínů stanovených ve smlouvě o dílo se zhotovitelem Stavby nebo její části, případně schváleného harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů, okamžité vyrozumění příkazce a návrh opatření směřující k nápravě;
· kontrola dodržování všech podmínek a termínů smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby nebo její části a podávání návrhů na uplatnění majetkových sankcí příkazce vůči zhotoviteli Stavby,
· ve spolupráci se zhotovitelem Stavby nebo její části svolání kontrolních dnů min. 1 x týdně, účast na nich a řízení jejich průběhu vč. pořízení zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc/docx),
· v případě absence na kontrolním dnu Stavby zajištění adekvátní náhrady (zástup) se stejnou odborností
· provádění průběžných zápisů ve stavebním deníku, kontrola vedení stavebního deníku v souladu se stavebním zákonem a prováděcí vyhláškou,
· péče o včasné předání a doplňování dokumentace pro provedení Stavby, podle které se stavba realizuje, koordinace požadavků AD a požadavků zhotovitele Stavby nebo její části, evidence a organizační zabezpečení dokumentace skutečného provedení,
· evidence dokumentace dokončených částí Stavby,
· spolupráce se zhotovitelem Stavby nebo její části při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení Stavby živelnými událostmi, kontrola dodržování bezpečnosti práce, požárních předpisů apod.,
· kontrola řádného uskladnění materiálů na stavbě a pořádku na staveništi a jeho bezprostředním okolí,
· v průběhu stavby zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení Stavby,
· příprava podkladů pro předání a převzetí Stavby, účast na převzetí, kontrola kvality a rozsahu dokončené Stavby včetně dokladů, vypracování soupisu vad a nedodělků a předávacího protokolu v tištěné i digitální formě (formát .doc/docx, .xls/xlsx),
· kontrola odstranění vad a nedodělků, zjištěných při převzetí Stavby vč. zápisu o jejich odstranění,
· příprava, kontrola a zabezpečení podkladů nezbytných pro kolaudační řízení ve spolupráci se zhotovitelem Stavby,
· zajištění fotodokumentace celé realizace Stavby, předání fotodokumentace na nosiči CD,
· zabezpečení činnosti a spolupráce s odpovědnými geodety
· spolupráce při přípravě podkladů pro poskytovatele dotace - pro dotační projekt a pro řádné plnění vyúčtování - „MŠ Kuří“, registrační číslo: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_041/0005121, který je spolufinancovaný z Integrovaného regionální operačního programu.
· 
práce po dokončení stavby:
· investorská příprava a zajištění kolaudačního řízení a účast na tomto řízení
· kontrola odstranění nedostatků Stavby, uvedených v  kolaudačním rozhodnutí vč. zápisu o jejich odstranění
· kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem Stavby nebo její části
· spolupráce při přípravě závěrečného vyúčtování dotace a závěrečné zprávy

frekvence činnosti:
· organizace kontrolních dnů min. 1x týdně, vč. pořízení zápisu v tištěné i digitální formě (formát .doc/docx) v případě potřeby na základě požadavku zhotovitele zaujmout stanovisko ke skutečnostem, které vznikly neočekávaně v průběhu výstavby i častěji dle potřeby; v případě, že bude potřeba zorganizovat kontrolní den mimo pravidelnou týdenní frekvenci, upozorní příkazník zástupce příkazce min. 1 pracovní den přede dnem konání mimořádného KD emailem nebo telefonicky
· samostatné kontrolní prohlídky stavby bude příkazník provádět dle potřeby v závislosti na průběhu stavebních prací; min 3 krát týdně,  o provedených kontrolních prohlídkách stavby příkazníkem budou pravidelně vedeny zápisy ve stavebním deníku

Článek 2nd Práva a povinnosti smluvních stran
2.1. Příkazník sleduje, aby nenastalo promlčení práv příkazce:
· dle § 609 a násl. obč. zák. na plnění závazku zhotoviteli Stavby
· dle § 2615 a násl. obč. zák. při vadném plnění dodávky Stavby
· na náhradu škody a úhradu smluvní pokuty.
Příkazník se zavazuje v dostatečném časovém předstihu, minimálně však dva týdny předem, písemně upozornit příkazce na nebezpečí promlčení jeho práv spolu s doporučeními , jimiž příkazce promlčení zabrání. Příkazník neodpovídá za promlčení, které příkazci nastane při uplatňování jeho práv v záruční lhůtě, která běží ode dne vystavení potvrzení zhotovitelům Stavby, že jejich dodávky byly splněny a převzaty příkazcem jako dokončené (tedy za uplatnění práv příkazce v záruční době). V předmětu plnění této smlouvy není zahrnuto uplatňování a zajišťování odstranění vad, které se objevily na dokončené Stavbě v průběhu záruční doby.
2.2. Příkazník se zavazuje všechny činnosti dle této smlouvy vykonávat na profesionální úrovni a chránit jemu známé zájmy příkazce.
2.3. Příkazník se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, týkajících se příkazce, o nichž se dozví při plnění předmětu smlouvy a to i po skončení platnosti této smlouvy.
2.4. Příkazník se zavazuje vykonávat činnosti, jejichž plnění je předmětem této smlouvy, vlastními silami.
2.5. Zástupci ve věcech smluvních:
· za příkazníka:	Ing. Robert Michek		
· za příkazce:		Mgr. Vladimír Kořen
Zástupci ve věcech technických:
· za příkazníka:	Ing. Ladislav Němeček		 
· za příkazce:		Ing. Štěpánka Šritrová
V případě zapojení třetích osob je příkazník povinen zajistit, aby všechny podmínky vyplývající z této smlouvy byly podmínkami smluvního vztahu mezi příkazníkem a třetí osobou tak, aby byl zajištěn plynulý a kvalitní chod prací pro realizaci.
2.6. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi veškeré nezbytné podklady, doklady a informace, jakož i veškerou součinnost potřebnou ke splnění předmětu této smlouvy. 
2.7. Příkazník se zavazuje, že bude po celou dobu vykonávání činnosti příkazníka udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škody způsobené svojí činností s pojistným plněním ve výši 2.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy v požadované výši bude doložena při podpisu smlouvy.
Článek 3rd Místo plnění
3.1. Místo plnění se s výjimkou stavebního dozoru nesjednává s tím, že příkazník se zavazuje výsledky své činnosti předávat příkazci zásadně na jeho doručovací adrese. Pro stavební dozor (TDI, BOZP) je místem plnění přímo Stavba v Říčanech nebo MěÚ v Říčanech, mimo úkonů, které může provádět na svém pracovišti.

Článek 4th Doba plnění
4.1. Termíny plnění jsou stanoveny dohodou ve prospěch obou stran takto:
Zahájení činnosti:	Zahájení plnění této smlouvy do 10 pracovních dní od doručení výzvy příkazce k realizaci této smlouvy. Příkazce je oprávněn doručit tuto výzvu příkazníkovi nejpozději do 31. 3. 2019.	V případě marného uplynutí této lhůty pozbývá smlouva  účinnosti a příkazníkovi nevzniká  z tohoto titulu žádný finanční ani jiný nárok vůči příkazci.
Předpokládané ukončení Stavby:		Etapa č. 1 -  tato etapa bude dokončena nejpozději do 4 měsíců
                                                                           od předání staveniště,
                                                                                   Etapa č. 2 - tato etapa bude dokončena nejpozději do 
                                                                           31. 5. 2020.
Předpokládaný termín ukončení plnění dle této smlouvy, v souladu s čl. 8 této smlouvy: nejpozději 15. 6. 2020, předpokládaná doba plnění dle této smlouvy je 14 kalendářních měsíců.

4.2. V případě prodloužení termínu dokončení Stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem Stavby se přiměřeně prodlužuje doba plnění dle této smlouvy. 


Článek 5th Kontrola fakturace stavby
5.1. Smluvní strany se dohodly, že platební doklady zhotovitele Stavby budou docházet na adresu příkazce, který je neprodleně předá příkazníkovi, který odpovídá za jejich kontrolu z hlediska jejich oprávněnosti, správnosti a výše požadovaných částek v návaznosti na uzavřené smlouvy, nýbrž i za jejich včasné předkládání příkazci k placení a to nejpozději 14 dní před lhůtou jejich splatnosti. Příkazník požaduje na kontrolu dokladů 5 pracovních dnů.
5.2. Příkazník bere na vědomí, že investiční akce je spolufinancována dotací a zavazuje se provádět kontrolu předložených faktur v souladu s pokyny poskytovatele dotace včetně rozdělování na uznatelné a neuznatelné náklady dle jednotlivých položek.
5.3. Příkazník se zavazuje vypracovat dle uzavřených smluv pro příkazce platební kalendář a tento průběžně dle dodatků ke smlouvám aktualizovat.

Článek 6th Stanovení výše úplaty příkazníka
6.1. Příkazce i příkazník se dohodli na této smluvní ceně za práce, obstarání záležitostí a provedení činností, uvedených v čl.  1 a 2 této smlouvy. Tato cena je stanovena na základě rozsahu stavby známého v době uzavírání této smlouvy. Pokud se smluvně změní rozsah předmětu smluvního závazku bez zavinění příkazníka, bude cena přiměřeně upravena.  Smluvní cena je členěna a bude zaplacena takto:
6.2. Na základě rozsahu činnosti dle článku + 1. a 2. této smlouvy se smluvní strany dohodly na konečné ceně ve výši:
296 800,00 bez DPH a ve výši 
359 128,00 s DPH.
6.3. Cena je konečná, příkazník  je plátcem DPH.
6.4. Fakturace bude probíhat měsíčně v poměrné výši k celkové smluvní ceně. Závěrečná faktura bude vystavena po vydání kolaudačního souhlasu.

6.5. Lhůty splatnosti úplaty příkazníka jsou 30 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) příkazci.
6.6. Daňový doklad bude mít náležitosti dle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a bude označen registračním číslem projektu dle čl. 1 této smlouvy..
6.7. Veškeré náklady příkazníka spojené s předmětem smlouvy (v rozsahu dle této smlouvy), s výjimkou případů uvedených v odst. 6.1 a 6.8. tohoto článku jsou pokryty cenou sjednanou dle bodu 6.2. tohoto článku.
6.8. V případě prodloužení doby trvání plnění dle této smlouvy z důvodu prodloužení trvání realizace Stavby dle smlouvy o dílo bez zavinění příkazníka, zvyšuje se odměna příkazníka, uvedená v odst. 6.2. této smlouvy, za každý další měsíc plnění o 1/14. V případě prodloužení plnění pouze o část měsíce, bude cena navýšena poměrně ve smyslu předchozí věty. Toto navýšení ceny není podstatnou změnou smlouvy ve smyslu § 222 odst.2 a §100 odst. 1 zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek.

Článek 7th Odpovědnost příkazníka za vady jeho činnosti a smluvní pokuty
7.1. Příkazník se dostane do prodlení, pokud:
7.1.1st neplněním jeho povinností bude podána žádost o kolaudaci později než 7 dnů od potvrzení zhotovitele Stavby, že Stavba je dokončena 
7.1.2nd nebyl splněn termín dokončení Stavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby zaviněním příkazníka a příkazník neobstaral smluvní povinnost, která přímo podmiňuje termín dokončení Stavby.
7.2. Příkazník ručí za důsledky vad plynoucí z porušení závazku obstarání záležitostí pro příkazce s odbornou péčí.
7.3. Smluvní strany dále sjednávají smluvní pokutu při výpovědi smlouvy příkazcem z důvodu vadného plnění povinností příkazníka dle čl. 1 a 2 této smlouvy ve výši 5 % z celkové ceny za vykonané činnosti.
7.4. V případě prodlení příkazce s placením účtovaných částek dle obsahu čl. 6 této smlouvy zaplatí příkazce příkazníkovi úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., v platném znění.
7.5. Příkazník souhlasí s tím, aby částka odpovídající smluvní pokutě dle odstavce 3 a 4 tohoto čl. byla započtena vůči jeho pohledávkám za příkazcem.
7.6. Těmito ustanoveními není dotčen nárok příkazce nebo příkazníka na náhradu případné škody.

Článek 8th Doba trvání a výpověď smlouvy
8.1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí a odstranění vad a nedodělků vyplývajících z kolaudačního řízení. Před uplynutím této doby může být účinnost této smlouvy ukončena na základě dohody smluvních stran, a to dnem a za podmínek v této dohodě sjednaných nebo výpovědí některé ze smluvních stran.
8.2. Příkazce může vypovědět smlouvu i bez uvedení důvodů.
8.3. Příkazník může vypovědět smlouvu pouze v případě prodlení příkazce s placením úplaty dle čl. 6 této smlouvy delším jednoho měsíce, a to s jednoměsíční výpovědní dobou.
Článek 9th Ostatní ujednání
9.1. Plnění závazkových povinností příkazníka bude uzavřeno obstaráním podkladů pro přejímací řízení dokončené stavby, předání závěrečného vyúčtování stavby a zajištěním odstranění, případných vad a nedodělků z kolaudačního řízení.
9.2. Příkazce se zavazuje, že veškeré zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám bude provádět jen prostřednictvím příkazníka.
9.3. Pokud zásahy ve věcech předmětu plnění vůči třetím osobám provede sám příkazce, odpovídá zcela za jejich důsledky.
9.4. Tato smlouva může být měněna, doplňována nebo zrušena pouze písemnými dodatky oboustranně odsouhlasenými a podepsanými.
9.5. Smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž 2 obdrží příkazce a 1 příkazník. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva bude zveřejněna zákonným způsobem.
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Plnění předmětu smlouvy bude zahájeno na písemnou výzvu příkazce.
9.7. Ve všech záležitostech touto smlouvou neupravených se vztahy smluvních stran řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ve znění platném v době vyhlášení zakázky.
9.8. Smluvní strany berou na vědomí, že smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí město Říčany.
9.9. [bookmark: _GoBack]Rada města schválila uzavření této smlouvy na svém jednání konaném dne 28.2.2019 pod číslem usnesení  19-08-002.


Přílohy tvoří nedílnou součást smlouvy. 

Příloha č. 1 –Projektová dokumentace Stavby  - na CDPříloha č.2 – Pojistná smlouva
Příloha č.3 – Stavební povolení stavby „Stavební úpravy ZŠ Kuří na MŠ“
Příloha č. 4 – Smlouva o dílo na zhotovení Stavby – kopie na CD


	V Říčanech
	dne [………….…]
	V [………….…]
	dne [………….…]

	Příkazce:
	
	Příkazník:
	

	………………………………..
	
	………………………………..
	

	Mgr. Vladimír Kořen
	
	Ing. Robert Michek
	

	starosta města	
	
	jednatel NDCON, s.r.o.
	



PŘS | výkon TDI | vzor RMŘ-8-2016		strana 1 z 8
SOD | realizace VZMR | vzor 8-2016		strana 8 z 8
image1.emf
 


