Smlouva o dílo č. KT/10399/19
na projektové práce a inženýrskou činnost na stavbu 
„K1903 Studie rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská v Litvínově“ 
 uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.v platném znění 
(dále jen Občanský zákoník nebo OZ)
I.

Smluvní strany

1.1
Objednatel 

:  Město Litvínov


Zastoupený

:  Mgr. Kamilou Bláhovou, starostkou města

Sídlo


:  Městský úřad Litvínov, Náměstí Míru11, 436 01 Litvínov


IČ


:  002 66 027


DIČ 


:  CZ 00266027  


Bankovní spojení

:  KB a.s. Litvínov 


č.ú.         
             
:  0000921491 / 0100


(dále jen objednatel)

1.2
Zhotovitel

:  MESSOR s.r.o.


Zastoupený

:  Ing. Markem Rapantem, Ing. Otou Vettermannem, jednateli

Sídlo


:  Jana Švermy 11, 432 01 Kadaň

IČ


:  28738217

DIČ


:  CZ28738217

Bankovní spojení 
:  xxxxxxxxxxx

č.ú. 


:  xxxxxxxxxxxxxx

Datová schránka

:  pw8wysn

Kontaktní osoba

:  Ing. Marek Rapant – jednatel


E- mail


:  xxxxxxxxxxxxx

Telefonní kontakty
:  xxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)
1.3
Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických za objednatele:     Ing. Eva Rambousková, vedoucí odboru investic a regionálního rozvoje, Jana Jünglingová, Iveta Dunovská, Zdeněk Porcal, Ing. Jiří Kohout, Bc. Dušan Černohorský - referenti odboru investic a regionálního rozvoje

za zhotovitele:  
Ing. Marek Rapant, č. ČKAIT  0301522, Ing. Ota Vettermann, č. ČKAIT  0402018 


II.

Výchozí podklady a údaje

2.1    
Výchozí údaje:

 
Název stavby:  „K1903 Studie rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská v Litvínově“  

  
Místo stavby: 
        Litvínov
  
Stavebník:                   Město Litvínov

III.

Předmět plnění
3.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli dodat projektovou dokumentaci  pro  stavbu  „K1903 Studie rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská v Litvínově“ v  rozsahu příslušné zadávací dokumentace, jejích příloh a čestných prohlášení, dle platných českých   technických norem a současných uživatelských  standardů a dle obecně závazných platných právních předpisů a dle písemných pokynů objednatele, zapsaných v rámci průběžných jednání.
3.2    Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na svůj náklad  a nebezpečí.
3.3  Zpracování projektové dokumentace na  „K1903 Studie rozšíření parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská v Litvínově“ bude  v rozsahu  dopravní studie s variantním řešením. Jedná se o bytový dům č.p. 965-967 a návrh umístění parkoviště (průjezdného či neprůjezdného), dále bytový dům č.p.968 – 970 a návrh umístění parkoviště (průjezdného či neprůjezdného), bytový dům č.p.971-973 a návrh umístění parkoviště (průjezdného či neprůjezdného), bytový dům č.p. 974 – 976 a návrh umístění parkoviště (průjezdného), bytový dům č.p. 977-979 a návrh umístění průjezdného parkoviště. Dále je v lokalitě možno vybudovat parkování s podélným řazením vozidel.
3.4
Projektová dokumentace je poptávána včetně zajištění inženýrské činnosti: 

- zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů

- vyjádření správců sítí v daném území.
3.5   Zhotovitel zajistí zaměření a průzkumy – dopravní řešení vybudování nových parkovišť nebo PM ve variantách, zajištění podkladů katastru nemovitosti včetně digitálních, podklady o průběhu sítí v dané lokalitě (stanoviska vlastníků sítí, příp. průzkum přípojek).
3.6  Objednatel poskytne součinnost v přiměřeném rozsahu a po dohodě: 

-  zajistí podklady o svém majetku (VO, dešťová kanalizace)  

-  zajistí vstupy na dotčené pozemky.  
3.7  Zadavatel požaduje konzultovat PD průběžně na společných jednáních v Litvínově a to  minimálně 2x během zpracovávání studie. Dále objednatel požaduje po zhotoviteli prohlídku místa.
3.8
Projektová dokumentace/studie bude předána ve 4 písemných vyhotoveních. Dokladová část bude obsažena v každém paré.

Digitálně bude PD předána v těchto formátech, vše označeno dle struktury projektu: 

- zprávy: doc ev. docx,  včetně  příloh, výpočtů, produktových listů apod., tyto lze v PDF

- výkresová část: PDF (každý výkres) – označení dle struktury projektu, DWG – s ohledem na GIS města  
- dokladová část ve formátu PDF.


Všechny písemné dokumenty opatřeny autorizačním razítkem (ČKAIT) autorizované osoby, zpracovávající příslušnou část PD. 

3.9
Z průběhu všech jednání bude zhotovitel pořizovat zápis, který zašle objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel dále doloží objednateli všechny správní kroky, které v souvislosti s projektovou činností provede. 

3.10
Objednatel se zavazuje řádně provedený předmět smlouvy (dílo) bez vad a nedodělků  převzít a zaplatit cenu za jeho provedení, sjednanou v bodě 5.1. této smlouvy. O převzetí díla bude vyhotoven mezi objednatelem a zhotovitelem předávací protokol. 

IV.

Doba plnění

4.1
Doba plnění díla:
- Zpracování dopravní studie do 8 týdnů od výzvy k zahájení prací
- Inženýrská činnost a předání zadavateli do 14 týdnů od výzvy k zahájení prací
4.2
Nezahájí-li zhotovitel práce na díle do 10 dní od výzvy k zahájení prací,  bude  toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy. Zahájením prací se rozumí účast na vstupním jednání, které svolá objednatel.  
4.3
Pokud nebude zhotovitel plnit výše uvedené lhůty dle bodu 4.1 nebo podmínku o projednávání prací na díle dle bodu 3.7, bude toto jednání dle dohody smluvních stran považováno za  podstatné porušení této smlouvy a  objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy bez ohledu na rozpracovanost projektu. O tomto objednatel vyrozumí zhotovitele písemně. 
4.4
V případě, že objednatel neposkytne zhotoviteli potřebnou součinnost k dalšímu postupu prací zhotovitele na předmětu díla a v důsledku toho dojde k přerušení nebo zpoždění prací, prodlužují se termíny sjednané v bodu 4.1 této smlouvy o o dobu dále sjednanou oběma stranami. Prodloužením termínu splnění díla se v takovémto případě nedostává zhotovitel do prodlení. O této skutečnosti sepíší obě smluvní strany vždy zápis, podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.5
K prodloužení termínu splnění povinnosti zhotovitele dodat výkon dochází rovněž v případech, kdy splnění povinnosti závisí na třetí osobě, na jejíž činnost nemá zhotovitel vliv – např. správní orgán, příp. na jiné zhotovitelem neovlivnitelné právní skutečnosti.

V.

Cena

5.1 Celková cena předmětu díla „K1903 Studie parkovacích míst mezi bytovými domy ul. Vinohradská v Litvínově“  specifikovaného v čl. III. této smlouvy se sjednává jako pevná (dle § 2620 Občanského zákoníku)  a nejvýše přípustná a skládá se z 151.000  Kč bez DPH (ev. konečná cena) a DPH, která bude k dílu účtována v zákonné výši a dle platných zákonných pravidel.
5.2
Ceny rozpočtu (odhad nákladů), průzkumu a zaměření, inženýrské činnosti atd. v rozsahu předmětu díla dle článku III. této smlouvy jsou vhodně zahrnuty do ceny díla stejně jako veškeré další běžné práce, dodávky, služby, výkony a média, kterých je třeba k zahájení, provedení a dokončení předmětu smlouvy. 
VI.

Platební podmínky

6.1
Zhotovitel bude fakturovat dílo jednorázově po řádném předání a převzetí díla v rozsahu dle článku III. této smlouvy.

6.2  Podklad pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě vzájemně odsouhlaseného předávacího protokolu, který bude nedílnou součástí faktury. 

6.3
Splatnost faktury bude do 21 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele.

6.4
Faktura bude mít tyto náležitosti:

· výslovný název „faktura“

· označení objednatele a zhotovitele včetně adresy, DIČ,  IČ

· označení díla

· číslo smlouvy objednatele

· číslo faktury

· den odeslání a den splatnosti

· celkovou sjednanou cenu bez DPH, DPH v zákonné výši a dle zákonných pravidel,

· částku k úhradě bez DPH, DPH v zákonné výši a dle zákonných podmínek  

· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit účtovaná suma

· razítko a podpis oprávněné osoby 

· kopii protokolu o předání a převzetí díla

Bez kterékoliv z těchto náležitostí faktura nebude proplacena.

6.5
Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat nesprávné údaje nebo bude neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout od svého začátku dnem doručení opravené faktury objednateli. 

6.6
Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou  spolupůsobit  při  výkonu  finanční  kontroly  prováděné  v  souvislosti  s  úhradou  zboží  nebo služeb  z  veřejných  výdajů,  tj.  zhotovitel  je  povinen  poskytnout  požadované  informace  a dokumentaci  zaměstnancům  nebo  zmocněncům  pověřených  orgánů  (CRR,  MMR, Ministerstva financí, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších oprávněných orgánů  státní  správy)  a vytvořit výše  uvedeným  orgánům  podmínky  k  provedení  kontroly  vztahující  se  k  předmětu  díla  a poskytnout jim součinnost.   

VII.

Záruční doba

7.1
Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Na předaný předmět smlouvy  (jeho předanou část) poskytuje zhotovitel objednateli záruku na jakost díla. Záruční doba ve smyslu ustanovení § 2619 Občanského zákoníku v platném znění se stanovuje v délce 60 měsíců.

7.2
Záruční doba (běh lhůty záruční doby) začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla objednatelem bez jakýchkoliv vad a nedodělků.

7.3
Dílo bude předáno bez vad a nedodělků. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla stanovených touto smlouvou, vyhláškou č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a dalšími  platnými právními předpisy a technickými normami.
7.4
Strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby. 

7.5
Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí písemně objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu po té, kdy je zjistil. Zhotovitel je povinen zahájit  do 5 dní po tomto oznámení řízení o odstranění těchto vad a vady odstranit ve sjednané lhůtě. Nedojde- li k dohodě dle předchozí věty,  je zhotovitel povinen vady odstranit nejpozději do 15 kalendářních dní od doručení reklamace.

7.6
V případě, že zhotovitel včas nezahájí odstranění vad dle bodu 7.5 smlouvy, bude na tento nedostatek písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do 3 pracovních dnů od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele.

7.7
Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

VIII.

Smluvní pokuty

8.1
Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody v jednání, která nejsou upravena v tomto článku, a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

8.2
V případě chybného projektového řešení či nedostatků v projednání s dotčenými orgány a organizacemi, které bude mít dopad na zvýšení finančních či termínových nároků při realizaci stavby, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele smluvní pokutu ve výši 1% z nárokované ceny dodatečných stavebních prací.

8.3
Smluvní pokuta za každou oprávněnou reklamaci činí 1 000,- Kč za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejího trvání ode dne následujícího od převzetí reklamace. Smluvní pokutu však zhotovitel neplatí, jestliže vadu nebo nedodělek odstraní do 15 dnů od obdržení reklamace, případně do lhůty dohodnuté na jednání.

8.4
Za včasné nezaplacení faktury zaplatí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu platby. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení s platbou faktury.

8.5
Smluvní pokuta za nedodržení termínu provedení díla se sjednává ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení a to ve lhůtě prvních čtrnácti dnů nedodržení termínu plnění. Po této lhůtě se sjednává smluvní pokuta  ve výši 0,5% z celkové ceny díla  za každý započatý kalendářní den prodlení. 

8.6
Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od ní, na základě své vůle, ustoupit.

8.7
Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování pro případ, nebude-li smluvní pokuta realizována vzájemným zápočtem pohledávek. Je věcí objednatele (zhotovitele), který způsob zvolí.

8.8
Objednatel má právo smluvní pokuty uplatněné na základě čl. VIII. odečíst zhotoviteli z konečné faktury za dílo.
8.9
Pokud objednatel (či jeho organizační složky) budou nuceny vrátit dotaci nebo grant, vázané na předmětné dílo, nebo zaplatit finanční postih z důvodů porušení smluvních povinností zhotovitelem, je  zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši tohoto finančního postihu.  

8.10  
Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění profesní odpovědnosti dle zák. č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě na výši plnění 5 mil. Kč.  Tato smlouva o pojištění  bude doložena před podpisem smlouvy o dílo zadavateli a musí být platná po celou dobu plnění Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly, že porušení těchto povinnosti je podstatným porušením této smlouvy.
IX.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

9.1
Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle platných předpisů, neodpovídají ČSN či  ostatním českým  technickým normám nebo  požadavkům objednatele. 
9.2
Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména:

· ustanovení zák. č. 183/ 2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
· ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů
· ustanovení vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, ve znění pozdějších předpisů
· ustanovení zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

· ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

· ustanovení vyhlášky č. 104/ 1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

· ustanovení nařízení vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

· požadavků stanovených hygienickými, ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu oprávněnými orgány
9.3
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu podkladů převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
9.4
Zhotovitel, který nesplnil povinnost uvedenou v bodě 9.3 odpovídá za vady díla, pokud podklady či pokyny zapracoval do díla. 
X.

Ostatní ujednání

10.1
Zhotovitel zpracuje předmět díla tak, aby nedošlo k porušení práv jiné osoby z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví. V opačném případě odpovídá objednateli za škodu v této souvislosti vzniklou.

10.2
Zhotovitel může pověřit prováděním části díla jiné osoby (subzhotovitele). Jeho výlučná odpovědnost vůči objednateli za koordinaci všech subzhotovitelů a řádné provedení díla tím však není dotčena.

10.3
Objednatel může po zaplacení díla dílo neomezeně užívat a případně 
umožnit jeho užití třetím osobám pro účely, pro které bylo vytvořeno, a to zejména pro realizaci stavby, podání žádosti o dotaci,  jako zadávací podklad pro výběrová řízení na veřejnou zakázku, jako podklad   třetí osobě pro zpracování změnové dokumentace či jiné dokumentace dle  vyhlášky č.146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních  staveb a následně pak  ve vztahu k vlastní realizaci  předmětu díla.
10.4
Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

10.5
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva/dodatek byla vedena v evidenci smluv vedené městem Litvínov, která bude přístupná dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření.

10.6
Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích dodatcích nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
10.7
Tato smlouva/dodatek bude v plném rozsahu uveřejněna v informačním systému registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o registru smluv.

10.8
Zhotovitel souhlasí s tím, že projekty stavby (autorské dílo) bude moci objednatel bez omezení rozmnožovat, užívat pro veškeré své vnitřní potřeby vč. díla.
10.9
Smluvní strany se dohodly, že lze započítat vzájemné pohledávky. 

10.10
Tato smlouva/dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy město Litvínov uveřejní smlouvu/dodatek v informačním systému registru smluv.
XI.

Závěrečná ujednání
11.1
Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel podstatně poruší své povinnosti vyplývající z této smlouvy. 

11.2
Odstoupení od smlouvy musí být provedeno písemně s uvedením jeho důvodu.

11.3
Odstoupení od smlouvy je uskutečněno dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. Účinky odstoupení od této smlouvy se řídí obecně závaznými platnými právními předpisy. V pochybnostech se má za to, že bylo řádně doručeno po marném uplynutí lhůty pro uložení, přičemž úložní lhůta, dle dohody obou smluvních stran, činí 3 dny po uložení. 

11.4
Pro účely doručování dle této smlouvy, vyjma doručení oznámení o odstoupení od smlouvy,  se rozumí, že doručení nastalo  dnem uložení. 

11.5
Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci smluvních stran.   
11.6
Smlouva je vyhotovena v 1 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
11.7
Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, v platném a účinném znění, a dalších platných a účinných  obecně závazných právních předpisů.
11.8
Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.


V Litvínově dne ........................
              
V …………………….. dne ....................

                Za objednatele :



                 Za zhotovitele :


........................................................                        .............................................................

Mgr. Kamila Bláhová, starostka města 



Ing. Marek Rapant, jednatel








……………………………………………









          Ing. Ota Vettermann, jednatel
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