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SMLOUVA O DÍLO č. MULNCJ 5233/2019/QŠKaS ev. č. DS201900198

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „občanský zákoník")

na akci: „Oprava následků havárie na ZŠ Louny, Přemyslovců 2209 - II. část"

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

Článek 1
Smluvní strany

Město Louny

Mírové náměstí 35, 440 23 Louny

Mgr. Pavlem Jandou, starostou města

00265209

CZ00265209

Zhotovitel:

Zastoupený:

IČ:

DIČ:

(dále jen zhotovitel)

PP-Stavby s. r. o.

Pavlem Pattou

27354890

CZ27354890

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy

není třeba podpisu jiné osoby.

Článek 2

Výchozí podklady a údaje

2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je výzva objednatele - zadávací dokumentace ze dne

03.01.2019, jejíž podmínky byly zapracovány do nabídky zhotovitele ze dne14.01.2019. Výše

uvedená nabídka a zadávací dokumentace se stávají okamžikem uzavření této smlouvy pro

smluvní strany závazné.

2.2 Výchozí údaje:

2.2.1 Název stavby: Oprava následků havárie na ZŠ Louny, Přemyslovců 2209

- II. část

2.2.2 Místo stavby: Základní škola Louny, Přemyslovců 2209 p. č. 2842/406, 2842/88,

2842/86, 2842/459, 2842/404 v k. ú. Louny

2.2.3 Termín stavby: zahájení: 18.03.2019

ukončení: 30.08.2019
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2.3 Stavba bude realizována a oceněna v souladu se zápisem o poškození a výkazem výměr (viz 

zadávací dokumentace - příloha č. 3 a 4) a dalších podmínek zadávací dokumentace definované 

v odst. 2.1 tohoto článku. 

Článek 3 

Předmět díla 

3.1 Předmětem díla je realizace opravy terasy vč. schodů II. část, oprava WC vč. podkladu na Základní 

škole Louny, Přemyslovců 2209 po havárii vody. 

Součástí této akce je provedení veškerých související prací vč. likvidace vzniklého odpadu, který 

bude likvidován v souladu s platnou legislativou. 

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu specifikovanou v článku 2 této smlouvy na 

svůj náklad, na své nebezpečí a svými silami tak, aby bylo dílo plně funkční. 

3.3 Předmět díla bude proveden v nejlepší kvalitě a v souladu s příslušnými normami a předpisy 

platnými v době provádění díla tzn. české technické normy, evropské normy, evropská technická 

schválení, technické specifikace zveřejněné v úředním věstníku Evropské unie, stavební technická 

osvědčení. 

3.4 Objednatel se zavazuje zaplatit za zhotovení díla sjednanou smluvní cenu jako nejvýše přípustnou 

dle nabídky zhotovitele. 

3.5 Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavků objednatele, je objednatel povinen zhotoviteli předat písemný soupis těchto změn. 

Zhotovitel soupis prací ocení podle jednotkových položek použitých pro návrh ceny díla v nabídce. 

Pokud nejsou položky v nabídce uvedeny, tak podle jím navrhovaných cen resp. oboustranně 

odsouhlasených cen. O těchto změnách uzavřou obě smluvní strany dodatek ke smlouvě, ve kterém 

dohodnou i případnou úpravu termínu předáni díla. V případě, že takto navržené změny zhoršuji 

kvalitu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost upozornit. 

3.6 Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec zadávací 

dokumentace a zadávacích podmínek výběrového řízení (např. práce vyvolané na základě 

rozhodnutí příslušných správních orgánů, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné 

kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se zákonem č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném zněni. 

Článek 4 

Poddodavatelé/Podzhotovitelé 

4.1 Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech svých předpokládaných 

poddodavatelů ještě před uzavřením smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo ovlivnit 

výběr poddodavatele. Zhotovitel se zavazuje uzavřít smlouvu pouze s poddodavatelem 

odsouhlaseným objednatelem. 

4.2 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně záruku v 

plném rozsahu dle článku č. 10 této smlouvy. 

Článek 5 

Podstatné technické a kvalitativní parametry garantované zhotovitelem 

5.1 Práce budou provedeny v souladu s platnými právními předpisy, ČSN, ČSN EN, ČSN EN ISO. 

Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 

známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 
5.2 Kvalitativní podmínky jsou garantem, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu vlastnosti 

srovnatelné s účelově podobným předmětem. 
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U zabudovaných výrobků a materiálů (zejména z dovozu) musí zhotovitel doložit zejména 

oprávnění o vhodnosti výrobků pro použití v ČR, návody k obsluze, osvědčení o jakosti, vše v 

českém jazyce. 

Nedodržení podmínek a postupů dle technických norem a ostatních závazných právních předpisů, 

jakož i postupů i závazků zhotovitele ze smlouvy o dílo, opravňuje objednatele odstoupit od smlouvy 

o dílo. 

Článek 6 
Čas plnění 

Zhotovitel je povinen zahájit zhotovení díla ve sjednaném termínu zahájení. 

Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do 5 dnů po sjednaném termínu zahájení dle čl. 2, 

odstavce 2.2.3 této smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

Pokud zhotovitel připraví dílo k předání objednateli před sjednaným termínem ukončení prací dle čl. 

2, odstavce 2.2.3 této smlouvy, zavazuje se objednatel převzít dílo i v tomto nabídnutém zkráceném 

termínu. 

Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tzn. dokončit veškeré činnosti a předat jeho předmět, včetně 

všech příslušných dokladů, jak jsou uvedeny v této smlouvě. 

Článek 7 

Nebezpečí škody na zhotovované věci 

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovované věci po celou dobu realizace díla. 

Objednatel nenese odpovědnost za škody způsobené na majetku, strojích, zařízení a materiálu 

zhotovitele. 

Pojištění stavby proti všem možným škodám zajistí po dobu plnění předmětu díla zhotovitel. 

Případně vzniklé škody (pojistné události) nemají vliv na cenu a čas dokončení díla. 

Článek 8 

Cena díla 

Cena za zhotovení díla dle této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, jako 

nejvýše přípustná, tj. pevná a konečná, a platí po celou dobu realizace díla, která zahrnuje ocenění 

úplného rozsahu předmětu díla, předpokládaný vývoj cen v daném oboru vč. předpokládaného 

vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby dokončení díla, zisk a veškeré další 

přímé i nepřímé náklady nutné k řádnému provedení a předání díla, které se k dílu vážou. 

Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou stanoveny jako maximální. 

Cena díla sjednaná dle rozsahu této smlouvy činí: 

Cena díla bez DPH: 626 154,73 Kč 

DPH (sazba 21 %): 131492,49 Kč 

Cena díla celkem: 757 647,22 Kč 

Slovy (částka s DPH):  sedmsetpadesátsedmtisícšestsetčtyřicetsedmKč 22 hal 

Zvýšení ceny je možné pouze za podmínky, že v průběhu realizace plnění dojde ke zvýšení sazeb 

daně z přidané hodnoty. 

Článek 9 
Financování, placení, smluvní pokuty 

Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování na zhotovení díla smluveného touto smlouvou 
po celou dobu plnění. 
Zhotovitel prohlašuje, že nemá vůči objednateli žádné finanční závazky po lhůtě splatnosti a že 
nemá žádné nedoplatky na daních, nedoplatky na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a 
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na příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a souhlasí s tím, že prokáže-li se toto tvrzení jako 
nepravdivé, zaplatí objednateli za každé takové zjištění smluvní pokutu ve výši 10 % ze sjednané 
ceny díla. 

9.3 Objednatel prohlašuje, že předmět díla není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu 
informace GFŘ a MFČR ze dne 09.11.2011 nebude pro výše uvedený předmět díla aplikován režim 
přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. 

9.4 Smluvní strany se dohodly na bezhotovostním placení z účtu objednatele na účet zhotovitele. 
9.5 Objednatel neposkytne zhotoviteli žádnou zálohu. 
9.6 Placení bude probíhat fakturací s odsouhlasením skutečně provedených prací a to po převzetí 

dokončeného díla, které bude zbaveno všech vad a nedodělků. 
9.7 Faktura bude obsahovat veškeré náležitosti účetního a daňového dokladu dle zákona o účetnictví a 

zákona o DPH. 
9.8 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu 

faktury se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu 
zhotovitele. 

9.9 Fakturu j e  zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí 
dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. 

9.10 Dojde-li ze strany zhotovitele k prodlení oproti termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení. Tímto 
ujednáním však není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. 

9.11 V případě, že dojde ze strany zhotovitele k prodlení s předáním dokončeného díla, je objednatel 
oprávněn vystavit fakturu na smluvní pokutu a pozastavit peněžní plnění resp. proplacení faktury do 
doby sankčního vypořádání pohledávky. 

9.12 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, kdy vznikne objednateli nárok na zaplacení smluvní 
pokuty a nedojde-li ze strany zhotovitele k vypořádání sankční pohledávky, bude příslušná částka 
započtena oproti fakturované ceně díla. Započtení může být objednatelem provedeno z fakturované 
ceny díla popř. z jakéhokoli jiného závazku, který vznikl objednateli vůči zhotoviteli. 

9.13 Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 100 Kč za každý den prodlení. Toto ustanovení se však nevztahuje na 
případ, u kterých je z důvodů uvedených v této smlouvě pozastaveno peněžní plnění resp. jejich 
proplácení. 

9.14 Jestliže se zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy, dostane do finančních 

potíží a nebude z jakýchkoliv důvodů schopen uhradit svoje daňové závazky vůči státu, je povinen o 

tom neprodleně informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění dle této smlouvy, a to 

písemnou formou. Zhotovitel prohlašuje, že úplata za zdanitelné plnění dle této smlouvy není 

odchylná od ceny obvyklé a že nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty uvedenou na 

daňovém dokladu a nedostat se úmyslně do postavení, kdy nemůže daň zaplatit, ani mu takové 

postavení nehrozí a nedojde ke zkrácení daně, nebo vylákání daňové výhody. Objednatel je ve 

všech případech oprávněn využít tzv. zvláštní zajištění daně dle ust. § 109a zákona č. 47/2011 Sb., 

kterým se mění zákon o DPH. 

9.15 Zhotovitel, tj. poskytovatel zdanitelného plnění dle této smlouvy je povinen, v případě, že se stane 

dle § 109, odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem, 

neprodleně o této skutečnosti informovat objednatele, tj. příjemce zdanitelného plnění, a to 

uvedením této informace na daňových dokladech. 

9.16 Strany se dohodly, že zaplacením smluvních pokut dle této smlouvy není dotčeno právo poškozené 

strany na náhradu škody; ust. § 2050 občanský zákoník se tedy nepoužije. Dále se strany dohodly 

na vyloučení aplikace ust. § 2051 věta druhá občanský zákoník na tuto smlouvu, resp. vztahy z ní 

vzniklé. 

9.17 Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení. 
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Článek 10 
Vadv a záruky 

10.1 Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v délce trvání 60 měsíců, která počíná dnem předání a 

převzetí dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po tuto dobu zhotovitel 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. 

10.2 Objednatel je povinen písemně reklamovat vady u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány, uvedeno jak se projevují a stanoven požadovaný 

termín jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést požadavky, jakým způsobem 

požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční úhradu. 

10.3 Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit reklamovanou vadu do objednatelem určeného termínu a to i v 

případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každý den prodlení až do dne jejího odstraněni. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech a to až do rozhodnutí soudu. V případě 

klimatických podmínek, které nedovolují vadu odstranit, dojedná zhotovitel s objednatelem změnu 

termínu odstranění reklamované vady. Pro tento případ však platí, že vada bude odstraněna v 

nejbližším termínu při klimatických podmínkách povolujících opravu provést. 
10.5 Po odstranění reklamované vady vyzve písemně zhotovitel objednatele k převzetí odstraněné 

reklamované vady, o čemž vyhotoví zápis, ze kterého bude zřejmé, zda j e  reklamovaná vada 

odstraněna a termín jejího odstranění, což objednatel potvrdí svým podpisem. 

10.6 Neodstraňí-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a nedojde-li mezi 

smluvními stranami k dohodě o novém termínu jejich odstranění, souhlasí zhotovitel s tím, že 

objednatel pověří odstraněním vady třetí osobu. Veškeré výdaje, které v souvislosti s tímto 

objednateli vzniknou, uhradí zhotovitel. 
10.7 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu v objednatelem určeném termínu a v důsledku 

neodstranění vady vznikne škoda na majetku, je  zhotovitel povinen tuto škodu uhradit. 

10.8 Smluvní strany se dohodly, že na část díla, která byla předmětem reklamace, poskytne zhotovitel 

objednateli záruku v délce trvání dle bodu 10.1 tohoto článku. 

Článek 11 

Stavební deník 

11.1 Zhotovitel není povinen vést stavební deník. 

Článek 12 

Stavbyvedoucí 

12.1 Stavbyvedoucí je povinen řídit provádění stavby, zajistit dodržování povinností k ochraně života, 

zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit 

řádné uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu dle § 

169, zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, popřípadě jiných technických 

předpisů a technických norem. 

12.2 Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně 

oznámit objednateli závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby a vytvářet podmínky pro 

kontrolní prohlídky stavby. 

Článek 13 

Staveniště 

13.1 Staveništěm se rozumí prostor uvedený v čl 2.2.2. 
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13.2 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny  před zahájením díla. 

13.3 Zhotovitel přebírá, od převzetí staveniště do doby předání díla, staveniště do vlastního užívání a v 

plné míře zodpovídá za ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich 

vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické 

předpisy a platné právní předpisy pro ochranu životního prostředí. Zhotovitel zabezpečí na vlastní 

náklad staveniště a zajistí vjezd na staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu 

výstavby, v souladu s vyhl. č, 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na stavby, ve 

znění pozdějších předpisů. 

13.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen bezprostředně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, což zvláště platí při znečištění pozemních 

komunikací. V případě nedodržení tohoto ujednání je  objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ. 

13.5 Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li vyklizené staveniště, anebo není okolí 

uvedeno do původního stavu. 

Článek 14 

Provádění díla 

14.1 Zhotovitel na své náklady zajistí instalaci a následné odstranění pevných zábran, kterými stavbu po 
jejím zhotovení uzavře proti vstupu neoprávněných osob. Tyto zábrany zhotovitel odstraní poté, co 
bude stavba způsobilá k běžnému užívání. 

14.2 Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržet obecné požadavky na výstavbu, popřípadě jiné 

technické předpisy a normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního 

prostředí a bezpečnosti práce vyplývající ze zvláštních právních předpisů. Pokud porušením těchto 

ustanovení vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14.3 Zhotovitel musí zajistit bezpečný pohyb chodců v ulici Přemyslovců a taktéž bezpečnost ostatních 

osob ve škole. 

14.4 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, překopům, záborům 

či zvláštnímu užívání veřejných komunikací, zeleně či jiných veřejných prostranství zajišťuje 

vlastními silami zhotovitel a hradí za toto veškeré případné poplatky, pokud se s objednatelem 

nedohodne jinak. 

14.5 Zhotovitel je povinen odvést neupotřebitelný materiál a zlikvidovat ho na příslušné skládce odpadů, 

při předání díla j e  zhotovitel pak povinen, tuto skutečnost doložit patřičným dokladem o likvidaci 

odpadu. 

14.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla organizovat na staveništi nejméně 2x týdně kontrolní dny za 

účasti oprávněného zástupce objednatele. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam, 

podepsaný zúčastněnými zástupci smluvních stran. Zjištěné nedostatky a vady při provádění vlastní 

stavby je  zhotovitel povinen odstranit v termínu uvedeném v písemném záznamu z kontrolního dne. 

Datum konání prvního kontrolního dne bude dohodnuto při předání staveniště a uvedeno 

v předávacím protokolu o předání staveniště. 

14.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně ke kontrole a prověření prací, které budou v 

dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a to minimálně 3 pracovní dny před jejich 

zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na výzvu objednatele na svůj náklad odkrýt či jinak zpřístupnit 

práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými. 

14.8 Zhotovitel prohlašuje, že před započetím realizace stavby nenastaly podmínky dle § 15 zákona č. 

309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na BOZP na staveništích. Pokud v průběhu realizace stavby dojde ke 

splněni podmínek dle § 15 zákona č. 309/2006 Sb. a NV č. 591/2006 Sb. je zhotovitel povinen tuto 

skutečnost neprodleně nahlásit objednateli, který zpracování plánu BOZP zajistí. V tomto případě 

bude plán BOZP po celou dobu stavby přístupný na staveništi a zhotovitel se jím bude řídit. 
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14.9 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetí osobě, je  zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak tuto finančně uhradit. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.10 V případě kdy dojde za strany zhotovitele k porušování předpisů týkajících se bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (BOZP) se smluvní strany dohodly na tom, že objednatel je  oprávněn 
uplatňovat vůči zhotoviteli smluvní pokuty za porušení pravidel BOZP a PO 1.000 Kč za každý 
případ. 

14.11 Smluvní strany se dále dohodly, že dojde-li v jakémkoliv z případů uvedeném v odstavci 14.10 

tohoto článku k opětovnému porušení předpisů týkajících se BOZP, je objednatel oprávněn výši 

smluvní pokuty zvýšit a vykázat ze stavby osobu porušující bezpečnostní předpisy či zastavit 

provádění prací až do doby zjednání nápravy. 

Článek 15 

Předání díla 

15.1 Dílo je považováno za provedené, je-li dokončeno a předáno. Dílo je  považováno za dokončené, 

pokud došlo k úplnému dokončení stavby prováděné v souladu s rozsahem a obsahem této 

smlouvy, jakož i v souladu s platnými právními předpisy vztahujícími se k realizaci předmětné 

stavby a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v odstavci 15.4 tohoto článku. 

15.2 Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo, které j e  zbaveno všech vad a nedodělků převezme a 

zaplatí za jeho zhotovení touto smlouvou sjednanou cenu. 

15.3 Zhotovitel je  povinen písemně vyzvat objednatele k převzetí díla a to minimálně 7 pracovních dnů 

před termínem konání převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímající řízení. 

15.4 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímajícího řízení veškeré doklady prokazující řádné 

provedení díla, s tím, že bez předložení těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a 

schopné předání. K těmto dokladům patří zejména: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- potvrzení o nakládání s odpady resp. o uložení vybouraného materiálu a odpadu na příslušné 

skládce odpadů. 

15.5 O průběhu přejímajícího řízení pořídí objednatel zápis o předání a převzetí dokončeného díla 

(stavby). Odmítne-li objednatel dílo převzít, uvede tuto skutečnost vč. jejího odůvodnění do zápisu. 

15.6 Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

15.7 Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky, i když tvrdí, 

že za tyto neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

Článek 16 

Změny smlouvy 

16.1 Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 

„Dodatek ke smlouvě". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 

16.2 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 

povinna toto neprodleně oznámit straně druhé a vyvolat jednání oprávněných osob. 

Článek 17 
Závěrečná ustanovení 

17.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, pokud zvláštní zákon nestanoví okamžik účinnosti jinak. 

17.2 Objednatel tímto potvrzuje, že smlouva j e  uzavřena na základě Pravidel Rady města Loun č. P 

8/2016, v platném znění, o zadávání veřejných zakázek města Loun. 
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17.3 Smluvní strany berou na vědomí, že plnění předmětu této smlouvy představuje po dobu nezbytně

nutnou právní titul pro zpracování osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a

Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

17.4 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele souhlasí zhotovitel se zveřejněním obsahu

smluvního ujednání této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že žádný

údaj v této smlouvě není označován za obchodní tajemství.
17.5 Smluvní strany berou na vědomí a souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o

registru smluv (zákon o registru smluv) s tím, že budou dodrženy podmínky stanovené § 3 odst. 1

tohoto zákona, bez ohledu na výši ceny, resp. bez ohledu na hodnotu předmětu plnění smlouvy.

17.6 Smluvní strany se dohodly, že v případě, že smlouva obsahuje informace týkající se obchodního

tajemství dle § 504 občanského zákoníku, tyto informace budou označeny tak, aby nebyly součástí

elektronického obrazu textového obsahu smlouvy.

17.7 Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí zasláním

správci registru smluv objednatel.

17.8 Ve věcech výslovně neuvedených se tato smlouva řídí příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku.

17.9 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, které mají platnost originálu a z nichž každá

ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

17.10 Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné

vůle, nikoliv v tísni nebo za jinak nevýhodných podmínek. Její text si přečetly a s jeho obsahem

souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Lounech dne: 12.03.2019 V Lounech dne: 12.03.2019

za objednateli za zhotovitele:
Mgr. Pavel Janda
starosta města

Pavel Patta
Jednatel společnosti
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