
Olomoucký kraj
Jeremenkova 40a
779 11 Olomouc

OBJEDNÁVKA

Objednávka číslo:Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení

a uveďte číslo naší objednávky.

Splatnost faktury nastavte na 60 dnů od doručení.

2O19/0O428/OI/OBJ

Datum vyhotovení: 15.03.2019

Dodací lhůta: 15.11.2019

Dodavatel: Odběratel:

Olomoucký kraj

Jeremenkova 40a

77911 Olomouc

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

IREA s. r. o.

Mánesova 1393/17

Šumperk78701

IČO: 48390062

DIČ: CZ48390062

Předmět objednávky Množství Cena včetně DPH

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky z 07.03.2019 zajištění technického dozoru stavebníka dle § 152, odst. 4 stavebního
zákona č. 183/2006 Sb. na Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična.
Místem plnění je budova tělocvičny Střední odborné školy, Šumperk, Zemědělská 2115/3, se sídlem 787 01 Šumperk, IČO:
00852384, budova je součástí pozemku pare. č. st. 168/1, v k.ú. Dolní Temenice.
Podrobný rozsah stavebních a montážních prací, které požaduje zadavatel realizovat, je blíže specifikován ve výkazu výměr a
v projektové dokumentaci pro provádění stavby, vypracovaná firmou Frys - stavební projekce, Langrova 2794/12, 787 01
Šumperk, IČ: 10644334, v 05/2016.
Požadovaná účast na stavbě se předpokládá účast 3x týdně, 4 hodiny/účast, celkem 31 týdnů, celkem 372 hodin, 600 Kč/hod
bez DPH.
Termín plnění předpoklad zahájení 01
Za technickou stránku akce odpovídá:

Předpokládaná cena celkem: 270 072,00 Kč

Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.

c

Krajského úřadu Olomouckého kraje

Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.

Rozpočtová skladba: Zbývající FP budou navázány po načerpání FP z revolvingového úvěru u Komerční banky, a.s.

Částka§ POL UZ ORJ ORGZJ

6121 106100880003322 000 0000000052 0060001101120 27 225,00 Kč

106100884003122 6121 0000000052 0060001101120000 215 622,00 Kč

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:
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Cenová nabídka
na provádění technického dozoru stavebníka stavby

„Realizace energeticky úsporných opatření - SOŠ Šumperk,
Zemědělská 3 - tělocvična"

I.Smluvni strany

Olomoucký kraj
Sídlo:
Zastoupený: odd. přípravy a realizace investic

606 09460
CZ 60609460

Příkazce:
Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ:
DIČ:

a

IREA s.r.o.
Sídlo:

Příkazník:

Zastoupená:
Zapsán v OR

483 900 62IČ:

Il.Předrnět plnění

Předmětem plnění je provádění občasného technického dozoru stavebníka stavby „Realizace
energeticky úsporných opatření -SOŠ Šumperk, Zemědělská 3 - tělocvična".

Technický dozor stavebníka zahrnuje zejména:
• seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, obzvlášť

s projektem, s obsahem smluv o dílo a s obsahem stavebního povolení
..........„*....... ................................................................................................................................................................................................................ ..... ................................. ..............................................................

• kontrolu dodržení podmínek stavebního povolení a opatření státního stavebního dohledu
po dobu realizace stavby

• kontrolu řádného uskladnění materiálů a dodávekna staveništi
• kontrolu těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryté nebo se stanou
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nepřístupnými, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku
• kontrolu dodržování předepsaných technologických postupů a dodržování předepsané a 

dohodnuté kvality, sledování provádění předepsaných a dohodnutých zkoušek materiálů, 
konstrukcí a prací zhotovitelů, kontrolu jejich výsledků a vyžadování dokladů, které 
prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.)

• kontrolu výrobků a dodávek zda splňují požadavky Zákona o technických požadavcích na 
výrobky č. 22/1997 Sb. v platném znění, včetně všech prováděcích vyhlášek a příloh 
k tomuto zákonu vydaných

• kontrolu postupu prací podle časového plánu stavby a ustanovení smluv a upozorňování 
zhotovitelů na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění majetkových 
sankcí

• sledování vedení stavebních a montážních deníků a jejich potvrzování v souladu s 
podmínkami uvedenými v příslušných smlouvách

• kontrolu čerpání nákladů
• projednání dodatků a změn projektu, které v průběhu výstavby objektu vyvstanou a jejich 

předložení příkazci s návrhem řešeni
• včasné informování příkazce o všech závažných okolnostech spojených s investicí
• kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich soulad 

s podmínkami uvedenými ve smlouvách a jejich předkládání k úhradě příkazci
• spolupráci s pracovníky projektanta zabezpečujícími autorský dozor při zajišťování 

souladu realizovaných dodávek a prací s projektem
• spolupráci s projektantem a zhotoviteli při provádění nebo navrhování opatření na 

provedení případných změn projektu
• kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem stavebních prací
• spolupráci s pracovníky zhotovitelů při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi
• přípravu podkladů pro odevzdáni a převzetí stavby nebo jejích částí a účast na jednání o 

odevzdání a převzetí díla
• kontrolu dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby
• kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavební části v 

dohodnutých termínech
• kompletace dokladů pro kolaudaci, účast na kolaudačním řízení

Výkonem TDS se rozumí činnost zajišťující kontrolu provádění prací při realizaci stavby (v 
souladu se stavebním povolením, schválenou dokumentací, právními předpisy a technickými 
normami) a dohled nad plněním smluvních závazků zhotovitele stavby. Prostřednictvím 
technického dozoru naplňuje příkazce své oprávnění kontrolovat postup provádění stavby.

III.Tennin plnění

01.04.2019
31.10.2019

Termín zahájení prací:
Termín dokončení díla: 
Předpokládaná doba plnění: 31 týdnů

Občasným TDS se rozumí účast min. 3 x týdně pověřené osoby pfiíkazníka ďíe předchozího 
odstavce na předmětné stavbě po celou dobu provádění stavby, počínaje dnem 01.04.2019 do 
okamžiku odstranění všech vad a nedodělků z předání stavby a vydání kolaudačního souhlasu.
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IV. Cenová nabídka

Za TDS navrhujeme cenu, které vychází z předpokládané časové náročnosti a hodinové sazby 
pracovníka TDS — autorizovaného inženýra v oboru pozemní stavby:
31 týdnů realizace: 3 účast/týden x 4 hod/účast « 372 hodin x 600 Kč,-/hod - 223 200,- Kč + DPH

Technický dozor stavebníka 223 200,-Kč
Nabídková cena bez DPH: 223 200,-Kč
DPH 21%: 46 872,-Kč
Nabídková cena s DPH: 270 072,-Kč

Nabídková cena je cena pevná, nejvýše přípustná a zahrnuje veškera náklady nutné k provedení 
zakázky. Cestovné s ohledem na umístění stavby nebudeme účtovat.

V.Reference

Technický dozor jsme v minulých 5 letech prováděli u řady staveb v regionu, mimo jiné u akcí:

Náklady 
v mil. Kč

RokInvestor Stavba
realizace

Obec Postřelmov Výstavba a rekonstrukce chodníků v obd Postřelmov

Přístavba výtahu a st, úpravy VOŠ a SPŠ Šumperk
16 ZG18

Olomoucký kraj 4 2018
HELLA a.s. Přístavba závodu v Mohelnici 79 2018
Město Šumperk Zateplení ZS Šumperk 12 2018
Obec Dobu' Studénky 
Obec Ruda nad Mor.

Rekonstrukce zámku Třemešek 2018
Rekonstrukce bytového domu Hostíce
Nemocnice žumperk - rekonstrukce části kanalizace 
Rekonstrukce radní o? Šumperk - fasáda a střecha

14 2018
Město Šumperk 10 2018
Místo Šumperk 18 2018
Město Šumperk Dům sociálních služeb Luze 22 2018
Obec Bohdíkov Rozšířeni ZŠ Bohdikov - přístavba tělocvičny 21 2018
Obec Nemile Splašková kanalizace a vodovod v obci Nemile 85 2018
Obec Jestrebí Kanalizace Jestřebí 49 2018
VHZ a.s. Šumperk Kanalizace Sobotín 23 2018
VHZ a.s. Žumperk Přepojeni kanalizace Zábřeh 6 2017
Město šutnperk Nemocnice Šumperk - zateplení pavilonu B

Rekonstrukce radnice a výměna oken - Šumperk

Modernizace zimního stadionu Šumperk - etapa 2a

19 2017
Město Šumperk

18 2017
PMŠ a.s, žumperk 27 2017
H2S OL.kraje PS Konice • nová výstavba 37 2017
Obec Štěpánov Vodovod a kanalizace Štěpánov 26 2017
Obec VyšehoK Kanalizace Yyžehoří přípojky 19 2017
Olomoucký kraj Rekonstrukce kuchyně - dům pro seniory ŠPK ............

Objekt zásahové jednotky SDH Ruda nad Moravou__________

Rekonstrukce Brarmá-Alojzov

Modernizace technologie chlazeni zimního stadionu v Šumperku 
CPS a ÚO Šumperk

.....:23... -2016.
Obec Ruda na Moravě 6 2016
Lesy ČR 10 2016
PMŠ a.s.

34 2016
HZS OLkraje 95 2016
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201545Rekonstrukce lávkypřes řeku BělouMěstoJeseník
2015198Bioplynová stanice RapotinISEnviroment a.s.
201530Multifunkční sportovní centrum v LibiněObec Libina
2015234Splašková kanalizace MírovObec Mírov
201516,7Posiřelmůvek splašková kanalizaceObec Postfeimúvek
201524Dostavba kanalizace aglomerace LibinaObec Libina
20148,8Revitalizace centrálního prostoru obce BohdtkovObec Bohdíkov

Rekonstrukce ČOV Velké Leniny 201416,8Obec Velké Losiny
20144,8Rekonstrukce chodníků vobci Chromec-silnice IH/0444Obec Chromec
2014Úprava veřejné zeleně Postřelmov 3,1Obec Postřelmov

Revitalizace centrální části obce u kostela a Zš Velké Losiny 8,9 2014Obec Velké Losiny
201419Medlov splašková kanalizace-Vl.etapaObecMedlov

Cyklostezka Šumperk - Dolní Studénky úsek Šumperk 2014243Město Šumperk
Kanalizace a ČOV Daskabát 2Q1438Obec Daskabát

Vl.Závěr

Technickým dozorem stavebníka a souvisejícími činnostmi v regionu se naše společnost zabývá již
více než 25 let. Našimi zákazníky jsou v převážné většině blízká obce a města, u kterých si můžete
naši firmu prověřit. V případě Vašeho zájmu bez prodlení předložíme příkazní smlouvu a
zahájíme práce.

Děkuji za možnost předložit nabídku a přeji hodně úspěchů.

V Šumperku dne 7.3.2019
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