

SMLouVA o DíLo č. 4.....1.20."Č/.c/..

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími paragrafy Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: Město Ivančice
Sídlem: Palackého náměstí 196/6, 664 91
Ivančice
IC: 00281859
DIC: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
C. účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Milan Buček, starosta města
(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel: Společnost Budkovice - deštovka
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Osoba pověřená jednat jménem Zhotovitele ve věcech technických: Ing. Ondřej Puč
Společník 1: IDPS s.r.o.
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl C, vložka 102593
IČ: 47537205
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: [REDACTED]
č. účtu: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: Ing. Tomáš Nossek, jednatel
Společník 2: COLAS CZ, a.s.
Se sídlem: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Zapsaný v obchodním rejstříku v KS Brno, oddíl B, vložka 6556
IČ: 26177005
DIČ: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zastoupený: p. Michal Altrichter
(dále jen Zhotovitel)

- 1 -

II.

Předmět a rozsah Smlouvy

Předmět této smlouvy je specifikován projektovou dokumentací pro provádění Stavby

„Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ a položkovým rozpočtem

v členění položek s výměrami dle dokumentace stavby - výkaz výměr, který je přílohou

Smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela být připojena. Součástí předmětu díla je rovněž

dokumentace skutečného provedení Stavby.

Zhotovením stavby se rozumí úplně, funkční a bezvadně provedení všech stavebních

a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a Zařízení

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících

S dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla

nezbytné (např. Zařízení staveniště, bezpečnostní Opatření apod), včetně koordináční a kompletační činnosti.

Mimo tyto práce Zahrnuje dodávka stavební části i:

- a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z rozhodnutí orgánů státní správy nebo jiných dokladů,
- b) Zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a Zpětné protokolární předání jejich správcům,
- c) Zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
- d) Zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- e) Oznámení Zahájení prací všem dotčeným vlastníkům pozemků, na kterých bude probíhat stavba,
- f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby (jedná se o projektovou dokumentaci pro provádění stavby se Zakreslenými Změnami) pro stavební objekty Zahrnutých do projektové dokumentace pro provedení stavby „Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ ve třech vyhotoveních v tištěné podobě a jedenkrát v digitální podobě na CD, u výkresů obsahujících Změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání Změny s Odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
- g) Ostraha stavby a staveniště, Zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
- h) Projednání a Zajištění případného Zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
- i) Zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemístování a následné Odstranění,
- j) Zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
- k) Zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
- l) Zřízení a Odstranění Zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- m) Odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů,

q)
s)
t)
w)

průběžný odvoz stavebního odpadu vzniklého při realizaci předmětu plnění (díla),

Zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. převzetí těchto odpadů do

vlastnictví osoby oprávněné jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb.,

o odpadech ve znění pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo uchazeč,

Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace,

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod),

Vsouladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních

prací např. správcům sítí apod.,

Zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

Dodání všech dokumentů nutných k převjímacímu řízení a řádnému zkolaudování

stavby,

Úzkou spoluprací se zadavatelem na zajištění publicity a propagace stavu

a výsledků dosažených při provádění stavby v rámci plnění předmětu veřejné

zakázky s cílem informovat odbornou i laickou veřejnost,

Kontrola veškerých podkladů pro plnění stavebních prací poskytnutých

objednavatelem, včetně projektové dokumentace. (Tato kontrola není přenesením

odpovědnosti objednavatele za správnost a úplnost příslušné dokumentace na

zhotovitele.),

Provedení veškerých zkoušek jednotlivých částí plnění a plnění jako celku, jejichž

povinnost provedení vyplývá z obecně platných předpisů, včetně technických

norem, nebo z této smlouvy a jejích příloh, a vyhotovení a předání o provedení

zkoušek objednavateli,

Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude jako součást díla

provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č.

200/1994 Sb., o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů a bude předáno

objednavateli 5x v tištěné formě a 1x v digitální formě.

Součástí geodetického

zaměření jsou:

- Geodetické zaměření skutečného provedení díla.

- Geometrický plán pro zápis do katastru nemovitostí (geometrické plány pro

oddělení pozemků a geometrické plány pro vklad věcných břemen) 5x v

tištěné formě a 1x digitální formě na CD.

- Doklady o vytyčení stavby

Veškeré další práce, činnosti a úkony potřebné pro plnění, které Dodavatel vzhledem ke své odbornosti, Znalosti Staveniště a stavebních prací mohl a měl předkládat.

Kromě vlastního provádění prací dle odstavce 1. tohoto článku, tvoří dílo i všechny výrobky a materiály, z nichž se dílo skládá.

Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho Zhotovení dohodnutou cenu podle čl. 1V. této smlouvy.

Podrobnější technické, kvalitativní podmínky jsou uvedeny v projektové dokumentaci

„Oprava dešťové kanalizace v místní části Budkovice“ rozšířenou o výkaz výměr.

Tato projektová dokumentace jsou nedílnou součástí této smlouvy, aniž by této smlouvě musela být připojena.

Pro účely této smlouvy se rozumí:

a) Objednatel je subjekt takto označený jako Objednatel v listině Smlouvy o dílo;

Objednatel je investorem stavebních prací a zároveň provozovatelem svého majetku,

U.)

- 3 -

8.

I0)

d)

f)

9)

h)

I)

k)

I)

jehož část nebo nově vybudovaný majetek se stanou součástí předmětu díla; současně

je Objednatel zadavatelem po uzavření smlouvy na plnění veřejné Zakázky nebo Zakázky.

Zhotovitelem je subjekt označený jako Zhotovitel v listině smlouvy o dílo uzavřené pro

předmětnou veřejnou Zakázku. Zhotovitel je účastníkem veřejné Zakázky a dodavatelem stavebních prací včetně souvisejících dodávek ve smyslu Zákona č.

134/2016 Sb. v platném znění.

Personál Objednatele je technický dozor investora, koordinátor BOZP a autorský

dozor, osoby pověřené Objednatelem k plnění úkolů v souvislosti s realizací předmětu

díla a další osoby označené jako personál Objednatele v písemném oznámení

Objednatele Zhotoviteli.

Poddodavatel (subdodavatel) je subjekt realizující konkrétně vymezenou část

předmětu díla na základě pověření Zhotovitele; Za poddodavatele může být považován

pouze subjekt, jehož pověření Zhotovitelem realizovat část předmětu díla bylo akceptováno Objednatelem. Zadavatel veřejné Zakázky je subjekt označený jako Zadavatel v oznámení o Zadání veřejné Zakázky vyhlášeném v rámci Zadávacího řízení, na jehož Základě Objednatel vybral nejvhodnější nabídku, která je předmětem díla specifikovaného smlouvou o dílo. Zadavatel je Objednatelem (investorem) smlouvy o dílo. Účastníkem smlouvy o dílo se rozumí Objednatel nebo Zhotovitel. Dokumentace stavby (roz. projektová dokumentace stavby) je dokument přiložený ke smlouvě o dílo (příloha č. 3), vyhotovený Zadavatelem jako součást Zadávací dokumentace stavby vsouladu s ustanovením § 92 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění (projektová dokumentace stavby), v rozsahu dle vyhlášky Č. 169/2016 Sb.

.H
Výkazem výměr (položkovým rozpočtem) je Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou Zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro Zadavatelem vymezené množství. Zahájení Zhotovovacích prací Znamená datum zahájení Zhotovovacích prací oznámené podle článku VI. odst. 1 smlouvy. Lhůta pro dokončení díla je doba pro dokončení realizace předmětu díla nebo jeho části podle článku VI. odst. 2 smlouvy. Staveniště Znamená místo, na němž má Zhotovitel podle smlouvy o dílo a rozhodnutí příslušných Státních orgánů řádně realizovat předmět smlouvy o dílo a dále přiléhající a související plochy nezbytné k řádné realizaci předmětu díla rovněž specifikované smlouvou o dílo a obsahem rozhodnutí příslušných státních orgánů. Za staveniště lze považovat i jakoukoliv další plochu, kterou takto účastníci smlouvy o dílo shodným písemným projevem vůle označí. Protokol o předání a převzetí staveniště Znamená dokument dle článku VIII. odst. 2 této Smlouvy.

m) Protokol o předání a převzetí díla znamená dokument dle článku XII. odst. 6. a 7. této

n) smlouvy o dílo, kterým Zhotovitel předává a Objednatel přebírá dokončenou stavbu. Záruční doba Znamená lhůtu pro oznámení vad na díle nebo jeho části (podle okolností) podle článku XIII. odst. 4. této smlouvy o dílo (se všemi přerušeními podle článku XIII. odst. 5. a 6. této smlouvy o dílo).

Strany Společně prohlašují:

- 4 -

10.

a) jsou oprávněny uzavřít tuto Smlouvu a nejsou jim známy žádné skutečnosti, jež by bránily uzavření této Smlouvy jako celku nebo jednotlivých jejích ustanovení, Zejména splnily každá na své Straně všechny povinnosti, jež dle právních předpisů mají přecházet uzavření této Smlouvy, včetně úkonů zahrnujících potřebné souhlasy s převzetím Závazků, které z této Smlouvy vyplývají či vylýnout mohou.

b) nejsou jim v době podpisu Znány žádné skutečnosti, jež by bránily plnění této Smlouvy

jako celku nebo jednotlivých povinností ze Smlouvy vyplývajících,

c) k plnění jednotlivých povinností Z této Smlouvy mají příslušná oprávnění, je-li jich

kplnění konkrétní povinnosti třeba, stejně jako technické vybavení a personální kapacity,

d) jsou si vědomy svých práv a povinností jak jim vyplývají Z právního řádu ČR, především

pak z úpravy v Občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.),

e) jsou vzájemně v dobré víře ohledně svého právního postavení.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) k okamžiku uzavření smlouvy splňuje podmínky Základní Způsobilosti dle § 74 Zák. č.

134/2016 Sb., o Zadávání veřejných zakázek, ve Znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).

b) není nespolehlivým plátcem podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. Zhotovitel dále prohlašuje, že:

a) Se Zavazuje udržovat deklarovaný stav v předchozích odstavcích 8. a 9. vcelém

průběhu plnění Veřejné zakázky. V případě, kdy dojde v průběhu plnění Smlouvy

k porušení jakékoliv ze skutečností deklarovaných prohlášením

Zhotovitele, zavazuje

se Zhotovitel tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli. Neoznámení změny

deklarovaného stavu je podstatným porušením Smlouvy, stejně tak nedodržení stavu

deklarovaného prohlášením.

b) se řádně seznámil se zadávacími podmínkami Veřejné Zakázky, považuje je za

dostatečný podklad pro plnění Veřejné zakázky, a to Zejména v rozsahu nezbytném

pro plnění předmětu této Smlouvy tak, jak je vymezen technickou specifikací, přičemž

mu nejsou Znány žádné nejasnosti či pochybnosti, které by znemožňovaly řádné

plnění jeho Závazku dle této Smlouvy. Zhotovitel Se Zavazuje, že bude plnění na

Základě této Smlouvy poskytovat vsouladu se Zadávacími podmínkami Veřejné

Zakázky a v souladu s nabídkou, kterou v Zadávacím řízení podal,

c) se detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění této Smlouvy, že jsou mu

Známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu
plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými Znalostmi, které
jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění této Smlouvy Za dohodnutých
podmínek,
d) veškeré vlastnosti jím na Základě této Smlouvy poskytovaného plnění
budou odpovídat
Obecně platným právním předpisům CR a příslušným technickým normám,
e) bude veřejného Zadavatele informovat o aktuálním stavu práci,
předmětu a hodnotě
poddodavatelských a odvozených smluv a o osobách z těchto smluv
oprávněných,
jakož i o Způsobech výběru smluvních partnerů,
f) oznámí veřejnému Zadavateli jakýkoliv pokus o narušení,
protiprávní jednání či Zásah
Zaznamenaný v průběhu zadávacího řízení nebo při plnění
Zakázky ze strany
kteréhokoliv dotčeného subjektu, Zaměstnance nebo osoby,
která může ovlivnit
rozhodnutí o předmětném zadání veřejné Zakázky,
g) že nabídka je v souladu se Zásadami vážnosti, integrity,
nezávislosti a důvěrnosti a že
se Zavazuje dodržovat zásady poctivosti, transparentnosti a
bezúhonnosti, a že

- 5 -

S ostatními účastníky Zadávacího řízení neuZavřel Žádnou dohodu, která
by směřovala

k omezení hospodářské soutěže nebo jejímu Zamezení,

h) že se Zavazuje, že Zanesse stejná ustanovení do poddodavatelských
smluv,

i) si je vědom, že Zjištění porušení jakéhokoliv Z výše
uvedených prohlášení může mít
Závažné následky, včetně ukončení smlouvy.

11. Objednatel si vyhrazuje v souladu s § 100 odst. 1 a § 222
odst. 2 ZZVZ následující Změny

Závazku, které mohou být objednatelům po dobu plnění Smlouvy uplatněny:
a) měření skutečně provedeného množství plnění, kdy budou uhrazeny
pouze skutečně

provedené Změřené práce;

b) nerealizovat jakoukoli stoku dešťové kanalizace nebo její
část, a to Z důvodu
nedostatku finančních prostředků Ze strany objednatelů.

12. Zhotovitel je povinen si vyžádat souhlas se Zahájením prací na
jednotlivé stoce dešťové
kanalizace. Objednatel se Zavazuje vydat písemný souhlas či nesouhlas
se Zahájením

prací do 5 pracovních dní. Pokud objednatel uplatní výhradu Změny
Závazku dle odst.

11 tohoto článku, je povinností smluvních stran uzavřít příslušný
dodatek k této smlouvě.

111.

Poddodavatelé

1. Zhotovitel se zavazuje vykonat dílo vlastním jménem a na
vlastní Zodpovědnost.

2. Zhotovitel je povinen Zajistit veškeré poddodavatelské
práce a nese Za ně Záruku

vplném rozsahu. Zhotovitel předloží Objednateli při podpisu smlouvy seznam poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění Zakázky včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci.

3. Změnit nebo doplnit poddodavatele, jejichž seznam je uveden v příloze č. 5 smlouvy, jež je nedílnou součástí této smlouvy o dílo, je Zhotovitel oprávněn pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele, stejně tak podléhá předchozímu písemnému souhlasu i Změna rozsahu poddodavatelem prováděné části díla, přičemž odmítnutí nesmí být bezdůvodně. Akceptací Objednatele o Změně Seznamu předpokládaných poddodavatelů se rozumí zápis ve stavebním deníku podepsaný Zástupci obou smluvních stran.

4. Zhotovitel ve své nabídce do veřejné Zakázky, na jejímž Základě byla tato smlouva uzavřena, prokazoval kvalifikaci pomocí následujících poddodavatelů.

Název	ICO	Rozsah prací
Ing. Miloš Pelant	42356261	ZEMÉMĚŘIČSKÁ čiNNoST

Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v Zadávacím řízení část své kvalifikace, je možná pouze po předchozím schválení Ze strany Objednatele, a pouze v případě, že nový poddodavatel prokáže před uzavřením poddodavateléské smlouvy se Zhotovitelem příslušnou část kvalifikace, kterou v Zadávacím řízení prokazoval nahrazovaný poddodavatel.

5. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli seznam poddodavatelů při podpisu smlouvy je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny díla za každý Započatý den prodlení s jeho předložením.

- 6 -

DPH

Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný Seznam všech poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci, který na vyžádání předloží Objednateli.

Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli aktualizovaný reálný seznam poddodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na akci do 10 dnů od doručení písemné výzvy Objednatele, je povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % Z celkové ceny díla Za každý Započatý den prodlení. Pokud v Seznamu poddodavatelů předkládaném při podpisu Smlouvy či během realizace díla anebo vaktualizovaném konečném Seznamu poddodavatelů Zhotovitel uvede nepravdivé údaje, je povinen uhradit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05%

Z celkové ceny díla Za každého poddodavatele, u něhož uvedl nepravdivé údaje nebo Za každého poddodavatele, jehož do Seznamu neuvedl.
1V.

Cena díla a podmínky pro Změnu Sjednané ceny
Cena Za zhotovení předmětu Smlouvy vřoahu čl. 11. této smlouvy je stanovena dohodou Smluvních Stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na Základě projektové dokumentace včetně výkazu výměr předaných Objednatelem a činí celkem:

Celková cena bez DPH

21 873 559,96,- Kč

4 593 447,59,- Kč

Celková cena včetně DPH

26 467 007,55,- Kč

Tato cena je nejvýše přípustná.

2.

3.

Tato cena je cenou Smluvní a pevnou po navržené dobu výstavby. Vpřípadě Změny DPH Se příslušné mění i celková cena za dílo včetně DPH. Obě Smluvní strany jsou plátcí DPH a obě smluvní strany se Zavazují, že jakékoliv Změny týkající se Skutečností uvedených v tomto odstavci budou neprodleně sdělovat druhé Smluvní Straně.

Celková cena Za dílo je cenou pevnou a úplnou a lze ji měnit jen na základě Změny rozsahu díla v souladu S touto smlouvou o dílo a to v následujících případech.

- a) Objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
- b) Objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
- c) při realizaci se Zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy Známý a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
- d) při realizaci Se Zjistí Skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (neodpovídající geologické údaje, apod).

Celková cena za dílo obsahuje veškeré náklady Zhotovitele na provedení díla. Cena díla

dále obsahuje veškerá ochranná a bezpečnostní opatření po dobu výstavby, náklady na

odvoz a likvidaci veškerých Objednatelem odsouhlasených odpadů vzniklých při

realizaci díla, obalů, materiálů a ostatních odpadů, vzniklých činností Zhotovitele. Na

celkovou cenu Za dílo nemá žádný vliv inflace v České republice ani v Zahraničí po dobu

provádění díla ani vývoj mzdových nákladů, cen surovin, produktů a materiálových

vstupů, kdy veškeré tyto vlivy jsou již Zahrnutý v celkové ceně Za dílo.

- 7 -

10.

11.

12.

13.

Obsahem Ceny jsou veškeré náklady Zhotovitele nezbytné k realizaci díla včetně všech nákladů s provedením díla věcně souvisejících (např. veškeré úhrady za spotřebované energie, poplatky, Zajištění příslušných povolení, Záborů apod). Obsahem ceny jsou náklady na uvedení do původního stavu ploch, na kterých povolil Objednatel Zřízení Zařízení staveniště a stavebních konstrukcí, které nebyly předmětem díla a byly jeho prováděním dotčeny. Objednatel požadované vícepráce, Změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či Zúžení předmětu díla musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatel a jeho technickým a autorským dozorem včetně jejich Ocenění

Vpřípadě, že Z rozhodnutí Objednatel dojde ke snížení smlouveného rozsahu díla, dojde ke Snížení ceny uvedené v čl. IV. odst. 1. této Smlouvy. Náklady na méněpráce budou odečteny z ceny podle čl. IV. odst. 1. této smlouvy ve výši Součtu rozdílu veškerých odpovídajících položek v položkovém rozpočtu Stavby (Příloha č. 1). Ke snížení ceny díla dojde ve stejně stanoveném rozsahu rovněž v případě, že při vlastní realizaci díla bude použito menší množství materiálů, než je stanoveno v položkovém rozpočtu stavby, či nebudou provedeny práce, popř. budou provedeny v menším rozsahu, než jsou stanoveny v položkovém rozpočtu stavby. O této Změně uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě.

V případě, že se smluvní strany shodnou na Změně rozsahu díla, která bude mít vliv na výši ceny díla, popř. termíny plnění, provede se ocenění těchto Změn za použití jednotkových cen uvedených v kalkulaci ceny jednotlivých agregovaných položek. V případě jejich neuvedení v kalkulaci ceny díla budou použity v maximálně možném rozsahu jako Základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, která má být nahrazena, nebo které mají být nahrazeny položkou novou. V případě, že není možné aplikovat v maximálně možném rozsahu jako základ pro ocenění nových položek ceny uvedené v kalkulačním vzorci položky nebo položek, které mají být nahrazeny položkou novou, pak budou použity položky uvedené v Ceníku RTS, a.s. (nebo URS) platného v době, kdy bude dohodnuto provedení Změn a ponížené o 10 % své hodnoty. Použití jiného ceníku není přípustné. Veškeré vícepráce musí být před jejich Zahájením odsouhlaseny v písemném dodatku k této smlouvě o dílo, a to co

do specifikace Změn předmětu díla, popř. Změny ceny díla či termínu. Zhotovitel nemá nárok na cenu víceprací, které Zhotovitel provedl bez (či před) uzavření dodatku ke smlouvě o dílo.

Cenu podle čl. 1V. odst. 1. této smlouvy je možné Zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentace stavby a v Příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a Za podmínek stanovených v Zákoně č. 134/2016

Sb., o Zadávání veřejných Zakázek, v platném Znění.

Při Změně rozsahu díla je Zhotovitel povinen připravit a vystavit Změnový list, ve kterém

mimo dalších náležitostí uvede původní dohodnuté plnění dle položkového rozpočtu, nově navržené plnění a výslednou Změnu ceny.

Zhotovitel odpovídá Za to, že sazba daně Z přidané hodnoty je stanovena v souladu

S platnými právními předpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystavení jednotlivých dokladů.

- 8 -

V.

Platební podmínky

Objednatel neposkytne Zhotoviteli Zálohu.

Cena Za dílo bude uhrazena ve čtyřech splátkách, přičemž první Splátka ve výši

10,11 % z ceny díla bude zaplácena nejpozději do 30.06.2019,

druhá Splátka ve výši

36,39 % z ceny díla bude Zaplácena nejpozději do 20.12.2019, třetí

splátka ve výši 26,28

% z ceny díla bude zaplácena nejpozději do 20.12.2020 a čtvrtá splátka ve výši 27,21 %

Z ceny díla bude Zaplácena nejpozději do 20.12.2021. Objednatel má právo pozastavit

úhradu příslušné Splátky, a to až do doby, kdy objem provedených prací bude odpovídat

výši příslušné Splátky.

Zhotovitel je oprávněn využít bankovního forfaitingu pohledávek. Forfaitingem

pohledávek se pro účely této smlouvy rozumí úplatné postoupení (odkup) v budoucnu

splatných pohledávek Zhotovitele za objednatelem, které vznikly na Základě

realizovaných stavebních prací na bankovní ústav.

Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

soupis provedených prací oceněný v souladu Se Způsobem Sjednaným ve Smlouvě.

Objednatel je povinen Se k tomuto Soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode

dne jeho obdržení (nevyjádří-li Se ve Stanovené lhůtě, má Se Za to, že Se Soupisem

Souhlasí). Na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu je Zhotovitel oprávněn

vystavit měsíční daňové doklady ve výši odsouhlasené částky Se splatností dle odst. 2

tohoto článku.

Zhotovitel poskytne Objednateli jistotu Za řádné provedení díla v Souladu Se Smlouvou ve výši 2,5 % celkové ceny díla bez DPH. Závazek poskytnout jistotu za provedení díla bude zajištěn bankovní Zárukou dle ust. § 2029 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník.

Zhotovitel je povinen poskytnout bezpodmínečnou bankovní Záruku, tzv. bankovní Záruku na první výzvu a bez námitek. Záruční listina nebude obsahovat požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke Splnění Svého Závazku ani žádnou jinou podmínku.

V záruční listině se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na jednání Objednatele (oprávněného Ze Záruční listiny)

ke vzniku povinnosti banky plnit Z bankovní záruky bude písemný požadavek (výzva)

Objednatele (oprávněného) k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemně prohlášení banky, že uspokojí Objednatele Zaplacením jím

požadované částky až do výše 2,5 % Z ceny díla. Originál Záruční listiny předloží

Zhotovitel Objednateli nejpozději do 30 dnů od předání Staveniště. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit již bez dalšího.

Zhotovitel je povinen udržovat bankovní garanci dle odst. 7 tohoto článku až do dne

Splnění Závazku založeného touto Smlouvou. Dále je povinen kdykoliv po písemném

požádání Objednatele do tři dnů předložit originál bankovní Záruky, platné a účinné ke

dni požádání. Při nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli za

nesplnění povinnosti Smluvní pokutu, kterou Smluvní Strany Sjedly ve výši 25.000,-Kč.

Po předání díla poskytne Zhotovitel Objednateli jistotu Za řádné plnění povinnosti

vyplývající z poskytnuté Záruky za jakost díla dle této Smlouvy v Souladu Se Smlouvou

ve výši 2,5 % celkové ceny díla bez DPH. Závazek poskytnout jistotu po provedení díla

bude Zajištěn novou bankovní Zárukou dle ust § 2029 zák. č. 89/2012 Sb., občanský

Zákoník. Zhotovitel je povinen poskytnout bezpodmínečnou bankovní záruku, tzv.

bankovní záruku na první výzvu a bez námitek. Záruční listina nebude obsahovat

požadavek předchozí výzvy dlužníkovi ke splnění svého Závazku ani žádnou jinou

podmínku. V Záruční listině Se nemůže objevit žádná námitka, na kterou by měla banka

- 9 -

oprávnění vůči Objednateli. Jediný nárok na jednání Objednatele (oprávněného Ze

Záruční listiny) ke vzniku povinnosti banky plnit Zbankovní Záruky bude písemný požadavek (výzva) Objednatele (oprávněného) k plnění adresovaný bance. Záruční listina musí dále obsahovat písemné prohlášení banky, že uspokojí Objednatele zaplacením jím požadované částky až do výše 2,5 % Z ceny díla. Originál Záruční listiny předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději Zároveň s oznámením o připravenosti díla k předání a převzetí dle ust. článku Xll. odst. 1. Smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti je Objednatel oprávněn dílo nepřevzít do doby předložení této bankovní záruky.

Zhotovitel je povinen udržovat tuto novou bankovní garanci dle odst. 9 tohoto článku po celou záruční dobu. Dále je povinen kdykoliv po písemném požádání Objednatele do tří dnů předložit originál bankovní Záruky, platné a účinné ke dni požádání. Při nesplnění této povinnosti je Zhotovitel povinen Zaplatit Objednateli smluvní pokutu, kterou Smluvní strany sjednaly ve výši 25.000,-Kč.

Objednatel je oprávněn čerpat Záruku vždy v plném rozsahu. V případě čerpání této Záruky je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli novou bankovní garanci tak, aby splnil povinnost udržovat Záruku za provedení díla v souladu se Smlouvou. Pokud tuto povinnost Zhotovitel nesplní, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Právo Zhotovitele na odškodnění v případě, kdy se následně, po čerpání Záruky prokáže, že Objednatel Záruku čerpal neoprávněně, tím není dotčeno.

VI.

Doba a místo plnění

Zhotovitel je povinen Zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 5 dnů

ode dne protokolárního předání Staveniště.

Zhotovitel je povinen dokončit dílo nejpozději do 31.03.2020.

Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným Termínem dokončení

díla a Objednatel je povinen dříve dokončené dílo převzít a Zaplatit.

Termín dokončení je Závislý na řádném a včasném splnění

součinnosti Objednatele

dohodnutých ve smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s

poskytnutím dohodnutých

součinnosti není Zhotovitel v prodlení s plněním Závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné

dohodě, prodlužuje se Termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele

v plnění jeho součinnosti.

Prodlení Zhotovitele s dokončením díla delší jak 30 dnů se

považuje za podstatné

porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele

nevzniklo Z důvodů na

straně Objednatele.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a protokolárním

předáním a převzetím předmětu díla Objednatel, Dílo se považuje za řádně ukončené, bude-li provedeno v souladu se Smlouvou, bude bez vad a budou-li k němu

Ze strany Zhotovitele poskytnuta další plnění dle Smlouvy, zejména bude-li k němu

dodána dokumentace a další doklady vyžadované Smlouvou v průběhu provádění díla

či při jeho předání.

Vícepráce, jejichž finanční objem nepřekročí 10 % z hodnoty sjednané ceny díla, nemá

vliv na Termín dokončení a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se strany

nedohodnou jinak.

10

- 10 -

10.

11.

12.

Místem plnění je území města Ivančice (podrobně vymezeno projektovou dokumentací,

která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy, aniž by ke Smlouvě musela být

připojena).

VII.

Smluvní pokuty

Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu předání a převzetí celého díla, je povinen

Zaplatit Objednateli Smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i

Započatý den prodlení.

Prodlení Zhotovitele proti Termínu předání a převzetí díla delší jak deset dnů se

považuje za podstatné porušení smlouvy.

Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v Zápise o předání a převzetí

díla v dohodnutém termínu Zaplatí objednateli smluvní pokutu

1.000,- Kč za každý

nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý Započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti

dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady

(případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

1.000,- Kč za každou

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý

započatý den prodlení.

Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen

zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každou

reklamovanou vadu, u níž je

v prodlení a za každý Započatý den prodlení.

Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla,

případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v pětinásobné výši, tj. 5.000,-Kč za každou takovou vadu a každý započatý den prodlení. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů od termínu předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, maximálně však 50.000,-Kč za každý započatý den prodlení. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Pokud prodlení objednatele s úhradou dlužné částky přesáhne více než 30 dnů, zvyšuje se sjednaný úrok z prodlení počínaje třicátým prvním dnem prodlení na částku 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do čtrnácti dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování. Zaplacením sankce (smluvní pokuty) není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.

11

- 11 -

10.

11.

12.

VIII.

Staveniště

Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetí osoby nejpozději do třech dnů od předpokládaného termínu zahájení doby plnění zakázky. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy, na niž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů objednatel zhotoviteli, nezbytných pro řádné užívání staveniště (případně sjednání dohody o termínu předání), a to zejména

- 2x projektová dokumentace včetně dokladové části
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto hradit přímo jednotlivým dodavatelům energií.
Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději do pěti dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.
Zhotovitel je povinen zabezpečit na staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o zhotoviteli, objednateli a osobách vykonávajících funkci koordinátora BOZP, technického a autorského dozoru.
Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky,

12

- 12 -

13.

14.

15.

16.

17.

vyjma poplatků Za Zábory ploch, které jsou vymezeny dokumentací pro provádění stavby jako staveniště.

Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit

nebo přemístit dopravní Značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto

práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemístování a udržování

dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či

náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.

Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická

opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem

Stanoveným příslušnými předpisy.

Zhotovitel je povinen odstranit Zařízení staveniště a vyklidit

Staveniště nejpozději do 7

dnů ode dne Předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

Nevyklidil-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn

zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím Spojené uhradí Objednateli

Zhotovitel.

IX.

Stavební deník

Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí,

stavební deník.

Stavební deník musí být v pracovní dny Od 7.00 do 17.00 hod.

přístupný oprávněným

Osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do

Stavebního deníku

zapisovat.

Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.

Originály zápisů je

Zhotovitel povinen předat Objednateli nejméně 1x měsíčně,

pokud se strany

nedohodnou jinak.

První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru

objednatele a druhou

kopii obdrží Zhotovitel.

Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci

kolaudačního rozhodnutí. V

případě výskytu kolaudačních vad nebo Stanovení podmínek

kolaudačního rozhodnutí

končí povinnost vést Stavební deník až dnem jejich úplného odstranění

nebo Splnění.

Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci

kolaudačního rozhodnutí má Objednatel.

Ve Stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zhotovitele včetně jmenného Seznamu osob

oprávněných Za Zhotovitele provádět zápisy do Stavebního deníku s uvedením

jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Objednatele včetně jmenného seznamu osob

oprávněných Za Objednatele provádět Zápisy do Stavebního deníku s uvedením

jejich kontaktů a podpisového vzoru,

- název, sídlo, IČ (příp. DIČ) Zpracovatele Projektové dokumentace,

13

- 13 -

10.

11.

- Seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků,

- název Stavby,

- místo Stavby,

- jména a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění Stavby podle

§ 153 Stavebního Zákona s rozsahem jejich oprávnění a odpovědnosti,

- jména a příjmení osob, vykonávajících technický dozor Stavebníka a autorský

dozor (jsou-li tyto dozory zřízeny),

- jména, příjmení a funkce dalších osob, oprávněných k provádění záznamů do

Stavebního deníku podle § 157 odSt. 2 Stavebního zákona,

- údaje o projektové a ostatní technické dokumentaci Stavby, včetně jejich

případných změn,

- Seznam nebo odkazy na dokumenty a doklady ke Stavbě (Smlouvy, povolení, souhlasy, Správní rozhodnutí, protokoly o kontrolách, zkouškách, přejímkách apod),

- změny zhotovitelů Stavby nebo odpovědných osob během výstavby.

Osoby, vykonávající vybrané činnosti ve výstavbě podle § 158 Stavebního zákona,

prokazující oprávnění kvýkonu těchto činností otiskem Svého razítka a podpisem ve

Stavebním deníku. Totéž platí při Změně těchto osob v průběhu výstavby. Do Stavebního deníku Zapisuje Zhotovitel veškeré Skutečnosti rozhodné pro provádění

díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o

- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení Strojů a dopravních prostředků,

- časovém postupu prací,

- kontrole jakosti provedených prací,

- opatření učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví,

- opatření učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního

prostředí,

- událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla.

Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány. Ve Stavebním deníku nesmí být

vynechána volná místa. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících

Zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

Do Stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy

- oprávnění zástupci Objednatele,
- oprávnění zástupci Zhotovitele,
- osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- zástupci orgánů Státního stavebního dohledu.

Zápisy do Stavebního deníku musí být prováděny čitelně a musí být vždy podepsány

osobou, která příslušný zápis učinila.

14

- 14 -

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Zápisy do Stavebního deníku provádí Zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinna

se vyjadřovat k Zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti

pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným Zápisem

souhlasí.

Nesouhlasí-li Zhotovitel se Zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo

jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba

vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto Zápisu připojit svoje stanovisko

nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se Zápisem souhlasí.

Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jak jsou uvedeny pro vedení Stavebního

deníku, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný Deník víceprací

a Změn.

Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny

v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však dvakrát měsíčně.

Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před

jeho konáním.

Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob

vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele.

Vedením Kontrolních dnů je pověřena Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru.

Obsahem Kontrolního dne je Zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob

vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných

nápravných opatření a úkolů.

Osoba vykonávajících funkci Technického dozoru pořizuje Z Kontrolního dne Zápis o

jednání, který písemně předá všem zúčastněným.

Zhotovitel Zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho Závěry do Stavebního deníku.

X.

Podmínky provedení díla

Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně.

Zhotovitel se však Zavazuje

respektovat veškeré pokyny Objednatele nebo Personálu

objednatele, týkající se

realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností

Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou

povahu věci převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k

provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné

péče.

Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit

Zhotovitel, pokud v této

smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

Zhotovitel zavazuje a ručí za to⁷ že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém

je v době jeho užití Známo, že je škodlivý. Pokud tak

Zhotovitel učiní je povinen na

15

- 15 -

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím

spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel Zavazuje, že k

realizaci díla nepoužije

materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle

příslušných předpisů.

Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí

díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství).

Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich Zneškodňování.

Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z příslušných rozhodnutí státní správy. Pokud nesplněním těchto podmínek

vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

Objednatel a technický dozor investora (dále jen TDl) je oprávněn kontrolovat provádění

díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v

16

- 16 -

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení Smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a TDI ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí Zápis ve stavebním deníku). Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce Zakryty.

Pokud se Objednatel nebo TDI ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je

Zhotovitel oprávněn předmětné práce Zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel

dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady

Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným Zakrytím

Zhotovitel.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho poddodavatelů

mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání

Objednatele povinen doložit.

Pokud činností Zhotovitele dojde ke Způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z

titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících ze

zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen

bez Zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá i za škodu Způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele) za podmínek stanovených v článku 111. Smlouvy. V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.

Zhotovitel se zavazuje ke spolupráci s určeným koordinátorem BOZP. Při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy.

Při zjištění nedostatků v oblasti BOZP a PO, nedodržování bezpečnostních předpisů, při porušování ustanovení dokumentu „Plán prevence BOZP“ a všech jeho součástí bude přistoupeno k udělení sankce v maximální výši do 3.000,- Kč za každý případ porušení Plánu prevence BOZP, a to na návrh koordinátora BOZP.

Objednatel pověřuje koordinátora BOZP podle § 21 Zákona č. 65/2017 Sb., k vyzvání osob na staveništi ke splnění povinnosti podrobit se vyšetření přítomnosti alkoholu nebo jiné návykové látky. Kontrola bude prováděna za přítomnosti svědka (např. stavbyvedoucího).

V případě, kdy Zhotovitel nebo jiné osoby neplní požadavky Zákona č. 309/2006 Sb., zejména v předstihu před zahájením stavebních prací neinformují koordinátora o rizicích a technologických postupech, které zvolil, včas nepředávají informace a podklady pro zhotovení plánu, pověřuje Objednatel koordinátora BOZP k pozastavení činnosti daného Zhotovitele nebo jiné osoby. V případě, že koordinátor BOZP pozastavil činnost Zhotovitele nebo jiné osoby, musí bezodkladně o této

17

- 17 -

28.

29.

30.

31.

32.

33.

skutečnosti informovat TDI. Toto pozastavení Stavby není důvodem k prodloužení termínu ukončení stavebních prací.

Zhotovitel je povinen zajistit při provádění prací ke zhotovení stavby dle této Smlouvy trvalou přítomnost stavbyvedoucího nebo jiného oprávněného zástupce na staveništi.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby v celém průběhu provádění díla odpovídala osoba

stavbyvedoucího požadavkům objednatel vyjádřeným v Zadávacích podmínkách

veřejné Zakázky, na jejímž Základě byla tato smlouva uzavřena.

Časový harmonogram plnění v členění po měsících, tvoří jako příloha nedílnou součást

této smlouvy. Zhotovitel Zaktualizuje časový harmonogram do 10 kalendářních dnů od

protokolárního předání staveniště, přičemž musí zachovat Závazné termíny dokončení

Díla.

Zhotovitel se zavazuje postupovat dle Harmonogramu, který se po schválení

Objednatel stává nedílnou součástí této smlouvy. Zhotovitel jej od toho okamžiku není

oprávněn jednostranně měnit.

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude provedeno jako celek dle této Smlouvy.

Bližší podmínky provádění Díla jsou uvedeny v následujících dokumentech, které se po

schválení Objednatel stanou nedílnou součástí této Smlouvy:

a) Plán organizace výstavby

Jakákoliv ustanovení těchto dokumentů, která budou svým významem odporovat

podmínkám v této Smlouvě či Zadávací dokumentaci, měnit jejich význam a zeslabovat

postavení Objednatel jako smluvní strany, se neaplikují. Zejména jsou vyloučena

ustanovení:

a) která budou klást sankce ktiži Objednatel, např. smluvní pokuty nebo úroky

Z prodlení vyšší než Zákonné, v případě nedodržení splatnosti.

b) která vylučují, zeslabují či omezují odpovědnost Zhotovitel jako smluvní strany za

plnění smlouvy, odpovědnosti Za vady, omezují nárok Objednatel na náhradu

Škody, omezují smluvní pokuty ve prospěch Objednatel.

c) která budou modifikovatjednotlivá práva a povinnosti, jež jsou V právních předpisech

stanovena dispozitivním Způsobem, v neprospěch Objednatel. Za odchylku

v neprospěch Objednatel se považuje taková úprava, u které existuje situace, v níž

je pro zadavatel provedená úprava méně výhodná, než Objednatel v této

Smlouvě či Zadávacích podmínkách stanovená, nebo zákonem provedená úprava.

XI.

Zkoušky a revize

Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit objednateli nebo Technickému

dozoru objednatel kontrolní a zkušební plán.

Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního

a zkušební plánu a v případě Odchylky postupu Zhotovitel od tohoto dokumentu

požadovat okamžitou nápravu a v případě Závažného porušení povinnosti Zhotovitel

dle kontrolního a zkušební plánu pozastavit provádění prací.

Zhotovitel předloží ve lhůtě patnácti (15) kalendářních dnů Ode Dne Zahájení Stavby TDI

ke schválení návrh Kontrolního a zkušebního plánu S Obsahem uvedeným v tomto

Clánku Smlouvy; porušení této povinnosti Zhotovitelem bude považováno Za podstatné

porušení povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy. TDI každý návrh Kontrolního

a Zkušebního plánu schvální nebo jej Zhotoviteli vrátí k zapracování připomínek a Změn.

Připomínky a Změny TDI je Zhotovitel povinen do každého Kontrolního a zkušebního

plánu zapracovat do pěti (5) pracovních dnů Od jejich doručení Zhotoviteli a každý plán

následně Znovu předložit TDI ke Schválení; porušení této povinnosti bude považováno

Za Podstatné porušení povinností Zhotovitele podle této Smlouvy.

Kontrolní a Zkušební plán musí obsahovat alespoň následující:

a) jméno osoby odpovědné u Zhotovitele Za uplatnění systému řízení jakosti;

b) Způsob archivace a lhůty vymezené pro archivaci dokumentů týkajících se prací

Zhotovitele;

c) soupis, popis a termíny kontrol, kontrolních měření a Zkoušek, které budou

uskutečněny v průběhu provádění Díla;

d) metodiku zjišťování a řešení odchylek nebo nesouladu se standardy nebo

Odsouhlasenými specifikacemi, parametry, které budou kontrolovány, přijatelné

hodnoty takových odchylek a požadavky na množství kontrol;

e) kalibrace a ověřování všech měřicích Zařízení používaných na Staveništi;

f) Způsob kontroly a potvrzení jakosti dodávaných VýrobkůI materiálů

a Technického vybavení;

g) počet, dobu a Zaznamenávání kontrol jakosti a Zkoušek, které budou prováděny

na Staveništi; a

h) systém Zajištění testování provedení a jakosti všech prvků Díla.

Přílohou Kontrolního a Zkušebního plánu budou vzory dokumentů (formulářů) podle něj

vytvářených (protokoly o provedených měřeních, Zkouškách atd.).

Zhotovitel je povinen průběžně vyhodnocovat dodržování každého Kontrolního

a Zkušebního plánu a na Základě tohoto vyhodnocení provést jejich aktualizace. Po

dosažení Úplného dokončení Díla je Zhotovitel povinen provést konečné vyhodnocení

splnění každého Kontrolního a Zkušebního plánu a doložit kompletní Záznamy

o provedených měřeních, Zkouškách apod., včetně všech certifikátů, průkazů o shodě,

atestů a jiných dokladů, prokazujících jakost a úplnost provedení Díla podle této

Smlouvy.

Zhotovitel nesmí Zahájit žádnou z činností prováděných na Základě každého Kontrolního a zkušebního plánu do doby, než bude tento plán schválený TDI ve smyslu Odst. 1 tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel Odpovídá za to, že údaje uvedené v každém Kontrolním a Zkušebním plánu a řízení jakosti jsou v souladu s projektovanými parametry a touto Smlouvou.

XII.

Předání a převzetí díla

Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů Od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

Na prvním jednání Obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.

/ Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.

19

- 19 -

10.

11.

12.

13.

Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a Autorského dozoru.

Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou.

O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel Zápis (protokol).

Povinným obsahem protokolu jsou:

- údaje o Zhotoviteli, poddodavatelích a Objednateli
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - termín, od kterého počíná běžet Záruční lhůta
 - prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí vady nebo nedodělky, musí

protokol obsahovat i:

- soupis Zjištěných vad a nedodělků
- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
- dohodu o Zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků

V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla

i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy

o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.

Vprotokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto vad a nedodělků, včetně způsobu a termínu jejich odstranění. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy

podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto

sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto

doklady:

- Vyhotovení Projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla a to 3x ve

výkresové podobě a 1x v digitální podobě na CD

- Zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách použitých materiálů

- Zápisy a výsledky předepsaných měření

- Zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného Zařízení, o provedených revizních

a provozních Zkouškách

- Zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu prací

20

- 20 -

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

- Seznam strojů a Zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, Záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce

- Stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací

- Atesty použitých materiálů a prohlášení o shodě

Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.

Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto

doklady

- rozhodnutí státní správy včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech

případných Změn a doplňků

Tyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky

v nich obsažené.

Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších

dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy

je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

Umožňuje-li to povaha díla, lze dílo předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla.

Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla všechna ustanovení obdobně.

Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve Stavební úřad.

V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.

Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního

souhlasu, pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě

tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení

kopie kolaudačního Souhlasu.

XIII.

Záruka Za jakost díla

Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady

díla zjištěné v Záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly

způsobeny použitím věcí

předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení

odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně

upozornil a Objednatel

na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním

nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na

nevhodnost těchto

pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo

jestli Zhotovitel tuto

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

21

- 21 -

10.

11.

12.

13.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.

Záruka Za jakost díla je sjednána v délce 60 měsíců.

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí díla Objednatelem, respektive ode dne

odstranění všech vad a nedodělků vzešlých z předání díla.

Záruční doba neběží ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace Zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy Objednatel potvrdil vyřízení reklamace Zhotoviteli. O tuto dobu (od uplatnění do vyřízení reklamace) se záruční doba prodlužuje.

Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez Zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v oddíle Smluvní Strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel

je oprávněn požadovat:

- a) odstranění vady dodáním náhradního plnění
- b) odstranění vady Opravou, je-li vada opravitelná
- c) přiměřenou slevu Ze sjednané ceny

Objednatel je oprávněn vybrat si ten Způsob, který mu nejlépe vyhovuje. Právo Objednatele vyplývající Ze Záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne Záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den Záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit

Objednateli Zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí Objednavateli písemně sdělit, v jakém

termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to Zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává.

Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 10 dnů ode dne obdržení

reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději

však do 10 dnů po obdržení reklamace, a to iv případě, že reklamaci neuznává. Náklady

na odstranění reklamovaná vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20 dnů po obdržení

reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou

odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady budou

hrazeny Ze Záruky poskytnuté Zhotovitelem.

Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že

jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje Záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

22

- 22 -

14.

15.

16.

17.

Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hodin po obdržení reklamace (Oznámení).

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem

nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro Odstranění vady.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní Strany podle povahy a

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami kdohodě o termínu

odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna

nejpozději do 20 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí

odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

XIV.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

Vlastníkem Zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle. Nebezpečí škody na díle

přechází na Objednatele okamžikem předání díla Zhotovitelem

Objednateli a jeho

převzetí Objednatelem na základě písemného předávacího protokolu.

Jestliže však

tento písemný předávací protokol obsahuje vady a nedodělky díla, které je povinen

odstranit Zhotovitel, přechází nebezpečí na díle na

Objednatele až okamžikem

odstranění těchto vad a nedodělků Zhotovitelem.

XV.

Pojištění díla

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně

možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele, a to až do výše ceny díla. Doklady

o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na

požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti všem možným rizikům,

Zejména proti živlům a krádeži, a to až do celkové hodnoty díla. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel předložit při podpisu této smlouvy a následně na požádání Objednatele až do doby řádného předání a převzetí díla. Zhotovitel je dále povinen Zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky po celou dobu provádění díla. Při vzniku pojistné události Zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou události Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně.

XVI.

Vyšší moc

Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení stavby, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, Znesoucí splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka,

23

- 23 -

mobilizace, povstání nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události. Mezi vyšší moc dle této Smlouvy patří rovněž nemožnost realizace díla Z důvodu klimatických podmínek.

S ohledem na toto ustanovení má Zhotovitel právo požádat Objednatele o přerušování díla

Z důvodu klimatických podmínek, a to například i na celé Zimní Období. Zadavatel jeho požadavku na přerušování na delší období může a nemusí vyhovět. Zhotovitel každou

žádost musí objektivně odůvodnit a přerušování Z důvodu klimatických podmínek musí

vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo vzápisech Zkontrolních dnů. O dobu

přerušování se prodlužují termíny tím dotčené.

Smluvní strana, u níž dojde k Okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat

v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně

doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o

jejím ukončení, a to ve lhůtě nejpozději 7 kalendářních dnů od vzniku a 7 kalendářních

dnů od jejího ukončení. Nedodržení této lhůty má za následek Zánik práva dovolávat se

okolnosti vyšší moci.

Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší

moci dočasně přerušují.

Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem Zásahu vyšší moci, smluvní

strany se dohodnou na odpovídající Změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit Od této smlouvy.

> XVII.

Odstoupení od smlouvy

Nastanou-li u některé Ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez Zbytečného odkladu Oznámit druhé straně a vyvolat jednání

Zástupců oprávněných k popisu smlouvy.

Chce-li některá Ze stran od smlouvy odstoupit na Základě ujednání Ze smlouvy

vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně Oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému Od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod,

pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k

takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit také v případě, že na akci nebude poskytnuta

dotace. Pokud Objednatel od smlouvy Odstoupí Z tohoto důvodu, neuplatní se

ustanovení čl. XVII. odst. 6 písm. f) této smlouvy.

Nesouhlasí-li jedna Ze stran s důvodem Odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho

existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po Obdržení oznámení

O odstoupení. Pokud tak neučiní, má se Za to, že S důvodem odstoupení souhlasí.

Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ve kterém bylo

písemné Oznámení O odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana

nepopře ve stanovené lhůtě důvod Odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti

Odstoupení Od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den, který vyplyne

Z rozhodnutí příslušného orgánu.

Odstoupí-li některá Ze stran Od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy

vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

a) Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle Způsobu, kterým je stanovena cena díla

24

- 24 -

b) Zhotovitel provede flnanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých

Záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“

c) Zhotovitel odveze veškerý Svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak

- d) Zhotovitel vyzve Objednatele k „dílčímu předání díla“ a Objednatel je povinen do tří dnů od Obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“
- e) po dílčím předání provedených prací Sjednejí Obě Strany písemné zrušení smlouvy
- f) Strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 % Z uzavřené ceny díla. XVllll.

Personál smluvních stran

Objednatel odpovídá Za činnost personálu Objednatele a Svých dalších smluvních partnerů působících na staveništi tak, aby nebylo nedůvodně mařeno úsilí Zhotovitele řádně a včas realizovat předmět díla; Zhotovitel je povinen přiměřeně respektovat rovněž účel působení a jednání personálu Objednatele a dalších smluvních partnerů Objednatele.

Objednatel zajistí, aby personál Objednatele a další Smluvní partneři Objednatele působící na staveništi respektovali odpovídajícím Způsobem obecné zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci (BOZP) i Standardy Zhotovitele a zásady ochrany životního prostředí.

Objednatel jmenuje osobu technického dozoru investora (Zkráceně také TDI) a informuje

o tom Zhotovitele. TDI je generálním Zmocněncem Objednatele pro jednání Se Zhotovitelem a dalšími osobami a Subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla

s oprávněním jednat, přijímat písemnosti, činit za Objednatele rozhodnutí apod.

TDI stavby není oprávněn:

a) svými úkony měnit obsah uzavřené smlouvy o dílo včetně příloh a Souvisejících dokumentů (mj. obsahu uzavřených pojistných vztahů, textu bankovních Záruk apod.)

mezi Objednatelem a Zhotovitelem, případně měnit obsah smluvních vztahů S jinými

Subjekty Zúčastněnými na řádné realizaci předmětu díla;

b) měnit daný rozsah a postup prací Zhotovitele vyplývající z aktuálně závazného znění

Smlouvy o dílo, mohla-li by takováto Změna Způsobit:

i. negativní Změnu kvality realizovaného díla;

ii. zhoršení technických parametrů díla;

iii. prodloužení termínu splnění;

iv. zvýšení ceny díla.

c) akceptovat Stanoviska Zhotovitele týkající se oprávněnosti, výše, způsobu a termínu plateb Zhotoviteli;

d) rozhodovat o uplatnění či neuplatnění Smluvních sankcí Objednatele vůči Zhotoviteli;

e) rozhodovat o ukončení Zkoušek díla dle kontrolního a zkušebního plánu;

f) rozhodovat o převzetí díla Objednatelem;

g) činit úkony definující rozsah uplatnění nároku Objednatele Z odpovědnosti za vady díla vůči Zhotoviteli;

25

- 25 -

f)

h) uplatňovat nároky Objednatele na Odstoupení Od Smlouvy podle článku XVII. nebo činit

úkony takovéto nároky eliminující;

i) rozhodovat o rozsahu uplatnění nároku Objednatele vyplývajícím Z Odpovědnosti Za škodu Zhotovitele.

TDI je oprávněn vydávat Zhotoviteli pokyny nezbytné pro řádnou realizaci předmětu díla

a odstranění vad, a to v souladu s obsahem Smlouvy o dílo, zejména rozsahem vymezení

svého zmocnění definovaného v čl. XVIII odst. 2 a 3 této Smlouvy; tímto postupem není

vyloučena možnost realizace přímých pokynů od Objednatele. Zhotovitel je povinen plnit

pokyny vydané TDI; tyto pokyny budou vydávány písemně, pouze v případech hrozícího

prodlení, mohou být realizovány jiným způsobem zejména verbálně; v takovém případě

ovšem je nezbytné, aby byl pokyn TDI zapsán neprodleně do stavebního deníku a

dodatečně potvrzen písemně. Povinnost Zápisu pokynu do stavebního deníku a

dodatečného písemného potvrzení pokynu nezbavuje Zhotovitele povinnosti bez

Zbytečného odkladu splnit pokyn, který obdržel verbálně nebo jinou formou.

TDI je oprávněn průběžně kontrolovat výkon a výsledek všech činností Zhotovitele i všech

dalších subjektů Zúčastněných na realizaci předmětu díla.

Nepopře-li Zhotovitel písemně skutečnost, že obdržel verbálně či jinou vhodnou formou

pokyn TDI okamžitě po obdržení písemného potvrzení pokynu (nejpozději

ve lhůtě dvou pracovních dnů od obdržení písemného potvrzení pokynu, přičemž lhůta

je splněna pouze doručením písemného potvrzení TDI), platí, že pokyn dodatečně

písemně potvrzený byl verbálně či jinou vhodnou formou učiněn způsobem,

v rozsahu a termínu uvedeném v listině písemného potvrzení úkonu.

Objednatel jmenuje osobu koordinátora BOZP a informuje o tom Zhotovitele.

Objednatel jmenuje osobu vykonávající Autorský dozor Stavby (nebo také „Autorský

dozor“). Autorský dozor je povinen Zjištěné nedostatky projektové dokumentace a návrhy

na způsob i postup jejich odstranění zapsat do Stavebního deníku.

Činnost Autorského dozoru Zahrnuje:

účast na veřejnoprávních (Správních) řízeních a jednáních za účelem ujasnění nebo

vysvětlení souvislostí s příslušnou částí dokumentace souborného řešení projektu,

popř. s jejími přijatými či navrhovanými změnami;
dozor při Zpracování dokumentace dočasných Zařízení staveniště
nebo úprav trvalých
objektů, k Zabezpečení souladu s dokumentací souborného řešení projektu;
dozor nad Zabezpečením úrovně staveniště předpokládané dokumentací
při předání
Zhotoviteli (Zhotovitelům) stavby a autorský dozor při vytyčovacích
pracích;
autorský dozor při realizaci stavby k Zabezpečení souladu s
dokumentací souborného
řešení projektu, jak pokud jde o vlastní řešení Stavby, tak
také z hlediska postupu
a respektování podmínek výstavby;
posuzování návrhů účastníků výstavby na odchylky a Změny týkající
se dokumentace
souborného řešení projektu;
navrhování a projednávání Změn a odchylek od vlastního řešení
projektu, která mohou
příspěk ke zvýšení efektivnosti dříve přijatého řešení nebo ke
snížení či odstranění
definovaných rizik projektu, včetně účasti na souvisejících změnových
řízeních;

26

- 26 -

9)

h)

10.

11.

12.

operativní Zpracování návrhů přijatých drobných úprav a změn dokumentace
souborného
řešení projektu a projednávání postupů a podmínek prací na
změnách většího rozsahu,
včetně účasti na souvisejících změnových řízeních;
účast na kontrolních jednáních o výstavbě (kontrolních dnech), popř. na
jiných jednáních,
která bezprostředně neřeší problémy z výkonu autorského dozoru, nebo
vyjadřování se k
problémům nesouvisejícím bezprostředně s autorským dozorem, pouze
v rozsahu či v
případech podle dohody v příslušné smlouvě nebo za zvláštních podmínek
(např. Zvláštní
oddělené úplaty) stanovených smlouvou;
dozor nad průběhem Zkoušek (např. individuálních
vyzkoušení či komplexního
vyzkoušení), předpokládaných dokumentací souborného řešení projektu nebo
smlouvou,
účast při předání a převzetí stavby jak ke Zkouškám či zkušebnímu
provozu, tak také k
běžnému užívání, za účelem poskytování informací a vyjadřování stanovisek
vztahujících
se k výkonu autorského dozoru.
Oprávněnou osobou zhotovitele je stavbyvedoucí.
Stavbyvedoucí je oprávněn kveškerým právním jednáním
dle této smlouvy,
stavbyvedoucí však není oprávněn uzavírat dodatky k této smlouvě.
Stavbyvedoucí a další oprávněné osoby Zhotovitele jsou uvedeny v příloze
této smlouvy

Oprávněné osoby Zhotovitele. Při Změně oprávněné osoby Stavbyvedoucího Ze strany zhotovitele je povinen doložit veškeré podklady prokazující oprávnění k výkonu této osoby jako stavbyvedoucího, tak, jak bylo požadováno zadávací dokumentací. XLX.

Priorita dokumentů

Smlouva o dílo Se všemi součástmi tvoří shodný projev vůle účastníků této smlouvy o dílo; veškeré ustanovení smluvních dokumentů je tedy nutno vykládat především v souladu s účelem smlouvy o dílo - řádnou realizací předmětu díla. Smluvní text nechť je vykládán použitím tzv. zákonného výkladu, smluvního výkladu, logického výkladu a gramatického výkladu.

V případě, nedospěje-li se shora naznačenými postupy k jednoznačnému výkladu obsahu

konkrétního ustanovení smlouvy o dílo, resp. budou-li některá takováto ustanovení

jednotlivých konkrétních dokumentů v rozporu, je dána priorita Obsahu jednotlivých

dokumentů pro výklad sporného ustanovení takto:

- a) listina Smlouvy o dílo (bez příloh);
- b) oceněný výkaz výměr;
- c) dokumentace stavby pro provedení díla;
- d) schválený Plán organizace výstavby;
- e) výzva a Zadávací dokumentace (včetně příloh);
- f) nabídka Zhotovitele;
- g) veškeré další listiny, jejichž obsah Zhotovitel a Objednatel

společně označí Za

součást smlouvy o dílo, nebude-li současně účastníky této smlouvy o dílo takové

listině dána vyšší priorita.

XX.

Závěrečná ujednání

Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemným oboustranně potvrzeným

smluvním ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě, kde bude uvedeno číslo

tohoto Dodatku. Jiné Zápisy, protokoly apod., Se Za změnu Smlouvy nepovažují.

27

- 27 -

10.

11.

12.

13.

14.

Dodatky uzavírané stranami této Smlouvy budou číslovány ve vzestupně řadě.

K platnosti dodatků této smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.

Zhotovitel poskytne plnou součinnost a umožní vstup kontrolou pověřeným osobám

(Zejména kontrolám Ze Strany orgánů státní kontroly, popř. jimi určených zmocněnců a

dalších kontrolních Orgánů dle Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole) do svých

objektů a na pozemky k ověření realizace projektu. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této Smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu Smlouvy. K návrhům Změn - dodatkům Smlouvy se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, do 15 dnů od doručení návrhu dodatku druhé straně. Po stejnou dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala. Tato Smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Zhotovitel a jedno obdrží Objednatel. Smluvní strany se dále dohodly, že § 577 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, se rovněž nepoužije. Určení množství, časového, územního nebo jiného rozsahu v této smlouvě je pevně určeno autonomní dohodou smluvních stran. Dle § 1765 Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na sebe obě smluvní strany převzaly nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy strany zvážily plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a jsou si plně vědomy okolností smlouvy. V souladu s § 4 odst. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah této smlouvy a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Smlouva byla uzavřena na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení obou stran. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory mezi sebou budou řešit především smírem a vyvinou veškeré úsilí k tomu, aby byl smír dosažen bez zbytečné ztráty času. Vzniknou-li spory o výklad smlouvy či jejich jednotlivých bodů, předloží Zhotovitel tento rozpor Objednateli. Objednatel musí vyvolat ústní jednání, na kterém se spor objasní a do jednoho týdne se zavazuje odpovědět Zhotoviteli. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá, která nepodléhají zveřejnění: oceněný výkaz výměr (rozpočet). K řešení a rozhodnutí sporů jsou oprávněny výlučně statutární orgány obou stran nebo osoby zmocněné těmito statutárními orgány k jednání na základě speciální plné moci.

V případě, že ani takto nedojde k vyřešení sporu, je každá ze smluvních stran oprávněna spor postoupit k rozhodnutí soudu.

28

- 28 -

15. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran. Smluvní strany po přečtení Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě a srozumitelně na základě pravdivých údajů a jejich pravé a svobodné vůle a za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho

připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti Smlouvy aniž by k této smlouvě musely být připojeny:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby
- Příloha č. 2 - Harmonogram prací finanční a věcný
- Příloha č. 3 - Projektová dokumentace stavby
- Příloha č. - Oprávněné osoby zhotovitele
- Příloha č. Seznam poddodavatelů
- Příloha č. Nabídka Zhotovitele v rámci zadávacího řízení
- Příloha č. Ostatní dokumenty Zadávací dokumentace
- Příloha č. Plán Organizace výstavby

OONOU' I-IÄ

1

> 0

v Brně dne 1.3.2019

v .íě/ff/.ä/.LLIÄÄÄ dne

;/`?„13... 29//

Za zhotovitele:

Za Objednatele:

/T)

l g. Tomáš Nosse

Milan Buček

jednatel

Ivančice

LDPS s10.

Purkyňova 648/1

J

812 DO, Bfnø

' <

-v

MĚSTQ EVANČECE

schVÁLENO RADOU POD

)<

""""ičn'ài'Ä1't'ričněř""""

... Ié/ŽČŽ

ø`ne.2ž?...2....ět?/ýi

n základě plné moci

COLAS CZ, as.

oblast Jih

Kosovská 10. 586 87 Jihlava

DIČ: [redacted]

Tel: [redacted]

Fax: [redacted]

29

- 29 -

NNF N v mcmbm

_mšoo Nov QN
 xNu > InE v. wcu
 86
 86
 äøä „ĚĚ
 øšvv „nn v øqønn „S PN
 äøá EEĚ :na
 wân „MŠ
 Wčøv _šĚ Wčøv
 BNnn
 øodnn „Kw FN
 _ .EQ Nmn němu
 .mmD >>Eø=on .30:8 N ` _NĚUOQQ: „ FE Ěuflw :wumš
 zflääzøø fl>o=muz UQŠn
 > nnEm: Ýmž .UEQ :nase m žmodoi .Nuášúuššš „č
 ĚNQŽU x w>ov=flu WčwNmEowz :own Aflwošøv. fiøww Euøà
 SŠ BSQ 35:8 > Ěwuš
 :8a 23x .ně >>Sn=on w>o=wu xwmodon ĚFĚVOQ 32:;q n
 „Š23 .nš >>Sn=oø w>o=wu xøwodon Ema? øN
 çø>oCBn vn Uflă „5:8
 „aflzNoi
 „ME
 .má BĚŽŠ m no>~8 Ěnmflnoanozounš
 šøøšv „B
 „Eflämnoi
 moNnnnùnNu „ME
 Š38m . mušoššm
 moNnnnnv „Q
 „wwNĚUD
 „ME
 ounwcf lz Bønnž
 „E
 „ĚøaumN
 NN. vNŇv „<n_U-Nu
 wóom vmv. „>n_u-Nu
 wFoNŇŠĚ „EBS
 „BMĚ
 mNNN „NUÓU
 vN a „w
 mušcxflam 33:23 w>o. „Mw_v ø>2no „323m
 ŠŠ „Ex
 >m><._.m uu<1_:._.n_<v_m~_
 - 30 -
 NS N N Ěøš
 w
 IhløvoN
 h
 IhlwvoN
 o
 IhlmvoN
 m
 IhlwvoN
 v
 IhlwvoN
 m
 lhlwvoN
 N
 Inlwvom

IhlwvoN
 o
 IhlmvoN
 mmfioo Nov QN oøävmm mnm vN
 Ewšwu >n>3n >Um_v_flz
 UZ- Ntöov vmo v ŘóoN Řw
 un øxoflm mo O_
 UZ_ Ring vvm v vmávw cnw v m øxovm ho
 O-
 02. öüoom of Nođoo nm?
 Nmn mxovm oo O_
 UZ. owđmo Emo
 omamvN t vmø mxovm mo O_
 Oz- moćwoo o Í wvfivo Nmo mv
 mc mxovm vo O_
 wz_ 3..v CN. omdŘ
 hmm
 mn<a mxovm mo O_
 OZ_ oodom wow mnâoo
 mov
 vn<c mxoum No O_
 Uz_ mňoom moh v oodmN Now m věd .4.0
 mxoum vo O.
 zo> QQ So 2m
 0062 wNv
 §2c :8588 m zumswumš „ME-“om
 „ř EQ Inn n 88 QQ Ina Nøn
 28
 Ben äšw .tino Š
 flx>opmmu mušoššm „mwNflzuD
 „Ě ø no>~8 Ěnnwvnonzou;
 „Éflxwfloä
 wuwzøz Bøwž 38333
 ČONŠC
 „Ešøo
 „Bwš
 wušošnšm 35:29. 30.“m ø>2n_o „ønłBw
 him voN
 60x
 U<~E DMEDQm < >m><._.m DkxufmO mu<.5._.n_<v_mm
 - 31 -
 NC N n nčflbm
 ooëoc wvm
 v5
 :na v. „má
 8.0
 oo` Foo ow
 „Š øř
 .Šqmv
 „moq FN
 wcøu mnNnm
 §69 „š
 ood
 00.02 wflv
 wcøv 02w
 flflwmš
 EUEŠN Ina
 Inna Šs

vcoøínv
moNnmüflNu
motmhv
NN. vNŇv
wvoNŇÉC
mNNN
„mflflNo1
.má fln>fln>> m no>NoL Ěnmflnonøozounš
„Ěfixwfloä
nx>3mwu .8.5295
„wwNÉUD
wumčøz Snwž
„_BøänøN
wóom vmv „>n_U-NU
„Snš
PN t
„w
fluflšflc :8533 ø 55:q „530m oihimvofl
~>1
uxøEo
wu._>ov=v:m wuøšçøx w>ovmmu ŠEQO
„ønää
DmEDOm ._mfl ` _U>~ _v_
- 32 -
NN_ . N v mcmbm
M .øóQflnN1 I
i øøäävmøn v ` .. , . ànšz wäüäë
ãmväó
`>
àxsmlu1øèøe „wläflâø àsääflnwo.. ø<
v 8.02 Ě ` šnšflz QBwQMNe _øëvg zø>
`>n
oøðov wNv
Emšwu 35:9. 2:2w
QQ Eøšøv 88
mann 36 š
.øá nn>šn>> n .no>~9
„Š3v . 83295 „mwNĚnš
Ěxflvonnozounš „ëøäwnoä
wumčflz Sønnž
„_BnäuøN
88.25 „EBS
„Bmš
mvmšw: :8538 m 55.2%? „330m oihlw voN
„20.50
wun>oššm 33:29. 30.“v ŠEQO
nwfi>mum
`_näflš DmEDOm ` _zmzm-1rw uu<n5._._n_<v_m~_
- 33 -
Ě N n øzšn
Ě>En En ĚĚĚĚQ :výš EÉWEn ø Uřnšzon èšžè „Emřnš .
:BQĚNŠEQ ÉĚĚQ :#55 „ĚĚĚ 2 :EQĚNOŠE .ĚĚNBOB n USE
Ěvšwfloi .
„SNBOQ x uxEflnNøa
ň 8.08 3.. 880 3 83 7
„x ř x.
Š28 :88053x n
n-

„ŇQQ Šă ŠNĚSĚ .
 „BWSQQ x cĚNo1
 .8.80 vn. 8.80 vn „ 83
 . „x
 .zmčøšø „z „_Nøñ .Ě .. 58838 x
 ø
 00.80 øN
 8.80 øN 08; wž
 nnömčwäün EwNmøN Nø>uo ø Eflšøn .Eflaøz øxomoáno
 x n
 00.000 NS 09.0.00
 NC 000; g wx 8 :Mzwäøn Ě
 EwwøçN Éääøn: Éoonošg x v
 „wvøm x ŠĚĚŠ
 QMEQŠQŠQĚ .. n.xø.80~ø_ x _ n _
 5% ocwämšviu ÉEWEDN wvüzmuovm u: ĚSĚ: .
 „SNBĚ x cĚNoa
 _ ` Jâóøøøfi _8883 T80; .g „x
 x
 n_
 *M UQQĚWN 8.80 i _80; _
 „x à
 Mnäwnan ønflävxiävøiš Ninaâäzfl4j
 >>
 Doo;
 v
 BBQ EÉÄĚUN nwna Šään Émwäš o: ŠĚĚ: .
 „mvwoiä x ŠĚĚŠ
 „_ \nlšwfiw, í4Mz\z@~°8\àfl §88 hw Ě,_,.w 11
 . \ 8Šävšøäøëääěš
 .. šáš ij
 oodoo mem
 Ěmšfl: w>8won~oimnmšw> o n
 0062 wNv
 ŠĚĚC w>8won~€ ĚBUŠ Z~_> ø
 00.02 wNv
 Eošwu DnB-.on ŠĚĚZ
 Ň
 'i'
 m>muw30m
 „ a §88 QQ 59:8 „č..ö
 QQ
 mx>onmwu 33965 „wwNøzud
 .nd fln>3n>> ø .no>NP_ Ěnmflvonnozovňš „ÉBĚOÉ
 855;. Snwž JBŠQUNN
 wvoNŇŠC „EBS
 „BMĚ
 _ .UUMEWC :uvcumuwo m Luaw> nvm-„Om n OIl _ .ON
 „85.50
 wu._>oxu:m 80525 w>ozmmu ŠEQO
 „Bänm
 U<Ě nšon
 - 34 -
 NNv N o mcmbm
 8555300
 BUĚĚN wN wEĚNN SE BmEhwnä Émàäfi 555% u :EWŠE
 x èššáč 23:: Eau Ěřflš .

v QU u: Éwwoi Ěwnfi zääznčnmfl Emniøaç E200
øuancmèzšš1 SE Ěwmèuo .w> .ĚŠBN
> 2m: Stín Šànn :cwäi > Š1š „vši Ěšncox :vřwřňš
muSŠEiøu Evlžmânš .
SOE Ěêmto1 :095% „øäfltoinâ .
„\$23 x EEĚNQQ
,Hpøøðânø > _øóâânø _øøø; „x w
>n>3n 63:02 00 _ø .83:m :Lwää > Šøšfl: ĚBmoŤÍ
tfihow x ý 0 g
00.02 W _ >n>3w Uøflzwt ø wzwflonø 202x? 0585 . 0<
0
i ø>Sn=om
EU“
.
ř -
\$88 #çèçøšøø 28 „čøøá Ewwøzž
š „Bon
Ex QC Ä
- 35 -
2.0% „Ě v
xNu
NNn` N N. mcmbm
I1Q mNCQUÁ
86
vvän š
Wčøfl mm;
„50.2
nøoonvN
„němu ønfløm
øóonfl Nnn n
Son: Řv
motmtu
moNnmüfl
NN. ŇŇv
ŽONŠŠŠ
mNNN
8.0
øøðfl Ž n
Wčøn nnšfi
flcwwčø
Eumšflfl I1ø
Ina. Nøn 28
„mflcNo1
.ná øn>\$n>> n flo>NoL Ěflflnonmozounš
„Ěflxwfloä
øx>onmwu wušoššm
„MQNĚUD
wuvwčnz oøwwž
JBmäwøN
móoflmflmv „>n_U-Nu
83953 „BMĚ
v PN Řw
„owx
vèd :É 28m vo o_ vin1wvofl
„\$38
wušoššm wuøNzøfløx w>oummv ø>øäo
„ønää
DmEDOm ._.m_. _u>~š

NNv N NP mcfllbm
_]
. Ń Ń 1 E oN OD „noflwñuš x: L _
5 „EN wš 8 Nøcflø SŠ.
mi: „E „n n .h Ěšňč N . „áčě a
ššmsø vw xømä .zæř ._Ěsøz Nøn „58383
ESNNÉ x vN
` A M EEääov Ewššno Ě :53 on ĚĚĚŠ cnw: :Ěožš
.Ewflnwšwnn w=>oöuo>
32: . „šøø øøøššøxæđüóáñ„92:TñnóřnflvïøđšNrN.
rnnä-
Ef.- ...5369
2.2`ší.n.ø„šn.nø„ø.=šš> 563.. nøóřaäs.
„2.2%
ø.ø.nø.â._č v;
Snšz wšwša Ě . „až Ěøšwø. N.rndšë.ršflvšóšääš.š.:
ŠŠ
>>
.l
E oN ov „øøwflflvš Ě v
5 „EN „š Ú nøän NF
8.? NMŠŠ na „x v
.ž EEE N .53552 NB EĚmsø 8 Ěä _zäøšç .5322 NB
.38:85 EŠNNS x „N
EEĚĚEOU Ewššno x.: :53 on ĚEMŠW cnw: :äožç
.Ewunšwä wšöovoĭ V_
l
l g
ší- naši 53;?rrnflvšóšääš.rs.
>>
ønvÓN
mšä.ø.øn+ø.9nø.9^._č v;
mššš wšwša Ě . než ïøšvø. N.šđınıxrrnávšđšaätv.š. z
ønnđ'
. . .5259 n:9mP.Šv.n,ø.šn.mø.ø...šš> ášøm. møđiaäs.
>>
>>
E QN ou v „mna :naší vuflnoř
S wFoN m5 mu ©N„šø
862 02H nE En Ń
mm m .h ĚĚĚ N :xvmtøoä oššøäou ou cnw:
:UMEOE „č Ěøufl: .Eääov 53022 x NN
EEWŠNWEŠ .M xømä Bonn: .Eääov nu Éwmoïc Nmn
:äøšç EwëEwäflnšn .h
n.
EQQNM.
_:Snn wønšščorřwðaðıYøđ.vnlıëfıvıøđıøđwü.N„TS.
>>
Éflvv
øóäđře v;
W 82.2; wčwša Ě . než ïøšøø. N. šđınıx:rnflvšóšääštñIN.a
. . .
BĚŤ ...53509
26%vdäñnxøđønüøđ. znä> Sřumm.. møđııøäc.
>>
Ń , .. É .. _ l l < .
. l .náämä :møäfiwvznzofllš . . l . _ . :zl

cod! vvnđn nE Ě „v
mm v E ĚĚO; N :Šwbnoă ozEăăou ov cnw: :unčoč
ø: Ěovfl: .Eăăov :Z 5:2 x FN
EEWĚNWĂĈ .ø xflmä Ěnbwm ._ .šmäou ou .Ewwoňç
Nmñ :Ěočš .EmunwEwnfl .Bøšm
l l plñ lv
x YPĚŠŠNĂflÉ5.3.v
øšëv ž
M.. . _ E _ l E N ov Žnzoř ` .wzwořa
:naši 98; Do E M ou „nøøglfluwfl
oo 9 ovn Cv N g x: Bfltwăč
Eřwmoă ø Evu? .EWCWNUOQ mnkfi :Em .EwnaE ø .Ewmă
.Ewçøbøvo
. . 9.2 :q
. vđăăăăøünfli 5.23
:20:5
_ l _ „ E N ou žnzoř JnSÉSwNwE >zoviøxøn oă .wçmcřn
W , EWFWN mlš mwøm ø? vN .l
l. .ooløn ovn n? -ll NEl. . l Ě? Ěš
>Ěumm> oč .Ewumš EEwNnon oč 5%.:a Ewnawfløh n.
.Ewmñn EWNNEN
x: 5 F Š
, . Eqnw.
. .
.aaa vøøššçøă.Pnøđđánoë.9:šnóřnflvšó:235.rnnă-
v øflvón
nv.ø.v.ø.ø+„.9ă.2__č v;
82.2; .vswša Ě než iøšvø.. N.šđimë.rrnávššóšáätv.š.:
...z.“_...nšâ__ BémšÉ.røăvnnónšzâ Š63.. nøiøhflv`.
>>
ommá.
.l ll Qllš... . . l
. _ > „NOC w ønoă .._ „č.50
z mann a nm w ao
SŽON mš mu wNđNv mv
8.w Šín: nE
. U > E>:ox.x . m L > . z> u. :ES oščnø _v
m u
26 EEWŠOŠ n EE 80 N ou 000 nwmñ >Ěñ :ř
zuřwmänflwç v :UĚøwäøN Ewnzoš PoNSvNQ v.
Ž
>`>
l
08.2
.. . 8.5; . >>
zuiĚmëzoø „ME :UflEEoz > :Uflñn x :E05
_ s MĚN š 8 8.2: on
8.5 v 80.3 na šâaøvøă 8 Š
šššez n Éâmäønvz Bv: Ěšmâøfl na 2 8 25a
5225 x t
„še šñ Ěfâšmš 532% Ě ES 80 N øv „Š En
Š; , ř .Šnăš
l.. .H
A .l
>~>
Štmv
mnonmñđm >>

N z , lll ñll l . " _ .l .v
7 ..l. v .b :l
5 „SN „š ÚTQŠ ood'n
x05: nE ĚEB; :\$52 øN Eflnwu
x xwšnfn v .nn wEEo; > :Uflnø n :čoa øzwçnâwvwa ov
øNŠnNnv x 2
z l „EU EEWŠE: ø EE Qøo N ou 000 „mna žš
:ř zuřmmäfim: w zuĚwwmQøN E232:
..... mwmäl . _HXNUH
z Ě.
m>ocmu . HXNUH Emšmu mcmu mcwuš
. _Šmmocž 32
mfioa
Unž QČ. w1
l
- 37 -
omw.mmN.
mvvd v v.
moodov
NNv N mv mcmbm
. _n>„nø_ .ø.ø.\$v„9n„95.05.,:n83.2. :36:33: >>
Ěøø øøššeøäđänóšdišná.73,186:0.55. Šnd~.
>>
„.ŠÉ v;
898.; wswšš Ě . než šøšø.. N;.ø„ø1n+v„ršflv1øóšááš.E.:
m\š1í i! \ lw14í.JšÍr JFÍ Íiir`fliš1 JIIf1
5 28 š STB; nn
_OQŠQ Tzš na
:Uflxšnoxš 85W: > Bino E22 cnw: :ř summ „EE
EEWSĚN „vmÍFUWBøš w> :Ěožç EEQWB: n ĚELO; >=ořwxmn N
:ošcønšø ŠWWN EF vošv v.
3%o
N.mov„mvN
_ .Hø1wzšmšøø øä!N! Uøøšmfl. Éøóov
"
Nm g
J wšoxvflxø ~ wuvflłx1øm: ĚĚĚĚ Ewmoš mN xwäñon
ĚEflšn Ewwoàl :NSNŘL
Nv Ev.
moonNoN
>> ĚN
. _3šä.. 2dmwø.3l_.n.ø.\$nx._biøn1n\$ „čfiømzłiüt
x v.. >>
[nv.55.03.0a.Šó1Twđřn.mv+\$„øš„~x~rø„9~.a
Ň EŠNWŠÚTQĚÍ Éøáz _nováš M ne
>>
N, EQĚ
šš „Ěnfi iĚ Ě š g
Enäfl .
Ewšćfl >>
`xí 5.A
_ m í5 ŽON 95 S 03:3 n „8.2
_o.8N
_f T í JL.. IL .ř
úvod-
onvdN

ž
ønn,,~.
ý ve w-.oN myš ÚTĚQX. N oošov mNÍŠ
V ě J _15 4, f > ě.-
W" i .%
ý 5 „EN wš 872.v on
80.03 N i
- „ Ň
> i%
NEŠ.
.ÉŠN 1x
...`. øêfiw fl
lfl` 1
møøđNN
E ono v zuřowonøN W zuěflu :uàumøx øN „němu x ŤŠQĚ
„nocwñiš n: x.
mm n .b ĚEB; N `ŠELNE Nmn EEUNSW vn
ĚMĚ 5Ěoã> Éwwoi: a šwbøoã
Eřããou Ewššno m: :zuzn on ĚĚĚŠ cnw: :Ěošš Ewěšwã
wç>ohouo>
1.
om v :KNĚ - x oN
,lšmwN vvnššøxzøóúø,,Pšóšóíünnđ. Ynávšđšáěã rnná.
>>
mťøääømšóáøóxzč v;
8252 wswša Ě , než Ěšøø.. N.šđinıxrrnflvšóšáãttš.:
_.BĚBPMKŠF.Pí,,Pøšrnøónšzã änam.. møcíšäs. ..
= >>
>>
s .øøø 3 Qää øđfln...„n.âšflnfl> „.čN
mm n .b ĚEE; N BĚENE a EEmø vn ĚMĚ
5Ě0Š> .Emmoič a .:wbwoã
.Encããou EEŠĚO ø: :53 on ĚEMŠM BĚĚQOŘŠ
Ewěčwhflwšnmouł
mm v :KNÍ x wN
z \ \ ŠÉF
,
E 80 v 52383 . 55% Ěnwøx B mčøv x Ěflnš 382%; „z
v_
mm v .B ĚĚO; N 2:5;a a EEwNBn vn xflmä
„zãošç Ewmoì: a .zxuwtnoč
EEããov Ewššno ø: Ěuflø on ĚĚĚČ cnw: :Ěošç
Ewnnšwnn w:>oëuo>
mov FONNQF x NN
čšlzmã. n Zš v .93 „Pøšmnšzınc _ãwłflN a.
>>
n.v,,PvđbnâNvNváđãmdãđđınøüçYn,,nv+š_ønfıšüè`o.fl,, s š ě ` I >>
E Qoo 2 ou 80 ø øwnn „SCBWUŠ Ě v
mx v .E ĚĚĚ N ÉEENS a Ěçwmo1 vn xøMã
. :ãoš; Ewmoñ: a .:Ěmřnãã
Eřããou Ewš>n0 Ě Ěãø on ĚEnnšn cnw: :ãošš
Ewnnwčwã wfl>20uo>
mo v FONNÍ x eN
-
o
co
No`-
mn:

`D
m
U~O v
°°.
~D
ow
co
m
o
CŽ
|`
~o
.-
if ,i , íNŠMNN
maš.
ovn „oow
Ň\`1
` vo wvoN mm: mu 9%a Fm
ooem vømdnm
.mwâoz wšša Ě . nez; Ěšø.. N.šóšě.Ehflvšćšáâš.TN.:
_:Søn .øäššeoš.9539.5,,93.Ťnnóřm.nvšđšáätfl Ema-
>>
.Bšøñ~. nv.Šv.0.3,,Pøšvnoónšnâ áfinMN. nøaiäsz.
>>
øóääóřč v;
E 00m ou om nwnä „ø=w_flUN> Ě v
mm v .vs ĚĚĚ N :ŽENE Nmn EEWNBW wø
xflmä „zäošš Ewmoň: a „zäwntoä
EEĚEOU EEŠĚO x: :nuzn on ĚEflnšn cnw: :Řeší
Ewěčwä wšoäuo?
SF POMNÍ x mN
Nemam.
omvdN
omnd'.
_.flčnø vøššššøäđäóän,,23.Pn+mnšrn,,mísošáärfl rnnä -
nšěóčnêëagč v;
vønzøš wčwša zn . Š? 328: Nšóině. ršávšđšáätIN. s
êšä.. „SŠv.øiáfløfšvnflønzěe §53.. møđřaaa. = >>
5
EQ
mcwumz
v fl>Sn=om
` §88 QNUH 89:8 28
šwmøzž š
wňo1
- 38 -