

SMLOUVA O DÍLO č. 16392019

o inženýrské činnosti, uzavřená podle zákona 89/2012 Sb.

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Svazek vodovodů a kanalizací Ivančice

Adresa: Kounická 1598/78, 664 91 Ivančice

Zastoupení: [REDACTED]

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 49458892

DIČ: CZ49458892

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: AP INVESTING, s.r.o.

Adresa: Palackého tř. 12, 612 00 Brno

Spisová značka: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 15714

Statutární zástupce: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: [REDACTED]

IČ: 60712121

DIČ: CZ60712121

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Předmět smlouvy

2.1 Zhotovitel se zavazuje k zabezpečení inženýrské a konzultační činnosti na níže uvedenou stavbu v rozsahu dle článku 2 a 3 této smlouvy.

„Kratochvilka – splašková kanalizace“

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zajištění inženýrské a konzultační činnosti na předmětnou stavbu.

2.3 Předmětem činnosti budou tyto dílčí práce:

2.3.1 Zpracování žádosti o dotaci z Ministerstva zemědělství (dále jen „MZe“) – tzv. 2. kolo žádosti

2.3.2 Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby

- 2.3.3 Poradenská činnost k dotaci z MZe v průběhu výstavby
- 2.3.4 Poradenská činnost a zpracování závěrečného vyhodnocení dotace z MZe

Čl. 3 Rozsah a obsah díla

- 3.1 Inženýrská činnost, která je předmětem této smlouvy o dílo bude prováděna za následujících podmínek:
 - 3.1.1 Kompletní zpracování žádosti o evidenci akce a žádosti o registraci akce a o poskytnutí státní finanční podpory (tzv. 2. kolo žádosti) v rozsahu stanoveném pokyny pro zpracování žádosti na základě podmínek programu včetně zpracování plánu financování obnovy. Doplnění žádosti dle požadavků MZe. Zpracování podkladů pro podpis rozhodnutí MZe o poskytnutí dotace před vlastním zahájením stavby.
 - 3.1.2 Organizace, administrace a vyhodnocení výběrového řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a dle podmínek dotačního titulu MZe.
 - 3.1.3 Administrace a monitoring dotace – poradenská činnost k dotaci z MZe. Koordinace, vyhodnocování s MZe, projednání dílčích problémů s MZe a v souladu s podmínkami MZe po celou dobu průběhu výstavby.
 - 3.1.4 Zabezpečení podkladů a poradenská činnost při závěrečném vyhodnocení dotace z MZe, zpracování závěrečného vyhodnocení dotace včetně kompletace všech příloh dle požadavků MZe.
 - 3.1.5 Zhotovitel je povinen provádět úkony v rámci této smlouvy včas a řádně informovat objednatele o stavu obstarání záležitostí.
 - 3.1.6 Zhotovitel bude pro objednatele připravovat podklady pro jednání, podání, smlouvy a další dokumenty s tím, že podepisovat za objednatele s doložkou vyjadřující zastoupení objednatel bude pouze v případech specifikovaných v plné moci, která bude pro zhotovitele vystavena.

Čl. 4 Čas plnění

- 4.1 Předběžné termíny zajištění dílčích částí inženýrské činnosti jsou uvedeny v této smlouvě dle požadavků objednatele a nabídky zhotovitele (termíny se budou odvíjet na základě dohody mezi objednatelem a zhotovitelem dle postupných kroků v souladu s poskytovatelem podpory – MZe ČR):
 - 4.1.1 Zpracování žádosti o dotaci z MZe – tzv. 2. kolo - **Termín:** v termínu dle požadavku MZe
 - 4.1.2 Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby - **Termín:** organizace výběrového řízení bude prováděna v souladu s lhůtami dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
 - 4.1.3 Poradenská činnost k dotaci z MZe v průběhu výstavby - **Termín:** po celou dobu průběhu výstavby
 - 4.1.4 Poradenská činnost a zpracování závěrečného vyhodnocení dotace z MZe - **Termín:** v termínu dle požadavku MZe
- 4.2 Předmět plnění dle bodu 4.1.1. bude splněn po předání podkladů k žádosti na MZe ČR.
- 4.3 Předmět plnění dle bodu 4.1.2 bude splněn po podpisu smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby.
- 4.4 Předmět plnění dle bodu 4.1.3 bude splněn předáním stavby.
- 4.5 Předmět plnění dle bodu 4.1.4 bude splněn po zpracování závěrečného vyhodnocení dotace a předání na MZe ČR.
- 4.6 Zhotovitel je oprávněn k přiměřenému prodloužení lhůt dle čl. 4 v těchto případech:

- 4.6.1 Pokud objednatel nepředá podklady nebo nezajistí dohodnutou součinnost dle podmínek dohodnutých dle čl. 7 této smlouvy.
- 4.6.2 Dojde-li k prodlení pro neúčast objednatele na jednáních, kde jsou zhotovitelem nezastupitelní.
- 4.6.3 Pokud účastníci správních řízení nepředají potřebné podklady a stanoviska do 30 dnů od jejich vyžádání.
- 4.6.4 Pokud k prodlení dojde z jiných důvodů prokazatelně neležících na straně zhotovitele (např. posun rozhodnutí o dotaci atp.).

Čl. 5 Cena za dílo

- 5.1 Cena za zhotovení díla podle čl. 2 a 3 této smlouvy o dílo je stanovena dohodou o ceně podle zákona č. 526/1990 Sb. o cenách.
- 5.2 Smluvní cena pro níže uvedené dílčí části díla je stanovena jako cena pevná v rozsahu dohodnutém dle této smlouvy o dílo:

1.	Zpracování žádosti o dotaci z MZe – tzv. 2. kolo	78 000,00 Kč
2.	Organizace výběrového řízení na zhotovitele stavby	83 000,00 Kč
3.	Poradenská činnost k dotaci z MZe v průběhu výstavby	90 000,00 Kč
4.	Poradenská činnost a zpracování závěrečného vyhodnocení dotace z MZe	34 000,00 Kč
5.	Cena za dílo bez DPH	285 000,00 Kč
6.	Daň z přidané hodnoty – DPH 21,0 %	59 850,00 Kč
7.	Cena za dílo celkem včetně DPH	344 850,00 Kč

- 5.3 Pokud dojde v průběhu zpracování díla ze zákona ke změně pravidel účtování výše daně z přidané hodnoty, bude její výše upravena dle platných předpisů v době fakturace.

Čl. 6 Zaplacení ceny

- 6.1 Platba za provedené práce a činnosti bude realizována postupně na základě dílčích faktur. Fakturace bude prováděna po splnění jednotlivých činností uvedených v čl. 4. této smlouvy vyjma činnosti dle čl. 4.1.3. – poradenská činnost k dotaci z MZe v průběhu výstavby. Podkladem pro fakturaci bude doklad o ukončení jednotlivých činností.
- 6.2 Úhrady za poradenskou činnost k dotaci z MZe v průběhu výstavby (činnost 4.1.3.) budou rozděleny podle průběhu výstavby. Částky za tuto činnost budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných vždy k termínu 31. 3., 30. 6., 30. 9. a k 15. 12. příslušného roku výstavby ve výši poměrné části z ceny za tuto činnost procentuálně shodnou s aktuální prostavěností stavby k příslušnému datu.
- 6.3 Na dohodnuté dílčí faktury vystaví zhotovitel objednateli faktury s připočtením DPH. Úhradu dílčích faktur provede objednatel bezhotovostním příkazem ve prospěch běžného účtu zhotovitele dle čl. 1 této smlouvy. Lhůta pro zaplacení faktury se stanoví na 14 dní a počíná běžet ode dne doručení faktury. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena do 3 dnů po jejím odeslání. Vystavené faktury musí formou i obsahem odpovídat zákonu o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty.

Čl. 7 Součinnost objednatele

- 7.1 Objednatel se zavazuje k úzké součinnosti při zpracování díla a na výzvu zhotovitele předá nebo zajistí podklady potřebné pro zpracování díla.
- 7.2 Objednatel se zavazuje zajistit včasné a řádné financování díla dle této smlouvy.
- 7.3 Pro zajištění výkonu inženýrské činnosti poskytne objednatel následující součinnost:
- 7.3.1 Objednatel je povinen vystavit zhotoviteli plnou moc na rozsah činností sjednaných v této smlouvě a předat zhotoviteli doklady získané od projektanta stavby a další doklady zajištěné objednatelem opatřené doložkou právní moci a vypracovaný stupeň projektové dokumentace. Objednatel předloží na výzvu zhotovitele případně i další podklady nezbytné pro zajištění sjednaných činností, zejména ty, které jsou na straně objednatele bez možnosti zpracování zhotovitelem.
- 7.3.2 Objednatel na základě výzvy zhotovitele vystaví dohodnutá potvrzení a žádosti pro orgány státní správy, pokud jejich vystavení nespadá do kompetence zhotovitele.
- 7.3.3 Objednatel nebude uzavírat smlouvy a dohody s dotačním orgánem bez vědomí zhotovitele, současně bude informovat o všech požadavcích, které z dotačního orgánu obdržel. Zhotovitel k nim zaujme stanovisko.
- 7.3.4 Objednatel se zavazuje projednávat dle potřeby s dodavatelem stavby postup přípravy díla.
- 7.4 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu přípravy a realizace činnosti získá a které by mohly ovlivnit průběh provádění a zajišťování inženýrské činnosti. Tyto podklady a informace předá objednatel zhotoviteli neprodleně po jejich získání.

Čl. 8 Ostatní ujednání

- 8.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět dle čl. 2 této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla je podle § 2615 a následujících občanského zákoníku.
- 8.2 Zhotovitel poskytuje záruku za zpracování předmětu díla bez vad co do rozsahu a kvality technického řešení díla.
- 8.3 Záruční doba pro záruky poskytované dle čl. 8 se sjednává do doby definitivního přiznání podpory z MZe. Po tuto dobu má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění zjištěných vad díla, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 8.4 Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele.
- 8.5 V případě prodlení úhrady dílčích faktur je oprávněn zhotovitel k odpovídajícímu prodloužení termínů. V případě, že dojde k prodlení úhrady o více než 21 dnů, vyhrazuje si zhotovitel právo na dočasné přerušení navazujících činností dle této smlouvy.
- 8.6 V případě, že dojde ke zrušení smlouvy ze strany objednatele, oznámí toto objednatel doporučeným dopisem zhotoviteli nebo zápisem z jednání za účasti zhotovitele. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli rozpracované části díla ke dni písemného doručení zrušení smlouvy, se splatností 14 dnů. Výpovědní lhůta se sjednává 2 měsíce od doručení výpovědi.

Čl. 9 Smluvní pokuty

- 9.1 Smluvní pokuta za prodlení dodání díla dle čl. 4 této smlouvy se sjednává ve výši 0,05 % z dílčí ceny díla za každý den prodlení z dílčího či výsledného termínu dodání díla.
- 9.2 Objednatel zaplatí pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení úhrady faktury zhotovitele po dni splatnosti až do dne úhrady.

Čl. 10 Závěrečná ustanovení

- 10.1 Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 10.2 Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen oboustranně odsouhlasenými, písemnými a očíslovanými smluvními dodatky, jež musí být jako takové označeny a právoplatně potvrzeny oběma smluvními stranami.
- 10.3 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných údajích, uvedených v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody vzniklé nesplněním této povinnosti.
- 10.4 Tato smlouva o dílo obsahuje pět stran a je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom vyhotovení.

V Rosicích, dne 19.2.2019

V Brně, dne 19.2.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
[redacted]
jednatel, předseda Provozu Rosicko

.....
[redacted]
jednatel společnosti

.....
[redacted]
člen Správní rady
místopředseda Provozu Rosicko