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Smlouva o dílo

(dále také ,,smlouva")

Níže uvedené smluvní strany

název:
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojeni:
zastoupeno:
zastoupeno ve věcech technických:

(dále také ,,ob/ednateľ')

Město Rokycany
Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany
00259047
CZ00259047
KB Rokycany, č.ú. 225381/0100
Václavem Kočím, starostou města
šárka Kozlerova

název:
se sídlem:
IČO:
DIČ,
bankovní spojeni:
jednajici ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
(dále ta ké ,,zhotoviteľ')

BERDYCH plus spol.s.r.o.
Pražská 1178/11, 337 01 Rokycany
26373611
CZ26373611
KB a.s./č.ú.:7788200287/0100
Ing.Radek Kovář, jednatel společnosti
Ing.Radek Kovář, jednatel společnosti

uzavírají v souladu s § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
přepisů (dále také ,,občanský zákoník") tuto

Smlouvu o dílo

ČI. l.
Preambule

1.1 Účelem smlouvy je podnikatelskou činnosti zhotovitele realizovat pro objednatele
stavební činnost v souladu se smluvními podmínkami a v souladu s platnými právními
předpisy vztahujichni se k povinnostem zhotovitele.
1.2 Zhotovitel je vítězným uchazečem veřejné zakázky malého rozsahu.

Cl. II.
Předmět smlouvy

2.1 Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele dílo ,,Rekonstrukce ul.Palackého v Rokycanech" v souladu projektovou
dokumentaci v rozsahu dokumentace pro provedeni stavby zpracované Architektonickým
studiem Hysek, s.r.o. Plzeň a VRY a.s.Praha (dále také ,,dílo") a podle soupisu stavebních
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl zhotovitelem oceněn a předložen



v nabídce na tuto zakázku (dále také ,,soupis prací") a závazek objednatele řádně zhotovené
dílo převzít a uhradit dohodnutou cenu díla v souladu s dále uvedeným.
2.2 Objednatele je povinen předat zhotoviteli dokumentaci nezbytnou pro zhotoveni díla
nejpozději v den předáni staveniště. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost předané
dokumentace.
2.3 Zhotovitel, jako osoba odborně způsobilá, je povinen zkontrolovat technickou část
předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné'vady a nedostatky. Soupis zjištěných
vad a nedostatků včetně návrhů na jejich odstraněni a dopadem na cenu díla je zhotovitel
povinen předat objednateli bez zbytečného odkladu.
2.4 Veškeré zhotovitelem použité materiály a postupy při realizaci díla musí splňovat
požadavky obecně závazných právních předpisů a českých technických norem.
2.5 Zhotovitel je povinen v souladu s platnými právními předpisy a českými technickými
normami provést na svůj náklad atesty a zkoušky nezbytné k prokázáni řádně provedeného
díla a předat objednateli nezbytnou dokumentaci.
2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že
jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že
disponuje s takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla
nezbytné.

ČI. III.
Cena díla a způsob jejího placeni

3.1 Smluvní strany sjednávají cenu díla dohodou v souladu se soupisem prací s tím, že
cena díla bude uhrazena dle skutečně realizovaných stavebních prací ve výši:
18 898 425,88,- KČ (slovy osmnáctmi|ionůosmsetdevadesátosmtisÍcčtyřistadvacetpět
korun českých osdesátosm haléřů) bez DPH. Cena s DPH činí částku ve výši 22 867 095,31,-
Kč (slovy: dvacetdva milion ůosmsetšedesátsedmtisÍcdevadesátpět korun českých a
třicetjednahaléřů ), s tím, že výše DPH je ve výši 3 968 669,43,- KČ (slovy
třimi|ionydevětsetšedesátosmtisÍcšestsetšedesátdevět korun českých a čtyřicettřihaléřů ).
3.2 Celková cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná a její součásti jsou veškeré
práce, dodávky a poplatky, které jsou platnými právními předpisy vyžadovány a dále jiné
náklady nezbytné pro řádné zhotoveni díla včetně plněni, která nejsou výslovně uvedena v
projektové dokumentaci pro provedeni stavby, ale i náklady o kterých zhotovitel vzhledem
ke svým odborným znalostem s vynaložením veškeré odborné péče věděl nebo vědět měl a
mohl. Celková cena díla obsahuje i přiměřený zisk zhotovitele, přiměřené podnikatelské
riziko a vývoj cen alespoň do konce stavby.
3.3 Daň z přidané hodnoty je účtována v souladu s platným' právn'mi předpisy České
republiky.
3.4 Objednatel neposkytuje zálohu provedení díla.
3.5 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dilči plněni díla ve výši skutečně
provedených prací a dodávek odsouhlasených objednatelem ve stavebním deníku na základě
dilčich faktur (účetních dokladů) zhotovitele, přičemž takto fakturované částky nesmí
přesáhnout 90 % ceny díla bez DPH.
3.6 Zbytek ceny díla zaplatí objednatel na základě konečné faktury vystavené zhotovitele
do tři dnů ode dne předáni řádně dokončeného díla objednateli. Konečná faktura musí
obsahovat vyúčtováni všech předchozích plateb a zádržného a soupis předchozích faktur.
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3.7 Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení objednateli, přičemž se
faktury považují za uhrazené dnem odeslánI finančních prostředků objednatelem ve
prospěch účtu zhotovitele.
3.8 Faktura musí obsahovat:

a) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIČ zhotovitele;
b) v případě, kdy je zhotovitel zapsán v obchodním rejstříku také údaj o tomto zápisu

včetně spisové značky;
C) obchodní jméno, sídlo, IČO a DIC objednatele;
d) pořadové číslo faktury a den jejího vystaveni;
e) rozsah fakturovaného plněni a datum jeho odsouhlasení objednatelem;
f) výši fakturované ceny bez DPH a cenu včetně DPH;
g) sazbu DPH a výši fakturovaného DPH;
h) označeni peněžního ústavu a číslo účtu zhotovitele;
i) podpis oprávněné osoby zhotovitele.

3.9 je-li DPH v režimu přenesené daňové povinnosti, bude daňový doklad vystaven
v souladu s § 92a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů.
3.10 Součástí faktury je soupis provedených prací odsouhlasených objednatelem a
technickým dozorem stavby.
3.11 Soupisy provedených prací a dodávek bude zhotovitel objednateli předkládat vždy do
pátého kalendářního dne nás|edujÍcÍho měsíce za činnosti prováděné v předcházejicim
měsíci. Objednatel se zavazuje soupisy prací zhotovitele odsouhlasit do pěti pracovních dnů
po jejich předloženi. Fakturovány budou pouze práce a dodávky, které jsou předmětem
smlouvy a jsou kvalitně provedeny. Práce, které nebyly provedeny a materiál, který nebyl
zabudován, nebudou fakturovány. Fakturace prací a dodávek bude vázána na položkový
rozpočet nabídky dodavatele stavby. Právo na fakturaci vzniká dnem odsouhlaseni a
potvrzeni měsÍčniho soupisu provedených prací a dodávek objednatelem a technickým
dozorem stavby.
3.12 Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do 14 pracovních dnů ode dne jejího
doručeni, jestliže neobsahuje smlouvou nebo právními předpisy požadované náležitosti pro

. daňový doklad, pro zjevné chyby nebo nesprávnosti. objednatel současně s vráceni faktury
sdělí zhotoviteli důvody jejího vráceni. Vrácením faktury se rozumí její předání zhotoviteli
nebo její předáni doporučeně k poštovni přepravě. Opravená faktura je splatná do 30 dnů
ode dne jejího doručeni objednateli.
3.13 Smluvní strany se dohodly, že pohledávky vzniklé na základě této smlouvy není
zhotovitel oprávněn postoupit ani započíst jednostranným právním úkonem.

ČI. lV.
Změna ceny díla

4.1 Změna ceny díla je možná pouze v případě, že:
a) dojde ke změně právních předpisů vztahujících se k sazbě DPH;
b) se v průběhu prováděni díla ukáže potřeba nutných nebo nezbytných prací a dodávek

nezahrnutých do celkového rozsahu a ceny díla, o kterých zhotovitel při podpisu této
smlouvy nevěděl ani vědět nemohl;

C) objednatel bude požadovat práce nad rámec rozsahu díla;
d) objednatel bude požadovat vypustit práce, které jsou předmětem díla;
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e) objednatelem předaná projektová dokumentace neodpovídá skutečnostem
zjištěným při realizaci díla.

4.2 zjisti-li některá ze smluvních stran skutečnost způsobujÍcÍ změnu cenu díla, upozorni
druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění a provede o tom zápis ve
stavebním deníku.
4.3 Nutné nebo nezbytné práce a práce nad rámec rozsahu díla je zhotovitel oprávněn
provádět pouze v případě, že budou tyto práce včetně jejich ceny písemně odsouhlaseny.
4.4 Cena díla bude snížena nebo navýšena v souladu jednotkovými cenami, které jsou
obsaženy v soupisu prací. Není-li jednotková cena v soupisu prací obsažena, bude cena
určena ve výši 80% ceny určené za použiti jednotkových cen dle platného ceníku vydaného
Ústavem pro racionalizaci stavebnictví (dále také ,,Urs"). Není-li jednotková cena obsažena
ani v ceníku vydaného Urs, předloží zhotovitel vlastni oceněni prací do 5 dnů od zjištěni
nutnosti provedeni nutných nebo nezbytných prací, případně od sděleni požadavku
objednatele na provedení prací nad rámec rozsahu díla.
4.5 Zhotovitel není oprávněn požadovat změnu ceny díla z důvodu, že si zhotovení díla
vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.

ČI. V.
Doba a místo plněni

5.1 Zhotovitel se zavazuje dokončit práce a dílo předat objednateli nejpozději do 6
měsíců od předáni staveniště.
5.2 Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce nejpozději 14 dnů od předání staveniště
a stavební práce dokončit nejpozději jeden den před terminem předáním díla objednateli.
5.3 Termin předání díla se prodlouží o dobu, po kterou zhotovitel prováděl nutné či
nezbytné práce nebo vícepráce požadované dodatečně objednatele, případně o dobu
neoprávněného zastaveni stavebních prací objednatelem.
5.4 Dokončeni prací a předáni díla v dohodnutém termínu zhotovitel garantuje, nedojde-
ii k zásahu do Činnosti zhotovitele vlivem vyšší moci.
5.5 Zhotovitel není v prodlení s dokončením prací a předáním díla jestliže je prodlení
způsobeno klimatickými podmínkami, které způsobí nemožnost provedeni prací zhotovitele
z důvodu, že by došlo k porušeni technologických postupů. O nemožnosti prováděni prací
musí zhotovitel na začátku každého předmětného dne provést zápis do stavebního deníku,
který musí podepsat i oprávněný zástupce objednatele.
5.6 Místem plněni je ul.Palackého, Rokycany

ČI. VI.
Předání a převzetí staveniště

6.1 Objednatel se zavazuje písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště a staveniště
mu předat nejpozději do deseti pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy, o čemž bude
smluvními stranami pořízen zápis ve stavebním deníku. Zhotovitel je povinen k součinnosti
při převzetí staveniště.
6.2 Nepřevezme-li zhotovitel staveniště do deseti pracovních dnů od doručeni písemné
výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu dle ČI. XIV této smlouvy a je
objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.



6.3 Po dokončeni prací se hotovitel zavazuje vyklidit a předat staveniště do tři pracovních
dnů od převzetí díla objednatelem. O převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný
zápis.
6.4 Po uplynuti lhůty pro dokončeni prací a předáni díla může zhotovitel ponechat na
staveništi jen stroje, zařízeni a materiály nezbytné k dokončeni díla, případně k odstraněni
vad a nedodělků zjištěných objednatelem při přejímce díla. Na vyklizeni stanoviště pIati odst.
6.3 obdobně.
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ČI. VII.
Dozor objednatele nad realizaci díla a plněním smlouvy

7.1 Objednatelem a jim pověřené osoby jsou oprávněny provádět kontrolu realizace díla,
zejména požadovat vysvětleni od jednotlivých pracovníků ohledně pracovního postupu,
požadovat předloženi stavebního deníku a činit do něj zápisy.
7.2 Objednatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a autorský dozor, a to
prostřednictvím svých pověřených osob nebo prostřednictvím třetí osoby.
7.3 Pověřená osoba objednatele nebo osoba provádějÍcÍ technický dozor je oprávněna
přikázat přerušeni prací, je-li ohrožena bezpečnost prováděni stavby, hrozí-li újma na zdraví
nebo hrozí-li vznik značné škody, či výrazného zhoršení kvality díla. O přerušeni prací se
zapíše záznam ve stavebním deníku. Přerušil-li objednatel práce bez vážného důvodu, bude o
dobu neoprávněného zastaveni stavebních prací přiměřeně prodloužen termín předáni díla.

ČI. VIII.
Předáni a převzetí předmětu díla

8.1 Zhotovitel je povinen o termínu předáni díla vyrozumět objednatele a provést o tom
zápis ve stavebním deníku nejméně pět pracovních dnů přede dnem předáni.
8.2 Na základě vyrozuměni zhotovitele o předáni díla zajisti objednatel účast osoby
oprávněné jednat za objednatele, osoby vykonávajici funkci technického dozoru stavby,
případně také osobu autorského dozoru.
8.3 K předáni díla je zhotovitel povinen připravit nezbytné atesty, doklady o provedených
zkouŠkách, dokumentaci skutečného provedeni stavby (v tištěné i digitálni podobě), doklady
o likvidaci odpadů, revizní zprávy, provozně souvisejÍcÍ dokumentaci apod. Veškerá
dokumentace bude předána ve třech vyhotoveních.
8.4 Předmět díla bude předán a převzat v místě, v němž bylo dílo podle této smlouvy
prováděno.
8.5 O předáni a převzetí předmětu díla vyhotoví smluvní strany písemný zápis (dále také
,,předávací protokol"), z něhož bude patrný stav předmětu díla v okamžiku jeho předáni a
převzetí objednatelem, kdy podmínkou předání a převzetí díla je jeho řádné dokončení nebo
řádné dokončeni části, která je předáni a převzetí určena. Předávací protokol bude
obsahovat prohlášeni o převzetí nebo nepřevzetí díla objednatelem.
8.6 Vady a nedodělky zjištěné při přejímce díla musí být objednatelem uvedeny
předávacím protokolu a stanovena lhůta pro jejich odstraněni. NepřipojI-li zhotovitel
v předávacím protokolu své námitky ke zjištěným vadám a nedodělkům nebo k navrženým
terminům pro jejich odstranění, má se za to, že vady a nedodělky uznává a zavazuje se je
odstranit ve lhůtách v zápise uvedených.
8.7 Objednatel prohlašuje, že převezme pouze řádně splněný závazek zhotovitele
představujÍcÍ dokončené dílo dle smlouvy. Za řádně dokončené dílo se považuje dílo, u
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kterého byla předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu, tedy dílo prosté vad bránicích
řádnému užÍvánÍdí|a.
8.8 Objednatel se zavazuje zhotovitelem řádně provedené dílo převzít i před terminem
pro dokončeni prací a předáni díla, a to na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku,
učiněné nejméně deset pracovních dni předem. Na opětovné předáni díla se použiji
ustanovenismlouvy upravujÍcÍ předáni díla obdobně.
8.9 Objednatel je oprávněn dokončené dílo odmítnout převzít, pokud dílo není
provedeno řádně. Důvody pro odrrňtnutí převzetí díla uvede objednatel v předávacím
protokolu.
Po odstraněni nedostatků bránicích převzetí díla, vyzve zhotovitel k opětovné přejímce díla
v nezbytně nutném rozsahu. Ustanoveni smlouvy upravujici předáni díla se použiji obdobně.

ČI. IX.
Vlastnické právo k předmětu díla a nebezpečí škody, odpovědnost zhotovitele

9.1 Vlastnické právo k jednotlivým částem díla přechází na objednatele okamžikem jejího
zhotoveni.
9.2 Nebezpečí škody na věci nese zhotovitel ode dne převzetí staveniště do doby předáni
řádně provedeného díla.
9.3 Zhotovitel je odpovědný za Škodu způsobenou jeho činnosti, případně Činnosti jeho
zaměstnanců nebo smluvních subdodavatelů, v souvislosti s realizací díla.
9.4 Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti případným škodám způsobeným jeho
činnosti, činnosti jeho zaměstnanců, případně smluvních subdodavatelů, u pojišťovny Česká
pojišťovna a.s., pojistná smlouva č. 3-065-2179-14 na částku pojistného plněni 50 000 000,-
KČ. Doklad o existenci pojištěni je zhotovitel povinen předložit před podpisem této smlouvy.
9.5 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou jím vnesených předmětů (stroje, stavební
materiál apod.) na staveniště.

ČI. X.
Záruka, odpovědnost za vady

10.1 Zhotovitel poskytuje objednateli odpovědnost za vady díla a záruku za jakost díla po
dobu šedesáti měsíců ode dne řádného předáni díla objednateli.
10.2 Objednatel je povinen zjištěné vady díla bez zbytečného odkladu písemně oznámit
zhotoviteli a uvést jejich popis a rozsah.
10.3 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli prohlídku díla za účelem přesného zjištění
oznámené vady díla a možností jejího odstranění.
10.4 Zhotovitel je povinen zahájit odstraněni oznámené vady bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do tři pracovních dnů od obdrženi oznámení a dokončit její odstraněni do tři
pracovních dnů po zahájeni. jde-li o vadu vyžadujÍcÍ delší dobu opravy, požádá zhotovitel, ve
lhůtě pro odstraněni vady, o prodlouženI lhůty společně s návrhem lhůty pro odstranění
vady. Objednatel je povinen do tři pracovních dnů odsouhlasit navržený termín, případně
stanovit novou lhůtu pro odstranění vady přiměřenou povaze vady. Nesouhlasřli zhotovitel s
délkou lhůty pro odstraněni vady, písemně o tom vyrozumí objednatele.
10.5 Neuznává-li zhotovitel uplatněnou vadu, je povinen o tom písemně informovat
objednatele ve lhůtě pro odstraněni vady a uvést důvody pro neuznáni vady. Neuplatni-li
zhotovitel své námitky ve stanovené lhůtě, má se za to, že s uplatněnou vadou souhlasí. Za
uznáni se považuje i vlastni odstranění vady.
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10.6 Hrozí-li nebezpečí z prodlení, je zhotovitel povinen po dobu trvání záruky oznámenou
vadu odstranit ve výše uvedených terminech i v případě, že oznámenou vadu neuznává. O
této skutečnosti je objednatel povinen v oznámení písemně upozornit. Bude-li následně
prokázáno, že za vadu v době jejího vzniku odpovídal objednatel, uhradí zhotoviteli náklady
vynaložené na odstraněni takové vady.
10.7 V případě vzniku havárie je zhotovitel povinen ihned po telefonickém oznámeni
objednatele zajistit její odstraněni, nejpozději do 24 hodin od oznámeni. Za havárii smluvní
strany považuji poruchy rozvodů el.energie a poruchy funkčnosti vodovodu a kanalizace,
závady bránici bezpečnému užíváni komunikaci - propady, výmoly apod..
10.8 V případě, že zhotovitel uplatněnou vadu neuzná, nehrozí nebezpečí z prodlení a
nedohodnou-li se strany jinak, provede odstranění vady objednatel. Účelně vynaložené
náklady na odstranění vady je objednatel oprávněn uplatnit prostřednictvím bankovní
záruky, případně prostřednictví jiného způsobu zajištěni odpovědnosti za vady díla
zhotovitele. Není-li takové zajištěni zhotovitelem poskytnuto, je objednatel oprávněn
požadovat jeho úhradu po zhotoviteli.
10.9 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nutnou součinnost nezbytnou k
odstraněni vady.
10.10 Zhotovitel bere na vědomi, že činnost zhotovitele vyplývajici z odpovědnosti za vadu
není činnosti osvobozenou od mIstniho poplatku za zábor veřejného prostranství.

ČI. XI.
Stavební deník

11.1 Zhotovitel je povinen vést po dobu plněni díla stavební deník, který je povinen mít
stále přístupný na stavbě. Stavební deník je veden a zápisy v něm prováděny v souladu
s platnými právními předpisy, zejména v souladu s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánováni a stavebním řádu. Vedeni stavebního deníku konči dnem řádného
předáni díla, případně dnem odstraněni poslední uplatněné vady. Originál deníku je
zhotovitel povinen předat objednateli nejpozději v den předáni díla, případně bez
zbytečného odkladu po odstraněni poslední uplatněné vady.
11.2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy v den,
kdy byly práce provedeny nebo kdy nastala skutečnost, která je předmětem zápisu.
Nesouhlasřli stavbyvedoucí se zápisem, který učinila jiná oprávněná osoba, musí k tomuto
zápisu připojit své námitky nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak pIati, že se zápisem
souhlasí. Stavební deník bude veden tak, že každý zápis v něm bude pořízen též v kopii,
kterou je zhotovitel povinen vydat objednateli.
11.3 Objednatel je nebo jim pověřený zástupce je povinen se k zápisu zhotovitele vyjádřit
nejpozději do pěti pracovních dnů. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu
smlouvy, ale slouží jako doklad pro případné změny smlouvy.

ČI. XII.
Povinnosti zhotovitele

Staveniště
12.1 Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit staveniště v souladu s
předanou dokumentaci, případně v souladu s požadavky stavby. Současně je povinen
zabezpečit staveniště tak, aby nedocházelo ke vzniku škody na majetku objednatele a třetích
osob nebo k újmě na zdraví.
12.2 Zhotovitel je povinen vyznačit prostor staveniště vhodným způsobem.
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12.3 Zhotovitel není oprávněn umísťovat zařIzenI staveniště na plochách zeleně bez
předchozího souhlasu objednatele.
12.4 Zhotovitel je povinen zajistit ochranu dřevin v rozsahu dle ČSN 83 9061 Technologie
vegetačních úprav v krajině - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních
pracích.
12.5 Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízeni staveniště podmínky pro výkon
autorského dozoru a technického dozoru stavby, přÍĎadně činnosti koordinátora bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
12.6 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat pořádek a průběžně odstraňovat na
své náklady odpad a nečistoty vzniklé prováděním díla. Vzniklé odpady včetně stavební sutě
budou ihned ukládány do kontejneru nikoliv na volný terén.
12.7 Veškerou stavební suť je zhotovitel povinen likvidovat na své náklady na místě svoji
povahou určeném v souladu s platnými právními předpisy.
12.8 Zhotovitel je povinen si zajistit na staveniště vlastni sociálni zařízeni, není-li dána
objednatelem k dispozici.
12.9 Zhotovitel je povinen si zajistit vlastni zásobeni el. energie a vody, není-li dán
objednatelem k dispozici.
12.10 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přistup ke všem nemovitým věcem a průjezd
pro dopravní obsluhu, docházI-Ii v souvislosti s realizaci stavby k omezeni užíváni veřejných a
účelových komunikaci.

Prováděni stavby
12.11 Na stavbě budou lx týdně probíhat kontrolní dny, jejichž terminy budou dohodnuty a
zapsány při předáni staveniště.
12.12 Předáni staveniště, kontrolních dnů a předáni díla se bude zúčastňovat autorizovaná
osoba zhotovitele.
12.13 Za zhotovitele stavbu povede autorizovaná osoba - Ing. Radek Kovář osvědčeni o
autorizaci č. 27445. Osvědčeni autorizované osoby je zhotovitel povinen předložit před
podpisem smlouvy. Změnu autorizované osoby je zhotovitel povinen oznámit objednateli
nejpozději do tři pracovních dnů od vzniku této skutečnosti. V téže lhůtě je zhotovitel
povinen doručit objednateli osvědčeni nové autorizované osoby.
12.14 V případě, že budou v průběhu prováděni díla zakrývány jednotlivé konstrukce nebo
inženýrské sitě, je zhotovitel povinen tyto konstrukce objednateli předat samostatně a
vyhotovit o tom zápis ve stavebním deníku a informovat zhotovitele e-mailem nebo
telefonicky.
12.15 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele, jsou-li splněny podmínky ustanoveni
§ 14 odst. 1 a ustanoveni § 15 odst. 1, písm. a) nebo b), zákona č. 309/2006 Sb., kterým se
úpravuji další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích
a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytováni služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci) nebo lze-li předpokládat, že tyto podmínky budou splněny v průběhu realizace díla.
Poruší-li zhotovitel tuto povinnost, odpovídá za škodu takto vzniklou. Objednatel je povinen,
vyžaduje-li to právni předpis, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
12.16 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavby, autorského dozoru a
činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.



Změna poddodavatele
12.17 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli změnu poddodavatele, a to uvedením
změny osoby poddodavatele včetně jeho identifikace ve stavebním deníku. Byla-li
k prováděným činnostem vyžadována u nahrazeného poddodavatele speciální způsobilost, je
zhotovitel povinen předložit objednateli doklad o splněni způsobilosti novým
poddodavatelem bez zbytečného odkladu od oznámedi změny.

ČI. XIII.
Odstoupeni od smlouvy

13.1 Vedle důvodů uvedených v občanském zákoníku je objednatel oprávněn odstoupit od
smlouvy:

a) zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi stanovenými právními
předpisy, smlouvou nebo projektovou dokumentaci stavby a takto vzniklé vady
neodstraní ani po písemné výzvě v přiměřené lhůtě k tomu mu poskytnuté a uvedené
ve stavebním deníku;

b) jestliže zhotovitel ani po písemné výzvě nezahájil stavební práce ve lhůtě k tomu
stanovené smlouvou a je v prodlení se splněním této povinnosti v délce trvání vice jak
pěti pracovních dnů;

c) je-li zhotovitel v prodlení s předáním předmětu díla, případně jeho části v délce trvání
vÍce jak dvaceti pracovních dnů;

d) jestliže zhotovitel po předchozím písem něm upozorněni opakovaně porušuje
povinnosti vyplývajÍcÍ ze smlouvy;

e) bude-li soudem prohlášen konkurs na majetek zhotovitele nebo bude prohlášení
konkursu zamítnuto pro nedostatek majetku nebo bude podán návrh na zahájeni
takového řízeni nebo zhotovitel zahájí svou likvidaci, a to i před provedením zápisu v
obchodním rejstříku.

13.2 Kterákoliv smluvní strana může odstoupit od smlouvy, pokud do třiceti pracovních
dnů ode dne zjištění skryté překážky znemožňujÍcÍ provedení díla nedosáhnou dohody o
jejím odstraněni.
13.3 Odstoupeni od smlouvy musí být písemné a je účinné ode dne jeho doručeni druhé
smluvní straně.
13.4 Po platném odstoupeni od smlouvy provedou smluvní strany inventarizaci doposud
provedených prací, dodaného plněni a přijatých plateb, a to do třiceti pracovních dnů od
účinnosti odstoupeni od smlouvy.
13.5 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na smluvní
pokutu a na náhradu škody.

ČI. XIV.
Smluvní pokuty

14.1 Zhotovitel je oprávněn požadovat po objednateli smluvní pokutu ve výši 0,025 %
z dlužné částky za každý i započatý den prodlení objednatele s úhradou splatné faktury.
14.2 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny
díla za každý i započatý den prodlení se splněním povinnosti:

a) zahájeni stavebních prací ve stanovené lhůtě nebo
b) dokončit práce a dílo předat objednateli ve stanovené lhůtě nebo
c) převzetí staveniště od objednatele.
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14.3 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
díla za každý i započatý den prodlení s vyklizením staveniště.
14.4 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny
díla za každý i započatý den prodlení s odstraněním vady díla v souladu se zárukou. Smluvní
pokuta může být účtována za každou uplatněnou vadu samostatně.
14.5 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
10.000,- KČ za každé jednotlivé porušení povinnosti uvedené v odst. 12.4, 12.6 a 12.9. jestliže
zhotovitel ani po písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je
objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splněni uložené
povinnosti zhotovitelem.
14.6 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
každé další porušeni povinnosti uložené zhotoviteli touto smlouvou. jestliže zhotovitel ani po
písemné výzvě objednatele neprovede v přiměřené lhůtě nápravu je objednatel oprávněn
požadovat smluvní pokutu i opakovaně do doby splněni uložené povinnosti zhotovitelem.
14.7 Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- KČ za
porušeni povinnosti zhotovitele při změně poddodavatele. Smluvní pokutu je objednatel
oprávněn požadovat i opakovaně do doby splněni uložené povinnosti zhotovitelem.
14.8 Zaplacením smluvní pokuty je zachován nárok oprávněné strany na uplatněni
náhrady Škody přesahujici výši zaplacené smluvní.
14.9 Smluvní strany se dohodly, že oprávněná strana může kdykoliv započítat smluvní
pokutu proti splatným finančním nárokům strany povinné.

ČI. XV.
Účinnost smlouvy, písemná komunikace

15.1 Smlouva je účinná dnem jejího uveřejněni v registru smluv dle zákona č. 340/2015
Sb., o registru smluv ve znění pozdějších předpisů.
15.2 Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle
této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou
15.3 Obě (všechny) smluvní strany souhlasí, že smlouva se uveřejni v plném rozsahu podle

zákona č. 340/2015 Sb., Zákona o Registru smluv, v platném znění a tuto povinnost
splní strana objednatele.

15.4 Objednatel se zavazuje písemně informovat zhotovitele o zveřejnění smlouvy
nejpozději do pěti pracovních dnů od jejího zveřejněni.
15.5 Písemná forma je dodržena též při použiti a e-mailu. E-mailový kontakt na zhotovitele
je l .

ČI. XVI.
Závěrečná ustanoveni

16.1 Objednatel prohlašuje Šárku Kozlerovou osobám" oprávněnou k jeho zastupováni
v technických záležitostech vyplývajicich z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je
zhotovitel povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu.
16.2 Zhotovitel prohlašuje Ing. Radka Kováře osobou oprávněnou jeho zastupováním
vtechnických záležitostech vyp|ývajÍcÍch z této smlouvy. Změnu oprávněné osoby je
objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu.
16.3 Právni jednání se řídí českým právem, zejména zákonem občanským zákoníkem.
16.4 Smlouvu lze měnit pouze písemně formou dodatku ke smlouvě.
16.5 Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze
smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.



16.7 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla
uzavřena po vzájemném projednáni podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a toto stvrzují svými
podpisy.
16.8 Město Rokycany ve smyslu ustanoveni § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
potvrzuje, že u právního úkonu obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany Města
Rokycany veškeré zákonem stanovené podmínky ve formě předchozího schváleni (rada
města - usnesení č. 13273 ze dne 12.2.2019, které jsou obligatorni pro platnost tohoto
právního úkonu.
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