

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník


Číslo smlouvy objednatele: SML/0696/2019

Číslo smlouvy zhotovitele: CN – 3 –2019


I.

Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 709/34, Přerov I-Město, 750 02 Přerov 2
Zastoupené: Michalem Záchou, DiS., náměstkem primátora, na základě
pověření dle bodu 6. usnesení Rady města Přerova
č. 114/5/6/2018 ze dne 13. prosince 2018
IČ: 00301825
DIČ: CZ00301825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účt 



Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

Se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Zastoupena: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 28602340
DIČ: CZ28602340
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44302

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. V případě změny účtu zhotovitele je zhotovitel povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.
2. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.
3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy.
4. Zhotovitel potvrzuje, že si prostudoval a detailně se seznámil se zadávacími podmínkami a s projektovou dokumentací a tímto zároveň prověřil, že závazné podklady týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, materiály a technologie, a dílo je takto možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.
5. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku V odst. 1 této smlouvy.

III.

Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je **„Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově“**. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele celkovou opravu elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově v rozsahu dle:
 - dokumentace oprav elektroinstalace společných prostor bytového domu Kratochvílova 20, Přerov a bytového domu Na hrázi 34, Přerov, vypracované projekční společností [REDAKCE] ST elektro, Šrobárova 1094/13, 750 02, Přerov - Přerov I-Město, IČ: 62299085, a soupisů dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr, a
 - předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen také jen „dílo“)

Dílo je členěno na dva samostatné stavební objekty, v nichž budou provedeny silnoproudé rozvody a související opravy elektroinstalace, a to:

1. Objekt D. 1. 4. Kratochvílova 20, Přerov
2. Objekt D. 1. 4. Na hrázi 34, Přerov

(dále jen také jen „část díla“).

2. Součástí díla je také:
 - a) zabezpečení souhlasu (rozhodnutí) ke zvláštnímu užívání veřejného prostranství a komunikací dle platných předpisů, bude-li potřebné,

- b) zpracování dokumentace dočasného dopravního značení včetně projednání s příslušnými správními orgány, bude-li potřebné,
 - c) osazení a údržba dopravního značení v průběhu provádění stavebních prací dle dokumentace dopravního značení, včetně uvedení do původního stavu a vrácení jejich správci, bude-li potřebné,
 - d) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy, včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“),
 - e) zajištění vytýčení obvodu staveniště,
 - f) zajištění funkce odpovědného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potřebné,
 - g) zajištění vytýčení inženýrských sítí (tras technické infrastruktury) podle podmínek jejich správců, a to před zahájením prací na staveništi včetně jejich zaměření a zakreslení dle skutečného stavu do příslušné dokumentace a včetně jejich písemného a zpětného předání jednotlivým správcům, bude-li potřebné,
 - h) likvidace veškerého odpadu a demontovaného materiálu, jeho odvoz a uložení na řízenou skládku nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci odpadu bude předložen písemný doklad,
 - i) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,
 - j) zřízení deponie materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích,
 - k) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla,
 - l) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů přes výkopy pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům,
 - m) udržování stavbou dotčených ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - n) zajištění ochrany proti šíření nadměrného hluku,
 - o) zajištění opatření pro omezení prašných emisí ze stavební činnosti,
 - p) provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla,
 - q) zajištění zpracování dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky o dokumentaci staveb č. 62/2013 Sb., v tištěné a elektronické podobě.
3. Zhotovitel je povinen při provádění díla plnit požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací stavby.
4. Objednatelem poskytnutá projektová dokumentace nenahrazuje realizační a výrobní dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování realizační a výrobní dokumentace, zajistí je zhotovitel na své náklady.
5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.

6. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání kvalitativních parametrů předmětu díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré činnosti a úkony související s prováděním díla, zejména vyřizování veškerých povolení, překopů, záborů, souhlasů, oznámení apod.
8. Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. V této smlouvy. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezuje.
9. Případné změny smlouvy budou smluvními stranami sjednány písemnými dodatky k této smlouvě o dílo a budou realizovány až po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. Nezbytným předpokladem uzavření dodatku ke smlouvě je administrace změny závazku v souladu s vnitřním předpisem objednatele č. 16/2016 ve znění vnitřního předpisu č. 5/2018, nebo se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění.
10. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným, a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na staveništi, a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou. Objednatel prohlašuje, že byla vydána příslušná stavebně právní povolení nezbytná k zahájení a realizaci díla.
11. Smluvní strany prohlašují, že se v rámci právního vztahu vzniklého na základě této smlouvy budou řídit platnou legislativou České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“).

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo ve lhůtě
Zahájení realizace díla: dnem protokolárního předání a převzetí staveniště
Ukončení realizace díla: do 90 kalendářních dní ode dne zahájení realizace díla
a nejpozději první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla vyzvat objednatele k jeho převzetí.
2. Místem plnění je k. ú. Přerov, objekt bytového domu Kratochvílova 20, Přerov a bytového domu Na hrázi 34, Přerov.
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko-investorskou činnost na stavbě (dále jen „osoba vykonávající technický dozor stavebníka“), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba (např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 tohoto článku.
4. K posunu termínu dokončení realizace díla dle této smlouvy může dojít v případě, že nastanou takové klimatické podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle dle harmonogramu postupu stavebních prací (příloha č. 2 této smlouvy) a znemožňují dodržení technologických postupů. O existenci těchto nepříznivých klimatických podmínek učiní zhotovitel zápis ve stavebním deníku a osoba vykonávající technický dozor stavebníka posoudí objektivní charakter důvodu přerušení prací a zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu

souhlasí. V případě odsouhlasení přerušení prací se objednatel se zhotovitelem dohodnou na aktualizaci harmonogramu realizace prací a zároveň zhotovitel doloží odůvodnění vlivu nepříznivých klimatických podmínek na konkrétní technický úkon v dané technologii postupu a harmonogramu prací. V předmětné dohodě oba účastníci smlouvy prohlásí, že nedochází k posunu lhůty ukončení realizace díla stanovené v odst. 1 tohoto článku.

5. V případě, že dojde vlivem nepředvídatelných okolností k posunu termínu lhůty ukončení realizace díla uvedeného v odst. 1 tohoto článku, požádá zhotovitel o prodloužení termínu lhůty ukončení realizace díla a na základě této žádosti bude mezi stranami uzavřen dodatek ke smlouvě, kterým se termín lhůty realizace ukončení díla podle odst. 1 tohoto článku smlouvy posouvá o nezbytně nutnou dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl práce na díle provádět.
6. Dojde-li při postupu podle stavebních prací podle této smlouvy nebo v souvislosti s ním k nepředvídaným nálezům kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce v místě nálezu přerušit. Pokud z tohoto důvodu dojde k přerušení stavebních prací, neocitá se zhotovitel v prodlení s plněním díla.
7. Zhotovitel dále není v prodlení s plněním díla v případě přerušení prací, které nastane z důvodů uvedených v čl. III odst. 9 nebo v čl. X odst. 3 této smlouvy.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Cena bez DPH

1 380 030,20 Kč

Sazba DPH je 15 %

Cena za jednotlivé části díla je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Část předmětu plnění	Cena bez DPH (Kč)
1. Objekt D. 1. 4. Kratochvílova 20, Přerov	673 212,10
2. Objekt D. 1. 4. Na hrázi 34, Přerov	706 818,10

Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). **DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce**, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven, tj. daňový doklad bude vystaven podle § 29 ZDPH s uvedením textu „daň odvede zákazník“.

2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky, náklady zhotovitele nutné pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné provedení díla.

3. Cena za dílo uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze postupem dle ustanovení čl. III odst. 9 této smlouvy, a to:
- a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“). Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či ušlého zisku, které mu v důsledku méněprací vznikly.
 - b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil v souladu se zákonem o veřejných zakázkách formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu a množství odsouhlaseného objednatelem. Pokud budou vícepráce tvořit položky, které nebyly uvedeny v položkovém rozpočtu, tak jejich jednotkové ceny budou stanoveny cenovou soustavou URS nebo RTS. Jednotkové ceny těchto položek nepřevyšují maximální ceny v soustavě URS nebo RTS.

VI.

Platební podmínky

- 1. Zálohy na platby nejsou sjednány.
- 2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona o DPH a náležitosti stanovené § 435 odst. 1 občanského zákoníku (dále jen „faktura“).
- 3. Fakturace bude prováděna po řádném předání a převzetí části díla s tím, že splatnost faktur je **30 dnů**. V této smlouvě jsou sjednána dílčí plnění, přičemž termíny provedení jednotlivých plnění jsou uvedeny v příloze č. 2, této smlouvy „Harmonogram postupu stavebních prací“; dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den protokolárního předání a převzetí části díla.
- 4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje:
 - a) číslo smlouvy objednatele, IČ objednatele,
 - b) předmět smlouvy, tj. text stavební práce na zakázce „Celková oprava elektroinstalace společných prostor v bytových domech Kratochvílova 20 a Na hrázi 34 v Přerově“,
 - c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zapláceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je zhotovitel povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 1 této smlouvy informovat objednatele),
 - d) zhotovitel se zavazuje použít na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,
 - e) v případě, že bude akce financovaná v rámci dotačního programu, pak informaci o projektu,
 - f) lhůtu splatnosti faktury,
 - g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- h) soupis provedených prací schválený objednatelem,
- i) přílohou faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XII odst. 2 této smlouvy, obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami.

V souladu s ustanovením § 21 odst. 8 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem v soupisu skutečně provedených prací a zjišťovacím protokolu, včetně dohody o ocenění, se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den následujícího měsíce po ukončení dílčí etapy za předchozí kalendářní měsíc. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví daňový doklad v režimu přenesení daně na příjemce, jehož nedílnou součástí bude soupis provedených prací a zjišťovací protokol - obojí podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonávající technický dozor stavebníka.

- 5. Fakturací, která bude prováděna po protokolárním předání a převzetí části díla, bude uhrazena cena části díla až do výše 90% ze sjednané ceny části díla dle čl. V odst. 1 této smlouvy. Překročí-li zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.

Zádržné (pozastávka):

- a) Částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny slouží jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po protokolárním předání a převzetí díla.
 - b) Pokud Objednatel převezme dílo s výhradami podle čl. XII odst. 3 této smlouvy, bude zádržné uhrazeno až po odstranění všech vad.
 - c) Zádržné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na základě daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o „Konečnou fakturu“.
- 6. Fakturované částky nebudou na daňových dokladech zaokrouhlovány a budou uváděny s přesností na haléře.
 - 7. Po splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli předá závěrečné vyúčtování, které doloží rekapitulací vystavených faktur a rekapitulací veškerých provedených prací, jež bude vystavena v souladu s odsouhlaseným položkovým rozpočtem a v členění dle položek platné Rozpočtové skladby pro obce, města, dobrovolné svazky obcí a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financí č. D-22 k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.
 - 8. Doručení faktur se provede osobně oproti podpisu zmocněné osoby objednatele nebo doručenkou prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.
 - 9. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:
 - a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně vyúčtována cena za část díla,
 - b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem objednatele,
 - c) bude-li součástí ceny plnění DPH.

Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet

původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.

Pokud v důsledku vrácení daňového dokladu objednatel pozdě odvede daň v režimu § 92a zákona o DPH, je zhotovitel povinen uhradit sankci, která bude zhotoviteli předepsána ze strany správce daně.

10. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
11. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele.
12. Za nesprávně vystavené daňové doklady a tím i nutnost případného podání dodatečného přiznání a pozdní úhrady daně bude na zhotoviteli uplatněna sankce ve výši repo sazba + 15 % bodu za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 z. č. 280/2009 Sb. daňový řád.

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody

1. Při podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolárně předat zhotoviteli jedno vyhotovení projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 smlouvy. Stavební povolení, popř. jiná rozhodnutí, opatření nebo vyjádření dotčených orgánů vztahující se ke stavbě podle této smlouvy budou zhotoviteli předány nejpozději v den předání staveniště podle čl. IX této smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen umožnit vstup na stavbu a staveniště osobě vykonávající technický dozor stavebníka, případně dalším pověřeným osobám.
3. Zhotovitel je povinen objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu „Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích“, a to zejména odstavců č. 4, 5, 9, 10 a 11.

Současně je zhotovitel povinen ve stejném termínu osobě vykonávající technický dozor stavebníka písemně sdělit veškeré údaje, které jsou potřebné pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“). Zhotovitel je dále povinen předat před zahájením prací na staveništi písemně informaci o fyzických osobách, které se mohou zdržovat na staveništi, a to včetně zaměstnanců subdodavatelů zhotovitele.

Zhotovitel je povinen během realizace stavby bezodkladně nahlásit písemně změnu všech výše uvedených údajů osobě vykonávající technický dozor stavebníka pro provedení aktualizace plánu BOZP.

4. Dílo je provedeno, je-li ukončeno a protokolárně předáno. Objednatel převezme dílo bez výhrad, nebo s výhradami poté, co se s dílem řádně seznámil. Pokud je to k řádnému provedení díla třeba, je dílo dokončeno až úspěšným provedením dohodnutých zkoušek a předáním zápisu o jejich provedení.
5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. IV odst. 2, této smlouvy, a to způsobem uvedeným v čl. XII této smlouvy.
6. Vlastníkem díla (věcí, které jsou předmětem stavebních úprav i věcí v rámci díla nově zhotovených) je objednatel. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na objednatele dnem převzetí díla objednatelem podle odst. 4 tohoto článku

smlouvy. Pokud bylo dílo objednatelem převzato s výhradami, přechází nebezpečí škody na díle až odstraněním poslední z takto vyhrazených vad.

VIII. Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.
2. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla.
3. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

IX. Staveniště

1. Staveniště ve stavu umožňujícím provádění díla bude předáno na základě písemné výzvy zaslané objednatelem. Za písemnou výzvu se považuje také výzva zaslaná e-mailem na adresu [REDACTED] faxem na číslo ---, či datovou schránkou (ntbd5xe).
2. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště v termínu uvedeném ve výzvě s tím, že výzva musí být zhotoviteli doručena v přiměřené lhůtě před termínem předání staveniště. O předání a převzetí staveniště bude mezi objednatelem a zhotovitelem vždy sepsán zápis.
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem.
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem.
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí na své náklady odběrné místo a měření odběru médií. Odběrná místa budou po celou dobu výstavby přístupná objednateli a osobě vykonávající technický dozor stavebníka. Pokud bude zhotovitel odebírat výše uvedená média od objednatele, uzavře s ním písemnou dohodu o způsobu úhrady za jejich odběr.
6. Zhotovitel je povinen zajistit hlídání staveniště. Náklady na ostrahu jsou již zahrnuty v ceně za dílo.
7. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od splnění díla (viz čl. VII odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný přístup ke stávajícím objektům, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostoru zařízení stavenišť, a za bezpečnost provozu v prostoru stavenišť.

9. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů.
10. Zhotovitel se zavazuje na své náklady řádně označit staveniště v souladu s právními předpisy.

X.

Provádění díla

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli nápravu v přiměřené lhůtě. Pokud zhotovitel tento požadavek nesplní, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit podle čl. XVI odst. 2 písm. b) smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen:
 - a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR,
 - b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace,
 - c) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí,
 - d) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla,
 - e) před zahájením díla zpracovat a objednateli předat aktualizovaný harmonogram výstavby. Zhotovitel je povinen harmonogram výstavby průběžně aktualizovat a aktualizace neprodleně předkládat objednateli. Harmonogram a jeho případné aktualizace musí být vždy předem odsouhlaseny objednatelem.
3. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:
 - a) zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup,
 - b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací,
 - c) zjistí-li v projektové dokumentaci stavby dle čl. III odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na základě informace zhotovitele vyjádří, zda budou vady odstraněny, či na provedení díla dle vadné projektové dokumentace trvá. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranění bude trvat déle než týden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dalším postupu do doby odstranění vady.
4. Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům komunikací, osazení a údržbu provizorního dopravního značení apod. dle projektové dokumentace včetně organizace dopravy po dobu výstavby a uvedení do původního stavu včetně předání správcí.
5. Zhotovitel zajistí stavbu tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí stavby, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících

zpevněných ploch.

6. Zhotovitel oznámí 21 pracovních dní předem objednateli termín zvláštního užívání komunikací, bude-li toto potřebné a předá objednateli úplnou kopii předmětného souhlasu (rozhodnutí) dle čl. III odst. 2 této smlouvy, včetně případných příloh (podmínek).
7. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných k provádění stavby dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce.
8. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady.
9. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných technických předpisů, za vypracování další případné prováděcí dokumentace (projekt skutečného stavu, technologický postup, plán kontrolní a zkušební činnosti apod.).
10. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují.
11. Zhotovitel nejméně 15 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem.
12. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika a náhrady škod z toho plynoucí.
13. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla zakryty.
V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla po předchozím písemném upozornění objednatele a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce nepřevzme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel povinen na výzvu objednatele případně již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
14. Zhotovitel písemně vyzve kromě osoby vykonávající technický dozor stavebníka i správce podzemních vedení a inženýrských sítí dotčených stavbou k jejich kontrole a převzetí a zjištěnou skutečnost nechá potvrdit zápisem ve stavebním deníku. Zhotovitel před jejich zakrytím zajistí na své náklady geodetická zaměření, která nejpozději před dokončením díla nebo jeho části předá objednateli.
15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

16. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, a to bezodkladně.
17. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí.
18. Bourací práce (hluk, prach) budou realizovány pouze po předchozím oznámení objednateli.
19. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb.“), zejména povinnost dodržování plánu BOZP na staveništi.
20. Přehled částí veřejné zakázky, které zhotovitel hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů vč. jejich identifikačních údajů, případně prohlášení zhotovitele o tom, že k plnění veřejné zakázky poddodavatele využít nehodlá, tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.
21. Pokud zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby, musí tato plnit část předmětu plnění v rozsahu, v jakém jiná osoba kvalifikaci za zhotovitele prokázala.
22. Zhotovitel je povinen předložit objednateli identifikační údaje poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění veřejné zakázky, kteří nebyli identifikováni před podpisem smlouvy, a kteří se do plnění veřejné zakázky zapojí následně. Tito poddodavatelé musí být písemně identifikováni před zahájením plnění veřejné zakázky poddodavatelem. Jakákoli změna poddodavatele je možná pouze z vážných důvodů a po předchozím písemném schválení objednatelem. V případě, že dojde ke změně poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v zadávacím řízení, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, splnění části kvalifikace, musí písemná identifikace nového poddodavatele obsahovat doložení splnění příslušné části kvalifikace nového poddodavatele ve stejném či větším rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval původní poddodavatel.

XI.

Stavební deník, deník víceprací a méněprací

STAVEBNÍ DENÍK

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce.
2. Osoba vykonávající technický dozor stavebníka a objednatel jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající autorský dozor projektanta.
3. Zhotovitel umožní vyjmout osobě vykonávající technický dozor stavebníka prvý průpis denních záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti.

4. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od osoby vykonávající technický dozor stavebníka je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

DENÍK VÍCEPRACÍ A MÉNĚPRACÍ

5. Zhotovitel povede mimo vlastního stavebního deníku i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací a neprovedení méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem a objednatelem.
6. Režim tohoto deníku se přiměřeně řídí předchozími ustanoveními o stavebním deníku.

XII.

Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat objednatele první pracovní den následující po dni ukončení realizace díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy k jeho převzetí v místě provádění díla.
2. Dílo bude zhotovitelem předáno a objednatelem převzato na základě shodných prohlášení stran v protokolu o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:
 - a) označení předmětu díla,
 - b) označení objednatele a zhotovitele díla,
 - c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků,
 - d) termín vyklizení staveniště,
 - e) datum ukončení záruky na dílo,
 - f) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla,
 - g) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle,
 - h) seznam převzaté dokumentace,
 - i) prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez výhrad, nebo s výhradami zjevných vad,
 - j) datum a místo sepsání protokolu,
 - k) seznam případných ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují,
 - l) lhůtu pro odstranění drobných vad podle písm. k) tohoto odstavce,
 - m) jména a podpisy zástupců objednatele, osoby vykonávající technický dozor stavebníka a zhotovitele.
3. Pokud objednatel dílo převezme s výhradou zjevných vad, je povinen tyto vady v předávacím protokolu specifikovat. Pro odstranění těchto vad platí ustanovení čl. XIII této smlouvy.
4. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je nezbytné pro řádné provedení díla.
5. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě a dokladů nutných k užívání díla, vč. prováděcí dokumentace vypracované podle čl. X, odst. 9 smlouvy, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel

objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo nepřevzme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele doplnit.

XIII.

Záruční podmínky a vady díla

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.
3. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku za jakost v délce **60 měsíců**.
4. Záruční doba běží ode dne předání díla podle čl. VII odst. 4 této smlouvy.
5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení (za písemné oznámení se považuje i oznámení faxem nebo e-mailem), obsahujícího co nejpodrobnější specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
 - a) faxové číslo: --- nebo
 - b) e-mail: [REDACTED] neboadresu: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín
Jakmile objednatel odešle toto oznámení, bude se mít za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak.
6. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do **7** dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy.

XIV.

Odpovědnost za škodu

1. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě.
2. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy.
4. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám vyplývající z dodávaného předmětu plnění s limitem minimálně **1 000 000 Kč**. Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně krytí odpovědnosti za finanční škody. Zhotovitel je povinen předat objednateli notářsky nebo úředně ověřené kopie pojistných smluv na požadovaná pojištění při podpisu této smlouvy.

XV.
Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla podle čl. IV odst. 1 této smlouvy.
2. V případě porušení povinnosti použití účtu zveřejněného v registru plátců dle čl. VI. odst. 4 písm. d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
3. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 3.000,-- Kč** za každý prokazatelně zjištěný případ.
5. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady nebo termínu pro započetí prací s odstraněním vady podle čl. XIII odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 2.000,-- Kč** za každý i započatý den prodlení.
6. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 6 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 5.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
7. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník případně projektová dokumentace a doklady dle čl. X odst. 8 této smlouvy nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
8. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. X odst. 11 této smlouvy, bude objednatel zhotoviteli účtována smluvní pokuta **ve výši 3.000,-- Kč** za každý zjištěný případ.
9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost uvedenou v čl. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjistí, že předmětnou část plnění provádí jiný poddodavatel, než kterým zhotovitel prokazoval splnění části kvalifikace, nebo ji zhotovitel provádí sám, případně zhotovitel neplní objednatel určenou významnou činnost sám, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý zjištěný případ.
10. Při nesplnění povinnosti podle čl. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 50 000,- Kč** za každý jednotlivě zjištěný případ.
11. V případě, že zhotovitel neodstraní drobné vady ve lhůtě uvedené v čl. XII odst. 2 písm. I) této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,05 %** z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
12. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
13. Zánik závazku pozdním splněním neznamena zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
14. Smluvní pokuta je splatná do 10 kalendářních dnů od jejího vyúčtování zhotoviteli. Pokud byl v této lhůtě podán návrh na zahájení insolvenčního řízení, stává se smluvní pokuta

splatnou okamžikem účinnosti rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení.

15. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda.

XVI.

Zánik smlouvy

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména:
 - a) neprovedení díla v době plnění dle čl. IV odst. 1 této smlouvy,
 - b) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem týkajících se provádění díla,
 - c) nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,
 - d) neuhrazení ceny za dílo objednatelem po druhé výzvě zhotovitele k uhrazení dlužné částky, přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 30 dnů po doručení první výzvy.
3. Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ uvedeným v ust. § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 14 dnů“.
4. V případě zániku závazku před řádným splněním díla z důvodu odstoupení jedné ze smluvních stran nebo na základě vzájemné dohody, jsou smluvní strany povinny vypořádat svá vzájemná práva a povinnosti takto:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla; tento soupis předloží objednateli k odsouhlasení;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených dodávek, služeb a stavebních prací, přičemž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu uvedeného v příloze č. 1 této smlouvy, a předloží objednateli k odsouhlasení konečnou dílčí fakturu;
 - c) zhotovitel je povinen provést zabezpečení díla na dobu přerušení prací a předat ve stanovené lhůtě nedokončené dílo objednateli na základě oběma stranami odsouhlaseného předávacího protokolu.

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že tato smlouva o dílo a právní vztahy s ní související se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Veškeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvními stranami řešeny především smírně cestou. Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor předložen k rozhodnutí místně a věcně příslušnému soudu České republiky.
3. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

4. Přílohou č. 1 smlouvy jsou oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr

Přílohou č. 2 smlouvy je harmonogram postupu stavebních prací

Přílohou č. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma

5. Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje obsažené a touto smlouvou neupravené v:
- zadávacích podkladech pro výběrové řízení z 3. 1. 2019
 - nabídky zhotovitele z 9. 1. 2019
 - schválené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena příslušná parcelní čísla a vytyčovací body stavby
 - zápisu o předání a převzetí staveniště

jimiž jsou smluvní strany této smlouvy povinny se řídit, a kterými jsou zejména při plnění této smlouvy vázány.

6. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
7. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy, její dodatky, originály účetních dokladů a dalších podkladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10 let od ukončení financování projektu. Doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Pověřil-li zhotovitel provedením části díla jinou osobu (poddavatele), má zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvě zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly zavázán k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto článku smlouvy.
10. Příprava, realizace a financování akce se bude provádět podle vyhlášky č. 560/2006 Sb., o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku ve znění vyhlášky č. 11/2010 Sb.
11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění této smlouvy na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
12. Zhotovitel bere na vědomí, že úhrada sjednané ceny díla bude objednatelem zaplacená prostřednictvím transparentního účtu, tzn., že veřejnosti budou dostupné informace v jaké výši, komu a za jakým účelem byly finanční prostředky z rozpočtu města uhrazeny.
13. Objednatel informuje ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) zhotovitele, že bude v souvislosti s plněním této smlouvy zpracovávat jeho osobní údaje, jeho statutárních orgánů a kontaktních osob a dále třetích osob, u nichž je zpracování nezbytné pro poskytování plnění na základě této smlouvy. Zpracování osobních údajů bude objednatelem prováděno pouze v rozsahu nezbytném pro plnění této smlouvy a po dobu nezbytnou pro plnění této smlouvy. Podrobné informace o zpracování osobních údajů

objednatelům včetně zásad tohoto zpracování jsou k dispozici na webových stránkách objednatele dostupných z: <https://www.prerov.eu/cs/magistrat/o-magistratu/povinne-informace-dle-zakonu-gdpr/ochrana-osobnich-udaju-gdpr/>.

14. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
15. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Přerova na její 10. schůzi konané dne 28. února 2019, usnesením č. 276/10/6/2019 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů).

V Přerově

V Přerově dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Michal Zácha, DiS., náměstek primátora

.....


Příloha č. 1 smlouvy SML/0696/2019: Oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací
s výkazem výměr

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

HDV KRATOCHVILOVA 20 - OPRAVA ELEKTROINSTALACE
SPOL. PROSTORŮ

JKSO

Název objektu

D.1.4.- SILNOPROUDÉ ROZVODY

EČO

Místo

PŘEROV

IČ

DIČ

Objednatel

MĚSTO PŘEROV, BRATRSKÁ 34, PŘEROV

Projektant

Zhotovitel

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky21, 783 49 Lutín

Zpracoval

Rozpočet číslo

CN-3-2019

Dne

09.01.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady			B	Doplňkové náklady			C	Náklady na umístění stavby		
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště			0,00
2		Montáž	0,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce			0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy			0,00
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy			0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Jiné VRN			0,00
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu			0,00
7		Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř. 1-7)		0,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)			0,00
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady			0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel								D	Celkem bez DPH		673 212,10
								DPH		%	Základ daně
								snížená		15,0	673 212,10
								základní		21,0	0,00
								Cena s DPH			774 193,90
								E	Přípočty a odpočty		
								Dodá zadavatel			0,00
								Klouzavá doložka			0,00
								Zvýhodnění			0,00

SPECIFIKACE A POPIS PRACÍ

Stavba: HDV KRATOCHVILOVA 20 - OPRAVA ELEKTROINSTALACE SPOL. PROSTORÚ

Objekt: D.1.4.- SILNOPROUDÉ ROZVODY

Objednatel: MĚSTO PŘEROV, BRATRSKÁ 34, PŘEROV

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ: 28602340

Místo: PŘEROV

Zpracoval:

Datum: 25. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

742

Elektromontáže - rozvodný systém

1	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 20 kg	kus	2,000	256,20	512,40	CS ÚRS 2017 01
2	3571172404	Rozvodnice spol. prostory RS, pod omítku, IP30/20 pod omítku - náplň dle schema, pož. závěr 30min - nabídka - výkres č. 019	kus	2,000	10 437,59	20 875,18	
3	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 10 kg	kus	2,000	145,25	290,50	
4	357117240	Rozvodnice pod omítku, IP30 pod omítku 300X300mm s FAB zámkem pro umístění zásuvky vč. podružného elektroměru v provedení ANTIVANDAL - nabídka - výkres č. 000	kus	2,000	956,17	1 912,34	
5	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
6	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE1.1 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 010	kus	1,000	28 831,12	28 831,12	
7	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
8	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE1.2 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 011	kus	1,000	19 342,39	19 342,39	
9	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
10	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE1.3 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 012	kus	1,000	19 342,39	19 342,39	
11	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
12	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE1.4 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 013	kus	1,000	19 342,39	19 342,39	
13	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
14	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE2.1 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 014	kus	1,000	19 342,39	19 342,39	
15	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
16	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE2.2 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 015	kus	1,000	17 882,59	17 882,59	
17	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
18	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE2.3 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 016	kus	1,000	17 882,59	17 882,59	
19	742231100	Montáž rozváděče sestava pod omítku do 100 kg	kus	1,000	1 467,10	1 467,10	CS ÚRS 2017 01
20	3571767701	Elektroměrový rozváděč RE2.4 pod omítku IP40/20, pož. závěr 30min - SESTAVA - nabídka - výkres č. 017	kus	1,000	19 342,39	19 342,39	
21	742231100	Montáž bytové rozvodnice pod omítku / na omítku - modulový	kus	19,000	591,22	11 233,18	
22	3571767701	Bytová rozvodnice RB pod omítku / na omítku, modulový dle schema zapojení, IP30 - provedení upřesnit dle skutečnosti - nabídka - výkres č. 018	kus	19,000	146,71	2 787,49	

743

Elektromontáže - hrubá montáž

23	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	30,000	104,38	3 131,40	CS ÚRS 2017 01
24	345751310	žlab kabelový (100x100)	m	30,000	133,57	4 007,10	CS ÚRS 2017 01
25	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	60,000	45,18	2 710,80	CS ÚRS 2017 01
26	345718360	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15	kus	60,000	22,33	1 339,80	CS ÚRS 2017 01
27	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ KP68	kus	11,000	94,89	1 043,79	CS ÚRS 2017 01
28	345715110	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	11,000	4,18	45,98	CS ÚRS 2017 01
29	743414321	Montáž rozvodka plast čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	25,000	159,85	3 996,25	CS ÚRS 2017 01

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
30	345714280	krabice odbočná se svorkovnicí	kus	25,000	117,51	2 937,75	CS ÚRS 2017 01
31	7434143211	Montáž rozvodka pod omítku plast čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	20,000	159,85	3 197,00	
32	345715340	krabice odbočná pod omítku, 5 pólová svorkovnice 2,5 mm2	kus	20,000	92,70	1 854,00	CS ÚRS 2017 01

747 Elektromontáže - kompletace rozvodů

33	747112022	Montáž ovladač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1/0 - tlačítkový zvonkový	kus	19,000	31,68	601,92	CS ÚRS 2017 01
34	345357990	ovladač zapínací tlačítkový 10A velkoplošný zvonkový	kus	19,000	40,00	760,00	CS ÚRS 2017 01
35	747112111	Montáž spínač (polo)zapuštěný šroubové připojení	kus	2,000	35,04	70,08	CS ÚRS 2017 01
36	3453541001	spínač řazení 1 pod omítku, IP44	kus	2,000	113,13	226,26	
37	747161050	Montáž zásuvka chráněná bezšroubové připojení v krabici 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	2,000	91,24	182,48	CS ÚRS 2017 01
38	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A, bezšroubová, IP44	kus	2,000	83,94	167,88	CS ÚRS 2017 01

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

39	210200009	Svíť nástěnné a stropní 100W s pohybovým čidlem	kus	26,000	94,89	2 467,14	
40	3482133001	A - svítidlo žárovkové nástěn. stropní LED, IP44 - schodiště s čidlem	kus	26,000	915,30	23 797,80	
41	210200009	Svíť nástěnné a stropní 100W	kus	5,000	94,89	474,45	
42	3482133001	B-svítidlo žárovkové nástěn. stropní LED - IP44	kus	5,000	410,20	2 051,00	
43	210200009	Svíť nástěnné a stropní 100W s pohybovým čidlem, venkovní	kus	3,000	94,89	284,67	
44	3482133001	C - svítidlo žárovkové nástěn. stropní LED, IP44 - dvůr s čidlem	kus	3,000	915,30	2 745,90	
45	34821325011	LED žárovka (např. 20W - odpovídající hodnotě žárovce 100W)	kus	26,000	81,75	2 125,50	
46	590514320	hmoždinka HM 6-8 vč. šroubu	kus	500,000	0,29	145,00	
47	210290861	Označovací štítky	kus	31,000	14,01	434,31	
48	210292022	Vypnutí ved,zajištění, přezkoušení, označení	kus	19,000	49,41	938,79	
49	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5mm	m	120,000	8,17	980,40	CS ÚRS 2017 01
50	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2	m	120,000	4,87	584,40	CS ÚRS 2017 01
51	210800014	Montáž měděných vodičů CYY 6 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	350,000	8,17	2 859,50	CS ÚRS 2017 01
52	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	350,000	11,09	3 881,50	CS ÚRS 2017 01
53	210800016	Montáž měděných vodičů CYY 25 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	70,000	8,17	571,90	CS ÚRS 2017 01
54	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	70,000	13,65	955,50	CS ÚRS 2017 01
55	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	340,000	18,39	6 252,60	CS ÚRS 2017 01
56	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	340,000	10,66	3 624,40	CS ÚRS 2017 01
57	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	50,000	18,39	919,50	CS ÚRS 2017 01
58	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	50,000	17,15	857,50	CS ÚRS 2017 01
59	210800109	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	350,000	18,39	6 436,50	CS ÚRS 2017 01
60	341110600	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x1,5 mm2	m	350,000	15,91	5 568,50	CS ÚRS 2017 01
61	210800113	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 4x10 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	350,000	25,40	8 890,00	CS ÚRS 2017 01
62	341111000	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	350,000	69,71	24 398,50	CS ÚRS 2017 01
63	210810091	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x50+35mm2 uložených volně	m	70,000	32,48	2 273,60	CS ÚRS 2017 01
64	3411163701	kabel silový s Cu jádrem 1-Cu 3x35+35 mm2	m	70,000	51,82	3 627,40	
65	s46	Přizvání zástupce CETIN - koordinace požadavků zatrubkování povrchového vedení	hod	5,000	437,94	2 189,70	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
66	s41	Demontáž stávající el. instalace	hod'	10,000	218,97	2 189,70	
67	s43	Plombování elektroměru	ks	25,000	58,39	1 459,75	
68	s42	Likvidace demontovaného materiálu v souladu se zákonem	set	1,000	2 189,70	2 189,70	
69	s41	Dokumentace skutečného provedení	hod'	10,000	364,95	3 649,50	
70	s45	Provizorní přepojení	hod'	16,000	218,97	3 503,52	
71	s46	Průběžný a konečný úklid	hod'	10,000	218,97	2 189,70	
72	s46	Prizvání zástupce TV-NEJ - koordinace požadavků zatrubkování povrchového vedení	hod'	5,000	364,95	1 824,75	
73	s46	Příplatek za uložení vodičů a přístrojů na hořlavý materiál (půda)	ks	1,000	2 335,69	2 335,69	
74	s45	Přepojení zvonkového tlačítka	hod'	19,000	240,87	4 576,53	
75	s45	Kontrola funkčnosti přepojení stávajících rozvodů v bytech	hod'	20,000	218,97	4 379,40	
76	s8	Montáž ekvipotenciální svorkovnice	ks	19,000	160,58	3 051,02	
77	s9	Ekvipotenciální svorkovnice	ks	19,000	129,92	2 468,48	

Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby

22-M

78	2100103231	Montáž rozvodek zapuštěných plastových telekomunikačních	kus	6,000	160,58	963,48	
79	3457140701	rozvodka telefonní MRK vč. svorek	kus	6,000	629,18	3 775,08	
80	210010324	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ 250 bez svorkovnic	kus	8,000	160,58	1 284,64	CS ÚRS 2017 01
81	345715440	skříň rozvodná pod omítku 250	kus	8,000	154,74	1 237,92	CS ÚRS 2017 01
82	210802102	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 2x0,75 mm2 volně	m	400,000	11,82	4 728,00	CS ÚRS 2017 02
83	341432540	Kabel UTP cat.5	m	400,000	6,23	2 492,00	CS ÚRS 2017 02
84	2201100811	Montáž sestavy domácího telefonu vč. oživení	set	2,000	10 583,57	21 167,14	
85	3822680501	přístroj telefonní domácí s ovladačem EV	kus	19,000	476,63	9 055,97	
86	382270400	napáječ síťový	kus	2,000	1 733,52	3 467,04	CS ÚRS 2017 01
87	382261020	tlačítkové tablo 21 tl. kompletní - digitální s označením jednotlivých jmen nájemníků	kus	2,000	3 980,88	7 961,76	
88	382290060	zámek elektrický s aretací s příslušenstvím pro aktivaci s více systémů	kus	2,000	348,16	696,32	CS ÚRS 2017 01
89	382261020	rozšíření bytového zvonku s rozlišným vyzváněním	kus	19,000	322,62	6 129,78	
90	741310113	Montáž zvonkového tlačítka	kus	19,000	36,42	691,98	
91	345358010	ovladač zvonkový tlačítkový velkoplošný 10A	kus	19,000	57,88	1 099,72	
92	743112315	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložená pod omítku	m	340,000	21,53	7 320,20	CS ÚRS 2017 01
93	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	340,000	9,93	3 376,20	CS ÚRS 2017 01
94	743112316	Montáž trubka plastová ohebná D 32 mm uložená pod omítku	m	80,000	21,53	1 722,40	CS ÚRS 2017 01
95	345710640	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2332	m	80,000	15,04	1 203,20	CS ÚRS 2017 01
96	743112317	Montáž trubka plastová ohebná D 36 mm uložená pod omítku	m	60,000	21,53	1 291,80	CS ÚRS 2017 01
97	345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	60,000	17,96	1 077,60	CS ÚRS 2017 01
98	743112319	Montáž trubka plastová ohebná D 48 mm uložená pod omítku	m	80,000	24,09	1 927,20	CS ÚRS 2017 01
99	345713510	trubka elektroinstalační ohebná poddajná DN50	m	80,000	19,12	1 529,60	CS ÚRS 2017 01
100	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová typ 68/97	kus	57,000	94,89	5 408,73	CS ÚRS 2017 01
101	345715110	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	19,000	3,58	68,02	CS ÚRS 2017 01
102	345715190	krabice univerzální 97 s víčkem	kus	38,000	8,03	305,14	CS ÚRS 2017 01

46-M

Zemní práce při extr.mont.pracích

103	460270163	Zazdění skříní nn hloubky do 30 cm, výšky 180 cm a šířky do 60 cm	kus	10,000	459,11	4 591,10	CS ÚRS 2017 01
104	460680161	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném, betonovém plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 30 až 40 cm	kus	19,000	37,88	719,72	CS ÚRS 2017 01
105	460680502	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	100,000	95,62	9 562,00	CS ÚRS 2017 01
106	460680503	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	60,000	108,76	6 525,60	CS ÚRS 2017 01
107	460680525	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	100,000	227,00	22 700,00	CS ÚRS 2017 01
108	460680525	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 7 cm a šířky do 40 cm	m	75,000	681,10	51 082,50	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
109	460680543	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve strozech hloubky do 5 cm	m	45,000	204,37	9 196,65	CS ÚRS 2017 01
110	460710003	Vyplnění a omítnutí rýh ve strozech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	100,000	55,91	5 591,00	CS ÚRS 2017 01
111	460710032	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm	m	80,000	30,58	2 446,40	CS ÚRS 2017 01
112	460710033	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	100,000	36,57	3 657,00	CS ÚRS 2017 01
113	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	75,000	44,67	3 350,25	CS ÚRS 2017 01
114	460710034	Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 7 cm a šířky do 40 cm	m	120,000	161,31	19 357,20	
115	s46	Podružný materiál vruty, šrouby, sádra a pod.	ks	1,000	9 090,93	9 090,93	
116	s46	Překlad otvoru pro niku rozváděče RE - cca 3m vč. osazení a zapravení	ks	8,000	899,97	7 199,76	
117	s46	Zámalba počkozených částí	set	1,000	16 057,84	16 057,84	
118	s46	Zapravení veškerých otvorů po demontáži nefunkčních krabic, vypínačů a pod.	set	1,000	8 758,82	8 758,82	

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

119	043002000	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod'	15,000	233,57	3 503,55	CS ÚRS 2017 01
120	044002000	Revize	hod'	30,000	401,45	12 043,50	CS ÚRS 2017 01
121	044002000	Zařízení staveniště	ks	1,000	875,88	875,88	
122	044002000	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,000	5 839,15	5 839,15	

Celkem

673 212,10

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby

OPRAVA ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTORŮ NA
HRÁZI 34 v Přerově

JKSO

Název objektu

D.1.4.- SILNOPROUDÉ ROZVODY

EČO

Místo

Přerov

IČ

DIČ

Objednatel

Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov

Projektant

Zhotovitel

ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín

Zpracoval

Rozpočet číslo

CN-3-2019

Dne

09.01.2019

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	0,00	9	Práce přesčas	0,00	14	Zařízení staveniště		0,00	
2		Montáž	0,00	10	Bez pevné podl.	0,00	15	Projektové práce		0,00	
3	PSV	Dodávky	0,00	11	Kulturní památka	0,00	16	Územní vlivy		0,00	
4		Montáž	0,00	12		0,00	17	Provozní vlivy		0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				18	Jiné VRN		0,00	
6		Montáž	0,00				19	VRN z rozpočtu		0,00	
7		Nosný m.	0,00								
8	ZRN (ř. 1-7)		0,00	13	DN (ř. 9-12)		20	VRN (ř. 14-19)		0,00	
21	HZS		0,00	22	Kompl. činnost	0,00	23	Ostatní náklady		0,00	

Projektant, Zhotovitel, Objednatel						D Celkem bez DPH			706 818,10
						DPH % Základ daně DPH celkem			
						snížená	15,0	706 818,10	106 022,70
						základní	21,0	0,00	0,00
						Cena s DPH			812 840,80
						E Přípočty a odpočty			
						Dodá zadavatel			0,00
						Klouzavá doložka			0,00
						Zvýhodnění			0,00

SPECIFIKACE A POPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA ELEKTROINSTALACE SPOLEČNÝCH PROSTORŮ NA HRÁZI 34 v Přerově

Objekt: D.1.4.- SILNOPROUDÉ ROZVODY

Objednatel: Statutární město Přerov, Bratrská 34, Přerov

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o., U Kapličky 21, 783 49 Lutín, IČ: 28602340

Místo: Přerov

Zpracoval:

Datum: 11. 3. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PSV

Práce a dodávky PSV

741

Elektroinstalace - silnoproud

1	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	256,23	256,23	CS ÚRS 2017 01
2	3571313501	Rozvodnice RE1 - sestava - kompletní pož. odolnost 30min - dle schema pod omítku	kus	1,000	20 877,97	20 877,97	
3	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	256,23	256,23	CS ÚRS 2017 01
4	3571313501	Rozvodnice RE2 - sestava - kompletní pož. odolnost 30min - dle schema pod omítku	kus	1,000	19 271,97	19 271,97	
5	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	256,23	256,23	CS ÚRS 2017 01
6	3571313501	Rozvodnice RE3 - sestava - oceloplechová - sestava - kompletní pož. odolnost 30min dle schema pod omítku	kus	1,000	20 804,97	20 804,97	
7	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	256,23	256,23	CS ÚRS 2017 01
8	3571313501	Rozvodnice - modulová kompletní RS - oceloplechová pož. odolnost 30min dle schena - kompletní vč. podruž. měření vývodu KTV	kus	1,000	8 102,93	8 102,93	
9	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 10 kg	kus	1,000	256,23	256,23	
10	357117240	Rozvodnice pod omítku, IP30 pod omítku 300x300mm s FAB zámkem pro umístění zásuvky v provedení ANTIVANDAL - vč. jištění a měření	kus	1,000	956,30	956,30	
11	741210002	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	18,000	256,23	4 612,14	CS ÚRS 2017 01
12	3571313501	Rozvodnice povrchová (polozapuštěná), modulová kompletní RB vzor - dle schema - vč. HOP	kus	18,000	170,09	3 061,62	
13	742811110	Popis štítků v rozvaděči	set	20,000	11,68	233,60	
14	741231012	Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná	kus	3,000	102,93	308,79	CS ÚRS 2017 01
15	3457143101	Svorkovnice HOP	kus	3,000	129,94	389,82	
16	741910411	Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka	m	20,000	73,73	1 474,60	CS ÚRS 2017 02
17	345754910	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X62	ks	10,000	82,49	824,90	CS ÚRS 2017 02
18	741910412	Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka	m	10,000	104,39	1 043,90	CS ÚRS 2017 01
19	345754920	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks 50X125	ks	5,000	108,04	540,20	CS ÚRS 2017 01
20	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	35,000	45,19	1 581,65	CS ÚRS 2017 01
21	3457183601	lišta elektroinstalační vkladací 40 x 15 - bezhalogenidová	kus	10,000	19,56	195,60	
22	345718340	lišta elektroinstalační vkladací 22 x 20 - bezhalogenidová	kus	25,000	22,78	569,50	
23	741110041	Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm uložená pevně	m	80,000	22,26	1 780,80	CS ÚRS 2017 01
24	345710200	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3313	m	80,000	71,17	5 693,60	CS ÚRS 2017 01
25	741110042	Montáž trubka plastová ohebná D přes 23 do 35 mm uložená pevně	m	100,000	25,04	2 504,00	CS ÚRS 2017 01
26	345710220	trubka elektroinstalační ohebná kovová 3323	m	100,000	110,96	11 096,00	CS ÚRS 2017 01
27	741110053	Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená volně	m	60,000	17,01	1 020,60	CS ÚRS 2017 02
28	345713510	trubka elektroinstalační ohebná DN50	m	60,000	19,13	1 147,80	CS ÚRS 2017 02
29	741112071	Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá	kus	25,000	42,34	1 058,50	CS ÚRS 2017 02
30	345715120	krabice přístrojová povrchová čtyřhranná	kus	25,000	17,81	445,25	CS ÚRS 2017 02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
31	741112103	Montáž rozvodka zapuštěná plastová čtyřhranná	kus	45,000	102,20	4 599,00	CS ÚRS 2017 02
32	3457152401	krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH se svorkovnicí	kus	45,000	49,64	2 233,80	
33	741112051	Montáž krabice přístrojová plastová	kus	36,000	42,34	1 524,24	CS ÚRS 2017 01
34	345715190	krabice univerzální z 68/2-víčkem	kus	36,000	8,03	289,08	CS ÚRS 2017 01
35	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	48,000	21,53	1 033,44	CS ÚRS 2017 01
36	345715110	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	48,000	4,18	200,64	CS ÚRS 2017 01
37	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	36,000	94,90	3 416,40	CS ÚRS 2017 01
38	345715210	krabice univerzální odbočná z 68/2	kus	36,000	34,31	1 235,16	CS ÚRS 2017 01
39	741112111	Montáž rozvodka nástěnná plastová čtyřhranná vodič D do 4mm2	kus	25,000	159,87	3 996,75	CS ÚRS 2017 01
40	3457142601	krabice elektroinstalační do 5x4, 4 vývody, IP44	kus	25,000	48,91	1 222,75	
41	741122136	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm2 zatažený v trubkách (CYKY)	m	60,000	51,83	3 109,80	CS ÚRS 2017 02
42	341116200	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x35 mm2	m	60,000	229,95	13 797,00	CS ÚRS 2017 02
43	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	10,000	21,39	213,90	CS ÚRS 2017 01
44	341110480	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2	m	10,000	45,48	454,80	CS ÚRS 2017 02
45	741122024	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 4x10 mm2 (CYKY)	m	300,000	25,40	7 620,00	CS ÚRS 2017 01
46	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	300,000	86,87	26 061,00	CS ÚRS 2017 01
47	741122011	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 2x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	50,000	18,40	920,00	CS ÚRS 2017 01
48	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	50,000	8,61	430,50	CS ÚRS 2017 01
49	741122015	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x1,5 mm2 (CYKY)	m	600,000	20,37	12 222,00	CS ÚRS 2017 01
50	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	600,000	10,66	6 396,00	CS ÚRS 2017 01
51	741122016	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 3x2,5 až 6 mm2 (CYKY)	m	15,000	21,39	320,85	CS ÚRS 2017 01
52	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	15,000	17,15	257,25	CS ÚRS 2017 01
53	741122031	Montáž kabel Cu bez ukončení uložený pod omítku plný kulatý 5x1,5 až 2,5 mm2 (CYKY)	m	300,000	27,37	8 211,00	CS ÚRS 2017 01
54	341110900	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	300,000	17,45	5 235,00	CS ÚRS 2017 01
55	210800012	Montáž měděných vodičů CYY 2,5 mm2 uložených v trubkách nebo lištách	m	100,000	8,18	818,00	CS ÚRS 2017 01
56	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm2	m	100,000	4,87	487,00	CS ÚRS 2017 01
57	741120001	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 0,35-6 mm2 pod omítku (CY)	m	300,000	17,45	5 235,00	CS ÚRS 2017 02
58	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	300,000	11,10	3 330,00	CS ÚRS 2017 01
59	741120003	Montáž vodič Cu izolovaný plný a laněný žíla 10-16 mm2 pod omítku (CY)	m	60,000	18,40	1 104,00	CS ÚRS 2017 02
60	341408280	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-R 16 mm2	m	60,000	13,26	795,60	CS ÚRS 2017 01
61	741130021	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici	kus	80,000	14,38	1 150,40	CS ÚRS 2017 01
62	741130023	Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici	kus	144,000	19,34	2 784,96	CS ÚRS 2017 01
63	741130024	Ukončení vodič izolovaný do 35 mm2 na svorkovnici	kus	12,000	25,84	310,08	CS ÚRS 2017 01
64	741310001	normální	kus	5,000	72,34	361,70	CS ÚRS 2017 01
65	345356230	přepínač sériový 10A řazení 1	kus	5,000	57,60	288,00	
66	741310251	Montáž vypínač (polo)zapuštěný šroubové připojení 1-jednopolových prostředí venkovní/mokrě	kus	13,000	99,28	1 290,64	CS ÚRS 2017 02
67	345354030	spínače jednopolový 10A povrchový, IP44	kus	13,000	77,38	1 005,94	CS ÚRS 2017 02
68	741310022	Montáž přepínač pod omítku 6-střídavý prostředí normální	kus	12,000	77,38	928,56	CS ÚRS 2017 01
69	345354040	přístroj přepínače řazení 6	kus	12,000	81,03	972,36	CS ÚRS 2017 02
70	741310022	Montáž přepínač pod omítku 6-střídavý prostředí normální	kus	8,000	77,38	619,04	CS ÚRS 2017 01
71	345354040	přístroj přepínače řazení 6, IP44	kus	8,000	113,15	905,20	
72	741310022	Montáž přepínač pod omítku 7-křížový prostředí normální	kus	6,000	56,21	337,26	
73	345354040	přístroj přepínače řazení 7	kus	6,000	89,06	534,36	
74	741313002	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	1,000	70,23	70,23	CS ÚRS 2017 01
75	345511400	zásuvka s krytem 2P+PE, 10/16A	kus	1,000	83,95	83,95	CS ÚRS 2017 01
76	15	Vrtání prostupů vč. utěsnění	ks	60,000	219,00	13 140,00	
77	210200009	Svíť nástěnné a stropní 100W s pohybovým čidlem	kus	10,000	94,90	949,00	

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
78	3482133001	A - svítidlo žárovkové nástěn., stropní LED , IP44 - schodiště, vstup s čidlem	kus	10,000	915,42	9 154,20	
79	210200009	Svíť nástěnné a stropní 100W	kus	29,000	94,90	2 752,10	
80	3482133001	B-svítidlo žárovkové nástěn., stropní LED - IP44 - SKLEPY	kus	29,000	410,26	11 897,54	
81	210200009	Svíť nástěnné a stropní 100W	kus	12,000	94,90	1 138,80	
82	3482133001	C-svítidlo žárovkové nástěn., stropní LED - IP44 - CHODBY	kus	12,000	410,26	4 923,12	
83	34821325011	LED - E27 15W, 1200lm	kus	41,000	81,76	3 352,16	

742 Elektromontáže - rozvodný systém

M Práce a dodávky M Montáže technologických zařízení pro 22-M dopravní stavby

84	2201100811	Montáž sestavy domácího telefonu vč. oživení	set	1,000	10 219,99	10 219,99	
85	3822680501	přístroj telefonní domácí s ovladačem EV	kus	18,000	476,69	8 580,42	
86	382270400	napáječ síťový	kus	1,000	1 735,94	1 735,94	CS ÚRS 2017 01
87	382290060	zámek elektrický s aretací s příslušenstvím pro aktivaci s vice systémů	kus	1,000	485,45	485,45	CS ÚRS 2017 01
88	382261020	rozšíření bytového zvonku s rozlišným vyzváněním	kus	18,000	322,66	5 807,88	
89	382270400	napáječ síťový	kus	1,000	1 735,94	1 735,94	CS ÚRS 2017 01
90	382290060	zámek elektrický s aretací s příslušenstvím pro aktivaci s vice systémů	kus	1,000	292,73	292,73	CS ÚRS 2017 01
91	382261020	tlačítkové tablo 21 tl. kompletní - digitální s označením jednotlivých jmen nájemníků	kus	1,000	4 290,20	4 290,20	
92	743414111	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová 97	kus	54,000	94,90	5 124,60	CS ÚRS 2015 01
93	345715110	krabice přístrojová instalační 68/2	kus	18,000	3,58	64,44	CS ÚRS 2015 01
94	345715190	krabice univerzální z PH 97 s víčkem	kus	36,000	63,51	2 286,36	CS ÚRS 2015 01
95	741310113	Montáž zvonkového tlačítka	kus	18,000	36,43	655,74	
96	345358010	ovladač zvonkový tlačítkový velkoplošný 10A s označením bytu, jména	kus	18,000	57,89	1 042,02	
97	210802102	Montáž měděných vodičů CMSM, CMFM, A03VV, AO5, CGLU, CYH, CYLY, HO3VV, HO5 2x0,75 mm2 volně	m	600,000	11,83	7 098,00	CS ÚRS 2017 02
98	341432540	Kabel UTP cat.5	m	600,000	6,23	3 738,00	CS ÚRS 2017 02
99	2100103231	Montáž rozvedek zapuštěných plastových telekomunikačních	kus	3,000	160,60	481,80	
##	3457140701	rozvodka telefonní vč. svorek	kus	3,000	629,26	1 887,78	
101	210010324	Montáž rozvedek zapuštěných plastových čtyřhranných typ 250 bez svorkovnic	kus	3,000	160,60	481,80	CS ÚRS 2015 01
##	345715440	skříň rozvodná 250	kus	3,000	154,76	464,28	CS ÚRS 2015 01
103	743112315	omítku	m	500,000	21,53	10 765,00	CS ÚRS 2015 01
##	345710630	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2323	m	500,000	9,93	4 965,00	CS ÚRS 2015 01
105	743112316	omítku	m	120,000	21,53	2 583,60	CS ÚRS 2015 01
##	345710640	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2332	m	120,000	15,04	1 804,80	CS ÚRS 2015 01
107	743112317	omítku	m	60,000	21,53	1 291,80	CS ÚRS 2015 01
##	345710650	trubka elektroinstalační ohebná z PVC (ČSN) 2336	m	60,000	17,96	1 077,60	CS ÚRS 2015 01
109	743112319	omítku	m	60,000	24,09	1 445,40	CS ÚRS 2015 01
##	345713510	trubka elektroinstalační ohebná DN50	m	60,000	19,13	1 147,80	CS ÚRS 2017 01

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

111	460680101	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy do 0,09 m2, tloušťky do 15 cm	kus	10,000	41,90	419,00	CS ÚRS 2017 01
112	460680401	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých betonů, dutých cihel a tvárcí pro krabice 7x7x5 cm	kus	100,000	10,58	1 058,00	CS ÚRS 2017 01
113	460680515	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu hloubky do 5 cm a šířky do 15 cm	m	80,000	198,56	15 884,80	CS ÚRS 2017 01
114	460680503	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	500,000	108,77	54 385,00	CS ÚRS 2017 02

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava
115	460710004	Vyplnění a omítnutí rýh hloubky do 3 cm a šířky do 10 cm	m	500,000	64,97	32 485,00	CS ÚRS 2017 01
116	460710025	Vyplnění a omítnutí rýh hloubky do 7 cm a šířky do 15 cm	m	80,000	108,77	8 701,60	CS ÚRS 2017 01
117	460270232	Zazdívka otvorů cihlami pálenými plochy do 5 cm a tloušťky do 15 cm	kus	80,000	60,15	4 812,00	CS ÚRS 2017 01
118	460270231	Zazdívka otvorů cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2 a tloušťky do 15 cm	kus	20,000	45,77	915,40	CS ÚRS 2017 01
119	460690031	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání otvoru ve stěnách betonových průměru do 8 mm	kus	600,000	12,19	7 314,00	CS ÚRS 2017 01
##	562810840	<i>hmoždinka HL 8</i>	<i>tis kus</i>	<i>0,600</i>	<i>0,29</i>	<i>0,17</i>	<i>CS ÚRS 2017 01</i>
121	460710101	Zabetonování otvorů ve stropě plochy do 0,09 m2 a tloušťky do 10 cm (mezi podlažími)	kus	4,000	267,18	1 068,72	CS ÚRS 2017 01
122	741811021	Obezpečení elektroměrových rozváděčů - přizdění	set	3,000	3 650,00	10 950,00	
123	741811021	Napojení stávajících rozvodů v bytech	kus	18,000	219,00	3 942,00	
124	741811021	Napojení stávajících rozvodů a spotřebičů s prověřením jejich funkčního připojení	set	1,000	2 920,00	2 920,00	
125	741812043	Hlavní a doplňující pospojování	set	1,000	759,20	759,20	CS ÚRS 2017 01
126	7418201025	Demontáž v rozsahu montáže kompletní vč. zapravení veškerých demontovaných krabic, el. přístrojů a zámalby	hod	20,000	5 474,99	109 499,80	
127	7418201025	Zámalba poškozených částí	set	1,000	8 759,99	8 759,99	
128	s43	Plombování elektroměru	ks	20,000	24,09	481,80	
129	741810003	Přizvání zástupce energetiky	set	1,000	9 416,99	9 416,99	
130	s46	Přizvání zástupce CETIN - koordinace požadavků zatrubkování povrchového vedení	hod	5,000	365,00	1 825,00	
131	s46	Přizvání zástupce TV-NEJ - koordinace požadavků zatrubkování povrchového vedení	hod	5,000	365,00	1 825,00	
132	s41	Demontáž stávající el. instalace	hod	10,000	219,00	2 190,00	
133	s42	Likvidace demontovaného materiálu v souladu se zákonem	set	1,000	2 190,00	2 190,00	
134	s45	Provizorní přepojení	ks	18,000	97,09	1 747,62	
135	s46	Průběžný a konečný úklid	hod	10,000	219,00	2 190,00	
136	s45	Předání díla, revizní zpráva, prohlášení o shodě a pod.	hod	5,000	365,00	1 825,00	

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

137	043002000	Zkoušky - spolupráce s revizním technikem	hod	15,000	365,00	5 475,00	CS ÚRS 2015 01
138	044002000	Revize, sepsání revizní zprávy	hod	25,000	365,00	9 125,00	CS ÚRS 2015 01
139	044002000	Zařízení staveniště	ks	1,000	1 460,00	1 460,00	
140	044002000	Dokumentace skutečného provedení - 2 paré	ks	8,000	4 379,99	35 039,92	

Celkem

706 818,10

[illegible]

[illegible]

Příloha č. 3 smlouvy SML/0696/2019: Poddodavatelské schéma

Zhotovitel: ELEKTRO-FLEXI s.r.o.

zastoupený:

se sídlem: U Kapličky 21, 783 49 Lutín

IČ: 28602340

prohlašuje, že k plnění veřejné zakázky nehodlá využít poddodavatele nebo mu tito ke dni podpisu smlouvy nejsou známi.

V Přerově dne

.....
[Redacted Signature]