
MO evid.č. smlouvy: 6440-0003-2019-026

SMLOUVA O DÍLO
č. 6440-0003-2019-626

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60! 62 694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
404881 /0710

vedoucí oddělení provozu Brno, odboru provozu
nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem k
jednání oprávněný ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb.,
o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění
pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba
- ve věcech smluvních :
- ve věcech technických :

- ve věcech BOZP:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Brno

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel14 na straně jedné

a

2. Martin Kott
zapsán v živnostenském rejstříku u Městského úřadu v Novém Jičíně pod č.j,: ŽO/t 461/2016-Mlc/3,
ze dne 10.12.2009

Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

Česká spořitelna a.s.,

Místo podnikání:
Bytem:
1Č:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických
E-mail:
Datová schránka: ÍD:2qy2zdi
Adresa pro doručování: Beskydská 574, 741 01 Nový Jičín

dále také jen „zhotovitel44 na straně druhé
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podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále také 
jen ,,OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Oprava páteřních rozvodů elektroinstalace, 
zásuvek a osvětlení, oprava soc.zařízení na fo.č.31 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc" zadané 
ve výběrovém řízení pod systémovým číslem NEN : 19006/19/V00003604 jako veřejná zakázka 
malého rozsahu podle ustanoveni § 3J zákonač. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva11):

Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je provedení opravy páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení, 
oprava soc.zařízení na b.č.31 v areálu kasáren Bystrovany Olomouc s cílem zajištění bezpečného 
provozu budovy č. 31 v areálu.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Oprava 
páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení, oprava soc.zařízení na b.č.31 v areálu 
kasáren Bystrovany Olomouc'1.

2.1.1. Jedná se o souhrn následujících plnění:

P.č. Název MJ Množ.
ROZVÁDĚČ "R1"

1 BF-U-3/120-C Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork ks 1,00
2 hlavní jistič jistič 80A/3F ks 1,00
3 vyrážecí cívka napěťová ks 1,00
4 SPC12,5/3+1 4-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), itotal 50 kA (10/350) kd 1,00
5 jistič jednopóL,char,“B" LTN-6B-1 -6A ks 1,00
6 jistič jednopó!.,char.MB"LTN-10B-1 -10A ks 8,00
7 jistič jednopói.,char.''B"LTN-16B-1 -16A ks 23,00
8 jistič jednopói.,char."C"LTN-16C-1 -16A ks 1,00
9 JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B“
10 jistič tnpól.,char."C"LTN-16B-3 -16A ks 1,00
11 jistič třípól.,char."C" LTN-20B-3 -20A ks 1,00
12 proudový chránič 2-pólový LFN-40-2-030AC -40A,30mA ks 3,00
13 EME3P100 Měřič spotřeby,3-1sáz,přímý,100A ks 1,00
14 propojovací lišta 3F 1m 80A ks 1,00
15 vodiče, kabely, svorkovnice RSA kpl 1,00
16 Nfi-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů) ks 3,00

Rozvaděč kanceláře
17 rozvodnicu p.o. 36M ks 1,00
18 hlavní vypínač 3pol 40A ks 1,00
19 proudový chránič 4 pol.40A ks 2,00
20 jistič 1 pot/10A/B ks 4,00
21 jistič 1pol/16A/B ks 5,00
22 překiapovací relé ks 1,00
23 můstek PEN 12M ks 2,00
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24 j propojovací lišta 3F Im 63A ks 1,00
25 pojistkový odpínač 3po! 100A ks 1,00
26 TP-potenciální svorkovnice ks 1,00
27 pojistka válcová BOA ks 3,00

ELEKTROINSTALACE-skladová část VSNO+ venek vstupy
28 Krabice přístrojová KT 250 ks 1,00
29 8106 KRABICE odbočná bez svorkovnice ks 65,00
30 KO 125 E/EQ02 KRABÍCE ODB. s EQ SVORKOVNICÍ ks 1,00
31 svorkovnice krabicová 273-105 5x1 -2,5mm2,3x1,5 ks 300,00
32 lišta elektroinstalační vč.dílů a příslušenství EKD100x40 hranatá m 24,00
33 LHD17x17 hranatá m 80,00
34 vodič jednožilový H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně m 200,00
35 žlab M2 100/50 m 330,00
36 žlab M2 200/50 m 6,00
37 držák DZM 3/100+matice ks 280,00
38 spojka SZ1 ks 330,00
39 závitová tyč + kov. Hmoždinka ks 280,00
40 CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně m 280,00
41 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 980,00
42 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 450,00
43 CYKY-5Cx6 mm2, pevně m 58,00
44 CYKY-J 5x25 mm, pod omítku m 13,00
45 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 140,00
46 ukončení Cu kabelů do 5x10 mm2 ks 2,00
47 ukončení vodičů do 10mm2 ks 240,00
48 jednozásuvka 230V/16A IP44 ks 10,00
49 dvojzásuvka 230V/16A ks 12,00
50 3F zásuvka 400/16A ks 1,00
51 3F zásuvka 400/32A ks 1,00
52 spínač č.1, IP44 ks 11,00
53 spínač č.6,1P44 ks 2,00
54 spínač č.5, IP44 ks 4,00
55 spínač 1/0 tlačítko ks 1,00
56 červené vyrážecí tlačítko ( Central) ks 1,00
57 ele. Zvonek +trafo ks 1,00
58 montáž rozvodnice do 20 kq ks 2,00

SVÍTIDLA
59 svítidlo 2x58W, IP54, polykarbonat včetně držáků ks 52,00
60 svítidlo 2x36W, IP54, polykarbonat včetně držáků ks 22,00
61 svítidlo 2x58W, ÍP20, leskla parabola ks 9,00
62 svítidlo venkovní kruh !P44, + LED žárovka ks 7,00
63 zdroj-tru biče 58W/840 ks 118,00
64 zdroj-trubiče 58W/840 ks 44,00

Demontážní práce + revize
65 Demontáž stávajícího zařízeni ( svítidel) ks 90,00
66 Demontáž stávajícího zarizeni (roštů ) m 336,00
67 Demontáž stavajiciho zarizeni ( kabelů) m 1
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921,00
68 Demontáž stávajícího zařízeni (zásuvek a vypínačů ) ks 90,00
69 Úprava stavajiciho zarizeni ks 7,00
70 Vyhledáni připojovacího místa ks 5,00
71 Napojeni na stávající zarizeni ks 15,00
72 Zabezpečeni pracoviště ( označení místa pracoviště tabulkami) kpl 1,00
73 výkres skutečného provedení ( 3 pare + CD ) kpl 1,00
74 Revizní technik kpl 1,00

ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna,zkušebna místnost 
108 až 116+101+108

75 krabice přístrojová KP67/2 70x45 ks 80,00
76 8106 KRABICE odbočná bez svorkovnice ks 22,00
77 KO 125 E/EQ02 KRABICE ODB, s EQ SVORKOVNICÍ ks 1,00
78 svorkovnice krabicová 273-105 5x1-2,5mm2 ks 260,00
79 lišta ekektroinstalační vč dílů a přísl.LHD 40x20 hranatá m 30,00
80 lišta ekektroinstalační vč. dílů a přísl LHD 40x40 hranatá m 30,00
81 lišta ekektroinstalační vč. dílů a přísl LHD17x17 hranatá m 50,00
82 vodič H07V-K 4(CYA) mm2 , pevně m 50,00
83 CYKY-0 3x1.5 mm2, pevně m 160,00
84 CYKY-J 3x1.5 mm2 , pevně m 450,00
85 CYKY-J 3x2.5 mm2 , pevně m 650,00
86 CYKY-J 5x1.5 mm2 , pevně m 110,00
87 ukončení Cu kabelů do 5x4 mm2 ks 180,00
88 spínač č.1 p.o. IP20 ks 11,00
89 spínač č.6 p.o. 1P20 ks 10,00
90 spínač č.7 p.o. IP20 ks 3,00
91 spínač č.5 p.o. 1P20 ks 1,00
92 spínač tlačítko 1/0, IP20 ks 2,00
93 sporákový spínač p.o. IP20 ks 1,00
94 dvojzásuvka 230V/16A, ÍP 20 vytočená p.o. ks 34,00
95 jednoduchá zásuvka 230V/16A IP20 p.o. ks 8,00
96 eleektrický průtokový ohřívač 2Q00W ks 1,00

SVÍTIDLA
97 svítidlo 2x58W, IP54, polykarbonat ks 4,00
98 svítidlo 2x36W, IP54, polykarbonat ks 6,00
99 svítidlo 2x58W, 1P20, leskla parabola ks 16,00
100 svítidlo 2x36W, IP54, lesklá parabola 16 17,00
101 zdroj-trubice 58w/840 ks 40,00
102 zdroj-trubice 3 6w/840 ks 46,00
103 svítidlo kruh 24W led ks 3,00

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY
104 Demontáž stavajiciho zarizeni ( svítidel) ks 46,00
105 Demontáž stavajiciho zařízeni ( líšt) m 110,00

106
Demontáž stavajiciho zařízeni ( kabelů ) m 1

370,00
107 Demontáž stavajiciho zarizeni ( zásuvek a vypínáčů) ks 70,00
108 Úprava stavajiciho zarizeni 6 míst ks 6,00
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109 Vyhledaní připojovacího místa ks 4,00
110 Napojeni na stávající zařízeni ks 18,00
111 Zabezpečeni pracoviště Toi + buňka 50 dnů kmpl 1,00
112 výkres skutečného provedení ( 3 paré + CD} kpl 1,00
113 Revizní technik kpl 1,00

Sekací práce ( pomocné práce)
114 vysekání drážek 5x8 cm cihla beton m 284,00
115 vysekání drážek 10x15 cm cihla beton m 52,00
116 průraz zdi 10x10cm ti,40cm ks 18,00
117 vysekání kapsy 8x8cm ks 68,00
118 nika pro rozvaděč 100cm x 80cm x 25cm ks 1,00
119 zapravení drážek po elektro - hrubá omítka m 336,00
120 zapravení drážek po elektro - štuková omítka m 336,00
121 opravy malby-penetrace m2 720,00
122 malování omítek ( 2x malba) m2 720,00

Likvidace odpadu
123 odvoz odpadu na skládku t 4,80
124 likvidace odpadu ( skládkovné) směsný odpad t 4,80
125 Podružný materiál ( hmoždinky, pásky, svorky) kpl 1,00

126
Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek porobetonových tloušťky
100 mm včetně pomocného lešení m2 2,04

127
Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky včetně dodávky kotev a 
spojovacího materiálu m 4,00

128 Omítky vnitřního zdivá cementové hladké v podlaží i na schodišti, zdivá 
cihelného,kamenného,smíšeného nebo betonového m2 48,00

129
Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta vápenocementová s 
disperzní přísadou na rovném povrchu vnitřních stěn,pilířů,svislých panelových 
konstrukcí s nejnutněiším obroušením podkladu

m2 48,00

130
Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a štěrkového 
tmelu m2 48,00

131 Příplatek za zabudované rohovníky m2 48,00

132 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 15 
mm, ruční zpracování s rozprostřením a uhlazením m2 9,00

133 Penetrace podkladu vč dodávky penetrace m2 9,00

134
Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 
do 1,9 m m2 86,00

135

Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - 
zametení a umytí podlah, diažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a 
schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčíšténí 
jiných zasklených a natíraných

m2 880,00

136 Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědiy m2 880,00
137 Zametení hladká podlaha m2 880,00
138 Omytí hladká podlaha m2 880,00
139 Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů, vybavení atd.„, folií m2 120,00

140
Demontáž nestabilního zdivá, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o 
výšce podlahy do 1900mm a pro zatížení do 1,5kPa m2 2,04

141 Odsekání vnitřních obkladů stěn vč, podkladních vrstev m2 19,80
142 Demontáž zařizovacich předmětů klozetu včetně splachovací nádrže kus 1,00
143 Demontáž zařizovacich předmětů umyvadla včetně baterie a konzol kus 1,00

144 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních 
objektů včetně vnějších plášťů - výšky do 6 m t 2,00
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145 D+M WC komb.zadní vývod ks 1,00
146 D+ M umyvadla keram.55cm včetně sifonu ks 1,00
147 D+M pákové baterie stoj. ks 1,00

148 Demontáž +D + M dveře 1 kř plné vč. zárubně a kování 700/1970 klika klika 
hliník ks 1,00

149 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem 1m2=2mb m 9,00
150 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu 1m2=2mb m 9,00

151
Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu , vč. tmele a 
spár.hmoty + materiál m2 19,80

152 Lišta pro obklady m 10,00
153 Vodo+odpady přeložky rozp 1,00
154 Silnoproudá elektroinstalace rozp 1,00

155
Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot včetně dopravy do 15m
vodorovněa a současně do 4m sviste t 2,00

156
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km včetně naložení na 
dopravní prostředek a složení na skládku t 2,00

157 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,00

158 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m včetně případného 
složení na staveništni deponii t 2,00

159
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých 
dalších 5 m t 2,00

2.1.2. zpracování časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové 
kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro 
věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.

2.2. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. smlouvy je obsažena v příloze č.l smlouvy „Cenová 
kalkulace zakázky - výkaz výměr11, která je nedílnou součástí smlouvy a u elektronického 
tržiště NEN v zadávacích podmínkách výběrového řízení „Oprava 3 ks podzemních 
betonových jímek mycího můstku v areálu Jaselských kasáren Opava", pod systémovým 
Číslem NEN : N006/19/00001581.

2.3. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce nezbytné 
k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně 
oplocení oddělující stavební prostor od ostatního v areálu) a provedení veškerých prací, které 
jsou vyvolány výstavbou, které vyplývají ze stavebního řízení a jsou nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků), 
které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělit 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory ve výkazu výměr nebo jiné 
vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení
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smlouvy před jejím podpisem.
2.6. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 

smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.7. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné dodatečné práce, nutné k řádnému zpracování 
nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je 
objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při 
vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce").

2.8. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen „méněpráce"), nebudou zhotovitelem po uzavření dodatku této smlouvy 
provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

1 295 416,40 KČ bez DPH
(slovy: miláondvěstědevadesátpěttisícčtyřistašesnáct korun českých a 40 haléřů).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 272 037,44 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí
1 567 453,84 Kč.

3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).

3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu scénovou kalkulací (v příloze č.l 
smlouvy) od celkové ceny odečtena,

3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.

3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.4. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.

3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.

3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
a) v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena 

z rozpočtu
b) v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle cen katalogů popisů a směrných 

cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, 
případně individuální kalkulací nákladů prací neobsazených v těchto cenících. 
Agregované položky nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění
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4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 10 pracovních 
dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sčl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické 
uvedenou v záhlaví smlouvy.

4.2. Termín zahájení plnění: dnem předání a převzetí staveniště
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: do 90 kalendářních dní 

od předání a převzetí staveniště.
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, 
v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení díla v důsledku výskytu 
skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po 
přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.

4.4. Objednatel je oprávněn přerušit plnění díla. O přerušení plnění díla provede osoba ve věcech 
technických písemný zápis do stavebního deníku. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
přesné určení počátku přerušení, zápis musí být potvrzen podpisem zástupce zhotovitele. Zápis 
o přerušení plnění obsahuje, pokud je to objektivně možní, i datum ukončení přerušení. Bez 
splnění náležitostí zápisu o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy 
k přerušení nedojde.

4.5. Zhotovitel je oprávněn z objektivních důvodů neležících na straně zhotovitele či jeho 
poddodavatelů žádat o přerušení plnění díla. O přerušení plnění díla požádá písemným 
zápisem do stavebního deníku a současně zašle osobě objednatele ve věcech smluvních žádost 
o přerušení plnění díla e-mailovou zprávou. Zápis musí obsahovat důvod přerušení a 
požadovanou délku přerušení. Žádat výše uvedeným způsobem o přerušení plnění díla lze 
v případě trvání důvodu i opakovaně. Pokud zástupce objednatele ve věcech smluvních žádosti 
vyhoví a písemně přerušení plnění potvrdí, má se za to, že k přerušení plněni díla došlo 
v termínu uvedeném v zápise žádosti o přerušení ve stavebním deníku. Bez splnění náležitostí 
zápisu žádostí o přerušení plnění stanovených v tomto ustanovení smlouvy k přerušení 
nedojde.

4.6. Odpadne-li důvod přerušení plnění díla před uplynutím termínu obsaženého v zápise o 
přerušení, provede zástupce smluvní strany, která přerušení iniciovala o této skutečnosti zápis 
do stavebního deníku s uvedením dne, kterým opětovně počíná běh přerušené lhůty plněni díla 
a tuto skutečnost oznámí zástupci druhé smluvní strany elektronicky. Objednatel po ukončení 
přerušení plnění díla podle ustanovení či. 4.4, nebo čl. 4.5. této smlouvy vypracuje bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku smlouvy upravující termíny dotčeně přerušením plnění. 
Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla a veškeré dílčí termíny stanovené 
harmonogramem plnění se prodlužují o dobu přerušení plnění díla.

4.7. Pracovní doba: PO-ČT 7:00 až 15:00 hod., PÁ 7:00 až 13:00 hod.
4.8. Místem plnění je budova č. 31 v areálu kasáren Bystrovany, Libušina ulice 78, 771 11 

Olomouc, CE 07-22-21

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Obj ednate i pověřil j ako svého zástupce:
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 

a § 2626 OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla
osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.

5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 
a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
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5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 
díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizeni a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Kontaktní osoba BOZP za objednatele na staveništi:
a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na 

bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém 
zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;

b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;

c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveníStě, včetně vstupu a vjezdu na 
staveniště;

d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na 

staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda 
a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.

5.4.1. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
5.5. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 

v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských síti 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.6. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.7. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti 
a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu 
a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě 
jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. 
Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. 
Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne 
předání a převzetí dokončeného díla.

5.8. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, 
požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.9. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle obecně závazných 
předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména 
převzetí staveniště, výzvu k prověření zakrývaných prací, oznámení o úmyslu provádět 
zkoušky kvality, únosnosti, apod., svoláni kontrolního dne, vyklízení staveniště. Ve věcech 
zásadního významu pro provádění díla s dopadem na cenu díla nebo termíny plnění se 
zhotovitel zavazuje, vedle zápisu do stavebního deníku, informovat osobu objednatele pro věci 
technické rovněž e-mailovou zprávou, bez e-mailové zprávy se na zápis pohlíží jako by nebyl 
proveden. Každá strana stavebního deníku musí být v dolní části podepsána zhotovitelem a 
osobou objednatele pro věci technické s uvedením data podpisu. Zápisy ve stavebním deníku 
se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování dodatků smlouvy. 
Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na staveništi trvale přístupný 
oprávněným osobám. Zhotovíte! je povinen předat objednateli při předání díla originál 
stavebního deníku.

5.10. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
(montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li
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zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky
odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje
vlastni náklady zhotovitele.

5.12. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit
dopravní značeni podle předpisu o pozemních komunikací, zajistí tyto práce zhotovitel včetně
projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umisťování, přemisťování a udržování dopravních
značení v souvislosti s průběhem prováděných prací.

5.13. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami,
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečeni apod. Všechna opatření s tímto související
jsou zahrnuta v ceně díla.

5.14. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých
poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci
výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn provést
bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat
pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad ojejich
kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

5.15. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními
pomůckami.

5.16. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se
dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.

5.17. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňuji technické
požadavky stanovené zákonem č. 22/2017 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité
při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2018), nepoužité,
nerepasované a budou odpovídat veškerým platným technickým normám a předpisům. Tuto
skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

5.18. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá
za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.

5.19. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby

nedošlo k jejich poškození,
zajistí, aby nedocházelo k Šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce,
do ostatních pater (plachty apod.),
provede po dokončení dílčích stavebních prací úklid

5.20. Veškeré stavební práce či konstrukce, které budou dalším postupem realizace díla zakryty,
mohou být zakryty pouze se souhlasem osoby objednatele pro věci technické .
Zhotovitel je povinen 3 pracovní dny předem prokazatelně vyzvat (např. písemně
e-mailem na adresu: pnp. záznamem do
stavebního-montážního deníku) osobu objednatele pro věci technické k provedení kontroly
stavebních prací a konstrukcí, které budou zakryty.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2.
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smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu s platnou právní 
úpravou (např. vyhláška £. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy — litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládán! 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozdějí v termínu sjednaném pro předání díla 
v 51. 4,3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději I pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek, včetně dokumentace uvedené v bodě
7.1.1. tohoto článku. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní 
strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.

7.1.1. K přejímacímu řízení dodá zhotovitel tyto doklady:
- atesty (certifikáty) na použité materiály a výrobky, návody k použití, obsluze a údržbě 
v českém jazyce, prohlášení o shodě dle platných právních předpisů;
- zápisy a osvědčení o provedených předepsaných zkouškách, revizích a měřeních ověřujících 
řádné provedení díla dle platných právních a technických předpisů, technických norem a 
požadavků této smlouvy;
- záruční listy na technologická zařízení, která jsou součástí díla;
- doklady o likvidaci (uložení) odpadů vzniklých v průběhu provádění díla
- originál stavebního deníku, kde bude zapsán postup realizace díla a skutečnosti mající vliv na 
jeho kvalitu;
- další doklady, jejichž potřeba vznikne v průběhu provádění díla a o nichž bude učiněn 
záznam do stavebního deníku.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán 

zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují, zároveň smluvní strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, 
nebo

c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 
bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
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Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí dokončených stavebních prací ( viz. čl.
4.3. Smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. 
Dnem zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla Zhotovitel fakturu doručí objednateli 
ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného plnění na 
adresu: Provozní středisko 0727, Dobrovského 933/6, 77111 Olomouc

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 
OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad";
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sjdío smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení 

objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle g 92e zákona č. 235/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na 
vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat 
objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lbůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli,

8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele 
a jejím směrováním na účet zhotovitele.

8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 
a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením 
faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury 
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy 
mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.

8.7. Budou-Si u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění 
daně podle g 109a tohoto zákona.

8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány,
8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po
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celou dobu plnění díla objednatel,
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své 
náklady.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 
prokazatelně vzniklá škoda.

9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištěn! 
odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, 
případně třetím osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,0 mil. Kč. Pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli nejpozději do 14 dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní 
stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku zajakost díla ve smyslu ustanovení § 2619NOZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předáni díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-ii se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace, pokud se smiuvní strany nedohodnou na jiném termínu. Po uplynutí této 
lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že 
zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady a zhotovitel se zavazuje tuto částku do 15 
dnů ode dne jejího vyúčtování objednateli uhradit.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.
Článek 11

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.í. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště sjednaný v čl. 4.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla s DPH, a to 
za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.3.2. 
smlouvy, uhradí objednateli smiuvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za 
každý i započatý den prodlení.

11.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písni, b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla s DPH, a to za každý 
i započatý den prodlení.
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lí.5. V případě, že zhotovitel v rozporu s či. 5.14. smlouvy provede předem neodsouhlasenou 
změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovíte! 
objednateli smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

11.6. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, 
ekologie, včetně nakládání s odpady (dále jen BOZP), zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč při prvním zjištění porušení předpisů 
BOZP a při každém dalším zjištění smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

11.7. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjisti, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč.

11.8. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 12.1. smlouvy, 
uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,00 KČ, a to za každé jednotlivé 
porušení těchto povinností.

11.9. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 
za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením víády ě. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

11.10. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ,

11.12. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla {např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu
§ 29 zákona Č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději pří předání staveništč-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min, 3 dny 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná
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uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby 
daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.

12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 
subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, v dané Jhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran pří vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu neležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s předáním dokončeného díla déle než 20 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla bez dohody s objednatelem, na dobu delší než 10 

kalendářních dnů;
d) neumožní objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s touto smlouvou;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a zhotovitelem oznámených vad zápisem do 

stavebního deníku v termínu stanoveném ve stavebním deníku či jiným přípisem 
objednatele;

h) změna poddodavateíe, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 
výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v Článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 anásl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním 
soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou 
k tíži strany, která porušila smluvní povinnost, obdobně bude postupováno v případě ukončení 
smlouvy dohodou smluvních stran.
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13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 

stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;
b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 

pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;

c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit 
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14 
Závěrečná ujednán:

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem 
obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí 
být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo 
prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví 
této smlouvy.

14.3. Smluvní strany se dohodly na aplikaci ustanovení § 607 OZ na veškeré lhůty dle této smlouvy. 
Připadne-li poslední den lhůty dle této smlouvy na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním 
dnem lhůty pracovní den nejblíže následující.

14.4. Smluvní strany berou na vědomí, že ve smyslu ustanovení čl. 6 odsí. 1 písm. b) Nařízení 
evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen ,,GDPR“) a ustanovení § 5 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů budou vzájemně shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických 
osob vzájemně si poskytnuté, a to za účelem realizace této smlouvy. Smluvní strany současně 
dle ustanovení ČI. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, že budou ve smyslu ustanovení § 11 
zákona č. 101/2000 Sb. shromažďovat a zpracovávat osobní údaje fyzických osob jimi ve 
smlouvě uvedených v rozsahu titulu, jména a příjmení, čísla občanského průkazu, rodného 
čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy a registrační značky 
vozidla, a to pouze za účelem plnění právních povinnosti, které se na ně vztahují. Jiné využití 
se vylučuje.

14.5. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se dozvěděly 
v souvislosti s plněním této smlouvy a nesdělovat je třetím stranám. Zhotovitel bere na 
vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním 
této smlouvy v režimu tohoto zákona.

14.6. Tuto smlouvu lze platně měnit pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oběma smluvními stranami.

14.7. Tato smlouva o 17 očíslovaných stranách je vyhotovena pouze v elektronické podobě a 
uložena v NEN,

14.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů.

14.9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla 
uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně 
a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
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14.10. Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1
Příloha č. 2
Příloha č. 3

Položkový rozpočet (Cenová kalkulace) — počet stran : 4
Dílčí položkový rozpočet - elektro - počet stran : 5
Dílčí položkový rozpočet - voda - počet stran : 3

za objednatele za zhotovitele

Ing.Miroslav Flajtinger
Vedoucí oddělení provozu

Česká republíka-Ministerstvo obrany
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Martin Kott
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Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-026 Počet stran : 4

Genová kalkulace zakázky - výkaz výměr

"Oprava páteřních rozvodů elektroinstalace, zásuvek a osvětlení, oprava sociálního zařízení na b.č.31 v areálu

kasáren Bystrovany Olomouc"

Stavba:
Objekt:

oprava b.č.31 Bystrovany
1NP

Rozpočet:
b.č.31

Poznámka
Svislé a kompletní konstrukce

1 342255024R00 Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkovek
pórobetonových tloušťky 100 mm
včetně pomocného lešení

m2 2,04

2 342948111R00 Kotvení příček ke konstrukcím kotvami na hmoždinky
Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu.

m 4,00

Úpravv povrchů vnitřní
3 612451121R00 Omítky vnitřního zdivá cementové hladké

v podlaží i ve schodišti, zdivá cihelného, kamenného,
smíšeného nebo betonového
pod obklad na stávajícím zdivu :
na nové zdivo
na zdivo po oklepání omítek

m2 48,00

4 612471413R00 Tenkovrstvá úprava stěn aktivovaným štukem malta
vápenocementová s disperzní přísadou
na rovném povrchu vnitřnich stén, pilířů, svislých
panelových konstrukcí, s nejnutnějším obroušením
podkladu (pemzou apod.) a oprášením,

m2 48,00

5 612481211RT2 Vyztužení vnitřnich stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou
síťoviny a štěrkového tmelu

m2 48,00

6 613473115Rss Příplatek za zabudované rohovníky m2 48,00

Podlahy a podlahové konstrukce
7 632415115RT3 Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační

rychleschnoucí, tloušťky 15 mm, ruční zpracování
s rozprostřením a uhlazením

m2 9,00

1



8 63101210RT2 Penetrace podkladu vč dodávky penetrace m2 9,00

Lešení a stavební výtahy
9 9419550O2R0O Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce

íešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
m2 86,00

Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
10 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo

občanské stavby-zametení a umyti
podlah,dlažeb.obkiadů.schodů v místnostech,chodbách a
schodištích,vyčištěni a umytí oken,dveří s

rámy,zárubnémi,umyti a vyčištění jiných zasklených a
natíraných ploch
umytí a vyčistění jiných zasklených a natíraných ploch a

zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška

podlaží do 4 m 17,6*50

m2 880,00

11 783903811ROO Ostatní práce odmaštění chemickými rozpuštědly m2 880,00

12 952902021U00 Zametení hiadká podlaha m2 880,00

13 952902031UOO Omyti hladká podlaha m2 880,00
14 95-0 Ochrana stávajících vnitřních prostor, výplní otvorů,

vybavení atd..., folií

m2 120,00

Bourání konstrukci-demontáže
15 968072455R00 Demontáž nestabilního zdivá, plochy do 2 m2

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a
pro zatížení do 1,5 kPa (150kg/m2).

m2 2,04

16 978059521RXX Odsekání vnitřních obkladů stěn vč, podkladních vrstev m2 19,80

17 72529001ORAO Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně
splachovací nádrže

kus 1,00

18 725290020RA0 Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie

a konzol

kus 1,00

Staveništní přesun hmot
19 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a

údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů
výšky do 6 m
oborů 801, 803, 811 a 812

t 2,00

,
.

Dveře + zař.předměty vč. přesunu hmot
20 04TL D+M WC komb.zadni vývod ks m
21 02TL D+ M umyvadla keram.55cm včetně sifonu ks 1,00

22 03TL1 D+M pákové baterie stoj. ks 1,00

23 03T/L Demontáž +D + M dveře 1 kř plné vč. zárubně a kování
700/1970 klika klika hliník

ks 1,00
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r Obklady keramické
24 771578011R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem

1m2=0,5mb:
m 9,00

25 781491001RT1 Lišty k obkladům bez dodávky materiálu
1 m2=2mb :

m 9,00

26 781415013RTE Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, rozměr obkladu ,
vč. tmele a spár.hmoty + materiál

m2 19,80

27 5976010XXQ Lišta pro obklady m 10,00
Samostatné části PD

28 01 Vodo+odpady přeložky (viz příloha £.3) rozp 1,00
Samostatné části PD

29 02 Silnoproudá elektroinstalace (viz příloha č.2) rozp 1,00
Přesuny suti a vybouraných hmot

30 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot
Včetně:
- při nakládání nebo překládání: dopravy do 15 m
vodorovně a současně do 4 m svisle.

t 2,00

31 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
Včetně naloženi na dopravní prostředek a složení na
skládku, bez poplatku za skládku.

t 2,00

32 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za
každý další 1 km

t 2,00

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m

Včetně případného složení na staveništní deponii.

t 2,00

34 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek
k ceně za každých dalších 5 m

t 2,00

Celkem 1 295 416,40
DPH 21% 272 037,44
Cena celkem vč.DPH 1 567 453,84

Podmínky provádění prací:

U specificky označeného výrobku se připouští obdobný výrobek se stejnými nebo vyššími paramtery !!!!
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Použité materiály a výrobky musí být prováděny dle ČSN, příslušných norem a technických pokynů výrobce.
Před realizací nutno ověřit stavební výměry jednotlivých dodávek a prací!!!!

Uchazeč odpovídá za úplnost ocenění celého předmětu plnění zakázky se zahrnutím veškerých nákladů na :
- dopravu, vyčistění staveniště po skončení díla, likvidaci vzniklého odpadu, uvedení okolí do původního stavu
- související služby, které jsou nezbytné k plnění zakázky a k jejímu úplnému dokončení
- zařízením staveniště je i TOI TOI, sklad, atd. ( zhotovitele nebude umožněn přístup na sociální zařízení)
- pracovní doba PO-ČT 7:00 až 15:00, PÁ 7:00 až 13:00

- zhotovitel nahlásí pět dní před nástupem seznam pracovníků (jméno+příjmení+občanský průkaz ) a vozidel (typ auta a RZ) 
u cenové nabídky dodavatel odpovídá za správnost vyplnění vzorců v tabulce

- zhotovíte! je povinnen dodat prohlášení o vlastnostech, certifikáty ke všem výrobkům a materiálům potřebných k plnění zakázky 
v případě likvidace odpadu také doklad o jeho likvidaci



Příloha č.2 ke smlouvě o dílo č. S440-0003-2019-026 : Dílčí položkový rozpočet - elektro Počet stran : 5

Položkový rozpočet elektro

Stavba :MO CR
Objekt:

Bystrovany b.č.31
oprava elekto+WC

Rozpočet
Bystrovany b.č.31

i Rekapitulace

Název

Rozpočet - Silnoproudá elektroinstalace
- • ---------- — T--------- -

i I i

Základní náklady

Montáž - materiál

Montáž - práce
— - ...........................4 {

)-■--- — - \ - - -------------
I

! ‘‘
í

1

Mežijoučet 1

doprava materiálů 3% z 422.524,00 kč
------------ -------------- —

o

-

1 422524
f- ' -------------------- i

„9/°„°

i
dodávka .složeni,21 dní použiti,lešení pojízdné do 4rr> - 2ks celkem i i

i

Základní náklady celkem bez DpH 21%

Základní náklady celkem včetně DpH 21%
—- — • -------------

1,21

!

— ■----------------

i

[Název

Rozvaděče
------------- ---------- __. .

Mj
!

.Počet SoD Materiál Materiál celkem Montáž Montáž celkem celkem SoD ____

1 1

ROZVÁDĚČ "R1"

1 BF-U-3/120-C Rozvodnice pod omítku, bílé dveře, N/PE svork
!•« 1,00

hlavní jistič i

2 Jistič 80A/3F ks 1,00

3 vyrážecí cívka napěťová ks 1,00

■SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ- typ 1+2

4 SPC12,5/3+1 4-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), itotal 50 kA (10/350) kd 1,00

JISTIČ 1-PÓLOVÝ, CHARAKfB- t

5 LTN-6B-1 -6A ks 1,00

6 LTN-T0B-1 -10A ks 8,00

7 ITN-16B-1 -16A ks 23,00

JISTIČ l-PÓLOVÝ.CHARAKT. ’C“
8 LTN-16C-1-16A ěT 1,00

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKTJB"

9 LTN-16B-3-16A ks 1,00

10 LTN-20B-3 -20A ks 1,00

PROUD. CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

11 LFN-40-2-030AC -40A,30mA ks 3,00

12 EME3P100 Měřič spotřeby,3-1sáz,přímý,100A ks 1,00

i



Můstky, Lišty

13 propojovací lišta 3F 1m 8QA ks 1,0C

14 vodiče, kabely, svorkovnice RSA kpl 1,0C

15 Nfí-KS 7P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (7 vodičů) ks 3,0C

ROZVÁDĚČ "R1" - celkem

Rozvaděč kanceláře
16 rozvodnicu p.o. E6M ks 1,00

17 hlavní vvpínač 3pol 40A ks 1,00

18 proudový chránič 4 poIAOA ks 2,00

19 jistič Ipol/IOA/B ks 4,00

20 jistič tpol/16A/B ks 5,00
21 překlapovací relé ks 1,00

22 můstek P£N 12M ks 2,00

23 propojovací lišta 3F 1m 63A ks 1,00

HDS - rozvaděč pojistkový

Pojistkový odpojovač

24 pojistkový odpínač 3pol 100A ks 1,00

poteciáln! svorkovnice i

25 TP-potenciální svorkovnice ks 1,00

26 pojistka válcová 80A ks 3,00

HDS - rozvaděč pojistkový celkem

Rozvaděče celkem

Elektromontáže

ELEKTROINSTALACE-skladová část VSN0+ venek vstupy
KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

27 KT 250 |ks 1,00

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

28 8106 KRABICE ks 65,00

29 KO 125 E/EQ02 KRABICE OOB. s EG SVORKOVNICÍ ks 1,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

30 273-105 5x1 -2,Smm2,3x1,5 ks 300,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

31 EKD1O0x4O hranatá m 24,00

32 LHD17xl7 hranatá m 80,00

VODIČJEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ

331H 07V-K 4(CYA) mm2 , pevně m l 200,001

KABELOVÝ ROŠT

34 žlab M2 100/50 m 33D.OO

35 žlab M2 200/50 m 6.00

36 držák DZM 3/100+matice ks 280,00

37 spojka S21 <s 330,00



38 (závitová tyč + kov. Hmoždinka ks | 280,00

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

39 CYKY-0 3x1.5 mm2 , pevně m 280,00

40 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně m 980,00

41 CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně m 450,00

42 CYKY-5Cx6 mm2, pevně m 58,00

43 CYKY-j 5x25 mm, pod omítku m 13,00

44 CYKY-j 5x1.5 mm2, pevně m 140,00

UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

45 5x10 mm2 ks 2,00

46 ukončení vodičů do 10mm2 ks 240,00

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ., I ! ;

47 jednozásuvka 230V/16A IP44 ks 10,00

48 dvojzásuvka 230V/16A ks 12,00

49 3F zásuvka 400/16A ks 1,00

50 3F zásuvka 4O0/32A ks 1,00

51 spínač č.1, IP44 ks 11,00

52 spínač č.6, IP44 ks 2,00

53 spínač č.5, IP44 ks 4,00

54 spínač 1/0 tlačítko ks 1,00

\CENTRAL TLAČÍTKO vypínací pod sklíčkem

55 červené vyrážecí tlačítko (Central) ks 1,00

56 efe. Zvonek +trafo ks 1,00

57 MONTÁŽ ROZVODNIC do 20kg ks 2,00

ELEKTROINSTALACE-skladová část VSNO+ venek vstupy celkem

SVÍTIDLA

58 svítidlo 2x58W, IP54, poíykarbonat včetně držáků ks 52,00

59 svítidlo 2x36W, IP54, poíykarbonat včetně držáků ks 22,00

60 svítidlo 2x5BW, IP20, leskla parabola ks 9,00

61 svítidlo venkovní kruh IP44, + LED žárovka ks 7,00

62 zdroj-trubice 58W/B40 ks 118,00

63 zdroj-trubice 58W/840 ks 44,00

SVÍTIDLA - celkem
Demontážní práce + revíze

64 Demontáž stávajícího zařízeni {svítidel) ks 90,00

65 Demontáž stávajícího zařízeni (roštů ) m 336,00

66 Demontáž stávajícího zařízeni ( kabelů ) m 1 921,00

67 Demontáž stávajícího zařízeni (zásuvek a vypínačů) ks 90,00

68 Úprava stávajícího zařízeni ks 7,00

69 Vyhledaní připojovacího místa ks 5,00

70 Napojeni na stávající zařízeni ks 15,00

3



7' Zabezpečeni pracoviště {označení místa pracoviště tabulkami} kpl 1.0 J

7; výkres skutečného provedení ( 3 paré + CD ) kpl T,0t

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ j

7C Revizní technik kpl 1,0t

Demontážn! práce celkem

ELGKTROINSTAlACE-skladová část VSIMO+ vcnck vstupy CGlEceíTí

ELEKTRGiNSTALACE-sociálni, čekárna, krejčovská dílna .zkušebna místnost 108 až 116 + 101+108

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

74 KP67/2 70x45 ks B0,00

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE 1

75 8106 KRABICE ks 22,00

76 KO 125 E/EQ02 KRABICE OD8. s EQ SVORKOVNICI ks 1,00

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

771273-105 5xl-2,5mm2 ks 260,00

LIŠTA ELEKTROINSTALAČNÍ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ

78 LHD 40x20 hranatá m 30,00

79 LHD 40x40 hranatá m 30,00

80 LHD17x17 hranatá m 50,OD

VODIČJEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ

81 |H07V-K 4(CTA) mm2, pevně ]m | 50,00j

KABEL SILOVÝJZOLACEPVC

82 CYKY-O 3x1.5 mm2, pevně m 160,00

83 CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně m 450,00

84 CYKY-J 3x2.5 mm2, pevně m 650,00

85 CYKY-J 5x1.5 mm2, pevně m 110.00

86 UKONČENÍ Cu KABELŮ DO 5x4 mrr>3 ks 160,00

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ,,

87 spínač č.1 p.o. IP20 ks 11,00

88 spínač č.6 p.o, IP20 ks 10,00

89 spinačč.7 p.o. IP20 ks 3,00

90 spirsač č.5 p.o. SP20 ks 1,00

B1 spínač tlačítko 1/0, IP20 ks 2,00

92 sporákový spínač p.o. IP20 ks 1,00

93 dvcsjzásuvka 230V/16A, IP 20 vytočená p.o. ks 34,00

94 ednoduchá zásuvka 230V/16A IP20 p.o. ks 8,00

95 eleektrický průtokový ohřívač 2000W ks 1,00

ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna .zkušebna místnost 108 až 116 + 101 + 108 celkem

SVÍTIDLA

96 svítidlo 2x58W, IP54, poiykarbonat ks 4,00

97 svítidlo 2x36W, IP54, poiykarbonat ks 6,00

98 svítidlo 2x5SW, IP20, leskla parabola ÍS 16,00



99 svítidlo 2x36W, IP54, tesklá parabola 16 17,00

100 zdroj-trubice 58w/840 ks 40,00

101 zdroj-trubiče 36w/840 ks 46,00

102 svítidlo kruh 24W led ks 3,00

SVÍTIDLA - celkem

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

103 Demontáž stavajiciho zařízeni (svítidel) ks 46,00

104 Demontáž stavajiciho zařízeni ( lišt) m 110,00

105 Demontáž stavajiciho zařízeni [ kabelů ) m 1 370,00

106 Demontáž stavajiciho zarizeni {zásuvek a vypínačů) ks 70,00

107 Úprava stavajiciho zarizeni 6 míst ks 6,00

108 Vyhledáni pripojovaciho místa ks 4,00

109 Napojeni na stávající zarizeni ks 18,00

110 Zabezpečeni pracoviště Toi + buňka 50 dnů kmpl 1,00

111 výkres skutečného provedení (3 paré + CD) kpl 1,00

KOORDINACE POSTUPU PRACÍ
1}

112 Revizni technik kpí i,ooj

Demontážní práce celkem

ELEKTROINSTALACE-sociální, čekárna, krejčovská dílna .zkušebna místnost 108 až 116+101+108 celkem

Sekací práce ( pomocné práce)

113 vysekání drážek 5x8 cm cihla beton m 284,00

114 vysekání drážek 10x15 cm cihla beton m 52,00

115 průraz zdi 10x10cm tl.40cm ks 18,00

116 vysekání kapsy 8x8cm ks 68,00

117 nika pro rozvaděč 100cm x 80cm x 25cm ks 1,00

118 zapravení drážek po elektro - hrubá omítka m 336,0D

119 zapravení drážek po elektro - Štuková omítka m 336,00

120 opravy malby-penetrace m2 720,00

121 malování omítek (2x malba) m2 720,00

Sekací práce ( pomocné práce) celkem

! Likvidace odpadu

122 odvoz odpadu na skládku 4,80

123 likvidace odpadu (skládkovné ) směsný odpad 4,80

Likvidace odpadu celkem
124 Podružný materiál ( hmoždinky, pásky, svorky) |kpl 1,00

Elektromontáže - celkem

POZOR:

Základní náklady celkem bez DpH 21% vložit do Přílohy č.1 - pol.Č. 29

s



Příloha č.3 ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2019-026 : Dílčí položkový rozpočet - voda Počet stran : 3

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Poř.
čís.
DOl.

Kód položky Název položky MJ. Množství CENA HMOTNOST

jednotková celková jednotková celková
-TČr 2" '4. l '■ O. “9^

HSV:
oddíl 3 Svislé konstrukce:

1 C-346234311-0 ZAZD RYH 15x15 Cl S OMÍTKOU KANÁL M 8

2 C-346234311-0 ZAZD RYH 15x30 Cl S OMÍTKOU VODA M 24

3 C-346234311-0 ZAZD RYH 15x30 Cl S OMÍTKOU TOPENÍ M 4

3 SVISLÉ KONSTRUKCE CELKEM

oddíl 4 Vodorovné konstrukce:

4 Y-410-6 ZAZDIVKA,DOBETONOVANI RÝH M 4

4 VODOROVNÉ KONSTRUKCE CELKEM

oddíl 61 Úpravy povrchů vnitřní:

5 C-612403399-0 HRUBÉ ZAPLNĚNI RYH VE STĚNÁCH MALTOU ODPAD M2 1,6

6 C-612403399-0 HRUBÉ ZAPLNĚNI RYH VE STĚNÁCH MALTOU OBKLAD M2 6

7 C-612403399-0 HRUBÉ ZAPLNĚNI RYH VE STĚNÁCH MALTOU VODA M2 4,8

8 C-612421431-0 OPRAVA VNI OMÍTEK MVC STEN STUK VODA M2 4,8

9 C-612421431-0 OPRAVA VNI OMÍTEK MVC STEN STUK KANÁL M2 1,6

10 C-612421431-0 OPRAVA VNI OMÍTEK MVC STEN STUK TOPENÍ M2 2

11 C-612403399-0 HRUBÉ ZAPLNĚNI RYH VE STĚNÁCH MALTOU TOPENÍ M2 2

61 ÚPRAVY POVRCHŮ VNITŘNÍ CELKEM

oddíl 96 Bourání konstrukcí:

12 C-974029164-0 RYHY BET 15xl5CM M 4

13 C-974031164-0 RYHY Cl 15X15CM M 8

14 Y-965-0 BOURANÍ PODLAH BET VCETNE PODKLADU TL.15CM M2 4

1



15 C-974031164-0 RYHY ZDI Cl 15X15CM. . . . .TRUBKY VODA M 24

16 C-979081112-0 ODVOZ VYBOUR HMOT NASKLADKU DO 1KM T 2,400

17 C-979081122-0 PRIPL ZKD 1KM ODVOZU HMOT NA SKLADKU T 18,00

18 C-979081132-0 SKLADKOVNE SMISENYSTAVEBNÍ ODPAD T 3,200

'95 BOURANÍ KONSTRUKCÍ CELKEM -r - ■€'- 2

oddíl 99 Přesun hmot:

19 C-998011001-0 PŘESUN HMOT BUDOVY ZDENE VYSKY-6M T 7,600

99 PŘESUN HMOT CELKEM - '7 *v

PSV:

oddíl 771 Podlahy z dlaždic:

20 C-771561902-0 DEM+MON DLAŽBY VČ.materiálu M2 4

21 srovnání - stěrka uzin m2 4
. Z 771 PODLAHY 2 DLAŽDIC CELKEM b ~7r

oddíl 781 Obklady:

22 C-781461901-0 ODSTRANĚNÍ OBKLADŮ KER M2 6
?]

781 OBKLADY CELKEM
oddíl 784 Malby:

23 oškrabání stávající malby M2 65

24 penetrace m2 15

25 malba primalex 2x m2 50

784 MALBY CELKEM * ' -

INSTALACE:
oddíl 721 Kanalizace vnitřní:

26 Y-721-0 DEMONTÁŽ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ M 12

27 0-72110-0 OPRAVY KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ M 12

28 C-721290821-0 VNITROST PREMIST DEMONT KANAL V -6M T 0,280

29 C-721100902-0 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ODPAD KS 2

30
proplach a vyčištění ucpané kanalizace (

kpl 1
nepoužívané)

31

721 KANALIZACE VNITŘNÍ CELKEM i ST -

oddíl 722 Vodovod vnitřní:

32 0-72273-0 DMTZ POTRUBÍ OCELOVE ZÁVITOVÉ PZ 1/2 " M 36

33 C-722290821-0 VNITROST PREMIST DEMONT VODOV V -6M T 0,220

34 C-722110912-0 NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ ROZVOD KS 2

1



35

36

0-72213-0

722

POTRUBÍ 0CEL0VE ZÁVITOVÉ POZINK 1/2"

bandažování trubky
VODOVOD VNITŘNÍ CELKEM

M

m

36

36

oddíl 733 Rozvody ÚT:

37 C-733111325-0 POTR OCEL ZAV SVAROV NORM STLAK DN 25 M 12

38 C-733111314-0 NAPOJENÍ NASTÁVAJÍCÍ SYSTÉM KS 2

39 vypuštění top. Systému hod 3

40 napuštění top systému+top.zkoužka hod 4

733 ROZVODY ÚT CELKEM

oddíl 735 Otopná tělesa:

41 0-73518-0 ZKOUSKY/PROPLACH OTOPNÝCH TELES M2 2

42 Y-735-0 DEMONTÁŽ OTOPNÝCH TELES KS 1

43 0-73589-0 VNITROSTAV PŘEMÍSTĚNI DEMONT TELES T 0,032

44 C-735127110-0 OTOP TEL OCEL CLANK-ODP+PRIPOJ PO NAT M2 2

45 C-735128110-0 OTOP TEL OCEL CLANK-TLAKOVA ZKOUŠKA M2 2

46 C-735131412-0 MTZ OTOP TELES KS 1

47

48 zakreslení změn tras do výkresu kpl 1

735 OTOPNÁ TĚLESA CELKEM

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH)

POZOR:

Základní rozpočtové náklady stav. objektu celkem (bez DPH) vložit do Přílohy č.1 - pol.Č.28
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