

OBJEDNÁVKA dílčího plnění

vystavená podle čl. II. Rámcové dohody č. 181050460

číslo: 8/1513

Objednatel:Česká republika – Ministerstvo obrany
Tychonova 1, Praha 6
IČO: 60162694
DIČ: CZ60162694**Zhotovitel:**Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205**Příjemce:**Újezdní úřad Hradiště
Její jménem jedná:

1. máje 5/3, 360 06 Karlovy Vary

Kontaktní osoba ve věcech technických:

Objednávka dílčího plnění č. 1415/20020011 se řídí ustanoveními „Rámcové dohody č. 181050460“ ze dne 22. 10. 2018

Označení a specifikace požadovaného plnění**Místo a čas plnění**

Předmětem dílčího plnění je:

závazek zhotovitele zpracovat územně analytické podklady vojenského újezdu Hradiště dle ustanovení § 26 a 29 zákona č. 183/2006 Sb, o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 4 a 5 vyhlášky MMR ČR č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací činnost

Časový harmonogram prací na zhotovení díla ÚAP VÚ Hradiště v příloze č. 1.

Výkaz výměr ÚAP dle cenové kalkulace v příloze č. 2.

Místo plnění:

Vojenský újezd Hradiště

Čas plnění:

do 15. 11. 2019

Cena celkem bez DPH

123 966,94 Kč


Objednatel

K. Vary 16. března 2019

Zhotovitel 21. 3. 2019

Datum, razítko a podpis

-35- Datum, razítko a podpis

Újezdní úřad Hradiště
1. máje 5/3, telefon 573 349 994,5
360 06 Karlovy Vary - Dvory ③Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČ: 00000205, DIČ: CZ00000205

Časový harmonogram prací na zhotovení díla ÚAP VÚj Hradiště

Harmonogram konkrétních prací na smluvní období:

od podepsání smlouvy – 15.11.2019

➤ **Sběr dat na základě průzkumu území**

- Průzkum území ve vojenském újezdu Hradiště
- Kontrola jednotlivých jevů

Termín : do 30.6.2019

➤ **Vyžádání aktualizací ÚAP od jednotlivých poskytovatelů cestou objednatele (ÚÚř. Hradiště)**

Termín : do 30.6.2019

➤ **Zpracování dat**

- aktualizace jevů od jednotlivých poskytovatelů dle vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- převod z ostatních formátů od objednatele (DGN, DXF)
- zpracování v technologii MISYS
- transformace mezi souř. systémy JTSK a WGS84
- doplnění příslušných atributů
- převod do formátu SHP
- vytvoření digitální tématické databáze

Termín : průběžně

➤ **Rozbor udržitelného rozvoje území - Textová část ÚAP - vzhledem k specifickému charakteru území (vojenský újezd) je tato část nahrazena textovou částí**

- popis a charakteristika jednotlivých jevů ÚAP na základě zpracovaných a aktualizovaných dat dle vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - přílohy č. 1

Termín : průběžně

➤ **Grafická část**

- tvorba výkresové části dle vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - §4, odst.4
- Výkres hodnot území
- Výkres limitů využití území
- Problémový výkres
- Výkres záměrů na provedení změn v území

- Další výkresy dle potřeb řešeného území

Termín : průběžně

➤ **Značení hranic vojenského újezdu**

- Zpracování výstupů skutečného zaměření značení hranic:

Vytvoření souborů souřadnic zaměřených bodů rozdělených podle jednotlivých úseků a zón.

Tiskové výstupy:

Výkres č. 1 – skutečné zaměření značení hranic podle zón

Výkres č. 2 – zóny a zákazy vjezdu

Výkres č. 3 – značení hranic – hraniční tabule

- Transformace skutečného zaměření hranic do systému MISYS a vložení dat do ÚAP.

Termín: průběžně

➤ **Zpracovávání a poskytování jednotlivých vybraných ÚAP, které budou vyžadovány po objednateli zejména civilními orgány státní správy**

Termín: průběžně

➤ **Zpracování a kompletace zakázky před předáním objednateli**

- vypálení dat na datový nosič DVD
- tisk textové části a knihařské práce a převod do formátu PDF
- Tisk map (formát A0, barva)

Termín: 1.11. 2019– 10.11.2019

➤ **Předání aktualizace ÚAP objednateli**

Termín: do 15.11.2019

Výkaz výměr zakázky - ÚAP 2019

P.č.	Požadované práce	MJ	Počet ks	Cena za ks s DPH	Cena celkem s DPH
1.	Pracovní cesta	km			
2.	Terénní práce - prověření skutečného stavu v terénu	hod			
3.	Kontrola a aktualizace stávajících jevů dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.	jev			
	Zpracování nových jevů dle vyhlášky č. 500/2006 Sb.	jev			
	zpracování aktualizovaných dat od jednotlivých poskytovatelů				
	převod z ostatních formátů od objednatele (DGN, DXF)				
	zpracování v technologii MISYS				
	transformace mezi souř. systémy JTSC a WGS84				
	doplnění příslušných atributů				
	převod do formátu SHP				
	vytvoření digitální tematické databáze				
4.	Textová část	hod			
	popis a charakteristika jednotlivých jevů ÚAP na základě zpracovaných a aktualizovaných dat dle vyhlášky č. 500/2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti - přílohy č. 1				
5.	Tvorba mapového díla	mapové dílo			
	tisk barevné mapy formátu A0	mapa			
	Výkres hodnot území				
	Výkres limitů využití území				
	Problémový výkres				
	Výkres záměrů na provedení změn v území				
6.	Značení hranic vojenského újezdu	1 soubor			
	vytvoření souborů souřadnic zaměřeného značení podle jednotlivých úseků a zón				
	zpracování výkresu č. 1 - skutečné zaměření značení hranic podle zón				
	zpracování výkresu č. 2 - zóny a zákazy vjezdu				
	zpracování výkresu č. 3 - značení hranic - hraniční tabule				
	transformace do systému MISYS a vložení dat do ÚAP				
7.	Ostatní práce a grafické výstupy dle požadavku objednatele	1 soubor			
	Cena celkem s DPH				150 000,00
	DPH 21%				26 033,06
	Cena celkem bez DPH				123 966,94