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SMLOUVA O DÍLO 

 

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v plat-

ném znění 

-      STAVEBNÍ PRÁCE    - 

1. SMLUVNÍ STRANY 

1.1 Objednatel:  

Botanická zahrada hl. m. Prahy 

Zastoupená:    Bc. Bohumilem Černým, ředitelem organizace 

se sídlem: Trojská 800/196, 171 00 Praha 7  

IČ: 00064572 

DIČ: CZ00064572             

bankovní spojení: PPF banka a.s. Praha 

číslo účtu: 2000660008/6000 

 dále jen objednatel  

1.2  Zhotovitel:  

          zastoupený :  

     

COMMATEL-Uher, s.r.o. 

zastoupený :  Ing. Štěpánem Hanzíkem, jednatelem společnosti a Lukášem Matviakem, jed-

natelem společnosti 

se sídlem:  Staňkova 44,149 00 Praha 4 

IČ:  27092348 

DIČ:   CZ27092348 

bankovní spojení: Komerční  banka a.s. 

číslo účtu:  92700-011/0100 

Kontaktní adresa: Kralupská 393, 252 62 Statenice -Čemý Vůl  

dále jen zhotovitel 

 

2.   IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE 
 

Název akce:             

            „Změna povrchu páteřní komunikace v geografických celcích“ 

Místo:                      Botanická zahrada hlavního města Prahy,  Praha 7 

           severní část areálu 

Investor:                 Botanická zahrada hlavního města Prahy 

Technický dozor investora: bude uveden v zápise o předání staveniště 

 

3. PŘEDMĚT SMLOUVY 

 

Předmětem plnění podle této smlouvy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla)  

„Změna povrchu páteřní komunikace v geografických celcích“ v Botanické zahradě hl. 

města Prahy, na parcele č. 1214/1, 1245, 1251, 1255, 1261/1, 1257 – k.ú. Troja, Zakázka je 

vymezena zadávací dokumentací zpracovanou v podrobnosti pro výběr zhotovitele a výkazem 



 strana 2 (celkem 10) 
 

výměr zpracovaným Ing. Jakubem Beránkem z 07/2018. Předmětem plnění podle této smlou-

vy je zhotovení stavebního díla (dále jen díla). 
 

„Změna povrchu páteřní komunikace v geografických celcích“ 

 

v rozsahu podle zadávací dokumentace zakázky, kterou tvoří: 

• Projektová dokumentace pro provedení stavby vč. všech soupisů prací zpracovaná 

Ing. Jakubem Beránkem z 07/2018  

 

Účelem rekonstrukce povrchu cesty v části geografických celků v Botanické zahradě je zvý-

šení její kvality, estetického a reprezentativního vzhledu a současně i zvýšení bezpečnosti 

chůze pěších na dlážděné cestě oproti stávající cestě mlatové. Ta má v současnosti nevhodný a 

již dožilý povrch, který neodpovídá současným materiálovým požadavkům na reprezentativní 

řešení prostor Botanické zahrady. 

Neopominutelným prvkem je i lepší a estetičtější začlenění cest s dlážděným krytem do okol-

ního území a v tomto případě pak do zvláště atraktivního přírodního prostoru Botanické za-

hrady. 

 

Součástí díla se rozumí všechny nezbytné práce a činnosti potřebné pro komplexní dokončení 

díla v celém rozsahu zadání, které jsou vymezeny výkazem výměr, určenými standardy a 

obecně technickými požadavky na výstavbu. 

 

3.1. Kromě provedení stavebních prací jsou součástí zhotovení díla tyto další činnosti, práce 

a náklady: 

 náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení orni-

ce, případné nutné biologické rekultivace. 

 Výkopové práce, jejichž skutečné zatřídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zatří-

dění v zadávací dokumentaci 

 náklady na zařízení staveniště včetně potřebných energií, mobilního oplocení a zabezpe-

čení stavby 

 Kromě provedení stavebních prací je součástí zhotovení díla také předání všech dokladů 

potřebných k předání a převzetí díla, předložení atestů materiálů, potřebné zkoušky, měře-

ní a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační za-

řízení a schémata, návody k použití stavby a jejích částí, stavební deník a prohlášení o 

shodě použitých výrobků a materiálů, dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle 

zák. č. 185/2001 Sb. v platném znění.  

 výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby, vytyčení podzemních sítí 

vymezených projektem a jejich ochrana při realizaci 

 veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby 

 projednání dopravních opatření a jejich realizace, povolení na výkopové práce, koordinace 

staveb se všemi dotčenými subjekty, vyřešení dopravně inženýrských opatření, projednání 

a realizace napojení a odpojení inženýrských sítí 

 součástí realizace díla bude i zajištění eliminace prašnosti, hluku a minimální omezení 

provozu a návštěvníků zahrady, velký důraz je kladen také na ochranu rostlin  

 Po dobu celé výstavby bude zhotovitel zajišťovat úklid staveniště a jeho okolí. 

 zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby v tištěné a elektronické 

podobě (formát *dwg) formou podle předepsaných pravidel ve třech vyhotovení (se sou-

řadnicemi lomových bodů)  

 V případě potřeby zajištění pasportizace stávajících objektů 

 

3.2. Dílo bude provedeno v souladu se zadávacími podmínkami, přijatou nabídkou zhotovi-

tele, předanou dokumentací, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu 
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smlouvy a v souladu se stavebním zákonem č.183/2006 Sb. v platném znění a předpisy 

souvisejícími. Potřebné podklady (výkaz výměr a zakreslení stávajících inž. sítí) pro pro-

vedení stavby obdrží zhotovitel při podpisu smlouvy.  

3.4. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu.  

Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré 

materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným 

technickým normám, dohodnutým podmínkám a projektové dokumentaci. 

3.5. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady   

objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnu-

tími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů. 

3.6. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla  

může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednate-

li stejně, jako by je provedl sám 

Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu. 

 

 

4. ZMĚNY DÍLA 

4.1. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu 

plnění na základě požadavku objednatele, nebo tak vyplyne z podmínek při provádění díla, 

odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadávací dokumentace, je zhotovitel povinen 

provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, včetně ocenění. Ocenění bude prove-

deno dle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak 

podle zhotovitelem navrhovaných cen z příslušných katalogů ÚRS, a.s., Praha event. RTS 

a.s. Brno v cenové úrovni platné v době provádění víceprací a předložit tento soupis ob-

jednateli, respektive stavebnímu dozoru k písemnému odsouhlasení. Potvrzením zhotovi-

telem předloženého soupisu změn objednatelem je změna dohodnuta. Smluvní strany se 

zavazují na takovouto změnu uzavřít dodatek. 

4.2. Veškeré vícepráce, změny, neprovedené práce, doplňky nebo rozšíření, které nebyly 

uvedeny ve výkazu výměr, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny ob-

jednatelem včetně jejich ocenění dle jednotkové ceny. Pokud zhotovitel provede některé z 

těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich 

úhradu. 
 

 

5. DOBA PLNĚNÍ 

5.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínech: 

 

Výkonová fáze Termín 

1) zahájení stavebních prací Neprodleně po podpisu SOD  

v roce 2018 

2) ukončení stavebních prací včetně vyklizení sta-

veniště, předání a převzetí díla 

25. 4. 2019 

Objem prací v harmonogramu pro rok 2018 by měl být minimálně 30% z objemu celé 

zakázky. 

5.2. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objed-

nateli, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento protokol, ve kterém objednatel výslov-

ně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a převzetí díla.   

5.3. Případné prodloužení termínu dokončení díla bude řešeno písemným dodatkem k této 

smlouvě.  
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5.4. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací při působení vyšší moci a 

odstraňování následků jejího působení, které znemožňují provádění díla. Přerušení prací 

pro působení vyšší moci se zaznamenává do stavebního deníku. 

5.5. Lhůta výstavby se prodlužuje o dobu nutného přerušení prací z klimatických důvodů, 

které znemožňují provádění díla. 

5.6. Přerušení prací z klimatických důvodů se zaznamenává do stavebního deníku. 
 

 

6.  CENA ZA DÍLO 

          Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. 3. Této smlouvy 

Cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě. 

 

Celková rekapitulace cen dle soupisu prací a dodávek bez DPH             4 997 938,90 Kč  

 

Ostatní činnosti, které nejsou zahrnuty v oceněném výkazu výměr (zahrnout do celkové 

ceny díla) bez DPH 

...........................................................                                                                                   KČ Cel-

ková cena bez DPH               4 997 938,90 Kč 

DPH 21%                                             1 049 567,17 Kč 

Celková cena díla vč. DPH  6 047 506,07 Kč            

 

6.1. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo ke změně daňových předpisů, bude k ceně díla 

připočtena DPH dle daňových předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného pl-

nění. 

6.2. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo nedo-

statků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo ne-

úplného ocenění soupisu prací zhotovitelem. 

6.3. Cena díla je deklarována jako cena nejvýše přípustná a lze ji měnit pouze písemným 

dodatkem k této smlouvě. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá nebezpečí změny 

okolností předvídané § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku.  

6.4. Objednatelem budou nad rámec smluvní ceny hrazeny pouze práce a dodávky, které si 

zcela prokazatelně objednal. O cenách, bude nová cena díla upravena dodatkem ke 

smlouvě o dílo. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu nabídky jsou pevné 

po celou dobu provádění stavebních prací. 

6.5. Pro ocenění případných víceprací je stanoven tento závazný způsob oceňování tam, 

kde nelze využít jednotkových cen z nabídky, budou pro stanovení těchto cen využí-

vány ceny z příslušných katalogů ÚRS, a. s., Praha event. RTS a. s. Brno platných pro 

příslušný rok výstavby a to v cenové úrovni platné v době realizace víceprací. 
 

 

7. FAKTURACE A PLNĚNÍ 

7.1. Objednatel zaplatí dohodnutou cenu v článku 6. Na základě dílčích faktur vystavených 

zhotovitelem po částech takto: 

Úhradou splátek do výše 90% z celkové hodnoty díla bez DPH 

10% ceny díla vyplacením pozastávky, která bude uvolněna po odstranění vad a nedo-

dělků z předání a převzetí díla objednatelem a předání originálu bankovní záruky 

Pozastávka se vytvoří pozastavením 10% z celkové hodnoty díla bez DPH poté, kdy 

před dokončením díla dosáhne úhrnná hodnoty splatných částek 90% celkové hodnoty 

díla bez DPH 

7.2. Strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohu. 
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7.3. Právo vystavit fakturu, která je ve shodě s harmonogramem výstavby, vzniká schvále-

ním zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem ve 

věcech technických na základě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího proto-

kolu) 

7.4. Dílčí fakturace bude probíhat měsíčně. Právo vystavit dílčí fakturu vzniká podpisem 

zjišťovacího protokolu objednatelem, respektive jeho pověřeným zástupcem, na zákla-

dě soupisu provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu)  

7.5. Splatnost dílčích faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

7.6. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu pro-

vedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, u kterých 

nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura – daňový doklad zhotovitele obsahovat i ty 

práce, které nebyly objednatelem nebo jeho zástupcem ve věcech technických odsou-

hlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury – daňového dokladu, se 

kterou souhlasí. Na zbývající část faktury – daňového dokladu nemůže zhotovitel 

uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 

7.7. Důvodem pro oprávněné odmítnutí odsouhlasení množství a druhu provedených prací 

ze strany objednatele, a tedy i pro odmítnutí úhrady faktury – daňového dokladu je 

nejenom skutečnost, že fakturované práce nebyly provedeny, ale i skutečnost, že práce 

vykazují vady či nedodělky. 

7.8. Závěrečnou fakturu vystaví zhotovitel po dokončení prací. Právo vystavit závěrečnou 

fakturu vzniká podpisem závěrečného zjišťovacího protokolu, na základě soupisu sku-

tečně provedených prací (příloha zjišťovacího protokolu) a zápisem o předání a pře-

vzetí díla. 

7.9. Splatnost závěrečné faktury je 30 kalendářních dnů od data doručení. 

7.10. Objednatel může vrátit fakturu v případě, kdy faktura vykazuje formální nedostatky 

nebo nevzniklo právo na vystavení faktury na příslušnou částku.  

7.11. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky nebo její části delším 60 kalen-

dářních dnů, může zhotovitel přerušit práce. Přitom je povinen práce znovu zahájit do 

7 kalendářních dnů poté, kdy objednatel uhradil dlužnou částku. O dobu přerušení pra-

cí se potom prodlužuje lhůta pro dokončení díla. Kromě toho se objednatel zavazuje 

uhradit prokazatelné náklady, které vzniknou přerušením prací. 

7.12. Je-li objednatel v prodlení s placením splatné částky delším 90 kalendářních dnů, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy, avšak teprve poté, kdy na tuto možnost objednatele 

předem písemně upozornil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 
 

 

8. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

8.1. V podstatných záležitostech v průběhu provádění díla je zhotovitel povinen vést sta-

vební deník dle § 157 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a staveb-

ním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb. Stavební deník musí být přístupný osobám pověřeným objednate-

lem kontrolou prováděných prací, osobám pověřeným k provádění autorského dozoru, 

koordinátora BOZP a dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku 

ze smlouvy a to po celou dobu provádění díla. 

8.2. Kromě zápisů podle 8.1 se do stavebního deníku zapisují také zápisy z předání stave-

niště, zápisy o zahájení prací, zápisy o zdržení prací, zápisy o případných technických 

změnách řešení, záměnách materiálů, zápisy o kontrolách apod. 

8.3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník nebo budou do-

loženy změnovými listy.  Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného 

souhlasu objednatele s jejich provedením. 

8.4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpo-

vědný zástupce objednatele. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtat a nelze též 

z něj vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění 

poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby. 
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8.5. Deník vede zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, jedním určeným pro osobu 

pověřenou objednatelem kontrolou provádění díla, druhým určeným pro zhotovitele za 

účelem archivace, na dobu nejméně deseti let od závěrečné kontrolní prohlídky stavby. 

Originál deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného prove-

dení stavby. 

8.6. Obě smluvní strany prohlašují, že údaje zapsané v deníku jsou rozhodující pro posou-

zení okolností, jichž se zápis týká. Smluvní strany se k jednotlivým zápisům ve sta-

vebním deníku vyjadřují ve lhůtě do 3 pracovních dnů od provedení zápisů druhou 

stranou. Nevyjádří-li se v této lhůtě má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

8.7. K projednání podstatných skutečností plnění této smlouvy, celkového postupu stavby a 

postupu stavebních prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolu-

práce mezi zhotovitelem a objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kont-

rolní dny se uskuteční v termínech dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, 

zpravidla týdně. 

8.8. Zhotovitel je povinen předkládat objednateli před zabudováním vzorky materiálů pou-

žitých při realizaci díla k odsouhlasení objednateli v časovém předstihu dle dohody 

smluvních stran. Jedná se zejména o vzorky obkladů, dlažeb a nátěrů, podlahových 

krytin, truhlářských výrobků, kompletačních dílů elektroinstalací, svítidel, sanitárních 

zařizovacích předmětů, atd. 

8.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vady projektu, o kterých věděl nebo 

vědět mohl a to bezodkladně po tom, co tyto vady zjistil nebo zjistit mohl. 

8.10. Zařízení staveniště je povinen zabezpečit zhotovitel, a to v souladu s jeho potřebami, v 

souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky ob-

jednatele. Staveniště musí být řádně označeno, tak aby zamezilo přístupu osob, které 

nejsou účastníky stavebního procesu do staveniště, a nemohlo je probíhajícími pracemi 

ohrozit. 

8.11. Zhotovitel bude řádně udržovat komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, nepro-

dleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození. 

8.12. Součástí realizace díla bude i zajištění eliminace prašnosti, hluku a minimální omezení 

provozu i návštěvníků zahrady 

8.13. Zhotovitel bude při realizaci postupovat tak, aby nedošlo k poškození rostlin. V přípa-

dě potřeby zajistí v součinnosti s odpovědným zástupcem objednatele jejich zabezpe-

čení. 

8.14. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, 

vyzve zhotovitel objednatele 3 pracovní dny před jejich zakrytím zápisem do staveb-

ního deníku. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést 

zakrytí bez jeho účasti. 

8.15. Veškeré rizikové kroky realizace předmětu díla je zhotovitel povinen předem konzul-

tovat s osobami pověřenými objednatelem (koordinátor BOZP, autorský dozor, tech-

nický dozor investora či pověřenými zástupci Botanické zahrady). 

8.16. Zhotovitel se dále zavazuje, že zakázku nepostoupí jinému zhotoviteli a ani nezmění 

další zhotovitele – subdodavatele – uvedené v nabídce bez písemného souhlasu zada-

vatele. Porušení tohoto pravidla může být důvodem pro odstoupení objednatele od 

smlouvy. Veškeré náklady spojené s případnou změnou subdodavatelů nese zhotovitel. 

8.17. Součástí nabídky zhotovitele je subdodavatelský systém. Ke změně subdodavatele 

může dojít pouze se souhlasem objednatele. Pokud dojde ke změně subdodavatele (tý-

ká se i subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím ří-

zení kvalifikaci), musí zhotovitel prokázat, že se jedná o subdodavatele stejně kvalifi-

kovaného. 

8.18. Změna subdodavatele musí být schválena vždy před jejím provedením, a to po předlo-

žení výpisu z obchodního rejstříku subdodavatele a smlouvy mezi zhotovitelem díla a 

novým subdodavatelem uzavřenou ve smyslu § 51 odst. 4 písmene b) zákona č. 

137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. 
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8.19. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kont-

role smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením 

smlouvy o dílo, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze 

přičíst druhé straně. 

8.20. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická 

event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby vč. 

míst dotčených stavbou. Dále učiní všechny nezbytné kroky pro ochranu životního 

prostředí a pro zajištění a splnění podmínek vyplývajících z platného stavebního povo-

lení nebo jiných dokladů týkajících se stavby. 

8.21. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a 

ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy a bude provádět soustavnou 

kontrolu bezpečnosti práce. Za dodržování uvedených předpisů v místě provádění díla 

včetně veškerých činností souvisejících s prováděním díla nese odpovědnost zhotovi-

tel. Zhotovitel odpovídá za to, že osoby vykonávající práce a činnosti související 

s prováděním díla jsou vybaveny ochrannými pracovními prostředky a potřebnými 

pomůckami podle druhu vykonávané práce a rizik s touto činností spojených. 

8.22. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí zhotovitel vč. poplat-

ku za jeho uložení na řízenou skládku. S odpady lze nakládat pouze způsobem stano-

veným zákonem a prováděcími předpisy. Zhotovitel bude při přejímce díla povinen 

předložit doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního 

odpadu na dané zakázce. 

8.23. Zhotovitel se zavazuje nahradit případné škody způsobené jeho činností při zhotovení 

díla v plném rozsahu i třetím osobám. 

8.24. Vytýčení stavby dle souřadnic JTSK zajistí na své náklady zhotovitel. 

8.25. Vytýčení veškerých inženýrských sítí, jejich zabezpečení po dobu realizace a jejich 

zpětné předání správcům sítí zápisem ve stavebním deníku nebo jinou formou zajišťu-

je zhotovitel 

8.26. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem 

je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám. Tuto pojistnou smlou-

vu bude udržovat v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy o dílo. Kopii pojist-

né smlouvy předloží zhotovitel objednateli na jeho vyžádání ke kontrole kdykoliv 

v průběhu provádění stavby. 
 

 

9.        DODÁNÍ  DÍLA  A  PŘEJÍMKA 

9.1. Dílo je dokončeno protokolárním předáním díla bez vad a nedodělků zhotovitelem a 

jeho převzetím objednatelem. Přejímka se uskuteční na písemnou výzvu zhotovitele uči-

něnou min. 5 pracovních dnů před zahájením přejímky. O průběhu a výsledku přejímky se 

pořídí zápis (předávací protokol), který podepíší zástupci objednatele a zhotovitele. Tento 

zápis je součástí předání a převzetí díla. 

9.2. Zhotovitel odpovídá za to, že hotové dílo bude funkční a provozuschopné a bude dosa-

hovat parametrů stanovených projektovou a zadávací dokumentací. Převzetí díla jako cel-

ku je podmíněno dosažením všech předepsaných parametrů. 

9.3. Dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránícími užívání díla se pro účely splnění zá-

vazků považuje za dílo provedené řádně a drobné vady a nedodělky (které nebrání užívání 

díla) nejsou důvodem k nepřevzetí díla objednatelem. Tyto drobné vady a nedodělky, kte-

ré nebrání užívání díla, musí být vzájemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. 

9.4. Při přejímce je zhotovitel povinen předat objednateli atesty materiálů a výrobků, proto-

koly o zkouškách, revizní zprávy a ostatní dokumenty potřebné k převzetí a předání díla, 

uvedené pod bodem 3.2 této smlouvy. Bez předání těchto dokladů se dílo nepovažuje za 

řádně předané. Seznam předaných dokumentů smluvní strany sepíší do předávacího pro-

tokolu. 
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9.5. Při přejímce předloží zhotovitel zjišťovací protokol včetně soupisu provedených prací. 

9.6. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do nabytí právní moci kolau-

dačního rozhodnutí. 

9.7. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouš-

kách stanovených platnými předpisy. Dále připraví tyto doklady: 

o Geodetické zaměření skutečného provedení 

o Osvědčení o zkouškách použitých materiálů 

o Stavební deník 
 

 

10. ZÁRUKA NA DÍLO 

10.1. Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku v trvání 60 měsíců. Záruka počíná běžet 

dnem převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít přede-

psané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu 

s platnými technickými normami a předpisy. 

10.2. Zjištěné vady je zhotovitel povinen odstranit bezodkladně, vlastním nákladem a tak, 

aby dílo udržel v dobrém provozuschopném stavu, požadovaném touto smlouvou. 

V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, je objednatel oprávněn zajistit od-

stranění vad na náklad zhotovitele.  

10.3. Oznámení vad musí být zasláno zhotoviteli písemně, doporučeným dopisem nebo 

elektronicky e-mailem bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V oznámení vad mu-

sí být vada popsána. Pro určení dne oznámení vad zhotoviteli platí datum odeslání 

zprávy, jejíž přijetí musí být potvrzeno zhotovitelem. 

10.4. odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. Protokol 

vystaví zhotovitel a musí v něm být uvedeno: 

o Jména zástupců smluvních stran 

o Číslo smlouvy o dílo  

o Datum uplatnění a číslo jednací reklamace 

o Popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění 

o Datum zahájení a odstranění vady 

o Celková doba trvání vady od zjištění do odstranění 

o Vyjádření, zda vada bránila řádnému užívání díla 

 

10.5. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na náhradu škody od zhotovitele, 

která byla objednateli způsobena vadným plněním zhotovitele či vznikem vady. 

10.6. odevzdání nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto 

plnění platí ustanovení této smlouvy, týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování 

práv z odpovědnosti za vady. V případě výměny části díla z důvodu vad za část novou, 

počne běžet ohledně takové vyměněné části díla záruční doba opět od počátku. 

10.7. Zhotovitel na žádost objednatele odstraní reklamovanou závadu i v případě, že jím 

nebude uznána s tím, že prokáže-li reklamaci za neoprávněnou, uhradí objednatel ná-

klady spojené s odstraněním vady včetně nákladů zhotovitele na prokázání neoprávně-

nosti reklamace. 

10.8. S odstraňováním reklamovaných vad je zhotovitel povinen započít okamžitě po zjiště-

ní závady a prokazatelnému oznámení zhotoviteli, nejpozději do 3 kalendářních dnů, 

v případě havárie (jakákoli neočekávaná náhlá závada, která vylučuje, nebo podstat-

ným způsobem ztěžuje užívání díla) do 24 hodin, nedohodnou-li se obě smluvní strany 

v každém konkrétním případě jinak.  

10.9. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamo-

vané závady ve lhůtách dle bodu 10.8 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést ty-

to práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím 

zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynalo-
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žené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 30-ti dnů ode dne doručení 

faktury. 

10.10. Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a 

testy k prokázání kvalitativních parametrů prováděného díla. 

10.11. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady a to 

ve lhůtách stanovených správním orgánem 

 

 

11. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ 

11.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za pro-

dlení s provedením celého díla ve výši 4000,--Kč bez DPH za každý i započatý kalen-

dářní den prodlení s řádným dokončením díla.  

11.2. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s provedením části díla nebo 

úkolu, požadovaným objednatelem,  který  bude zapsán ve stavebním deníku nebo v 

zápisu z kontrolního dne ve výši 4000,--Kč bez DPH za každý i započatý den prodlení. 

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za pro-

dlení s vyklizením staveniště ve výši 4000,--Kč bez DPH za každý i započatý kalen-

dářní den prodlení. 

11.4. Smluvní strany se dohodly, že objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s placením 

oprávněně a řádně vystavených a objednateli prokazatelně doručených faktur úrok 

z prodlení ve výši, stanovené právním předpisem (vl. nařízení 351/2013 Sb.). 

11.5. Za nedodržení dohodnutého konečného termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných 

při přejímacím řízení stavby se sjednává pokuta ve výši 2000,-- Kč bez DPH za kaž-

dou vadu a každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním těchto vad. 

11.6. V případě nedodržení dohodnutého termínu nástupu k odstranění reklamovaných vad 

v záruční lhůtě vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 2000,-- Kč bez 

DPH Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.  

11.7. Smluvní pokuty jsou splatné do 30 kalendářních dnů od vyúčtování. 

11.8. Majetkové sankce jako pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádá-

ny v konečné faktuře za dílo formou odpočtu z ceny díla. 

11.9. Smluvní pokuta se nezapočítává na náhradu škody. 

11.10. Povinností zaplatit smluvní pokuty, jak jsou specifikovány v této smlouvě, není dotče-

no právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní 

pokutu přesáhne. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její 

celková výše není omezena. 

 

12. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

Objednatel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních      

závazků zhotovitelem) především pokud: 

- Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nižším než požadovaném standardu 

- Zhotovitel používá při zhotovení díla materiály prokazatelně v kvalitě nižší než 

požadované 

- Zhotovitel je v podstatném prodlení se zhotovením díla ve smluvních termínech, 

za podstatné prodlení se považuje doba delší 35 kalendářních dnů avšak teprve po-

té, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků zhotovitele předem písemně upozor-

nil a poskytl odpovídající lhůtu k nápravě. 

 

Zhotovitel může odstoupit od smlouvy (z důvodu hrubého neplnění smluvních závazků 

objednatelem) především pokud: 

Objednatel je v prodlení s placením podle této smlouvy delším než 90 dnů avšak teprve 

poté, kdy na hrubé neplnění smluvních závazků objednatele předem písemně upozornil a 

poskytl odpovídající lhůtu k nápravě 
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Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy, 

s výjimkou nároku na náhradu škody vzniklé přerušením smlouvy a nároku na sjednané 

smluvní pokuty. 

V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotoviteli také hodnotu 

dosud provedených a nevyfakturovaných prací. 

Odstoupení od smlouvy je podmíněno písemným vyrozuměním druhé strany 
 

 

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. 

Objednatel může smlouvu vypovědět, jestliže nejsou práce zhotovitelem řádně prováděny, 

nejsou dodrženy smluvní termíny nebo kvalita prováděných prací a zhotovitel přes jedno pí-

semné upozornění nesjedná nápravu. 

Obě strany se zavazují řešit případné veškeré spory, vyplývající ze závazků této smlouvy, 

dohodou v souladu se zvláštními dodacími podmínkami na vypracování předmětu smlouvy. 

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel po jejím pode-

psání obdrží po dvou výtiscích. 

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze pořadově číslovanými písemnými dodatky k této 

smlouvě potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou rozpočty zakázky a harmonogram postupu 

díla 

Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tuto 

Smlouvu o dílo a vyjadřují souhlas s celým jejím obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění 

zástupci smluvních stran podpisy. 

 

 

 

 

V Praze dne  12.11.2018                     V …………… dne    

  

  Za objednatele :                Za zhotovitele: 

 
 
 
 

____________________    _____________________________ 

       Bc. Bohumil Černý     

        ředitel organizace                                               

 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr 

Příloha č. 2 – Harmonogram prováděných prací 


