
sMLoUvA o DíLo
Číslo Smlouvy objednatele:

zhotovitele: 2019-08
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících Občanského Zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném Znění

l. sMLUvNí sTRANY

Objednatel: Střední odborné učiliště,Lišov,tř.5.května 3
Se sídlem: 373 72 Lišov,tř.5.května 3
Zastoupená: Mgr.Daliborem Benýškem, ředitelem SOU
Zástupce pro věci technické: Pavel Mlsna, tel. 608 021 947
ıčo: 75050111
DIČ:
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3433231/0710

Zhotovitel: Roman Kučera-stavitelství
Se sídlem: Strádova 1725/37,370 07 České Budějovice
Zápis dle Výpisu Z živnostenského rejstříku Č.J.:Ž/7087/2018/HŘ/56068/3
Zastoupená: Roman Kučera
IČO: 60823020
DIČ: CZ6908271249
Bankovní Spojení: Fio banka a.s.
Číslo účtu: 2500196205/2010

1.

||. PŘEDMĚT PLNĚNí

Předmětem plnění je Zhotovení díla: Provedení fasády myčky aut Středního odborného učiliště
Lišov,Krátká 699.
Jedná se o provedení fasády budovy myčky aut SOU.
V rámci VZ půjde především o tyto činnosti: omítka vnějších stěn,osazení systémových lišt omítek,finální
Nanopor top omítka dvoubarevná včetně penetrace,provedení systémového lešení,klempířské konstrukce
parapetů,připravenost profesí souvisejících s provedením fasády,kolaudační úklid, přesun hmot a likvidace
odpadu
Veškeré stavební úpravy a řešení konstrukcí je patrné především Z výkresové části projektové
dokumentace,Zadávací dokumentace VŘ Z 5.3.2019 a položkového rozpočtu (výkazu výměr), kterýje
přílohou této smlouvy.

Místem plnění zakázky: Střední odborné učiliště,Lišov,Krátká 699

Dojde-li při realizaci díla kjakýmkoli Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajících
Z podmínek při provádění díla, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření,
ocenit jej podle jednotlivých cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím
navrhovaných cen a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve
po jeho odsouhlasení má právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má
se za to, že práce a dodávkyjím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoli Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení a podle
jednotlivých cen pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a o těchto
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změnách uzavřou Obě Strany dodatek ke Smlouvě, ve kterém dohodnou případnou úpravu termínu předání
díla.

5. Objednatel je oprávněn i vprůběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým
azhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. Požadavek na záměnu materiálu musí být písemný.
Zhotovitel má právo na úhradu veškerých nadbytečně vynaložených nákladů, pokud již materiál zajistil.

6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické,
kvalitativní a jiné podmínky nezbytné krealizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými
znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

7. Veškeré odpady vzniklé činností zhotovitele jsou jeho majetkem, zhotovitel s nimi nakládá a provádí likvidaci
prostřednictvím oprávněné osoby dle příslušných platných předpisů a norem a vede jejich přesnou evidenci.

8. Součástí předmětu plnění je projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním
omezením, jejich údržba, přemist'ování a následné odstranění.

9. Součástí předmětu plnění jsou i veškeré práce a dodávky související sbezpečnostními opatřeními
na ochranu lidí a majetku (zejména osob pohybujících se v místech dotčených stavbou).

10.Součástí předmětu plněníjsou náklady na provoz zařízení staveniště.

11.Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo
vtechnických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní do všech detailů tak,
aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je technickou
dokumentací vyjádřen. Veškeré náklady na práce a materiály potřebné pro splnění těchto podmínek má
zhotovitel zahrnuté do ceny díla.

12.Záměrem smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé
materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné
pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem smlouvy, zhotovitel dodá veškeré takové materiály
nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly objednateli jakékoli další náklady.

ııı. TERMÍN PLNĚNí
1. Lhůty plnění se řídí potřebami objednatele dle časového harmonogramu prací (odsouhlaseného oběma

stranami).

2. Zahájení prací: 29.4.2019

3. Ukončení prací: 31.5.2019

4. Objednatel předá staveniště nejpozději do 7 dnů po podpisu smlouvy.

ıv. cENA DíLA
1. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy.

Jednotlivé ceny, uvedené v nabídce jsou ceny maximální a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele
včetně nákladů na uvedení do původního stavu všech poškozených částí díla a míst, jež vznikly vinou
zhotovitele při provádění díla, které jsou nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla.

Cena bez DPH 21% činí: 181.146,80 Kč, slovy: Jednostoosmdesátjedentisícstočtyřicetšestkorun

Cena včetně DPH 21% : 219.187,63 Kč,s|ovy: Dvěstědevatenácttisícstoosmdesátsedmkorun

2. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v zadávací dokumentaci, musí být
vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění, kdy vstupní jednotkové
ceny jsou cenami nejvýše přípustnými a budou též použity při kalkulaci ceny případných víceprací
nebo méněprací. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má
objednatel právo odmítnoutjejich úhradu.
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v. ZPůsoB úHRADY, ZÁLoHY
Smluvní Strany se dohodly na úhradě takto:
1. Průběžné vydávání daňových dokladů (faktura - daňový doklad) na základě vzájemně odsouhlaseného

objemu provedených prací, nejvýše do rozsahu 90 % Z celkové ceny díla. Konečná faktura-daňový doklad
bude uhrazen do plné výše po předání díla bez vad a nedodělků.

. Objednatel uhradí fakturu nejpozději do 14 dnů po jejím obdržení. Povinnost zaplatit je splněna v den, kdy
objednatel dá příkaz k úhradě.

vı. sTAvENıšTĚ
. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady

a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.

. Nejpozději do 14 dnů po definitivním odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště
a upravit jej do původního stavu.

vıı. PoDMíNKY PRovÁDĚNí DíLA
. Zhotovitel provádí dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat

všechny obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu díla.

. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Roman Kučera tel. 602 438 174
Stavbyvedoucí bude za zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti
stavbyvedoucího přejímá jeho funkci určený zástupce.

Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí, nebo
jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je
povinen počínat si tak, aby škodám, pokud možno, předcházel.

Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště, o pracích, které provádí.
Do stavebního deník je zhotovitel povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy.
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek
prováděných prací od PD. Stavební deník musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje,
přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění díla a případně dalším osobám
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku. Deník vede zhotovitel s minimálně dvěma oddělitelnými
průpisy, z nichž první si oddělí technický dozor a druhý ukládá zhotovitel k archivaci. Originál deníku předá
zhotovitel objednateli po úplném provedení díla, případně po řádném odstranění vad či nedodělků
uvedených v konečném předávacím protokolu.

Nebezpečí škody na díle nese až do protokolárního předání a převzetí díla zhotovitel. Zhotovitel odpovídá
za případné škody, způsobené na dokončených pracích, pozemcích a konstrukcích propůjčených k realizaci
až do předání díla objednateli.

. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný
zbytný materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

. Jestli-že zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat
písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho
plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých pracovníků v prostoru
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat hygienické předpisy.

Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, mající příslušnou kvalifikaci.
Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré CSN a bezpečnostní předpisy.
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vııı. KoNTRoLA PRovÁDĚNí DÍLA
. Objednatel může písemně určit Osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (např. technický

dozor, koordinátor BOZP, projektant atd.).

. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat
na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů
zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.

. Technický dozor je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálu a výrobků,
které zhotovitel hodlá použít pro stavbu.

. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které
mají být uplatněny fakturou.

. Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit zjištěné nedostatky, které technický dozor zapsal do stavebního
deníku, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole provedení částí díla, které budou dalším postupem
zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. O provedené prohlídce bude proveden
zápis do stavebního deníku.

ıX. sPLNĚNí PovıNNosTı PRovÉsT DíLo
. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo úplným zhotovením všech částí předmětu díla a provedením

všech prací, které se k předmětu díla váží a které tvoří předmět smlouvy, v kvalitě odpovídající dohodnutým
podmínkám, bez vad a nedodělků.

. K převzetí předmětu díla vyzve zhotovitel objednatele písemně bud* doručením výzvy na adresu objednatele,
nebo zápisem ve stavebním deníku, nejméně 3 dny před požadovaným dnem předání.

. Definitivní převzetí díla je možné pouze po odstranění veškerých vad a nedodělků a splnění ostatních
přetrvávajících závazků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení stavební deník, předávací doklady stavby.

x. oDPovĚDNosT ZA vADY, oDPovĚDNosT ZA šKoDY A sANKcE
. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném

nebo opožděném plnění zhotovitele.

. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo Záruku vdélce 60 měsíců ode dne definitivního převzetí díla
objednatelem. Po výše uvedenou dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a včas
reklamoval a je povinen bez zbytečného prodlení, podle povahy věci, nejdéle však do 2 týdnů po výzvě
objednatele na svůj náklad přepracovat nebo doplnit předmět díla, vyplyne-li tato potřeba zjeho vad
nebo neúplností.

. V případě oprávněné reklamace díla nebo jeho části v záruční době zajistí zhotovitel odstranění zjištěné
vady v dohodnutém termínu. Na odstranění této vady nastoupí zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů
od obdržení písemné výzvy (nedohodnou-li se zúčastněné strany jinak). Za nedodržení termínu odstranění
reklamované vady je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý
započatý den prodlení.

. V případě havárie, tj. závady ohrožující bezpečnost a zdraví, nebo majetek objednatele či dalších osob
zajistí zhotovitel její odstranění neprodleně. Nástup k odstranění havárie zaručuje zhotovitel nejpozději do 48
hodin po obdržení výzvy. Odstranění havárie bude provedeno nejpozději do termínu, který si zhotovitel
s objednatelem dohodnou v závislosti na povaze věci jako technicky a technologicky nejkratší možný termín
k odstranění havárie. Za nedodržení takto sjednaného termínu zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu
ve výši 100,- Kč za každý započatý den prodlení.

. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu vyklizení staveniště ve výši
100,- Kč za každý započatý den prodlení.

. Zhotovitel je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení díla ve výši
0,05 % za každý započatý den prodlení.
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. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednavatel reklamoval neoprávnéné, tzn. Že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady vzniklé
v Souvislosti s odstranéním vady.

. Pokud dojde k opoždéné úhradé odsouhlasených faktur, uplatní Zhotovitel vůči objednateli Smluvní pokutu
ve výši 0,1 °/ø Z dlužné částky Za každý započatý den prodlení.

XI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
. Nedohodnou-li se obé smluvní strany jinak, může objednatel před předáním staveništé zhotoviteli

od smlouvy odstoupit, aniž by tím druhé smluvní strané vznikly jakékoli nároky.

. Objednatel je oprávnén z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého
a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od smlouvy. Způsob odstoupení od smlouvy
upravuje dohoda stran dle § 1829 a násl. z.č.89/2012Sb. občanského zákoníku.

. V případé odstoupení od smlouvy zviny objednatele či zviny zhotovitele, event. vlivem zániku závazků
z důvodu vyšší moci, provedou smluvní strany inventarizaci rozpracovanosti stavby.

. Objednatel pak uhradí zhotoviteli oprávnéné prokazatelné náklady, které zhotoviteli při realizaci díla vznikly.

Xıı. ZÁvĚREčNÁ usTANovENí
. Tuto smlouvu lze ménit pouze písemným oboustranné potvrzeným ujednáním nazvaným "Dodatek

ke smlouvé".

. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost ostatních
ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se zavazují smluvní
strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíc blíží hospodářskému - obchodnímu účelu,
pro který se tato smlouva uzavírá.

. Vzhledem k novele zákona o DPH, účinné od 1.1.2013, kdy jsou významné rozšířeny podmínky, za kterých
se příjemce plnéní dostává do postavení ručitele za zaplacení DPH, obé zúčastnéné strany prohlašují,
že bankovní účty, uvedené v této smlouvé jsou totožné s účty, které plátce dané nahlásil a nechal
zaregistrovat u správce dané.
V případé zmény téchto údajů se obé strany zavazují tuto zménu okamžité nahlásit správci dané a rovnéž
druhému partnerovi dle této smlouvy.
Nesplnéní tohoto ustanovení bude považováno za závažné porušení smlouvy a může být dle rozhodnutí
příjemce plnéní i důvodem k okamžitému ukončení smlouvy.
Institut zákona o DPH - zvláštní způsob zajišténí dané - nebude zatím stranami využíván.

4. Obé strany prohlašují, že došlo k dohodé o celém rozsahu této smlouvy.

5. Zhotovitel bere na védomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnéní dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti nékterých smluv, uveřejňování téchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znéní. Smluvní strany si tímto ujednávají, že uveřejnéní dle tohoto zákona zajistí
objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z ného vyplývajících.

. Smluvní strany po dohodé souhlasí rovnéž stím, že úplné znéní této smlouvy včetné všech jejích příloh
adalších součástí může být bez omezení zveřejnéno i na oficiálních Webových stránkách objednatele,
eventuálné jiných. Zhotovitel bere dále na védomí, že objednatel je povinen či oprávnén tuto smlouvu, jakož i
jiné skutečnosti zní nebo zjejího naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud
takový postup vyplývá zjiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vét
smluvní strany současné shodné prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní
tajemství bránící jejímu uveřejnéní či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny
případné dodatky k této smlouvé, jejichž prostřednictvím je tato smlouva ménéna či ukončována.

7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnéní Smlouvy vregistru smluv postupem dle zákona
č. 340/2015 Sb.

. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky a veškeré spory z ní se budou řešit před soudy České
republiky.
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10.Tato Smlouva se vyhotovuje ve 2 výtiscích s platností originálu, přičemž každá Ze smluvních stran obdrží
po jednom výtisku. Smluvní Strany berou na vědomí, že tato Smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna

vvregistru smluv podle Zákona c. 340/2015 Sb. o Zvlaštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňovaní těchto smluv a o registru smluv (Zakon o registru smluv), ve Znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

Příloha č.1 - Stavební roZpočet JKSO 27/2019 Ze dne 17.3.2019

České Budějovice dne 21.3.2019

objednatel dodavatel
Mgr. Dalibor Benýšek Roman Kucˇera
ředitel OSVČ
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