
SMLOUVA O DÍLO č. 2019/0181
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občansky> zákoník

L
SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Smluvní zástupce:
1Č:
Technický zástupce:

Bankovní spojení:

Město Nera to více 
Kojetická 1028 
277 11 Neratovice
Ing. Roman Kroužecký, starosta města
002 37 108

1.2. Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.
Jugoslávská 2090 
276 01 Mělník

Registrace:
Smluvní zástupce:
Zástupce pověřený vedením stavby:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876

II.
PŘEDMĚT DÍLA

2.1. Předmětem plnění zakázky díla je stavební vyhotovení „Rekonstrukce komunikace 
ul. Hamplova, Neratovice44 zhotovitelem. Stavební práce budou zhotovitelem zabezpečeny 
a vykonány v rozsahu podle vypracovaného výkazu výměr včetně technické zprávy a projektové 
dokumentace.

2.2. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí dodávka 
všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla a zpracování 
fotodokumentace. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení, předání 
díla a uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž zařízení staveniště, skládky, úhrada 
provozu zařízení staveniště včetně vyklizení a uvedení ploch do původního stavu. Zajištění 
potřebných rozhodnutí, poplatků, vytýčení podzemních zařízení a dopravních opatření nutných 
k zajištění stavby včetně úhrady potřebných medií „energií44.

2.3. Použité materiály jsou základně stanoveny v zadání stavby. Pokud by se dodatečně ukázala potřeba 
užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných 
dodatků zpracovaných k této smlouvě. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie nebo změny proti schválenému projektu stavby. Všechny materiály 
a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti požadované dle stavebního zákona v platném 
znění.

2.4. Dojde-Ii při realizaci díla kjakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad zadání 
stavby, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle
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2.5.

2.6.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

čl. III. odst. 3. 2., a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho případném 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, platí, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.
Zhotovitel potv rzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy 
veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany uvádějí, že komunikace ul. Hamplova 
a zhotovitelem realizované plnění (např. užité stavební hmoty' a výkony), je pro účely vypořádání 
případných vzájemně přijatých plnění stranami ze zaniklé smlouvy, dojde-li k této skutečnosti, ve 
vlastnictví objednatele.

III.
CENA DÍLA

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta ve výši:
Celková cena bez DPH: 4 076 033,06 Kč
DPH 21%: 855 966,94 Kč
Celková cena včetně DPH: 4 932 000,- Kč
Cena je stanovena jako nejvýše přípustná. Cenu je možné překročit pouze za podmínek 
stanovených ve smlouvě.
Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet. Rozpočet je nedílnou součástí smlouvy 
o dílo. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla. Těmito cenami 
budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání díla.
Případné vícepráce, u kterých nelze použít položky uvedené v nabídce, budou oceněny cenou, která 
bude nižší nebo rovná cenám těchto položek podle ceníku URS Praha, a.s.
Veškeré případné vícepráce znamenající změnu smlouvy musí být samostatně dohodnuty osobami 
oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy, a to na samostatných listech jako dodatky ke smlouvě. 
Zhotovitel předloží změnové listy, které podléhají schválení objednatelem (vedení města). 
V případě schválení bude uzavřen dodatek ke smlouvě.
Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i například 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, likvidace odpadu, náklady spojené se 
zpracováním fotodokumentace a podobně) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu 
podle čl. II. smlouvy.
Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, 
že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném 
vyčíslení.
Podmínky, při jejichž splnění je možné překročit výši nabídkové ceny:
- V případě, že objednatel bude požadovat provedení jiného množství prací nebo jiné kvality, než 

je definováno zadávací dokumentací.
- V případě, že dojde v průběhu realizace ke změnám daňových předpisů majících vliv na výši 

nabídkové ceny.

IV.
TERMÍNY PLNĚNÍ

Předání staveniště: 
Zahájení prací na díle: 
Ukončení díla: 
Vyklizení staveniště:

25.03.2019
01.04.2019
31.07.2019
02.08.2019

Realizace díla se bude řídit odsouhlaseným harmonogramem průběhu prací, (dále jen 
“harmonogram’'), který je nedílnou přílohou této smlouvy o dílo. V harmonogramu musí být
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uvedeny základní druhy prací v členění alespoň na stavební díly, dále uzlové body a u nich uveden 
předpokládaný termín realizace.

4.6. Termíny plnění uvedené v harmonogramu pro jednotlivé stavební díly jsou pro zhotovitele 
závazné. Dojde-li v průběhu prací u zhotovitele jeho vinou k prodlení v dokončení dílčích prací 
dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

4.7. Termíny plnění a harmonogram průběhu prací se upraví v závislosti na uvolnění finančních 
prostředků objednatele, jimiž je podmíněno dokončení díla.

V.
PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

5.1. Jedenkrát za měsíc zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný 
podle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit 
nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového 
dokladu bude soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je minimálně 
30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

5.2. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

5.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90% sjednané ceny. Zbývající 
část, tj. 10% ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po řádném předání celého díla. 
Ustanovení čl. 5.6 není předchozími větami dotčeno.

5.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění reklamovaných vad ve smyslu bodu 10.8. smlouvy ve 
sjednaném termínu, má objednatel právo z předepsané částky ve smyslu bodu 5.3. smlouvy odečíst 
částku, kterou objednatel uhradil v souvislosti s odstraněním reklamované vady třetí osobou 
(specializovanou firmou), kterou odstraněním vady pověřil. Právo objednatele na zaplacení 
smluvní pokuty uvedené v bodu 10.8. tím není dotčeno. Rovněž tak není dotčeno právo objednatele 
požadovat zbývající částku jím uhrazenou třetí osobě při odstranění reklamované vady, která 
převýší částku, jež by byla odečtena dle věty první z neuhrazené části ceny za provedení díla.

5.5. Podmínkou pro závěrečné odsouhlasení provedených prací technickým dozorem je odevzdání 
atestů a certifikátů použitých materiálů či potřebných zkoušek provedených fakturovaných prací.

5.6. V případě, že je zhotovitel s prodlením s předáním části nebo celého díla, či jej předá včas, avšak 
s vadami a nedodělky, je objednatel oprávněn odepřít úhradu doručeného daňového dokladu do 
doby, než bude zhotovitelem dílo předáno včas, popř. řádně bez vad a nedodělků. Pro účely 
předchozí věty platí, že objednatel není v prodlení a nárok na příslušenství pohledávky zhotovitele 
tomuto nevzniká. Předchozí věty platí i v případě, že objednatel ve lhůtě určené pro 
splatnost faktury, vytkne zhotoviteli zjištěné vady a nedodělky předaného díla či jeho části.

VI.
MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

6.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu:
6.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV. bodu 4.3. smlouvy, a to 20.000,- 

Kč za každý i započatý den prodlení.
6.1.2. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV. bod 4.4. smlouvy, a to 10.000,- Kč za 

každý započatý kalendářní den prodlení.
6.1.3. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, 

a to 1.000,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.
6.1.4. Za prodlení s termínem k nastoupení odstranění havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy, 

a to ve výši 2.500,- Kč za každý den prodlení.
6.1.5. Uvede-li zadavatel výslovně, že se jedná o havárii a nenastoupí-li zhotovitel k jejímu 

odstranění v přiměřené lhůtě, a to 2.500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení. 
Za přiměřenou lhůtu se považuje 1 kalendářní den.

6.1.6. Za prodlení s termínem předání uzlových bodů díla v termínu dle harmonogramu, a to
10.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
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6.1.7. Za prodlení s převzetím staveniště dle bodu 4.1, a to ve výši 20.000,- Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.

6.1.8. Za každé jednotlivé porušení jiné povinnosti uvedené v této smlouvě 2.000,- Kč.
6.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 

majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla.

6.3. Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a jiné újmy, 
které mu vzniknou porušením právní (smluvní) povinnosti zhotovitele. Rovněž tak není dotčeno 
právo objednatele na náhradu škody (či jiné újmy), způsobené zhotovitelem porušením své smluvní 
povinnosti dle bodu 11.6. smlouvy, jestliže objednatel použije k odstranění vady díla třetí osobu ve 
smyslu naposledy vzpomenutého bodu, a užije-li svého práva volby dle bodu 11.3.5. Rovněž také 
není dotčena povinnost zhotovitele, splnit smluvní pokutou zajištěnou smluvní povinnost.

6.4. Vzniklo-li objednateli právo na smluvní pokutu před zrušením smlouvy (např. odstoupením od
této), toto jeho právo zrušením smlouvy nezaniká. Rovněž není dotčeno právo objednatele na
smluvní pokutu i v případě, že tato smlouva o dílo bude neplatná od počátku, jestliže faktické 
úkony zhotovitele ve smyslu plnění jeho závazku dle této smlouvy již byly tímto uskutečněny, a to 
bez ohledu na neplatnost smlouvy samé. V případě, že by byla smlouva od počátku neplatná, 
prohlašují výslovně smluvní strany, že touto neplatností nejsou dotčeny písemné ustanovení 
smlouvy o právních vztazích tykajících se smluvních pokut a těch písemných ustanoveních 
smlouvy, které upravují povinnost zhotovitele.

6.5. Ustanovení o smluvních pokutách dle ust. bodu 6.1.3. až 6.1.5. platí pro zhotovitele i tehdy, jestliže
k odstranění vad díla zhotovitel použil třetí osoby postupem dle bodů 11.3.5. a 11.6.; toto
ustanovení platí i v případě, že zhotovitel bude postupovat ve smyslu ustanovení bodu 10.9.

VIL
STAVENIŠTĚ

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 7 dnů před požadovaným zahájením prací, 
pokud se strany nedohodnou jinak.

7.2. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch (komunikace) zajišťuje zhotovitel a nese 
veškeré náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

7.3. Jestliže v souvislosti se zahájením prací staveniště bude třeba umístit nebo přemístit dopravní 
značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel dále 
zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem 
provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.4. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do 
původního stavu.

7.5. Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.6. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod.

7.7. Nejpozději do 3 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit 
jej tak, jak určuje projekt stavby. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 
neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu podle 
čl. VI. odstavec 6.1.2. a to až do vyklizení staveniště.

7.8. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve 
sjednané ceně díla.
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VIII.
PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. Tím není 
dotčen právní vztah objednatele k věci a předmětu plnění dle bodu 2.6.

8.2. Objednatel nebojím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, 
že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se 
toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. 
Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele 
by vedl nepochybně k porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty' nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

8.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené 
s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

8.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelů (splňují-li 
tito zhotovitelem zvolení subdodavatelé podmínku písemného souhlasu zhotovitele dle bodu 8.11.) 
mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen předložit.

8.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto předpisů vznikne 
jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

8.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající 
z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli 
škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.

8.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady 
s tím spojené nese zhotovitel.

8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného 
souhlasu objednatele.

8.12. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla až po jeho předání objednateli 
zhotovitel.

8.13. K podpisu smlouvy o dílo předloží zhotovitel objednateli pojistnou smlouvu, která bude krýt rizika 
spojená s prováděním díla a to pro případ věcných škod na díle až do výše smluvní ceny díla 
a v případě odpovědnostních škod minimálně do výše 1 mil. Kč (škody třetím osobám, jak na 
věcech, tak na zdraví, okolním cizím majetku apod.).

8.14. Nepředložení pojistné smlouvy podle odst. 8.13. je důvodem k odstoupení od smlouvy.
8.15. Zhotovitel zajistí na své náklady digitální fotodokumentaci zakrytých částí stavby, která bude 

objednateli předána na CD při předání stavby.
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IX.
STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 
v souladu s platnými předpisy, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro 
plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník 
končí předáním a převzetím stavby.

9.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
název, sídlo, 1Č zhotovitele
název, sídlo, IČ objednatele
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

9.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

9.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebojím pověřený zástupce, musí 
k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí.

9.5. Objednatel nebojím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným 
zhotovitelem vyjadřovat ncjpozdčji do tří pracovních dnů.

9.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování případných doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

9.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen 
deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy' díla, které se 
odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu 
realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprácí uvést stručný, ale 
přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to 
možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele 
musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly 
a z jakého důvodu.

9.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámil nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem, 
avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

10.2. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. Strany pro účely smluvní pokuty' odkazují na body 6.2. až
6.5. smlouvy.

10.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona v platném znění a ve znění platných předpisů. Bez těchto dokladů nelze 
považovat dílo za dokončené a schopné předání.

10.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad 
a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo 
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.
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10.5. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. smlouvy, pokud jsou 
ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. X. odstavec 10. 3. 
smlouvy a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do předepsaného stavu. 
Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo předání, rozumí se tím den, ve 
kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.

10.6. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla. Vtom případě je zhotovitel povinen odstranit 
tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel 
neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu dle čl. VI. odstavec 6.1.3. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady 
nebo nedodělky.

10.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadání stavby, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí 
nedokončená práce oproti zadání stavby.

10.8. Zhotovitel je povinen v dohodnutém termínu dle věty druhé bodu 10.6. smlouvy odstranit vady a 
nedodělky, i když uvádí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá; to neplatí, zvolí-li 
objednatel k odstranění vad a nedodělků třetí osobu postupem dle věty první bodu 11.6. a bodu
11.3.5. smlouvy. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel a je povinen je objednateli uhradit do tří dnů ode dne jejich vyúčtování 
doručeného zhotoviteli. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě 
podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 10 dnů od obdržení písemného oznámení 
objednatele, sjednávají za porušení této povinnosti obě strany smluvní pokutu dle bodu 6.1.5. za 
každý den prodlení s povinností zhotovitele nastoupit k odstranění vad a nedodělků. Předchozí 
věta neplatí pro povinnost zhotovitele k opravě havárie ve smyslu bodu 11.8. smlouvy; pro tuto 
situaci platí lhůta tam uvedená a smluvní pokuta dle odst. 6.1.4. smlouvy za každý den prodlení 
s povinností zhotovitele nastoupit v režimu havárie k odstranění vad a nedodělků. O obou 
smluvních pokutách jinak platí ust. bodů 6.2. až 6.5. smlouvy.

10.9. Bodem 10.8. smlouvy není dotčeno právo objednatele užít postupu dle ust. věty první bodu 10.6. 
smlouvy, ve spojení s bodem 11.6.; volbou tohoto postupu není dotčeno právo objednatele na 
smluvní pokutu vůči zhotoviteli dle bodu 6.5. smlouvy.

XI.
ZÁRUKY

11.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 
záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované včl. II. záruku v délce 36 měsíců. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

11.2. Záruční lhůta počíná běžet dnem předání díla případně odstraněním poslední vady a nedodělku 
vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

11.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci 
objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je oprávněn požadovat:
11.3.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, 

apod.)
11.3.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.
11.3.3. Přiměřenou slevou ze sjednané ceny.
11.3.4. Odstoupení od smlouvy.
11.3.5. Odstranění vady třetí osobou pověřenou objednatelem dle bodu 11.6. smlouvy.

11.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento termín 
nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci 
uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní.
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11.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

11.6. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, je 
objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

11.7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu 
způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré, jemu v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

11.8. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení).

XII.
VYŠŠÍ MOC

12.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, 
živelné pohromy apod.

12.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít 
na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době 
plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od 
smlouvy'. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII.
ZMĚNA SMLOUVY

13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným 
“Dodatek ke smlouvě” a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za 
změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu 
smlouvy.

13.3. Strany mají právo odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v této smlouvě, jinak jen 
v zákonem stanovených případech. Nebyl-li by ten který' zákonný důvod pro odstoupení od 
smlouvy v rozporu s předmětem plnění této smlouvy, musí si strany vydat vše, co jedna od druhé 
obdržela před zrušením této smlouvy. V takovém případě má zhotovitel právo na vrácení 
bezdůvodného obohacení vyjádřené v penězích. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro 
který' smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který'ji k takovému 
kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení právně neúčinné a strana, která neplatně 
odstoupila jc nadále smlouvou plně vázána, tedy i ustanoveními o smluvních pokutách a o náhradě 
škody a jiné újmy.

13.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho 
existenci, je povinna toto oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. 
Pokud tak neučiní, platí, že s důvodem odstoupení souhlasí.

13.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla,
zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje “dílčí konečný daňový 
doklad”,
zhotovitel vyzve objednatele k “dílčímu předání a převzetí díla” a objednatel je povinen do tří 
dnů po obdržení výzvy zahájit “dílčí přejímací řízení.” Po dílčím předání a převzetí 
provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.
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13.6. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy 
vyplývající na jinou stranu.

13.7. Objednatel si vyhrazuje právo část díla postoupit k realizaci prostřednictvím třetí osoby za dodržení 
podmínek definovaných touto smlouvou o dílo. V tomto případě bude uzavřen dodatek k této 
smlouvě o dílo za účasti objednatele, zhotovitele a této třetí osoby.

13.8. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu 
pouze s písemným souhlasem objednatele, to platí i pro bod 8.11. smlouvy.

XIV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních 
stran.

14.2 Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
podpisu smlouvy platnosti a to bez ohledu na funkční postavení osob, které předsmluvní jednání 
učinily.

14.3 Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.
14.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden.
14.5 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v tísni 
ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.6 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv Města 
Neratovice, a byla přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v původním a neanonymízovaném znění, obsahující především údaje o smluvních stranách, 
předmětu dohody a data jejího uzavření včetně osobních a jiných údajů podléhajících regulaci 
předpisů zákona č. 101/2000 Sb. a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze 
dne 27. dubna 2016. obecného nařízení o ochraně osobních údajů, známého pod obecnou zkratkou 
„GDPR“. Rovněž tak strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v intencích předpisů zákona 
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v pozdějším znění; předchozí věta platí obdobně.

XV.
SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy: 
rekapitulace rozpočtu 
harmonogram průběhu prací

1 8 -03- 2019 , ji* JetaV Neratnvirírh V Mělníku " * • ' * '7
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REKAPITULACE STAVBY
Kód. SONA6190-UPR
Stavba: Rekonstrukce komunikace ul.Hamplova, Neratovice -1.varianta

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 05.03.2019

Zadavatel: lc
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o, Jugoslávská2090.276 01 Mélnik DIČ: CZ28177851

Projektant:
NOZA s.r.o.Kladno DIČ

Poznámka:

Cena bez DPH 4 076 033,06

DPH zákfadní
Sazba dané 

21.00%
Základ daně

4 076 033,06
Výše daně
855 966,94

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 4 932 000,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: SONA6190-UPR

Stavba: Rekonstrukce komunikace ul.Hamplova, Neratovice -1.varianta

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč

Datum:

Město Neratovice Projektant:

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s r o , Jugoslávská 2090, 276 01 Mělník Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

01 dopravní část
02 veřejné osvětleni

05.03.2019

4 076 033,06 4 932 000,00

3 677 587,96 4 449 881,43
398 445,10 482 118,57
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Rokonstrukce komunikace ul Hamplova, Neratovice -1.varianta 
Objekt

01 - dopravní část

KSO CC-CZ
Místo: Datum- 05 03 2019

Zadavatol: IČ:
Město Neratovice DIČ:

Uchazeč IČ: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o . Jugoslávská 2090. 276 01 Mělník DIČ: CZ28177851

Projektant IČ:
NOZA s r o.Kladno DIČ:

7nrnmvalnl IČ:
DIČ:

Poznámka-

Cona bez DPH 3 677 587,96

Základ dané Sazba dané Výše dané
DPH základní 3677 587.96 21.00% 772 293.47

snížená 0.00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 4 449 881,43
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba
Rekonstrukce komunikace ul.Hamplova. Neratovice - 1 varianta

Objekt
01 - dopravní část

Místo: Datum: 05 03 2019

Zadavatel' Mésto Neratovice Projektant:

uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090.276 01 Mélnik Zpracovatel:

NOZA s.r.o.Kladno

Kód dílu • Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 677 587,96
HSV - Práce a dodávky HSV 3 472 110,96

I - Zemni práce

II - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

35 667.73

873 737,00

16 326,00

5-1 - Vozovka 836 787.00

5-2 - Chodníky 549 388,00

5-3 - Vjezdy, parkovací stáni

8 - Trubní vedení

502 862,00

146 794,00

91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

96 - Bourání konstrukcí

422 960,60

71 608,20

1 345,20

99 - Přesun hmot a manipulace se suti 14 635,23

M - Práce a dodávky M 25 120,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

OSV - Veřejné osvětlení - demontáž lamp VO

15120,00

10 000.00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 180 357,00
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SOUPIS PRACÍ
Slavba:

Rekonstrukc© komunikace ul.Hamplova. Neratovice -1 varianta
Objokt

01 - dopravní část
Místo Datum: 05.03.2019

Zadavatel: Město Neratovice

UchBzeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o.. Jugoslávská 2090. 276 01 Mělník

Projektant

Zpracovatel:

NOZA s r o.Kladno

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 677 587,96

D HSV Práce a dodávky HSV 3 472 110,96
D 1 Zemní práce 35 667.73

’ K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 1 791.00 1950 34 924.50
w pod zpevnění
w 860+679*197*55 1 791.00

2 K 181951101 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutněni m2 3.00 15.80 47.10
w pod ohumuaování
w 3 3.00

3 K 181301102 Rozprostřeni omice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 3.00 85.50 256.50

4 M 103641010 zemino pro lorónnf úpravy - omice t 0.68 636.00 364.48
W 3.0*0,15*1.5 0,68

5 H 181411121 Založeni lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1 5 m2 3.00 18,20 54.60

6 M 005724800 osivo směs fetelotravní *9 0.15 135.00 20.25

W 3*0.05*1.03 0.15

D 11 Zemní práce - přípravné a přidružené práce 873 737.00
7 K 113106121 Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší z betonových dlaždic m2 496 00 52.90 26 238.40

8 K 113107241 Odstraněni krytu plochy strojně živičných tl 50 mm m2 462.00 22.80 10 533.60
W stávající chodník
W 462 462.00

• K 113107151 Odstranění podkladu plochy přes 50 do 200 m2 z kameniva těženého tl 100 mm m2 197.00 20.70 4 077.90
w pro doplněni vyrovnávací vrstvy
w asfalt vozovky
w 197 197.00

10 X 113107223 Odstraněni podkladu plochy přes 200 m2 strojně z kameniva drceného tl 300 mm m2 1 330.00 38.50 51 205.00
w podkladní vrstvy chodníku
w 766+534 1 300.00
w nezpevnéná plocha
w 30 30.00
w Součet 1 330.00

11 K 113107224 Odstraněni podkladu strojně plochy přes 200 m2 z kameniva drceného tl 400 mm m2 247.00 50.50 12 473.50
W podkladní vrstvy chodníku
w 192 192.00
w podklad vozovky
w 55 55.00
w Součet 247.00

12 K 1130000R1 Příplatek za ztížené bourací práce v blízkosti síti tó 1,00 15 000.00 15 000,00

13 K 113154353 Frézováni živičného kryiu tl do 50 mm pruh S 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 762.00 65.20 114 882.40

14 K 113154354 Frézování živičného krytu tl do 100 mm pruh 5 1 m pl do 10000 m2 s překážkami v trase m2 1 746.00 89,50 156 267,00

15 K 113202111 Vytrháni obrub krajníků obrubníků stojatých m 508.00 55.60 28 244.80

16 K 997221551 Vodorovná doprava sub do 1 km t 1 713.00 33.80 57 899 40
w 1713 1 713.00

-7 K 997221559 Příplatek za každý dali i 1 km u vodorovné dopravy suti * 34 260.00 4.50 154 170.00
w colkom cca 21 km
w 1713*20 34 260.00

18 X 997221815 Poplatek za uloženi betonového odpadu na skládce (skiádkovné) • 231.00 115.00 26 565.00
w 231 231.00

19 - 997221845 Poplatek za uloženi asfallového odpadu bez obsahu dehtu na skládce (skiádkovné) • 718.0C 200.00 143 600.00
w 718 718.00

20 997221855 Poplatek za uloženi odpadu zeminy a kameniva na skládce (skiádkovné) . ' 764.00 95.00 72 580.00
w 764 764,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 326,00
21 X 3889952R1 Chráníčka kabelů dělená vnější pr.HOmm (např.Kopohalf) - osazeni ♦ dodávka m 36.00 325.00 11 700.00

22 K 388995212 Chránrčka kabelů z trub HOPE DN 110 • montáž a dodávka (např Kopoflex) m 36.00 128.50 4 626.00
w záložní
w 36 36.00

D 5-1 Vozovka 836 787.00
23 X 564861112 Podklad ze štérkodrtě šD tl 210 mm m2 55.00 148.00 8 140.00

w konstrukce vozovky A
w štérkodrf tl.200-220mm
w pro opravu podkladu
w 55 55.00

24 K 564952111 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm m2 55.00 231.80 12 749.00
W konstrukce vozovky A
W pro opravu podkladu
W 55 55.00

25 - 564942112 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva M2K tl 130 mm m2 197.00 201.50 39 695.50
w konstrukce vozovky A
w vyrovnávací vrstva MZK 60-190mm
w 197 197.00

26 X 573191111 Postřik infiltračni emulzi v množství 1 kg/m2 m2 252.00 21.50 5 418.00
w konstrukce vozovky A
w na plochu MZK
w 55+197 252.00

27 K 565165121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 80 mm i přes 3 m m2 1 192.00 366,00 436 272.00
W konstrukce vozovky A
W 1192 1 192.00

28 - 573211108 Posthk živičný spojovací z asfaltu v množství 0.40 kg/m2 m2 2 203.00 17.50 38 552.50
w konstrukce vozovky A
w 2203 2 203.00

29 X 577134121 Asfaltový beton vrstva cbrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 4C mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 1 208.00 245.00 295 960.00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

W konstrukce vozovky A
W 1208 1 208.00

D 5-2 Chodníky 549 388.00
30 K 564861112 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl 210 mm m2 860.00 148,00 127 280.00

W konstrukce chodníku B
w štěrkodff li.200-220mm
w 860 860.00

31 * 596211113 Kladeni zámkově dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože m2 860,00 298,00 256 280 .00
w konstrukce chodníku B
w 860 860.00

32 M 592453080 dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní m2 832.00 179.00 148928.00

w 823* 1.01 *0.77 832.00
33 M 592452680 diažba betonová 20 x 10 x 6 cm barevná m2 4.00 235.00 940.00

34 M 592452670 dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná m2 24.00 445.00 10 680.00

35 M 592000001 Umělá vodící Unie - betonová drážkovaná dlažba pro nevidomě (barva přírodní) 8G/400/400mm m2 10,00 528.00 5 280,00

D 5-3 Vjezdy, parkovací stání 502 862,00
36 K 564871113 Podklad ze štěrkodrté ŠD tl. 270 mm m2 679,00 175,00 118 825.00

W konstrukce vjezdů parkovacích stáni C
w štěrkodrt tl 250-290mm
w 679 679,00

37 K 596212213 Kladeni zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl přes 300 m2 do lože m2 679,00 302,00 205 058,00
vv konstrukce vjezdů parkovacích stáni C
w 679 679.00

36 592453110 dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní m2 587.CO 220.00 129 140.00

w 581*1,01+0.19 587.00
39 v 592452660 dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm barevná m2 2.00 285.00 570.00

w pro vymezení stáni
w 2 2.00

40 M 592452671 dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm barevná m2 59.00 495.00 29 205.00

41 w 592000001 Umělá vodic! linte - betonová drážkovaná diažba pro nevidomě (barva přírodní) 80/400/400mm m2 38,00 528.00 20 064.00

D 8 Trubní vedeni 146 794,00
42 K 890000001 Montáž a dodávka uliční vpusli D400 s kalovým košem vč.zemnich prací kus 11.00 5 650.00 62 150.00

43 K 890000002
Přípojka kanalizace k uličním vpustím a odvodňovacim žlabům z PP DN 150 SN10 - moniáž ♦ dodávka vč zemních práci, 
vč napojení na stávající kanalizaci m 60.00 798,00 47 880.00

44 K 890000003 Zrušení stávající uliční vpusti vč.hkvidace kus 10.00 950,00 9 500.00

45 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm - poklopu kus 6.00 1 550,00 9 300.00

46 K 899431111 Výšková úprava uličního vstupu nebe vpusti do 200 mm • krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu kus 1800 998,00 17 964.00

D 91 Doplňující konstrukce a práce pozemních komunikaci, letišť a ploch 422 960.60
47 K 9120000R1 Parkovací doraz 780/80/60 - montáž a dodavka kus 6,00 1 925,00 11 550,00

48 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 2 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu kus 11,00 264.00 2 904.00
W trvalé značky vč.podtabulek
W 11 11.00

49 404000001 Dodávka svislé dopravni značky (B IP) kus 7.00 925.00 6475.00

50 M 404000002 Dodávka podtabulky (E12) kus 4.00 750.00 3 000.00

51 K 914511112 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m do hliníkové patky kus 6,00 1 293,00 7 758,00

52 M 404452300 stoupek Zn 70 - 350 kus 6.00 595,00 3 570.00

53 K 915211116 Vodorovné dopravní značení děliči čáry souvislé š 125 mm reiroreflexni žlutý plast m 97.00 66.00 6 402,00
W označení zastávky
W 55 55,00
w V12a
w 42 42,00
w Součei 97.00

54 X 915221112 Vodorovné dopravní značeni vodicí čáry souvislé š 250 mm reiroreflexni bílý plast m 204.00 115.00 23 460.00
w 204 204,00

55 K 915221122 Vodorovné dopravni značeni vodici čáry přerušované š 250 mm reiroreflexni bílý plast m 57.00 115.00 6 555.00
w 21+36 57.00

56 - 915231112 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce, šipky, symboly reiroreflexni bílý plast m2 59,00 462.00 27 258.00
w přechody pro chodce
w 28 28,00
w cyklopiktogramy
w 18 18.00
w V14 vč šipek
w 13 13.00
w Součet 59.00

57 K 915241111 Bezpečnostní barevný povrch vozovek červený pro podklad asfaltový m2 22.00 198,00 4 356.00
w 1.5*12+4 22.00

58 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značeni m 358.00 3,00 1 074.00
w 97+204+57 358.00

59 - 915621111 Předznačeni vodorovného plošného značeni m2 81.00 3,CO 243.00
w 46+22+13 81.00

60 K 915321115 Předformátované vodorovné dopravni značeni vodici pás pro slabozraké m 5.00 748,00 3 740,00

61 K 916231213 Osazeni chodníkového obrubníku betonového stojatého s bočni opěrou do lože z betonu prostého m 118,00 245,00 28 910.00
w 98+20 118,00

« M 592174900 obrubník betonový chodníkový 100x 10x25 cm přirodnl Sedá *» 99.00 95.00 9 405.00
w 98*1.01+0,02 99,00

63 M 592174090 obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm kus 20.00 86.00 1 720.00

64 K 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční opérou do lože z betonu prostého m 533,00 302,00 160 966.00
W 220+287+14+12 533,00

65 M 592174680 obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm kus 290,00 95.00 27 550.00

w 287*1.01+0.13 290.00
66 592175040 obrubník BEST-MONO II, 100x15712x25 cm. přírodní “» 223.00 105.00 23 415.00

w 220*1.01+0.80 223.00
67 M 592175041 obrubník betonový silniční přechodový levý. pravý 1(X)x15x 15/12x25 cm kus 26.00 285,00 7 410.00

68 K 916431111 Osazen bezbanérového betonového obrubníku do betonového lože tl 150 mm m 15.00 625,00 9 375.00
W k zastávce BUS
W 15 15,00

69 5921754R1 Sestava bezbariérových obrubníků (přímé, náběhové, přechodové) pro nástupiště BUS m 15.00 2 295.00 34 425.00

70 K 919732211 Styčná spára napojeni nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním m 67,00 95,30 6 385.10

71 K 9100000R3 Demontáž, přemístění, dočasné umístěni a zpětná montáž svislé dopravní značky do nové polohy kus 3,00 429,00 1 287,00

72 K 9100000R2 Demontáž, přemisténi, dočasné umístěni a zpětná montáž zábradlí do nové polohy m 5,50 685,00 3 767,50

0 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 71 608,20

Stoná 4 2 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

73 K 935932314 Odvooóovaci žlab pro zatíženi C250 vnitřní š 100 mm s roštem můstkovým z litiny m 15,50 3 430.00 53 165.00
W 3M+3.5 15.50

74 K 935932611 Vpusť s kalovým košem pro odvodrtovaci žlab vnitřní š 100 mm kus 4.00 4 465.90 17 863,60

75 K 935932638 Adaptér pro napojeni pro žlab vnitřní i 100 mm z PP kus 4.00 144.90 579.60

D 96 Bourání konstrukcí 1 345.20
76 K 966006132 Odstranéni značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami kus 3.00 366.40 1099.20

77 K 966006211 Odstraněni svislých dopravních značek ze sloupů sloupků nebo konzol kus 5.00 49.20 246.00

D 99 Přesun hmot a manipulace se suti 14 635.23
78 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným < 532.19 27,50 14 635.23

D M Práce a dodávky M 25 120,00
D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 15120.00

79 i K 4600000R1 Zemni práce nutné pro montáž chrániček • výkop ♦ následný zásyp a podsyp a obsyp m 36.00 420.00 15 120.00

D osv Veřejné osvětleni - demontáž lamp VO 10 000,00
80 X 21000G0R1 Demontáž lampy VO vč likvidsce ku, 4.00 2 500.00 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 180 357,00
81 K 010001000 Vytýčení stavby a síti kč 1.00 17 057.00 17 057.00

82 K 012002000 Geodetické zaměření kč 1,00 25 200.00 25 200.00

83 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby kč 1.00 2 500,00 2 500.00

84 K 030001000 Zařízeni staveništé • vybaveni, zabezpečeni, zrušeni stavemšté. připojeni na inž sítě. čištěni přilehlých komunikaci v případě 
znečištění.... Kč 1.00 42 800.00 42 800.00

85 K 034403000 Dopravni opalřeni po dobu výstavby kč 1.00 82 800.00 82 800.00

86 K 043103000 Zkoušky hutnéni podkladních vrstev kč 1,00 10 000,00 10 000.00
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krycí list soupisu prací
Stavba

Rekonstrukce komunikace ul Hamplova. Neratovice -1 varianta 
Objekt

02 - veřejné osvětleni

KSO CC-CZ:
Místo: ul Hamplova Datum- 05 03.2019

Zadavatel:
Mésto Neratovice

IČ:
DIČ

Uchazeč: 281 77 851
STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o. Jugoslávská 2090.276 01 Mélnik DIČ: CZ28177851

Projektant:
NOZA s.r.o.Kladno

IČ:
DIČ:

Poznámka:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH 398 445,10

Základ dané Sazba dané Výže dané

DPH základní 398 445.10 21.00% 83 673.47

snížená 0,00 15.00% 0.00

Cena s DPH v CZK 482 118,57
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba.

Rekonstrukce komunikace ul.Hamplova, Neratovice - t varianta
Objekt

02 - veřejné osvětlení
Místo: ul Hamplova Datum 05 03 2019

Zadavatel Město Neratovice Projektant:

Uchazeč: STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN ST O.. Jugoslávská 2090 276 01 Mělnik Zpracovatel-

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZKJ

Náklady ze soupisu práci 398 445,10
PSV - Práce a dodávky PSV 98 167,40

741 - Elektroinstalace - silnoproud 98 167.40

M- Práce a dodávky M 276 979,70
21-M - Elektromontáže 132 434.50

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 144 545.20

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 23 298,00
VRN2 - Připrava staveniště 1 078.00

VRN4 - Inženýrská činnost 12 100,00

VRN5 - Finanční náklady 220.00

VRN9 - Ostatní náklady 1 100,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Rekonstrukce komunikace ul.ttamplova. Neratovice -1 varianta
Objekt.

02 - veřejné osvětlení
Místo: ul, HamplovB Datum. 05.03.2019

Zadavatel. Město Neratovice Projektant: NOZA s ro Kladno

Uchazeč STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s r o . Jugoslávská 2090. 276 01 Mělník Zpracovatel. 1

PČ Typ Kód PopiS MJ Množství J.cena (CZK) Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 398 445,10

D PSV Práce a dodávky PSV 98167.40
D 741 Elektroinstalace - stlnoproud 98 167.40

i K 741110102 Montáž trubka pancéřová plastová tuhá D pres 23 do 29 mm uložená pevné m 4.00 165.00 660 00
2 M 10.712691 Trubka pevné 6236 ZN PC 36 pane bezzáv. M 4.00 219.00 676.00

3 K 741122611 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 3x1.5 až 6 mm2 uložený pevné (CYKY) m 90.00 22.00 1 980.00
4 M 341110300 kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 90.00 10.30 927.00

5 K 741122623 Montáž kabel Cu plný kulatý žila 4x10 mm2 uložený pevně (CYKY) m 360.00 22.00 7 920.00
6 M 341110760 kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2 m 360.00 87.70 31 572.00

7 K 741372152R Montáž svítidlo LED reflektor na sloup kus 8.00 220.00 1 760.00
8 M 1175494R Svítidlo 24 LED. 41W KS 7.00 6 564.00 45 948.00

9 M 1154210R Svítidlo 16 LED, 39W KS 1.00 5 510,00 5 510.00

10 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 Šrouby kus 16.00 38.50 616.00
11 354418950 svorka připojovací SP1 k připojeni kovových částí kus 8.00 10,20 81.60

12 M 354420370 svorka uzemněni SK nerez křížová kus 8.00 39.60 316.80

D M Práce a dodávky M 276 979,70
D 21-M Elektromontáže 132 434.50

13 K 210191504 Montáž skříni pojistkových přípojkových SP 0 až 2/1 na sloup kus 1.00 715.00 715.00
14 M 357117150 skříň přípojková plastová SSP10Q/NVP1P 3x 100A kus 1,00 845.00 845.00

15 K 210204002 Montáž stožárů osvětlení parkových ocelových kus 8.00 1 595.00 12 760.00
16 M 1290026 S TOZAR PRO PŘECHODY PS 6-133/108^9 Z KS 1.00 6 120.00 6 120.00

17 M 316740690 sfotár osvětlovací K 8 - 133/89/60 tárové zinkovaný - uliční kus 7.00 6 563.00 45 941.00

18 M 1290530 OCHRANNÁ MANŽETA PLAST CMP 133 KS 8.00 596.00 4 768.00

19 K 210204100 Montáž výložniků osvětleni jednoramenných nástěnných hmotnosti do 35 kg kus 8.00 561.00 4 488.00
20 M 10062 598 Držák vertikální - pozinkovaný VOLTANA KS 8.00 2 6/5.00 20 120.00

21 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětleni 1 okruh kus 8.00 469.00 3 752.00
22 M 1202180 VYZBROJ STOŽÁROVÁ SV-B 6.16 4 KS 8.00 425.00 3400.00
23 K 210220020 Montáž uzemřiovaciho vedeni vodičů FeZn pomoci svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské zástavbě m 320.00 38.50 12 320 00
24 M 354420620 pás zemnici 30 x 4 mm FeZn *9 308.00 32.30 9 948.40

25 K 210220111 Montáž hromosvodného vedeni svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm m 13.00 71.50 929,50
26 M 354410720 drát průměr 8 mm FeZn kg 12.00 3 2.30 387.60

27 K 210290823R Demontáž stávajících rozvodů VO hod 6.00 330.00 1 980.00
28 K 21029G833R Demontáž a montáž zařízení městského rozhlasu hod 12.00 330.00 3 960.00

D 46-M Zemní práce j>ři extr.mont.pracich 144 545.20
25 K 46005C814 Hloubeni nezapažených jam pro stožáry strojně v hornině tř 4 m3 5.20 1 166.00 6 063.20
30 K 460080014 Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 boz bedněni m3 5.20 2 435.00 12 662.00
31 M 11.060.035 Trubka DN25U 1m základová KS 8.00 437,00 3 496.00

32 K 460150284 Hloubeni kabelových zapažených i nezapažených rýh ručně š 50 cm. hl 100 cm, v hornině tř 4 m 22.00 285.00 6 270.00
33 K 460202284 Hloubeni kabelových nezapažených rýh strojně i 50 cm. hi 100 cm. v hornině tř 4 m 250.00 143.00 35 750.00
34 K 460421081 Lože kabelů z pisku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, kryté plastovou folii, š lože dc 25 cm m 272.00 38.50 10472,00
35 M 10.042.732 Folie ČEZ 33 rudá - blesk I00m/baí M 300,00 3.50 1 050.00

36 M Plšek P R Písek říční 0/4, betonářský t 4.00 265.00 1060.00

37 K 460520173 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 90 mm uložených do rýhy m 40,00 20.00 800,00
38 M 345713520 trubka elektroinstalační ohebná Kopofíex, HDPE+LDPE KF 09063 m 40.00 21.50 860.00

39 K 460520174 Montáž trubek ochranných plastových ohebných do 110 mm uložených do rýhy m 125,00 22.00 2 750.00
40 M 345713550 trubka elektroinstalační ohebná Kopofíex, HDPE+LDPE KF 09110 m 125.00 54.00 6 750,00

41 K 460521111 Těleso trubkového kabelovodu z prostého betonu C16r20 v otevřeném výkopu m3 19.00 2 662.00 50 578.00
42 K 460561901R Zásyp rýh nebo jam sirojné se zhutněni v zástavbě m3 136.00 44,00 5 984.00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 23 298.00
43 K 013244000 Dokumentace výrobní ks 1.00 4 950.00 4 950.00
44 K 013254000 Dokumentace skutečného provedeni stavby ks 1.00 3 850,00 3 850.00

D VRN2 Příprava staveniště 1 078.00
45 K 02330301OR Ekologická likvidace elektro odpadů kus 4.00 132.00 528.0C
46 K 023303015R Ekologická likvidace elektro odpadů m 25.00 22,00 550.00

D VRN4 Inženýrská činnost 12 100,00
47 K 041903000 Dozor jiné osoby, revizní technik hod 25.00 330.00 8 250.00
48 K 044002000 Revize elektroinstalace ks 1.00 3 850,00 3 850.00

D VRN5 Finanční náklady 220,00
49 05310301OR Recyklační poplatek svítidla ks 8,00 27,50 220.00

D VRN9 Ostatní náklady 1 100,00
50 K 091003100 kotvici materiál soubor 1.00 550.00 550.00
51 K 091003200 ost8ini instalační materiál soubor 1.00 550.00 550.00
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ČASOVÝ HARMONOGRAM 
„Rekonstrukce komunikace ul. Hamplova, Neratovice"

Investor: Město Neratovice, Kojetická 1028, 277 11 Neratovice
Zhotovitel : STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN s.r.o., Jugoslávská 2090, 276 01 Mělnik

POPIS PRACÍ A DODÁVEK

01 - dopravní část
HSV - Práce a dodávky HSV

I— ROK 2019 “l

I 14. týden I 15.týden | 16. týden | 17.týden j 18.týdon | 19.týden | 20.týden | 21,.týdon | 22 týden || 23-týden 24 týden || 25 týden | 26.týdon 27.týden | 28.týden | 29.týden | |~ 30.týden | 31. týden II

I- Zemní práce ________________
II- Zemní práce - přípravné a přidružené 
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5-1 - Vozovka _________
5-2 -J^hodniky _____
5-3 - Vjezdy, parkovací stání 
8 - Trubní vedeni 
91 - Doplňující konstrukce a práce pozemních komunlka 
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce
96 - Bouráni konstrukci
99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

46-M - Zemní práce při montážních pracích
OSV - Veřejné osvětleni - demontáž lamp VO I
VRN - VedlejSi rozpočtové náklady
Vytýčenístavby a síti 
Geodetické zaměřeni
Dokumentace skutečného provedení, fotodokumentace 
Zařízení staveniště
Dopravni opatření po dobu výstavby ___________
Zkoušky hutnění podkladních vrstev

02 - veřejné osvětleni 
PSV - Práce a dodávky PSV 

|741 - Elektroinstalace - silnoproud 1--------- T
M- Práce a dodávky M
21-M - Elektromontáže
46-M - Zemní práce při montážních pracích

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady
Dokumentace skutečného provedení
Revize elektroinstalace vč. dozoru technika
Ostatní a kotvící materiál

V Mělníku dne: 5. 3. 2019




