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Číslo smlouvy objednatele: PM68208/2016-504 Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany
1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.
Sídlo: Dřevařská 11, 60200 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A,

vložce 13565
Zastoupen: RNDr. Janem Hodovským, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

2. Zhotovitel:
VH atelier, spol. s r.o.
Sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C,

vložce 12070
Jednající/Zastoupený: Ing. Ivem Pospíšilem, jednatelem společnosti
IČ: 49437267
DIČ: CZ49437267
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zástupce ve věcech technických:

II. Předmět smlouvy
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a

nebezpečí řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně
provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.

2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 17. 10. 2016 podaná pro
plnění veřejné zakázky na služby s názvem „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském
Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „nabídka na
veřejnou zakázku“).

3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel
zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „dílo“.

4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede
pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební řízení a PD
pro provedení stavby“

5. Dílem se rozumí provedení geodetických a průzkumných prací a zpracování projektové
dokumentace k žádosti o vydání stavebního povolení a projektové dokumentace pro provádění
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stavby „Protipovodňové opatření Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné, PD pro stavební
řízení a PD pro provedení stavby“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006
Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhl. 62/2013 Sb. (dále jen „projektová dokumentace“),
v souladu s dokumentací pro vydání územního rozhodnutí a v souladu s obecně závaznými
právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN
ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

6. Projektová dokumentace k žádosti o stavební povolení bude vypracována minimálně
v následujícím rozsahu:
A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace objektů
E. Dokladová část
F. Výsledky provedených průzkumů
G. Propočet nákladů dle objektů

Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace bude odpovídat druhu a významu stavby, její
velikosti, jejímu umístění, použitým materiálům, stavebně technickému provedení, účelu využití,
vlivu na životní prostředí a době trvání stavby.
Zpracovatel dokumentace provede všechny nezbytné průzkumné práce (geodetické, geologické
apod.) nutné pro zpracování DSP. Dále zpracovatel provede na svůj náklad všechny nezbytné
hydrotechnické výpočty a příp. i modelové výzkumy nutné pro zpracování DSP. Dále zpracovatel
provede na svůj náklad všechny nezbytné hydrotechnické výpočty a příp. i modelové výzkumy
nutné pro zpracování DSP. Mimo jiné budou provedeny tyto práce:

o Geologický průzkum v linii PPO – průzkumné vrty budou od sebe vzdálené maximálně
300 m. Geologický průzkum bude navržen na základě rešerše historických sond,
kterou rovněž provede zhotovitel;

o Geologický průzkum budoucího zemníku, na jehož základě budou dimenzovány
plánované hráze;

o Průzkum možnosti zavázání plánovaných objektů do stávajících staveb (tělesa
železnice, silnice atd.)

o Dendrologický průzkum;
o Zhodnocení nutnosti návrhu opatření proti rozrušení plánovaných staveb živočichy;
o Studie ovlivnění odtokových poměrů (po realizaci opatření);
o Studie vnitřních vod a návrh možnosti jejich odvedení.

7. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli dokumentaci pro územní rozhodnutí
„Protipovodňové opatření na toku Loučka ve Valašském Meziříčí – Poličné,“ zpracovanou
projekční kanceláří CAD – PRO spol. s r. o., Hranická 93, 757 01 Valašské Meziříčí, v roce 2012.
Zhotovitel prohlašuje, že uvedenou dokumentaci převzal, vyčerpávajícím způsobem se s ní
seznámil a zavazuje se ji plně dodržovat, pokud na výrobních výborech nebude smluvními
stranami písemně dohodnuto jinak. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že uvedenou dokumentaci
posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

8. Dokladová část projektové dokumentace bude obsahovat kromě náležitostí uvedených ve výše
uvedené vyhlášce:
- seznam dokladů o jednání se všemi správci dotčených inženýrských sítí,
- stanoviska, souhlasy, rozhodnutí, vyjádření nebo připomínky správních a dotčených orgánů

stavebního řízení předepsané zvláštními předpisy,
- všechny nezbytné údaje a podklady nutné k podání návrhu na vydání stavebního povolení,
s tím, že právně závazné a oprávněné požadavky z výše uvedených dokumentů budou
zapracovány do projektové dokumentace.

9. Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude zpracována v listinné formě v počtu
5 vyhotovení (z toho 3 budou využity pro podání žádosti) a v elektronické formě na CD nebo DVD
v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě
xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě xxx.pdf). Jedno vyhotovení bude
obsahovat propočet nákladů. Geodetické zaměření bude předáno v počtu 2. paré + 1 x na CD
nebo DVD.
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10. Projektová dokumentace pro provádění stavby bude obsahovat navíc technologický postup
provádění stavebních prací, především zemních hrází a betonových zdí, rekonstrukci lávek a
mostku, komunikací, demolic a přípravy území a všech přeložek sítí, včetně způsobu jeho
kontroly. Bude obsahovat nezbytné podklady pro výběr zhotovitele dle zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a dle vyhlášky č. 230/2012 Sb., kterou
se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky, tj. neoceněný soupis prací a
dodávek včetně výkazu výměr a dále oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet).

11. Dokumentace pro provádění stavby bude předáno v listinné formě v počtu 5 vyhotovení
a v elektronické formě na CD nebo DVD v počtu 2 vyhotovení (textová část v podobě souborů
xxx.doc nebo xxx.xls, výkresy v podobě xxx.dwg nebo xxx.dgn a kompletní předmět díla v podobě
xxx.pdf).
Jedno vyhotovení bude obsahovat oceněný soupis prací a dodávek (položkový rozpočet).
Všechna vyhotovení v listinné i elektronické podobě budou obsahovat neoceněný soupis prací
a dodávek a výkaz výměr.
Rozpočty budou zpracovány v elektronické podobě, a to ve verzi programu ASPE nebo XC4
s koncovkou .xml.

12. Součástí smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti v nezbytném rozsahu. Bližší podrobnosti
pro výkon inženýrské činnosti stanoví čl. VIII. této smlouvy.

III. Doba plnění díla
1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 10 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Geodetické a průzkumné práce do 100 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Předání projektové dokumentace pro
stavební povolení včetně dokladové
části a podání žádosti o stavební povolení do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Předání projektové dokumentace pro
provádění stavby do 400 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

Zhotovitel bere na vědomí, že práce na vyhotovení dokumentace pro provádění stavby mohou být
proplaceny až po získání pravomocného stavebního povolení.

2. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních porad nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele
objednateli, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla, apod. Nesplnění takto dohodnutých
termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této
smlouvy.

IV. Cena díla a platební podmínky
1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném

znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Část díla Cena bez DPH DPH Cena vč. DPH

Geodetické a průzkumné práce

Projektová dokumentace pro
stavební povolení včetně
dokladové části
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Projektová dokumentace pro
provádění stavby

CELKEM 880 000,- Kč 184 800,- Kč 1 064 800,- Kč

2. Cena díla zahrnuje zejména zisk a veškeré náklady k realizaci díla včetně nákladů souvisejících
(např. daně, pojištění, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek a z vývoje cen do
doby provedení díla) a dále náklady na veškeré práce, dodávky a služby uvedené v čl. II této
smlouvy.

3. Změna pevné smluvní ceny je možná pouze pokud po podpisu této smlouvy dojde ke změně
sazeb DPH, a to o částku odpovídající zvýšení nebo snížení sazby DPH.

4. Pokud se smluvní strany dohodnou (např. na výrobním výboru) na změně obsahu díla, bude tomu
odpovídat i změna ceny příslušné části, jíž se bude tato změna týkat.

5. Cena díla bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem po předání a
převzetí jednotlivých částí díla uvedených v bodě 1 tohoto článku. Přílohou každé faktury musí být
kopie předávacího protokolu, potvrzeného technickým zástupcem objednatele.

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

7. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Úhrada za cenu díla bude
provedena do výše 90% celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících 10% bude uhrazeno do 30 dnů
od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla
s vadami nebo nedodělky, tak do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při
předání a převzetí díla.

8. V případě, že faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebude přiložena
kopie předávacího protokolu podepsaného (tj. odsouhlaseného) objednatelem, resp. technickým
zástupcem objednatele, má objednatel právo vrátit ji do data její splatnosti zhotoviteli k doplnění či
opravě. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout
znovu od počátku ode dne doručení opravené nebo doplněné faktury objednateli.

9. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem
odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

10. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury nebo její části má zhotovitel nárok na úrok
z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

V. Práva a povinnosti smluvních stran
1. Objednatel vytvoří podmínky pro provedení sjednaných prací tím, že se bude zúčastňovat všech

v dostatečném předstihu svolaných jednání týkajících se plnění díla.
2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou

nesprávnost jím dodaných podkladů, pokynů, technického řešení či existenci překážky omezující
plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen provést všechny nezbytné průzkumné práce, nutné pro zpracování
projektové dokumentace.

4. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla svolávat pravidelné výrobní výbory (minimálně
jednou za kalendářní měsíc, pod se smluvní strany nedohodnou jinak). Na úvodním výrobním
výboru bude zhotovitelem předložen harmonogram projektové přípravy.

5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu plnění díla provádět kontrolu provádění díla.
6. Zhotovitel je povinen předložit objednateli v průběhu plnění díla (zpravidla na výrobním výboru) ke

kontrole koncept situace stavby na podkladě katastrální mapy s vyznačením trasy stavby (včetně
zákresu zařízení staveniště) a výpis informací o dotčených parcelách z katastru nemovitostí.

7. Zhotovitel je povinen předložit technickému zástupci objednatele ke kontrole kompletní pracovní
výtisk projektové dokumentace 15 dnů před sjednaným termínem předání díla.

8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli k odsouhlasení a projednání všechny požadavky
z vyjádření účastníků stavebního řízení, které mají vliv na jiné technické řešení díla, nebo vliv na
zvýšení předpokládané ceny stavby.

9. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel
alespoň 1 student magisterského stupně studia např. v oboru vodních staveb, a dalších
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příbuzných oborů. Splnění této povinnosti doloží zhotovitel písemným potvrzením o studiu ústavu
či katedry vysoké školy s uvedením jména studenta včetně jeho studijního oboru a dále čestným
prohlášením zhotovitele, že se student podílel na plnění díla s uvedením konkrétních činností a
počtem hodin, a to nejpozději při předání díla.

10. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací
či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze
v intencích seznamu subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich
prostřednictvím, předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je
nedílnou součástí a přílohou č. 1 této smlouvy. V případě změny subdodavatele v průběhu
provádění díla musí být tato změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka.
Zhotovitel je v tomto případě povinen do 10 dnů od nastalé skutečnosti předložit aktualizovaný
seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím.
Prostřednictvím subdodavatelů mohou být plněny pouze geodetické a průzkumné práce a dále
projekční práce vyžadující jiné osvědčení než osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění
pozdějších předpisů, pro obor „Stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství“ (dříve
„Vodohospodářské stavby“).

11. Část díla, která je plněna subdodavatelem, nemůže být dále zadána následným subdodavatelům.
12. Zhotovitel je povinen ve lhůtě do 60 dnů od převzetí díla objednatelem dle čl. VI. odst. 2 této

smlouvy předložit seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na plnění díla, a kterým zhotovitel
uhradil více než 10% z celkové ceny díla. Pokud doba provádění díla přesáhne 1 rok, zhotovitel je
povinen ve lhůtě do 28. února následujícího kalendářního roku předložit seznam subdodavatelů,
kteří se podíleli na plnění díla v předcházejícím kalendářním roce, a kterým zhotovitel uhradil více
než 10% z ceny díla uhrazené objednatelem v uplynulém kalendářním roce.

13. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
(dále jen „BOZP“), který bude v rámci projektové přípravy zpracovávat plán BOZP. Zhotovitel se
zavazuje spolupracovat s koordinátorem BOZP při provádění díla a závěry Plánu BOZP případně
zapracovat do projektové dokumentace.

VI. Dokončení a předání díla
1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku dokončení díla a jeho předání objednateli v

jeho sídle.
2. Objednatel převezme řádně dokončené dílo, případně jeho sjednanou část, na základě písemné

výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před termínem předání a převzetí díla,
případně jeho části. Objednatel není povinen převzít předmět díla s vadami či nedodělky.

3. O předání a převzetí díla nebo jeho části bude sepsán předávací protokol, který podepíší
objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných vad a nedodělků zjištěných
při předání a převzetí s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou
stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Jestliže objednatel odmítne předmět díla převzít, sepíší obě strany zápis, v němž uvedou svá
stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět
díla převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je
možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že předmět díla
přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.

VII. Práva z vadného plnění, záruka za jakost díla
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se

vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla, a to zejména za správnost, celistvost, úplnost a

bezpečnost stavby provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost
stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu
technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí. Záruční doba v délce 60 měsíců
začne běžet ode dne převzetí projektové dokumentace objednatelem. V případě, že objednatel
převezme projektovou dokumentaci s vadami nebo nedodělky, uvedená záruční doba se
prodlouží o dobu od převzetí projektové dokumentaci s vadami nebo nedodělky do odstranění
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poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí projektové dokumentace.
Poskytnutou zárukou za jakost se zhotovitel zavazuje, že projektová dokumentace, resp. stavba
podle ní provedená, bude mít po celou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy, českými technickými normami a touto smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé a že
projektová dokumentace, resp. stavba podle ní provedená, bude kompletní a funkční a stavba
bude způsobilá pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu.

3. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do 15
dnů od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta.

4. Objednatel může uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se
zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.

5. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady do doby odstranění této vady.
6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn

odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady
s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy
k úhradě.

VIII. Výkon inženýrské činnosti
1. Součástí plnění smlouvy je rovněž výkon inženýrské činnosti, představující zejména provedení

úkonů nutných k získání pravomocného stavebního povolení pro realizaci stavby uvedené v čl. II.
této smlouvy. Obsah žádosti o vydání stavebního povolení bude splňovat požadavky stanovené
příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, a jeho
prováděcích předpisů, zejména vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění
vyhlášky č. 62/2013 Sb., č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního
opatření a stavebního řádu.

2. Objednatel se zavazuje udělit zhotoviteli pro výkon inženýrské činnosti plnou moc zmocňující
zhotovitele jednat s dotčenými orgány, vlastníky nemovitostí a dalšími případnými účastníky
předpokládaných správních řízení, včetně zajištění nezbytných a požadovaných podkladů
a v souvislosti s touto věcí vykonávat všechny potřebné úkony, činit podání, přijímat doručované
písemnosti, podávat návrhy a žádosti.

3. Předpokládaná doba výkonu inženýrské činnosti je stanovena takto:
Termín podání kompletní žádosti o vydání
stavebního povolení do 240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy
Předpokládaný termín předání pravomocného
stavebního povolení do 330 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

4. V rámci této činnosti budou zhotovitelem prováděny zejména následující úkony:
- zajištění stanovisek dotčených orgánů,
- zajištění příslušných posudků vyplývající z platných právních předpisů,
- zjištění příslušné majetkoprávní situace (zajištění příslušných výpisů z KN, snímky

z katastrálních map, apod.),
- podání kompletní žádosti a získání pravomocného stavební povolení pro realizaci stavby

uvedené v čl. II.
5. Za výkon inženýrské činnosti náleží zhotoviteli odměna. Výše odměny činí:

50 000,- Kč bez DPH
10 500,- Kč sazba DPH
60 500,- Kč včetně DPH

6. Odměna za výkon inženýrské činnosti bude objednatelem uhrazena na základě dvou faktur. První
faktura bude vystavena na částku odpovídající polovině sjednané odměny po podání úplné
žádosti o vydání stavebního povolení. Druhá faktura bude vystavena ihned po nabytí právní moci
stavebního povolení. Přílohou faktury musí být kopie žádosti o vydání stavebního povolení, resp.
kopie pravomocného stavebního povolení.

7. Pokud se zhotoviteli nepodaří ani při vynaložení veškeré snahy získat některý z podkladů pro
vydání stavebního povolení z důvodů, které nemohl ovlivnit (např. nesouhlas vlastníka pozemku,
změny územního plánu, záporného stanoviska některého dotčeného orgánu, apod.), nebude toto
považováno za důvod k uplatnění dle čl. IX. této smlouvy.
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8. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (§ 28
odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a ostatních předpisů.

9. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli

IX. Smluvní pokuty
1. V případě, že zhotovitel nepředá provedené dílo nebo jeho dohodnutou část ve sjednaném

termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla
bez DPH za každý započatý den prodlení.

2. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla
v zápisech z výrobních výborů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi
zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,1 % z ceny díla bez DPH za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.

3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků zjištěných při předání a
převzetí díla nebo jeho části, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši
0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.

4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady,
je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z ceny díla bez DPH za
každý započatý den prodlení a vadu.

5. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět dílo
subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 1 této smlouvy, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH
za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 1 této smlouvy.

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo
subdodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v této smlouvě či její příloze, je objednatel oprávněn
požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za každých zjištěný případ
prací prováděných mimo vymezený věcný rozsah.

7. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit aktualizovaný
seznam subdodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, je
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH za
každé jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

8. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 občanského zákoníku, tedy že
nárok na náhradu škody není dotčen smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě. Povinnost
zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena.

9. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

X. Odstoupení od smlouvy
1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této

smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

- pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
- prodlení zhotovitele se splněním termínu ukončení a předání díla nebo jeho části dle čl. III této

smlouvy delší než 30 dnů.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý

znalecký subjekt soupis skutečně provedených prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových
cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „UNIKA“
platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční
vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.

XI. Licence
1. Dílo je autorským dílem dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v platném znění.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli podpisem této smlouvy nevýhradní licenci, tedy oprávnění užít
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jakékoli plnění, k jehož provedení se zavázal podle této smlouvy a které je nebo bude chráněno
autorským právem, v neomezeném rozsahu a ke všem způsobům užití uvedeným v ustanovení §
12 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění. Licence rovněž zahrnuje oprávnění takový výsledek
činnosti zpracovat, měnit a upravovat.

3. Zhotovitel se zavazuje, že žádná osoba nebude mít k dílu práva omezující objednatele. V případě,
že se toto tvrzení ukáže nepravdivým, je zhotovitel povinen uhradit objednateli vzniklou škodu a
zajistit na vlastní náklad nerušené vykonávání práva.

4. Objednatel není povinen licenci využít.
5. Zhotovitel uděluje objednateli souhlas oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti

poskytnout třetí osobě/osobám (podlicence). Zhotovitel uděluje objednateli souhlas postoupit
licenci zcela nebo zčásti na třetí osobu/osoby. Objednatel není povinen tato oprávnění využít.

6. Licenci zhotovitel poskytuje objednateli na dobu trvání svých majetkových práv k autorskému dílu,
které je předmětem licence.

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně díla.

XII. Ostatní ujednání
1. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout
v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události
činí minimálně částku ve výši 5 mil. Kč. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své
náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného díla.

2. Schválení projektové dokumentace objednatelem nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za vady.
3. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
4. Zhotovitel není oprávněn předmět díla poskytnout jiné osobě než objednateli.
5. Případné požadované vícetisky nad sjednaný počet vyhotovení budou fakturovány podle obecně

platných zvyklostí a v cenách na trhu obvyklých.
6. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své

pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím
osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.

7. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i
nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a
zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.

8. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou,
nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní
strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou,
platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat  původního závazku.
Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro
vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení
bylo do této smlouvy doplněno.

9. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny
smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani
nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

XIII. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými

oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze
rovněž jen písemně.

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy
bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství
České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom,
že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.
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3. Zhotovitel je podle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě
a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou
povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo
služeb z veřejných výdajů.

4. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
"zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění
ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu
uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.

5. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Příloha č. 1: Seznam subdodavatelů

V Brně dne: 1. 12. 2016 V ………………………… dne:

Za objednatele: Za zhotovitele:

...................................................... ......................................................
Povodí Moravy, s.p. obchodní firma
RNDr. Jan Hodovský jméno

generální ředitel funkce




