


  



 

Dohoda o vypořádání bezdůvodného obohacení 
uzavřena dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „Dohoda") ke smlouvě MMK/SML/168/2018 

Smluvní strany 

KUMAN spol. s r.o. 

zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596 

zastoupena: Janem Kubánkem, ředitelem 

se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná 

IČ: 60779098 

DIČ: CZ60779098 

(dále jen „zhotovitel") 

A 

Statutární město Karviná 

se sídlem : Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 

IČ : 297534 

DIČ : CZ00297534 

Zastoupené : Ing. Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2019: 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 

účet  

(dále jen „objednatel") 

II. 

Předmět smlouvy 

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.2.2018 smlouvu číslo MMK/SML/168/2018 a dne 2.5.2018 dodatek 

č. 1, jejímž předmětem byla Oprava bytů 1+1 a 1+0 čp. 814 (dále jen „Smlouva"). 

2. Statutární město Karviná je povinným subjektem podle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,ZRS“). 

3. Při dodatečné kontrole statutárním městem Karviná bylo zjištěno, že Smlouva zveřejněna v 

registru smluv pod ID: 4467144 dne 28.2.2018, modifikována 28.3.2018 a dodatek č. 1 zveřejněný 

v registru smluv pod ID: 5155395 dne 16.5.2018 nebyly uveřejněny v registru smluv v souladu s § 5 

ZRS. Uzavřená Smlouva a dodatek č. 1 nenabyl účinnosti a byl zrušen od počátku a plnění ze 

zrušené Smlouvy a dodatku č. 1 se stalo bezdůvodným obohacením. 

4. V zájmu vypořádání bezdůvodného obohacení smluvní strany sjednávají tuto Dohodu.
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Vypořádání bezdůvodného obohacení 

1. Bezdůvodným obohacením na straně zhotovitele je přijaté peněžní plnění ve výši s 

DPH 

891 839,65 Kč, které bylo určeno ve Smlouvě a dodatku č. 1. 

2. Bezdůvodným obohacením na straně objednatele je faktické plnění spočívající v provedení 

opravy bytů dle cenové nabídky, které nelze dobře vydat ve smyslu ustanovení § 2999 odst. 

1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, věznění pozdějších předpisů (dále jen 

„občanský 

zákoník") a hodnota tohoto plněni odpovídá ceně určené Smlouvou a dodatkem č. 1. 

3. S ohledem na výše uvedené smluvní strany považují uzavřením této Dohody výše uvedené 

bezdůvodné obohacení za zcela vypořádané. 

4. Tato Dohoda se jejím uzavřením stává právním důvodem k vzájemnému plnění Smluvních 

stran vymezenému v této Dohodě. 

5. Smluvní strany se dohodly, že se nadále co do právních následků, plynoucích z plnění 

poskytnutého podle Smlouvy a dodatku č. 1 a přijatého dle této Dohody, budou řídit 

ujednáními 

obsaženými ve Smlouvě a dodatku č. 1, které je Přílohou této Dohody a tvoří závaznou část 

smluvních ujednání této Dohody. 

6. Smluvní strany prohlašují, že se neobohatily na úkor druhé smluvní strany, jednaly v dobré 

víře a uzavřením této Dohody jsou jednou provždy vypořádány veškeré vzájemné závazky a 

pohledávky vyplývající ze zrušené Smlouvy a dodatku č. 1. 

IV. 

Ustanovení závěrečná 

1 Práva a povinnosti výslovně neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem a 

předpisy souvisejícími. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 

které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 

podepsány 

oprávněnými zástupci smluvních stran. 

4. Smlouva byla vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních strana obdrží 

po jednom exempláři a je uzavřená dnem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující 

je datum pozdějšího podpisu a účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv. 

5. Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru 

smluv, 

ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že povinnost dle tohoto zákona 

v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

registru 

smluv, v platném znění. 

7. Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to 

na dobu neurčitou. 

8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

V Karviné dne 6.3.2019 

Ing. Helena Bogoczová, MPA 

KUMAN spol. s r.o. Jan Kubánek 
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Smlouva o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve zněnf pozdějších předpisů 
číslo smlouvy objednatele:MMK/SML/168/2018 

1. Smluvní 
strany 

1.1 statutární 
město 
Karviná 
se sídlem: zastoupeno 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového Ing. Jana  

 

00297534 

CZ00297534 

 

1.2 Obchodní firma / Jméno I Název: KUMAN spol. s r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, 

oddíl C, vložka 6596 

zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem 

jednání ve věcech technických - stavbyvedoucí: Ivan Poláček, stavbyvedoucí 

se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 Karviná 

IČ: 60779098 

DIČ: CZ60779098 

telefon:  

e-mail:  

bankovní spojení: . 
č. účtu:  

(dále jen zhotovitel) 

2. Předmět smlouvy 
2.1 Předmětem teto smlouvy je provedení díla - stavebních úprav dvou bytových jednotek 1+1 a jedné bytové 

jednotky 1+0 -Oprava bytů 1+1 a 1+0 čp. 814“ (dále též .stavba' nebo .dílo*) dle projektové 

dokumentace (dále jen .projektová dokumentace*) a zpracování dokumentace skutečného provedení 

stavby. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle teto smlouvy.  

Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát Ing. 

Janem Wolfem, primátorem města 

k podpisu smlouvy oprávněn na základě pověřeni ze dne 2.1.2018: 

jednání ve věcech: 

a) smluvních: 

b) technických: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

IČ: 

DIČ: 

bankovní spojení: číslo 

účtu: 

(dále jen objednatel) 
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2.2 Provedením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, 

konstrukcí, dodávek materiálů, technických a technologických zařízení, včetně všech činností 

spojených s plněním předmětu smlouvy a nezbytných pro uvedení předmětu díla do užívání. V této 

souvislosti je zhotovitel zejména povinen: 

a) zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k 

řádnému provedení díla, 

b) provést bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku (zejména osob, chodců a vozidel v 

místech dotčených stavbou), 

c) zajistit ostrahu stavby a staveniště, materiálů a strojů na staveništi, 

d) zajistit bezpečnost práce a ochrany životního prostředí, 

e) zajistit a provést všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů, zajistit atesty a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků 

(prohlášení o shodě), 

f) zajistit odvoz, uložení a likvidaci odpadů v souladu s právními předpisy, 

g) zajistit koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

h) provádět denní úklid staveniště, průběžně odstraňovat znečištění komunikací či škod na nich, 

i) označit staveniště v souladu s právními předpisy a dále jej označit tabulí o rozměrech 1,2 m x 0,8 m 

s logem objednatele, názvem stavby a nápisem .STAVÍME PRO VÁS“ (vzor tabule je uveden v Příloze 

č. 2 této smlouvy), 

w) zajistit v průběhu realizace díla plnou součinnost všech svých zástupců se zástupci projektanta, 

objednatele, koordinátora BOZP, budoucího provozovatele, vlastníků a správců inženýrských sítí, 

případně s ostatními účastníky územního a stavebního řízení a vlastníky okolních nemovitostí. 

2.3 Dokumentace skutečného provedeni stavby bude provedena podle následujících zásad: 

a) do projektové dokumentace budou zřetelně vyznačeny všechny změny, knimž došlo v průběhu 

provedení díla, 

b) ty částí projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem 

.beze změn’, 

c) každý výkres (v tištěné formě) dokumentace skutečného provedení stavby bude ostřen jménem a 

příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení stavby, jeho podpisem, datem a 

razítkem zhotovitele, 

d) u výkresů obsahujících změnu proti projektové dokumentací bude umístěn odkaz na změnový list 

2.4 Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána objednateli nejpozději v den převzetí díla 

objednatelem ve dvou vyhotoveních v tištěné |X>době. 

2.5 Smluvní strany se dohodly, že v pochybnostech se má za to, že předmětem díla jsou veškeré práce a 

dodávky obsažené v projektové dokumentaci, rozpočtu. 

2.6 Práce a dodávky, které v projektové dokumentaci obsaženy nejsou a na jejichž provedení objednatel 

trvá nebo s jejichž provedením nad sjednaný rámec díla souhlasí, se nazývají vícepráce. 

2.7 - Objednatel si vyhrazuje právo omezit či zmenšit předmět smlouvy o práce a dodávky, které jsou 

obsaženy v dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto práce a dodávky neprovádět. Práce a dodávky, 

které v dokumentaci obsaženy jsou a objednatel jejich provedení nepožaduje, se nazývají méněpráce. 

2.8 Dojde-li pn realizaci stavby k jakýmkoliv změnám (v množství nebo kvalitě), doplňkům nebo rozšíření 

předmětu smlouvy odsouhlasených ve stavebním deníku nebo v zápise z kontrolního dne, je objednatel 

povinen ihned provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření včetně odůvodnění, zhotovitel je 

povinen ihned ocenit je podle způsobu sjednaného v této smlouvě a předložit ocenění (změnový list) v 

listinné i digitální formě objednateli k odsouhlasení. Po odsouhlaseni objednatelem bude uzavřen mezi 

smluvními stranami písemný dodatek k této  
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smlouvě, teprve po jeho uzavření má zhotovitel právo na realizaci změn a úhradu. 

2.9 Objednatel je oprávněn, i v průběhu provádění díla, požadovat záměny materiálů oproti původně 

navrženým a sjednaným materiálům, a to pil zachování stejné kvality. Zhotovitel je povinen na tyto 

požadavky objednatele přistoupit. 

2.10 Zhotovitel potvrzuje, že se k datu podpisu této smlouvy seznámil s rozsahem, obsahem a povahou díla, 

řádně překontroloval projektovou dokumentaci, kterou převzal, ti- tzn. textovou část, popis prací, 

výkresovou část, vyjádření a stanoviska orgánů, organizací, vlastníků a správců inženýrských sítí, výkaz 

výměr, a všechny nejasné podmínky pro realizaci si vyjasnil se zhotovitelem projektové dokumentace, 

objednatelem a prohlídkou místa stavby. Dále potvrzuje, že jsou mu známy veškeré podmínky 

technické, kvalitativní, místní podmínky na staveništi a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla. 

2.11 Objednatel se uzavřenou smlouvou zavazuje předmět díla bez vad a nedodělků převzít ve smluvně 

sjednané době předání a zaplatit za provedení díla zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za 

podmínek dále stanovených. Smluvní strany se tedy dohodly, že objednatel má právo odmítnout 

převzetí stavby i pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání 

stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
2.12 Zhotovitel je povinen provést dílo vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a na své nebezpečí. 

2.13 Zhotovitel je povinen dodržet poddodavatelské schéma předložené v nabídce v rámci zadávacího řízení. 

V případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změně či doplnění poddodavatele, musí zhotovitel o 

této skutečnosti objednatele (v případě, že na stavbě bude koordinátorem BOZP - „koordinátorovi 

bezpečnosti a ochrany zdraví pil práci'') neprodleně informovat e-mailem a dále zápisem do stavebního 

deníku. V případě, že se bude jednat o poddodavatele ve smyslu § 83 nebo § 85 zákona o veřejných 

zakázkách, je zhotovitel povinen jej nahradit poddodavatelem se shodnou kvalifikací. V opačném 

případě, není zhotovitel oprávněn poddodavateli umožnit práci na stavbě. Porušení této povinnosti je 

považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel může od teto smlouvy odstoupit. 

3. Vlastnictví díla a nebezpečí škody 
3.1 Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného předmětu díla je objednatel. 

3.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů a dalších věcí potřebných pro provedeni díla, 

je zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech. 

3.3 Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s odstraňováním škod nese zhotovitel a tyto náklady nemají vliv 

na sjednanou cenu díla. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu 

na to, z jakých příčin k nim došlo. 

3.4 Nebezpečí škody nebo zničení stavby nese od počátku zhotovitel až do jejího převzetí objednatelem, a 

to i v případě že by ke škodě došlo i jinak. 

3.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel 

odpovídá též za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strcgů, přístrojů nebo jiných 

věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít pil provádění díla. 

4. Doba a místo plnění 
4.1 Zhotovitel je povinen převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy k převzetí staveniště, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. O předání staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis. 

V den předání staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli časový harmonogram prací 

obsahující termíny prováděných prací. V případě změny časového harmonogramu je zhotovitel povinen 

jej aktualizovat a předat objednateli. 

4.2 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle nejpozději do 5 dnů ode dne předání staveniště. Pokud 

zhotovitel nepřevezme ve stanovené lhůfé staveniště nebo práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 3 dnů 

ode dne, kdy měl práce na díle zahájit je objednatel oprávněn od teto smlouvy odstoupit 

4.3 Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od protokolárního předání staveniště. 

Smluvní strany se dohodly, že provedením díla se rozumí jeho řádné ukončení a převzetí díla 

objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že řádným ukončením díla se rozumí, že dílo nebude 

MMK.SML05.01.08 
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vykazovat žádné vady ani nedodělky. 

4.4 V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunou termíny 

sjednané ve smlouvě týkající se provedení prací na díle. 

4.5 K posunutí termínu provedení prací na díle může dojít v případě, že nastanou takové klimatické 

podmínky, které vzhledem ke své povaze brání provádění prací na díle a brání dodržení technologických 

postupů. O existenci nepříznivých klimatických podmínek musí zhotovitel učinit zápis ve stavebním 

deníku, objednatel zápisem ve stavebním deníku uvede, zda s neprováděním díla z tohoto důvodu 

souhlasí. V případě souhlasu objednatele s neprováděním díla, se termín provedení prací na díle dle 

odst. 4.3 této smlouvy posouvá o dobu, po kterou zhotovitel nemohl práce na díle z důvodu klimatických 

podmínek provádět 

4.6 V případě, že se na díle vyskytnou vícepráce, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci, tyto 

vícepráce nebylo možné při náležité péči předvídat a jsou nezbytné pro provedení díla, může se, po 

vzájemné dohodě objednatele se zhotovitelem, termín provedení prací na díle stanovený v odst. 4.3 

této smlouvy posunout o dobu nezbytně nutnou k provedení těchto víceprací. 

4.7 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a 

předáním objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni 

sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z 

jakých důvodů. 

4.8 Místem plnění jsou dva byty 1+1 a jeden byt 1+0 v domě čp. 814, ul. Borovského v Karviné - Ráji. 

5. Cena díla 
Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v či. 2 této smlouvy je 

stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

Předmět plněni této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost Pokud jsou realizované 

stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve 

smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové 

povinnosti na objednatele. Zhotovitel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové 

doklady bez DPH. 

5.2 Smluvní strany prohlašují, že dílo je zadáno dle rozpočtu. Položkový rozpočet je přílohou a nedílnou 

součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné a neměnné 

po celou dobu realizace stavby. 

5.3 Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná až do termínu kompletního ukončení a převzetí 

díla objednatelem. Případné změny cen v souvislosti s vývojem cen nemají vliv na celkovou sjednanou 

cenu díla. 

5.4 V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla, zejména náklady na 

provedení prací a dodávek, náklady na vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady 

na oplocení a označení staveniště, mimostaveništní dopravu, přesun hmot provedení veškerých 

zkoušek a revizí nutných k ukončení díla, náklady na energii, vodu, topení spotřebované v době 

realizace díla, případně další služby nutné k provádění díla, náklady na třídění druhotných surovin, 

rozebrání a roztřídění demontovaných výrobků a to tak, aby bylo možné odprodat druhotné suroviny 

samostatně dle jednotlivých druhů, náklady na zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce, opatření k 

ochraně životního prostředí, pojištění stavby a osob, organizační a koordinační činnost poplatky 

spojené se záborem veřejného prostranství a zajištění nezbytných dopravních opatření. Sjednaná cena 

obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na čase 

plnění. 

5.5 Položkový rozpočet slouží k vykazování finančních objemů provedených prací a k ocenění víceprací a 

méněprací. 
5.6 Změna ceny:  

5.1 

Cena bez DPH 789 452,74 Kč 



MMK.SML. 05.01.08 

Strana 6 (celkem 9) 

 

 

a) zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, jež mají být provedeny 

navíc nebo jež nebudou provedeny, jednotkovými cenami položkového rozpočtu, 

b) v ceně měněprací je nutno zohlednit také odpovídající podíl nákladů u položek týkajících se celé 

stavby, 

c) pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak 

zhotovitel použije jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS, 

d) v případech, kdy se dané položky v ceníku RTS nebo ÚRS nenacházejí, mohou být ceny stanoveny 

individuální kalkulací zhotovitele, která bude součástí změnového listu, 

5.7 Smluvní strany se dohodly, že v případě méněprací nemá zhotovitel právo na náhradu škody, nákladů či 

ušlého zisku, které mu v důsledku měněprací vznikly. 

5.8 V případě změny ceny díla z důvodu měněprací či víceprací jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek 

k této smlouvě. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku má zhotovitel v případě víceprací 

právo na jejich úhradu; v případě méněprací se sníží cena díla. 

5.9 V případě vzniklé vícepráce - méněpráce během realizace stavby je nutné tuto ihned zpracovat do 

změnového listu při jejím vzniku. 

6. Platební podmínky 
6.1 Smluvní strany se dohodly, že zálohy nejsou sjednány. 

6.2 Práce budou hrazeny na základě dílčích daňových dokladů vystavovaných zhotovitelem jednou za 

kalendářní měsíc (dále jen „faktury"). 

6.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého pracovního dne následujícího kalendářního 

měsíce oceněný soupis provedených prací. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení soupisu provedených prací 

objednatelem je zhotovitel povinen vystavit fakturu na dílčí plnění, vždy nejpozději do desátého 

pracovního dne příslušného kalendářního měsíce, v němž objednatel odsouhlasil soupis provedených 

prací. Nenf-íi soupis provedených prací odsouhlasen objednatelem, není zhotovitel oprávněn vystavit 

fakturu. Faktum je povinen zhotovitel doručit objednateli v den jejího vystavení. Za den dílčího 

zdanitelného plnění se považuje poslední den v kalendářním měsíci, v němž bylo uskutečněno dílčí 

zdanitelné plnění na díle. Součástí faktury bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data 

a podpisů oprávněných zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná dílčí 

zdanitelná plnění na díle, a to ve dvou vyhotoveních. 

6.4 Smluvní strany se dohodly, že měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové ceny 

díla. Zbývající část, tj. 10% z celkové ceny díla, představuje tzv. „zádržné" (dále též zádržné), které bude 

zajišťovat řádné plnění závazků zhotovitele z této smlouvy. Převezme- li objednatel dílo s vadami či 

nedodělky, uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů po odstranění vad či nedodělků 

reklamovaných při převzetí díla objednatelem. Nebude-li mít dílo v době převzetí objednatelem vady, 

uhradí objednatel zhotoviteli zádržné do 30 dnů od převzetí díla objednatelem. 

6.5 Lhůta splatnosti jednotlivé faktury za dílo činí 30 dnů od jejího doručení objednateli. 

6.6 Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací dle stavebního deníku, soupisu 

provedených prací přímo na staveništi. 

6.7 Faktury zhotovitele budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Dále 

musí faktura obsahovat čisto smlouvy objednatele. Součástí faktury bude příloha - soupis provedených 

prací oceněný podle položkového rozpočtu odsouhlasený objednatelem ve dvou vyhotoveních. 

6.8 Smluvní strany se dohodly, že v případě vyúčtuje-li zhotovitel práce nebo dodávky, které neprovedl, 

vyúčtuje chybně cenu, faktura nebude obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo 

bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel oprávněn faktum vrátit zhotoviteli s vyznačením důvodu 

vrácení. Zhotovitel provede opravu dle pokynů objednatele, a to vystavením nové faktury. Vrácením 

faktury zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatností. Celá lhůta splatností běží znovu ode dne 

doručení nově vystavené faktury objednateli. 

6.9 Smluvní strany se dohodly, že povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu 

objednatele. 

6.10 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude ve smlouvě a v dokladech při platebním styku s 

objednatelem užívat číslo účtu uveřejněné dle § 98 zák. č. 235/2004 Sb. v registru plátců a 

identifikovaných osob. 

7. Jakost díla 
7.1 Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 

uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost Smluvní 
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strany se dohodly, že zhotovitel je povinen dílo provést v souladu s touto smlouvou, právními předpisy, 

příkazy objednatele, projektovou dokumentací, zadávací dokumentací stavby, v souladu se 

schválenými technologickými postupy stanovenými platnými i doporučenými českými nebo evropskými 

technickými normami, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro 

tento typ stavby tak, aby dodržel kvalitu díla. 

7.2 Dílo se nesmi odchýlit od ČSN a technických požadavků na výstavbu, dle kterých je projektová 

dokumentace stavby zpracovaná. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci stavby musí být 

předem odsouhlaseny objednatelem, technickým dozorem. 

7.3 Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

8. Provádění díla 
8.1 Zástupci objednatele a zhotovitele zastupují zejména pří technickém řešení činností, pří potvrzování 

soupisu provedených prací a odsouhlasení faktury, při potvrzování protokolu o předání a převzetí díla, 

při kontrole zakrývaných částí a provádění předepsaných zkoušek. 

8.2 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit přístup a příjezd k jednotlivým nemovitostem, pokud to charakter 

stavby vyžaduje. 

8.3 Zhotovitel je povinen po provedení prací upravit pozemky dotčené stavbou do původního stavu a 

zápisem o předání a převzetí je předat jejich vlastníkům. 

8.4 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit 

jejich vybaveni ochrannými pracovními pomůckami. 

8.5 Zhotovitel je povinen provádět dílo tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 

obtěžování okolí stavby. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel odpovídá za škodu, kterou způsobí 

objednateli či třetím osobám během provádění díla. 

8.6 Za účelem kontroly provádění díla sjednají smluvní strany při předání staveniště pravidelné kontrolní 

dny. Vyvstane-li potřeba svolat mimořádný kontrolní den, svolá jej objednatel, zhotovitel je povinen 

zúčastnit se mimořádného kontrolního dne. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, k 

jehož vypracování je povinen zhotovitel. 

8.7 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zástupce (technický dozor) nejméně 5 dnů předem 

ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést 

náklady s tím spojené. 

8.8 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí obsahovat souhlas 

objednatele nebo jeho zástupce (technického dozoru) se zakrytím předmětných částí díla. Nedostaví-li 

se objednatel ke kontrole, uvede se tato skutečnost do záznamu ve stavebním deníku místo souhlasu 

objednatele. 

8.9 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost jeho příkazů. 

8.10 Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel. 

8.11 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré subdodavatelské práce 

a nese za ně odpovědnost jako by je prováděl sám. 

8.12 Zhotovitel je povinen nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli originál nebo úředně 

ověřenou kopii smlouvy o pojištění odpovědnosti zhotovitele za škodu, kterou může svou 
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činností či nečinností způsobit v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy objednateli či jakékoliv třetí 

osobě a odpovědnosti za škodu z podnikatelské činnosti (dále jen „pojistná smlouva”). Zhotovitel je 

povinen pojistnou smlouvu, příp. pojištění udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu trvání této 

smlouvy. Trvání pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na požádání objednateli prokázat Objednatel má 

právo odstoupit od této smlouvy, jestliže zhotovitel nesplní jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto 

odstavci. 

9. Stavební deník 
9.1 Zhotovitel je povinen vést v souladu s právními předpisy stavební deník, a to formou denních záznamů 

ode dne převzetí staveniště do převzetí celé stavby objednatelem. Tato povinnost se týká i staveb 

podléhajících souhlasu s provedením ohlášené stavby. 

9.2 Zápisy v deníku nesmí být přepisovány, škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány první stránky s 

originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho oprávněným 

zástupcem. 

9.3 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý prúpis denních záznamů 

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti nebo jej odevzdá při převzetí celého díla 

objednatelem. 

9.4 Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací, který bude sloužit jako podklad 

pro vypracování případného dodatku ke smlouvě. Odsouhlasení návrhu i vlastního provedení víceprací 

nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno zhotovitelem, objednatelem a projektantem. Zápis 

zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném stavebním deníku a přesné určení kde a kdy 

vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

10. Předání a převzetí díla 
10.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo nebude předáváno a přejímáno po částech. 

10.2 Dílo bude předáno zápisem o předání a převzetí díla, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat zejména: 

označení díla, označení objednatele a zhotovitele, číslo a datum uzavření této smlouvy, datum vydání a 

čísla stavebních povolení, zahájení a ukončení prací na díle, prohlášení objednatele, že dílo přejímá / 

nepřejímá, datum a místo sepsáni zápisu, jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele, seznam 

převzaté dokumentace, soupis nákladů od zahájení po ukončení díla, termín vyklizení staveniště, 

datum ukončení záruky na dílo. 

10.3 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli doklady o řádném provedení díla dle 

technických norem a předpisů, provedených zkouškách, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, 

včetně prohlášení o shodě. 

10.4 Zhotovitel je povinen do 5 dnů po převzetí díla objednatelem odstranit zařízení staveniště a staveniště 

vyklidit. 

11. Záruční podmínky a vady díla 
11.1 Smluvní strany se dohodly, že dík) má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům 

uvedeným v této smlouvě, příslušným právním předpisům, projektové dokumentaci, technickým 

normám, jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, příkazům objednatele, nebo pokud 

neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a provedeno. 

11.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v průběhu výstavby, dále za vady, jež má dílo v době jeho předání 

a převzetí a vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, 

odpovídá zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinnosti. 

11.3 Záruční doba na stavbu se sjednává v délce 60 měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, 

předměty postupné spotřeby mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, zhotovitel však 

garantuje záruku nejméně 24 měsíců. Výše uvedené záruky platí za předpokladu dodržení všech 

pravidel provozu a údržby. 

11.4 Smluvní strany se dohodly, že záruční doba začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

11.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat. Pro ty části díla, které 

byly v důsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku 

ode dne provedení reklamační opravy. 

11.6 Objednatel písemně oznámí zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Jakmile objednatel odeslal toto 

písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li objednatel jinak. 

11.7 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 dnů od obdržení 

oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

V případě havárie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranění vady, a to i v případě, že reklamaci 

neuznává, do 8 hodin od oznámení objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
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11.8 Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí 

soudu. 

11.9 Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 5 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní 

strany nedohodnou jinak. 

11.10 Neodstraní-li zhotovitel v objednatelem stanoveném termínu vadu, na niž se vztahuje záruka, nebo 

vadu, kterou mělo dílo v době převzetí objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 

jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli. 
11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemné. 

11.12 Zhotovitel zabezpečí na své náklady dopravní značení, včetně organizace dopravy po dobu odstraňování 

vady. 

12. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 
12.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s provedením díla v termínu sjednaném dle čl. 4 odst. 4.3 této smlouvy, 

je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000 ,— Kč za každý 

den prodlení. 

12.2 V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli při předání staveniště časový harmonogram prací nebo 

jeho změnu dle čl. 4.1 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 

2 000,- Kč za každý den prodlení s předložením časového harmonogramu nebo jeho změny. 

12.3 V případě nedodržení termínu splatnosti jednotlivých faktur objednatelem, je zhotovitel oprávněn 

účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

12.4 V případě nedodržení termínu vystavení jednotlivých faktur zhotovitelem a doručení jednotlivých faktur 

objednateli, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené dle § 252 odst 

2 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád z částky přenesené DPH dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH 

za každý den prodlení. 

12.5 Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každý 

prokazatelně zjištěný případ nedodržení pořádku na pracovišti nebo nedodržení BOZP. Pokuta bude 

vyúčtována až poté, kdy zhotovitel zjištěné nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní. 

12.6 V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,— Kč za každý den prodlení s odstraněním a 

každou jednotlivou vadu. 

12.7 V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu k odstranění vady v záruční době je objednatel 

oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a každý den prodlení s 

nástupem k jejímu odstranění. 

12.8 V případě nedodržení termínu odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí 

díla, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000,— Kč za každý den prodlení 

s odstraněním zařízení staveniště a vyklizením staveniště. 

12.9 V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik 

nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

12.10 Smluvní strany se dohodly, že smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle 

na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat  



MMK.SM1_05.01.06 

Strana 10 (celkem 9) 

 

 

samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. 

13. Závěrečná ujednání 
13.1 Smluvní strany se dohodly, že technický dozor u stavby nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním 

propojená. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této smlouvy a objednatel 

může od této smlouvy odstoupit 

13.2 Zhotovitel prohlašuje, že v rámci zadávacího řízení provedeného dle zákona o veřejných zakázkách uvedl 

v nabídce veškeré informace a doklady, které odpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. Porušení této povinnosti je považováno za podstatné porušení této 

smlouvy a objednatel může od této smlouvy odstoupit 

13.3 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tato smlouva je uzavřena okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu 

13.4 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 

znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy 

zajistí statutární město Karviná. 

13.5 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 

platném znění. 

13.6 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah smlouvy, a to na dobu 

neurčitou. 

13.7 Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

13.8 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany, jen v případě, že tím nebude porušen zákon o 

veřejných zakázkách, a to formou písemných dodatků. 

13.9 Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od této smlouvy v případech stanovených v občanském 

zákoníku a v případech uvedených v této smlouvě. 

13.10 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena podle 

jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy. Smlouva je vyhotovena v 3. stejnopisech, 

přičemž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení. 

13.11 Přílohu smlouvy a její 

nedílnou součást tvoří: 

1. Položkový 

rozpočet 

2. Vzor tabule - 

označení staveniště 

V Karviné dne 2 6 . 2 . 2 0 1 8  

za objednatele 

za statutární město Karviná Ing. Helena 

Bogoczová, MPA vedoucí Odboru 

majetkového oprávněna k podpisu na základě 

pověření ze dne 2.1.2018

V Karviné dne za 

zhotovitele 

26. 02.2018 

za firmu KUMAN spol. s r.o. 

Jan Kubánek 

ředitel, jednatel společnosti 



 

 

Bytový dům na ul. Borovského čp. 814, Karviná^ Ráj - stavební úpravy bytových íednotek 

rekapitulace BJ1+1 2 x 

284254,09 

BJ 1 + 0 1 x 

220944,56 

celkem Kč bez DPH celkem s DPH 

 

celkem 

568508,18 

celkem 

220944,56 

789452,74 

907870,651 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného Listu 

 

i Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel i Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko i Datum a podpis: Razítko

Kód: Ku man   

Stavba: 814-úprava bytu 1+1 
  

JKSO: 

 

CC-CZ: 

 

Místo: Karviná Datum: 
1. 2.  2018 

Objednatel: 

 

IČ: 

 

  DIČ:  

Zhotovitel: 
 

IČ: 60779098 
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098 

Projektant: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 

DPH základní 21,00% ze 0,00 0,00 
snížená 15,00% ze 284 254,09 42 638,11 

Cena s DPH 

 

V CZK 326 892,20 

Cena bez DPH 284 254,09 

284254,09 
0,00 

Projektant 
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Kód: Kuman 

Stavba: 814-úprava bytu 1+1 

 

Místo: Karviná Datum: 1 .2 . 20 18  

Objednatel: 

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 1 1. - Byt 1+1 
284 254,09 326 892,20 

284 254,09 326 892,20 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 284 254,09 326 892,20 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

 

Zpracovatel 
Objednavatel 

:

Stavba: 814-úprava bytu 1+1    

Objekt: 1 -1. - Byt 1+1 
   

JKSO: 
 

CCCZ: 
 

Místo: Karviná  Datum: 1.2.2018 

Objednatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: 
 

IČ: 60779098 
KUMAN spoL s r.o.  DIČ: CZ60779098 

Projektant: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 

   

Náklady z rozpočtu 

  

284 254,09 
Ostatní náklady   

0,00 

Cena bez DPH 
  

284 254,09 

DPH základní 21,00% ze 0,00 
 

0,00 
snížená 15,00% ze 284 254,09  42 638,11 

Cena s DPH v CZK 

  

326 892,20 
 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko 1 Datum a 
podpis: 

Razítko 

Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko i Datum a podpis: Razítko 
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Stavba: 814-úprava bytu 1+1   

Objekt: 1 - 1. - Byt 1+1 

  

Místo: Karviná Datum: 1. 2. 201 8  

Objednatel: 

Zhotovitel: 
KUMAN spol. s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

 

 

Kód - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 
 

1) Náklady z rozpočtu 284 254,09 

342 - Sádrokartonové konstrukce 189 515,33 

61 - Úpravy povrchů vnitřní 29 155,01 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 0,00 

64 - Výplně otvorů 3 904,00 

9 - Ostatní konstrukce, bourání 15 382,36 

99 - Staveništní přesun hmot 3 094,20 

711 - Izolace proti vodě 2 673,17 

766 - Konstrukce truhlářské 53 111,52 

776 - Podlahy povlakové 32 351,34 

781 - Obklady keramické 19 692,46 

783 - Nátěry 1 334,73 

784 - Malby 13 971,36 

HSV - Práce a dodávky HSV 79 496,89 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 10 942,28 

720 - Zdravotechnická instalace 34 054,61 

M21 - Elektromontáže 34 500,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 15 241,87 

771 - Podlahy z dlaždic 3 704,00 
777 - Podlahy lité 11 537,87 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 284 254,09 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

814-úprava bytu 1+1 

1 - t. - Byt 1+1 

Karviná 

KUMAN spol. s r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

Datum: 1- 2.2018 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

284 254,09 

342 - Sádrokartonové konstrukce 
Příčka sádrokarton. ocel.kce, 1x oplášť. tl. 75 j K 

342261111RT1 mm, desky standard tl.12,5 mm, izol, minerál i m2 6,757l 

tL5cm ! 
945,00 

59,2
0 

K 

[Obklad stěn sádrakartonem na ocelovou 

342266111RT1 jkonstrukd, desky standard tL 12,5 mm, 

Orsil tl. 

m2 i 6,806 
 5 cm i  

K 
i Obklad stěn sádrakartonem na ocelovou 

342266111RU7 : konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, 

bez 

mZ ; 0,660 

 

K 342263998R00 I Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 5 m2 j m2 6,743 

i,-
. 
lizolace 

K ; 342266998R00 Příplatek pro obklad za plochu do 5 
m2 

m2 

342264051R
T3 

[Podhled sádrokartonový na zavěšenou 

ocel. 'konstr., desky standard impreg. tL 

12,5 mm, bez izolace 

7,466j 

3,160; 

I 

648,00! 
j 

550,00: 
i 

59,00

[_ 

752,oo! 

189 515,33 

6 385,37 

399,19j 

4410,29! 

363,00 440,49; 

2 376,32, 

K 
Í342264O98R00 

i 

K 3422634Z0R01 

K |562457200 

;m2 

'Osazení revizních dvířek do SDK 

příček 'dvířka vanová DV 300x400 B 

- bílá 
61 - Úpravy povrchů vnitřní 

10 K i61l325422 

11 K 612325422 

12 K 
612409991R
T2 

13 K j612445510
R00  

[Oprava váp.omítek stropů od 10 do 30% 
plochy - j 
! hladkých  ______  

[Oprava vápen.omítek stěn od 10 do 30 % pl. 

- | hladkých 

Začištění omítek kolem oken,dveří apod., s 

I použitím suché maltové směsi lomítka 

stěn - potažení štukem - hygiena 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

64 - Výplněotvorů 

14 K 642944121R00 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 

m2 ' Záruben ocelová HRt 80, 800x1970 L, 

P 

15 K 
1553310722R1 

16 K 
642942211R00 

17 K 
5533302026R1 

9 - Ostatní konstrukce, bourání 

18 K 941955001R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 

1 ,Z m 

Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 

montáž a demontáž zadních dvířek 

Instalační šachty za WC v poschodí pod 

opravou 

19 

20 

K 

,952901111R00 

K ,95394191R 
21 K'968072455 

22 K|972054341 

23 K R 

24 K R.1 

vybourám kovových dveřních zárubní do 

2 m2 vč. úpravy otvoru vybouraní otvorů 

v ŽB stropech demontáž a likvidace 

bytového jádra vč. zařízení 

demontáž a likvidace kuchyňské linky 

1 m2 3,160| 47,00 148,52, 

kus 1,000j_ 122,00 122,00 
kus 1,000i 

200,00 
200,OOl 

   

29 155,01 

! m2 ! 
39,0001 196,00 7 644,00 i 

m2 108,135; 163,00 17 626,01 

1 
m 25,0001 134,00 3 350,00; 

mZ 5,000; 107,00 535,00: 

   

0,00 
   

3 904,00 

kus 2,000j 516,00 1 032,00' 

kus 2,000| 772,00 1 544,00 

kus 1,000. 516,00 516,00 

kus 1,0001 812,00 81Z,00! 

   

15 382,36 

m2 3,160( 42,40 133,98, 

m2 { 21,2251 82,90 1 759,55: 

hod 
I 

2,0001 200,00 
400,001 

m2 6,000; 
249,00 1 494,001 

ks 1,000; 333,00 333,00; 

' 1,00o! 4 850,00 4 850,00: 

ks I 1,000; 650,00 650, OOl 

 

m2 

I Osazení zárubně do sádrokarton. příčky 
tl. 75 
Imm  _____  

'Zárubeň ocelová SHt 75/1970/800 L, 

P, pra sádrokartonové příčky, s 

těsněním 



PČ Typ Kód Popis Cena celkem [CZK]

 MJ Množství J.cena [CZK] 
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zabetonování prostupů v instalačních 

šachtách ze suchých směsí pl do 0,25 m2 

ve stropech 

vnitrostaveništní doprava suti do 36 m s 

použitím mechanizace 
odvoz suti a vybouraných hmot na 
skládku 

příplatek k odvozu suti vybouraných hmot na [skládku ZKD 1 km 

přes 1 km 

99 - Staveništní přesun hmot 

32  K 999281112R00 (Přesun hmot pro 
opravy a údržbu do výšky 36 m 

711 - Izolace proti vodě 

33 K '711212002R00 

Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka 

Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky 

do 60 m 1 

766 - Konstrukce truhlářské 

I Prah dubový délka 80 cm šířka 15 cm tl. 
2 cm, 
! včetně povrchové úpravy   

J 
: Kuchyňská linka dL 2100mm, dodávka a 
montáž i 

776 - Podlahy povlakové ____   

i Demontáž soklíkú nebo lišt, pryžových 

nebo z 

IPVC 

I Odstranění PVC a koberců lepených s I 

podložkou, z ploch 10 - 20 m2 [Odstranění 

PVC a koberců lepených s 
I podložkou, z ploch do 10 m2 i 

, Lepeni podlahových soklíkú z PVC a 

vinylu, Ivčefně dodávky soklíkú PVC i 

Lepení povlak.podlah z pásů PVC 

[Podlahovina PVC tl. 2,0 mm, nášlap 

0,8mm, 

|R11, oblast použití 23, dl. 20 m  

[PVC závěs vratně závěsné tyče a 

montáže [(sprchcvací kout) 

| Lišta nerezová podlahová krycí 

.Přesun hmot pro podlahy povlakové, 

výšky do i 

36 m 

25 K 41138662
1 

26 K 
99701312
0 

27 K 
99701350
1 

28 K 
99701350
9 

29 K 
'9970138
31 

30 K 90001-R 

31 K 
90003-
Z03 

 

poplatek za uložení stavebního směného 

odpadu na skládce 

podezdívka vaničky pro keramický obklad 

Zrcadlo 600x900mm lepené na obklad vc. 

světla nerezová políčka hl. 140mm, 

dodávka, monl spojovací materiál 

34 K 998711103R0O 

Montáž dveří do zárubně.otevíravých Ikř.do 
0,8' 
m  _______  | 
Dveře vnitřní laminované plné 1kř. 80x197 
cm, I 
kování nerez  ________ [ 
Dveře vnitrní laminované sklo 2/3 1kř. 
80x197 i 
cm, kovám nerez ____________  ______  
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 
10 

35 K 766661112R
OO 

36 K 611-T01 

37 K 611-T02 

38 K 
766695213R
OO 

39 K 
'611S7161R1 

40 K 766-T04 

41 K 
jR.2 

0 K 
:998766104R
00 

 

dřezu 

[dveře vstupní jednokřídlé protipožární 90x 
197 j 
i cm včetně kování, zá rubne a prahu 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 36 [ 
!m - 

41 K 1776401800R00 

42 K7765118Z0RT2 

43 K

 1776511820RT3 

44 K

 1776421100RU1 

45 K
 Í776521100R00 

46 K'284-01 

47 K |R.3 

48 K776981124R00 

49 K998776104R00 
50 K 781415013R

00 

51 K 59781345R 

52 K 
781419711R
OO 

53 K 781419708T
OO 

54 K 
'781491001R
T1  

tei 
1,000, 666,001 

666,OOj 
TT 

i 
0,283 1 030,00 291,49j 

t 0,283 213,00- 60,28! 

t 13,100| 9,27 j 121,44 j 

t 0,283. 1 140,00. 

322,62! 

kus ! 1j000j 1 450,00j 1 450,00! 
kusí 

1,000j 
i 

2 850,001 
! 

2 850,001 

t | 
3,438 i 

I 900, Ooj 

3 094,20 

3 094,20; 

m2 7,557, 350, OOj 2 673,17 2 644,95| 
t | 0,029! 973,00; 28,22l 

kus 3,0001 593,00| 

53 111,52 
1 77^00! 

kus 1,000j 3 450,00; 3 450,00; 

kus 2,000; 3 900,00; 7 800,00 

kus i.oooj 91,60- 91,6o| 

kus ; 1,000! 245,00! 245,00' 

i 
kus 1,000j 34 000,00' 

1 
34000,00; 

i 

ks: 1,000! 
4 

5 500,00[ 5 500,00! 

t , 
i 

0,253, 972,00; 245,92! 

m 
46,200 i 

1 
1 

11,00! 
32 351,34 508,20 i 

t 

m2 21,220; 107,00: 
j 2 270,54j 

m2 20,770j 107,00 

2 222,39} 

m 42,050! 
37,60 j 1 581,08j 

m2 40,5901 140,00[ 5 682,60 

m2 42,620: 
* i 425,Ooj 

18113,5o! 

ks 
1>000| 1 050,00j 

1 050,00! 

m 2,400; 350,00, 840,001 
t 0,m! 428,00; 83,03' 

m2 20,882j 401,00! 

19 692,46 

8 373,68} 

m2 
21,926| 

450,001 9 866,70 
I 

m2 
3,350 i 

1 
35,00' 

117,25} 

m 4,150; 30,20' 125,33! 

m 
12,000i 60,00' 720,Ooi 
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781 - Obklady keramické 

[Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 

lem  _________  

[Obktádačka 14,8x14,8 bílá mat, (dle výběru [investora) 

j Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jjedntl 

[Spárování obkladu silikonem Montáž lišt k obkladům, rohových, 

koutových, ukončujících



PČ Typ Kód Popis Cena celkem [CZK]

 MJ Množství J.cena [CZK] 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

55 K 159760102.AT 
1 Lišta plastová na obklad ukončovací, 

rohová 
m , 

i 
12,000 i 25,00 

i 
300,00; 

56 K 9987811O4R0
0 

! Přesun hmot pro obklady keramické, 

výšky do [36 m 

i 
t 

0,3361 564,00[ 189,50; 

 

783 - Nátěry 

    

1 334,73 

57 K 
783225600R0
0 

!Nátěr syntetický kovových konstruka' 2x 
email , m2 I 

1 ! 
4,171 j 185,00| 

I 
771,64: 

58 K 
7832261OOR
OO 

Nátěr syntetický kovových konstruka 
základní 1 

i- 
4,171 135,OO) 563,09: 

59 

784 - Malby K 

784402801ROO 
J Odstraněni malty oškrábáním v 

místnosti H do '3,8 m m2 140,4691 26,10 j 

13 971,36 3 666,24Í 

60 K 
784111701RO
O 

) 
jPenetrace podkladu nátěrem 
sádrokarton 1x 

' m2 1 
3,160; 

i 

30,001 94,80; 
i 

61 K 
784115712R0
0 

!Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 
2 x 

m2 : 3,160! 48,00: 151,68, 
I 

62 K [784191101ROO i Penetrace podkladu univerzální 1x m2 150,129; 19,00 2 852,45 
63 K 784195122R0

0 
Malba tekutá, 2 x m2 150,129! 48,00j 7 206,19' 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 

   

79 496,89 
 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 
   

10 942,28 

64 K 
979O11111R0
0 

iSvislá doprava suti a vybour. hmot za 

2.NP a il.PP 
t 4,615| 447,00 2 062,91| 

65 K 979011121RO
O 

| Příplatek za každé další podlaží t ■ 4,615! 150,00! 692,25' 

66 K 
979081111RO
O 

.Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 
1 km t 

4,615; 
214,OO! 

1 
987,61 

67 K 
979081121R0
0 ;Připlatek k odvozu za každý další 1 km t 26,420 j 9,00. 237,78' 

68 K 979082111RO
O 

ÍVnitrostavemštní doprava suti do 10 m t ! 4,615, 368,00 1 698,32] 

“i K 
979082121RO
O 

: Příplatek k vnitrost. dopravě suti za 
dalších 5 m 

t 0,210; 11,00; 2,31' 

70! K 
979990107R0
0 

:Poplatek za skládku suti t 4,615; 1 140,00: 5 261,10! 
 

720 - Zdravotechnická instalace 

   

34 054,61 
71 K 72001 [ZTI - II.etapa - samostatný rozpočet ~SOUl

3 

r»r._ 
■ 

1,000. 
34 054,61; 34054,61 

 

M21 - Eektromontáže 

   

34 500,00 
72 K 

21001 
:Elektroinstalace II. etapa byt 1+0 - 

samostatný | rozpočet 

SOlÍ>; 
or ' 

i,ooo| 34 500,00; 34500,00! 

 

PSV - Práce a dodávky PSV 

   

15 241,87 

73 

771 - Podlahy z dlaždic 
„ !_ _ lAAontáž podlah z keramických dlaždic režných K i if 
15/1115 1.1 .i * ■ i . «| 

1 Jhladkýchks/m2 m2 ; 3,600 i 540,00[ 

3 704,00 

1944,00; 

74 M 597610200 i Dlaždice keramické m2 ‘ 4,400 400,00 ‘ 1760,00 

75 
777 - Podlahy lité 

K |777551112 | Podlahy lité tloušťky 5 mm m2 40,590 j 280,00; 11 537,87 11 365,20; 

76 K 998777103 
| Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v i 

objektech v do 24 m 
t 0,304: 

i 
568,00; 172,67; 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

 

'Zpracovatel 

 

Datum a podpis: Razítko ; Datum a podpis: Razítko  

Kód: Kuman   

Stavba: 814-úprava bytu 1+1 zdravotechnika 
  

JKS0: 

 

CC-CZ: 

 

Místo: Karviná Datum: 1. Z. 2018 

Objednatel: 

 

IČ: 

 

  DIČ:  

Zhotovitel: 
 

IČ: 60779098 
KUMAN 
spol. 

sr.o. DIČ: CZ60779098 

Projektant: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 
 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

i Objednavatel 

 

{Zhotovitel 

 

, 

. ? í: t^.rv«n,i-Hr.miw 

1 !,1: S^iÍ!jUU3lérCZii077909a 
 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného 
listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze  

snížená 15,00% ze  

Cena s DPH 

 

V 
CZ
K  

34054,61 
0, 0
0 

34 054,61 

0,00 0,00 

34 054,61 5 108,19 

39 162,80 

Projektant 
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Kód: Ku man 

Stavba: 814-úprava bytu 1+1 zdravotechníka 

Místo: Karviná 

Objednatel: 

Zhotovitel: KUMAN spoL s 
r.o. 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Datum: 1. 2. 2018 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1) Náklady z rozpočtů 

1 3. - Zdravotechníka 

34 054,61 39 162,80 

34 054,61 39 162,80 

0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 054,61 39 162,80 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

 

^Zpracovatel 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Stavba: 814-úprava bytu 1+1 zdravotedinika   

Objekt: 1 - 3. - Zdravotechnika 
  

JKSO: 

 

CC-CZ: 

 

Místo:  Datum: 1. 2. 201 8  

Objednatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: 
 

IČ: 60779098 
KUMAN spol. s r.o.  DIČ: CZ60779098 

Projektant: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 

   

Náklady z rozpočtu 

  

34 054,61 
Ostatní náklady   

0,00 

Cena bez DPH 
  

34 054,61 

DPH základní 21,00% ze 0,00 
 

0,00 
snížená 15,00% ze 34 054,61  5108,19 

Cena s DPH v CZK 

 

39 162,80 
 

Datum a podpis: Razítko [Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

 

! Zhotovitel 

 

KUMAIM spol. s r.o. 
© ul IVlryviilj los |/1 7 Ji 01 K,irvin.f-Hr.inia? 

TR: 591 <25 tíftfi ffltz CZ60779098 
 

Projektant 
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Stavba: 81-4-úprava bytu 1+1 zdravotechnika   

Objekt: 1 - 3. - Zdravotechnika 

  

Místo: 
 

Datum: 1. 2. 2018 

Objednatel: 

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 

 

Kód - Popis Cena celkem [CZK] 
 

1) Náklady z rozpočtu 34 054,61 

PSV - Práce a dodávky PSV 34 054,61 
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 1 877,90 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 317,60 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 500,00 
725 - Zdravotechnika - zaňzovací předměty 28 359,11 

2) Ostatní náklady 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 054,61 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: 

814-úprava bytu 1+1 zdravotechnika 

1 - 3. - Zdravotechnika 

KUMAN spol. s r.o. 

Datum: 1.2.2018 

Projektant 

Zpracovatel: 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

34 054,61 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 
Demontáž potrubí z PVC do D114 

34 054,61 

1 877,90 

1 K 72117180
8 

2 K |7211740
42 

3 K 
72117404
3 

4 K 
72117404
5 

5 K 
72119410
4 

6 K 
|7211941
05 

7 K 
17211941
09  :ioo 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

8 K 722130801 

9 K 722176112 

10 M 286151000 

11 K 722179191 

12 K 722181113 

13 K i722190401 

i Demontáž potrubí ocelové pozinkované 

závitové Ido DN 25 
| Montáž potrubí plastové spojované svary 
i polyfuzně do D 20 mm _________________  
trubka tlaková PPŘlada PN 1020 x 2,2 x 4000 ' 
I 
i mm 

Příplatek k rozvodu vody z plastu za 

malý rozsah prací na zakázce do 20 m

 _________________________________  
DN 25 mm 

(Vyvedení a upevnění výpustku do 
DN 25 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 
14 K 723150R I Demontáž potrubí plynového do D 
32 

725 - Zdravotechnika - zařizovad předměty 

15 K 725112171 

Té K 725210982 
I 17 K 

|725210984 

1 8  
K 
|725211621 

19 K 725211R 

20 K 725241213 

21 K 725821326 

22 K [725822612 

23 K 725841311 

24 K 725849411 

25 M ,551454020 
 

'vodorovný 

Odmontování zápachové uzávěrky 

rohové ventily G 1/2 

Umyvadlo keramické připevněné na 

stěnu šrouby bílé se sloupem na sifon 

500 mm Sifon pračkový 

Vanička sprchová z litého 

polymermramoru čtvercová 900x1100 

mm vč. osazení, tmeleni 

kulatým ústím a délkou ramínka 
265 mm 

i Baterie sprchové nástěnné 

pákové I Montáž baterie 

sprchové nástěnné s ! 

nastavitelnou výškou sprchy 

(posuvný držák 

! m 4,000j 26,10; 104,40 

m 1,5001 311,0o[ 466,50 

• m . 2,000! 345,00' 690,00 

! m ' 
11 0,5001 508,00; 

1 
254,00 

1 
! 

kus 

2,000 ( 61,90' 123,80 

i 
kus 2,000 

68,60^ 137,20 

kus i 1,000! 102,00. 102,00 

   

3 317,60 

í m 
1 

8,000 54,40 435,20 

I m 
6,000j 

155,00' 930,00 

m 6,000 25,00 150,00 

jSoub 

or 
1,000 276,00 276,00 

T 

m 
6,000! 30,40' 182,40 

kus 8,000! 168,00, 1 344,00 

   

500,00 
SO

U 
1,000j 500,00: 500,00 

   

28 359,11 

isoub 1 

or 

1,000 
1 

5 610,00 5 610,00 

i 
kus 

1,000( 15,00; 15,00 

' 
kus 3,000: 32,00! 96,00 

soub 
or 

rsouo 
i 

OK 

1,000; 

2,000; 

3 620,00 

187,00 

3 620,00 

374,00 

Isoub 

! o r .  

1,000 
8 790,00 8790,00 

i 
|soub

: 
i or 1 

1 

1,000' 

i 
2 510,00: 2 510,00 

'soub
. 

1,000; 
1 

3130,00; 3 130,00 

OK ; 1,000; 3 150,00 3 150,00 

kus 
1,000| 

325,00; 325,00 

kus 1,000 669,00 669,00 

 

I Potrubí kanalizační z PP připojovací 

systém KT ÍDN40  ____  

DM 50  __  

I Pohubí kanalizační z PP připojovací 

systém HT 'DN100 
luuarlní 3 imaulúní rl/íHsHnÍHl uúnlKtalf flKl Mí 
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Popis MJ Množství J.cena [CZK] 

Přesun hmot tonážní pro zařizovarí předměty v | „ ,_ . ,  ... „i 
i t 0,112
 bZĎ,UU! 

objektech v do 24 m r

PC Typ Kód 26 ! K 

998725103 

Cena celkem [CZK] 

70,11 



1 

 

 

REKAPITULACE ZAKÁZKY 

Název : elektroinstalace úpravy bytu 1+1 Blok 

530, dům č.p. 814 

 

CELKEM BEZ DPH 

1/ Elektromontáže dle ceníku 21 M 12 430,60 Kč 

2/ Materiál 3 200,00 Kč 

4/ Ceník uživatelský 8 053,00 Kč 
51 Stavební práce 10 816,30 Kč 

Upravené rozpočtové 
náklady 

základ DPH 

34 499,90 Kč 



1 

 

 

VC 7/155 CENÍK 21 M - ELEKTROMONTÁŽE 

 

 

 

Popis položky Cena/jedn. Jedn. Množství cenajedn celkem 

krab.odbočná s víčkem (1901,KG 68)kruh.bez zap. ks 
6 

90,00 Kč 540,00 Kč 

krab.odbočná s víčkem (1903, KR 68)kruh.včetně zapojení ks 
10 

189,00 Kč 1 890,00 Kč 

ukončení vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 ks 30 24,00 Kč 720,00 Kč 

ukončení vocLv rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 5 35.00 Kč 175,00 Kč 

spínač nástprostf.obyč.l-poloyý-řazení 1 ks 
1 

86,20 Kč 86,20 Kč 

zás.polozapizapuštěné 10/16A 250V2P+Z průb.montáž ks 
10 

235,00 Kč 2 350,00 Kč 

jistič bez krytu (UV-IJM-PO) ks 
8 

61,60 Kč 492,80 Kč 

propojovací 3 fázová sběrna za 1 kus jističe ks 
12 

12,20 Kč 146,40 Kč 

proudový chránič dvoupolový ks 
1 

61,60 Kč 61,60 Kč 

montplastových rozvodnic do 10 kg ks 
1 

219,40 Kč 219,40 Kč 

CYKY 3C xl,5 mm2 750V (PU) m 45 54,00 Kč 2 430,00 Kč 

CYKY 3C x2,5 mm2 750V (PU) m 60 44,00 Kč 2 640,00 Kč 
osazení hmoždinky do cihlového zdivá HM 8 ks 

16 
11,20 Kč 179,20 Kč 

montáž interiérového svítidla ks 
2 

250,00 Kč 500,00 Kč 

CELKEM ZA ELEKTROMONTÁŽ: 

 

12 430,60 Kč 
 

UŽIVATELSKÝ CENÍK 

Popis položky Cena / jedn. 

Jedn. Množství cenajedn celkem 

demontáž rozvodnice včetně zapojení a odzkoušení Nh 8 300,00 Kč 2 400,00 Kč 

elektro revize Nh 1 800,00 Kč 800,00 Kč 
 

MATERIÁL 

Popis materiálu 

CELKEM 

Cena/jedn. Jedn. Množství 

cenajedn 

3 200,00 
Kč 

celkem 

CYKY 3Cx 1,5 mm2 m 45 14.00 Kč 630,00 Kč 

CYKY 3Cx 2,5 mm2 m 60 16,40 Kč 984,00 Kč 

rozvodnice BR 18M ks 1 428,90 Kč 428,90 Kč 
 



 

 

 

 

jistič 10A/1/230V/B  ks 2 138,00 Kč 276,00 Kč 

jistič 16A/230V/B 

 

ks 5 138,00 Kč 690,00 Kč 

krabice KOL 68/2 sádrokartón  ks 7 29,00 Kč 203,00 Kč 

krabice KO 6872 1901 
 

ks 4 9,80 Kč 39,20 Kč 

proudový chránič dvoupolový 
25A/30mA/230V 

 ks 
1 

1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 

žárovka 60W/230V E 27  ks 2 35,00 Kč 70,00 Kč 

jistič B16/3 (třífázový)  ks 
1 

264,00 Kč 264,00 Kč 

vypínač č.5  ks 2 
146,00 Kč 292,00 Kč 

žárovkové svítidlo 60W/230V IP 44 
 

ks 2 394,60 Kč 789,20 Kč 
     

0,00 Kč 

zásuvka 16A/230V bílá 
 

ks 4 280,00 Kč 1 120,00 Kč 

dvojzásuvka 16A/230V 
 

ks 4 320,00 Kč 1280,00 Kč 

zásuvka přepěťová 
 

ks 2 950,00 Kč 1 900,00 Kč 

CY6zž  m 18 25,00 Kč 450,00 Kč 

svorka WAGO 3x2,5 mm2  ks 25 8,00 Kč 200,00 Kč 

 

celkem 

   

10 816,30 Kč 

STAVEBNÍ PRÁCE 

     

Popis položky Cena/jedr Jedn. Množství cena jedn celkem 
 

vysekání drážky 30/30 mm m 
60 

113,00 Kč 6 780,00 Kč 

nika 70x70x70 mm ks 
6 

131,00 Kč 786,00 Kč 

pomocné práce Nh 5 250,00 Kč 1250,00 Kč 

 

CELKEM 

 

8 816,00 Kč 
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: Kunan 

Stavba: 814-úprava bytu 1+0 

 

^Zpracovatel 

Datum a podpis: Razítko 'Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel ] Zhotovitel 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Strana 1 z2

JKSO: cca: 
 

Místo: Karviná Datum: 
1. 2.  2018 

Objednatel: 
IČ: 
DIČ: 

 

Zhotovitel: IČ: 60779098 
KUMAN spol. s r.o. DIČ: 060779098 

Projektant: IČ: 
DIČ: 

 

Zpracovatel: IČ: 

DIČ: 

 

Poznámka: 
  

 

Náklady z rozpočtů 
Ostatní náklady ze souhrnného 
listu 

Cena bez DPH 

DPH základní 21,00% ze  

snížená 15,00% ze  

Cena s DPH 

 

V CZK 
 

220 944,56 

0,00 

220 944,56 

0,00 0,00 

220 944,56 33 141,68 

254 086,24 

Projektant 
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Kód: Kuman 

Stavba: 814-úprava bytu 1+0
 

 

Místo: Karviná 

Objednatel: 

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. 

Kód 

Datum: 1 . 2 . 201 8  

Projektant: 

Zpracovatel: 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

1) Náklady z rozpočtů 

1 1.-Byt 1+0 

2) Ostatní náklady ze souhrnného 
listu

 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 220 944,56 254 086,24

Objekt 

254 086,24 

254 086,24 

0,00 

220 944,56 

220 944,56 

0,00 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

 

CC-CZ: 

Datum: 1 . 2 . 201 8  

IČ: 
DIČ: 

IČ: 60779098 

DIČ: CZ60779098 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 

DIČ: 

 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 
   

220944,56 
Ostatní náklady    

0,00 

Cena bez DPH 
   

220 944,56 

DPH 
základní 21,00% ze 0,00 0,00 
snížená 15,00% ze 220944,56 33 141,68 

Cena s DPH 

 

v CZK 

 

254 086,24 
 

Stavba: 814-úprava bytu 1+0 

Objekt: 1 - 1 . -  B y t  1 + 0  

JKSO: 

 

Místo:  

Objednatel: 

 

Zhotovitel: 

 

KUMAN spot. s r.o. Projektant: 
 

Zpracovatel: 
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Zpracovatel 

i 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko  

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

 

i Zhotovitel 

 

 

Projektant 
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Stavba: 814-úprava bytu 1+0   

Objekt: 1 - 1 . - B y t  1 + 0  

Místo: Datum: 1. 2. 2018 

Objednatel: Projektant: 
 

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:  

Kód - Popis 

 

Cena celkem [CZK] 

1 )  Náklady z 
rozpočtu 

 

220 944,56 

342 - Sádrokartonové konstrukce 
 145 954,53 

61 - Úpravy povrchů vnitřní  13 515,45 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 
 

0,00 

64 - Výplně otvorů 
 

2 616,00 

9 - Ostatní konstrukce, bouraní  14 532,59 

99 - Staveništní přesun hmot 
 

3 094,20 
711 - Izolace proti vodě  2 673,17 

766 - Konstrukce truhlářské  48 5%,16 

776 - Podlahy povlakové  18 220,63 

781 - Obklady keramické  19 692,46 

783 - Nátěry  940,49 

784 - Malby  7 228,20 

HSV - Práce a dodávky HSV 
 65 381,82 

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot  2 331,21 

720 - Zdravotechnická instalace  34 050,61 

M21 - Elektromontáže  29 000,00 

PSV - Práce a dodávky PSV 

 

9 608,21 

771 - Podlahy z dlaždic 
 

3 704,00 
777 - Podlahy lité  5 904,21 

2) Ostatní náklady 

 

0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 

 

220 944,56 
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ROZPOČET 

Stavba: 

Objekt: 

Místo: 

Objednatel: 
Zhotovitel: 

814-úprava bytu 
1+0 

1 - 1 . - B y t  1 + 0  

KUMAN spol. s r.O. 

PČ Typ Kód 

Náklady z rozpočtu 

Popis 

Datum: 1- 2. 2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

342 - Sádrokartonové konstrukce 
| Příčka sádrokarton. ocel-kce, 1x oplásť. 

tl. 75 

imm, desky standard tLl2,5 mm, tzoL 

minerál tL5 cm 

K 

Í342261111RT1 

K 342263998R00 K ! 
342266111RT1 I 

K 342266111RU7 

K 

(342266998R00 

K I342264051RT3 

K 
Í342264098RQ0 

Obklad sten sadrokartonem na ocelovou 

konstrukci, desky standard tL 12,5 mm, 

Orsil tl. 5 cm  _  

Obklad stěn sádrokartonem na ocelovou 

konstrukci, desky standard tl. 12,5 mm, 

bez Itzolace 

i Příplatek pro obklad za plochu do 5 m2 

Podhled sádrokartonový na zavěšenou 

ocel. konstr., desky standard impreg. tL 

12,5 mm, bez izolace  ____  

8 K 
Í3422634Z0R01 
9 K ! 562457200 

Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu 

do 10 m? 

jOsazení revizních dvířek do SDK příček 

idvířka vanová DV 300x400 B - bílá 

61 - Úpravy povrchů vnitřní  _  _ 
{Oprava váp.omítek stropů od 10 do 30% 

plochy 'hladkých 
10 K 611421321R00 

11 K 1612421321R00 
! 

12 K 1612409991RT2 

13 K I612445510ROO {Omítka stěn - potažení štukem - 
hygiena 

63 - Podlahy a podlahové konstrukce 

64 ̂ Výplně otvorů 

14 K 642944121R
00 

15 K 553310722R
1 

16 K 
642942211R
00 

17 K 
5533302026
R1 

 

9 - Ostatní kc 

18 K 941955001R
00 

19 K 
952901111R
00 

20 K 95394191R 

21 
K 968072455 

22 K 972054341 

23 K 411386621 

 

{Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 

! montáž a demontáž zadních dvířek 

instalační I šachty za WC v poschodí pod 

opravou 

Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m
 m2 

vybourání kovových dveřních zá rubní do 2 

m2 

vč. úpravy otvoru 

{vybourám otvorů v ŽB stropech 

Izabetonovám prostupů v instalačních 

šachtách I ize suchých směsi pl do 0,25 m2 

ve stropech 

i 

m2 ' 
| ! 6,757; 945,00; 

l i 

220 944,56 

145 954,53 

6 385,37' 

m2 6,743 
59,20j 

399,19! 

m2 6,806 
1 

648,00! 
i 

4410,29 

m2 
0,660 

550,00 i 363,00 

m2 7,466 59,00 440,49 

: m2 
i 

3,160 752,00 
i 

I 
2 376,32] 

! m2 
3,160 47,00 i 148,52 

I kus 1,000 122,00- 122,00i 

! kus 1,000 200,00; 200,00; 

i m2 17,780 196,00 

■13 515,45 3484,88; 

i 
! m2 1 42,471 163,00! 

6 922,77j 

m 19,200 134,00 2 572,80; 

m2 5,000 107,00. 535,00, 

i kus 1,000 516,00 

0,00 2 616,00 

516,00 

kus 1,000 772,00' 772,00 j 

kus 
1,000 

516,oo: 
1 

516,00: 

kus 1,000 
812,OO! 

812,00 
I 

m2 3,160 
42,40; 

1 

14 532,59 133,98! 

, m2 j 21,225 82,90; 1 759,55: 

| hod ' 
2,000 200,00; 400,00 

! m2 j 4,000 249,00 j 996,00i 

; ks ! 
1------- “ 1,000 333,00; 333,00 

i ks 1,000 666,00| 666,OO' 

 

Příplatek k příčce sádrokart. za plochu do 
5 m2 

I Oprava vápen.omitek sten od 10 do 30 
% pl. 
jhladkých  __________   _____________  

! Začištění omítek kolem oken.dveří 

apod., s ; použitím suché maltové směsi 

jZárubeň ocelová HRt 80, 800x1970 L, P 

Osazení zárubne do sádrokarton. příčky 

tl. 75 

mm  _______  

Zá ruben ocelová SHt 75/1970/800 L, P, 

pro sádrokartonové příčky, s těsněním 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

23 K R 
| demontáž a likvidace bytového jádra vč. 
'zařízení ks 1,000 

4 850,00; 1 
4 850,00 

24 K R.1 'demontáž a likvidace kuchyňské linky ks 1,000' 650,00; 650,00 

26 K 997013509 
příplatek k odvozu suti vybouraných hmot 

na skládku ZKD 1 km přes 1 km ! 
t 13,100 

9,27, 
121,44 

27 K 997013831 poplatek za uložení stavebního směného 

odpadu j na skládce | 
* 0,283 

1 140,00 

I 
322,62 

28 K 90001-R podezdívka vaničky pro keramický obklad 
\ 

kus 1,000 1 450,00; 1 450,00 

  Zrcadlo 60Qx900mm lepené na obklad vč. 
světla 

  1  

29 K 90003-Z03 nerezová polička hl. 140mm, dodávka, 

montáž, \ spojovací materiál ! 

kus 1,000 2 850,00: 2 850,00 

 

99 - Staveništní přesun hmot 

   

3 094,20 

30 K 999281112R00 
Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 
36 m 

t 3,438 900,00. 3 094,20 

 

711 - Izolace proti vodě 

   

2 673,17 

31 K 711212002R00 Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka m2 7,557 350,00; 2 644,95! 

32 K 998711103R00 
Přesun hmot pra izolace proti vodě, výsky 

do 60 m 
t 0,029: 

973,00! 
28,22 

 

766 - Konstrukce truhlářské 

   

48 5%,16 

33 K 766661112R00 
Montáž dveří do zá rubne,otevírá vých 
ikř.do 0,8| 

kus 
. 

2,000; 593,00! 1 186,00: 

34 
K 1611-T01 

Dveře vnitřní laminované plné 1 kř. 

80x197 cm, | kovám nerez ' 

kus 
! 
i 

1,000 3 450,00; 3 450,001 

35 
K ^611-702 Dveře vnitrní laminované sklo 2/3 Ikř. 

80x197 cm, kování nerez 
kus 1,000, 

1 
3 900,00] 

3 900,00j 1 

36 K 766695213R00 
Montáž prahů dveří jednokřídlových š. nad 

10 cm kus 1,000; 91,60: 91,60! 

37 v „„n.Miv, . Prah dubový délka 80 cm šiíkal 5 cm tl. 2 cm, K- 
61187161 Kl » m * w 

jvcetne povrchové úpravy 
kus 1,000! 245,OOj 245,00] 

  Kuchyňská linka dL 2100mm, dodávka a 
montáž 

i 
  

I 
38 K '766-T04 včetně elektrického dvouplotýnkového 

vařiče (volně položený), dřezu 

kus 
1,000. 

34 000,00 34 000,00 

39 K R.2 
dveře vstuxrí jednokřídlé protipožární 90x 

197 cm včetně kování, zárubne a prahu 
ks 1,000: 5 500,oo; 

5 500,00| 

0 K -998766104ROO 
Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky 
do 36 t 0,230! 972,00; 223,56' 

 

776 - Podlahy povlakové  __  18 220,63 

40 
K 
‘7764O18OORO0 

'Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo 
z 
IPVC 
j Odstraněni PVC a koberců lepených s 

m 

m2 

28,580 

14,750] 

11,oo; 314,381 

41 K 776511820RT2 107,00| 1 578,25: 
; podložkou, z ploch 10 - 20 m2 | 
Odstranění PVC a koberců lepených s 

42 K 776511820RT3 
 1 

107,00: 
 

 m2 6,020. 644,14. 
 |

 

N
 

a
 

o
 

G
 

43 K j776421100RU1 
. Lepem podlahových soklíku z PVC a 

vinylu, I včetně dodávky soklíku PVC 
m 24,430; 37,60i 918,57* 

44 K '776521100R00 'Lepem povlak.podlah z pásů PVC m2 17,780: 140,00] 2 489,201 

45 K 284-01 
jPodlahovina PVC tl. 2,0 mm, nášlap 

0,8mm, R11, oblast použití 23, dl. 20 m 
m2 25,000' 425,00] 10 625,ooi 

46 
K |R.3 | PVC závěs včetně závěsné tyče a 

montáže (sprchovací kout) 
ks 1,000i 

1 
1 050,00 1 050,00: 

47 K 1776981124R00 j Lišta nerezová podlahová krycí m 1,600' 350,00' 560,00! 

48 
K I998776104ROO | Přesul hmot pro podlahy povlakové, 

výšky do 136 m t 0,096.1 428,00. 41,09' 

 

781 - Obklady keramické 

   

19 692,46 

49 
K *781415013R00 1 Montáž obkladů stěn, porovin., do 

tmele, 15x15 

  401,00! 
i 

 

;cm m2 20,882 8 373,68! 

50 K 59781345R jObkládačka mat, (dle výběru investora) m2 21,926; 450,00] 9 866,70' 

51 
K |781419711R00 

i Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 

m2 jjedntl 
m2 3,3501 35,00 117,25: 

52 K 781419708TOO 'Spárováni obkladu silikonem m 4,1501 30,20! 125,33! 

53 K 781491001RT1 
jMontáž lišt k obkladům, rohových, 

koutových, {ukončujících 
m 

12,000j 
60,00, 720,00: 

l 

54 K '59760102.AT 
I Lišta plastová na obklad ukončovarí, 
rohová 
i 

m ; 12,000! 25,001 300,00 i 

55 K 998781104RD0 l Přesun hmot pro obklady keramické, 

výšky do !36m 
t 0,336 564,00 189,50; 

1 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

 

783 - Nátěry 

    

940,49 

56 K 783225600R00 
Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x 
email 

m2 
2,939 i 

185,00 
543,72, 

i 

57 K 783226100R00 | Nátěr syntetický kovových konstnfccí 
základní 

m2 2,939j 
135, Oo! 

I 396,771 

 

784 - Malby 

    

7 228,20 

58 
K 
‘784402801ROO 

Odstranění malby oškrábáním v 

místnosti H do ,3,8 m 
m2 

68,316] 
26,10: 

1 783,05Í i 

59 
K 
784111701ROO 

| Penetrace podkladu nátěrem 
sádrokarton 1x 

m2 3,160Í 
30,00; 

i 
94,801 

60 
K 
784115712ROO 

{Malba sádrokarton, bílá, bez penetrace, 
2 x 

m2 
3,160] 48,00{ 

151,68Í 

61 
K 
784191101ROO 

{Penetrace podkladu univerzální 
Primalex 1x m2 77,592] 19,00Í 1474,25 

62 
K 
784195122RQ0 

! Malba tekutá, 2 x m2 77,592' 48,00] 3724,42, 

 

HSV - Práce a dodávky HSV 

   

65 381,82 
 

D9ó - Přesuny suti a vybouraných hmot 
   

2 331,21 

63 K 979011111R00 
{Svislá doprava suti a vybour. hmot za 

2.NP a jl.PP 
t 

0,700] 
447,00 312,90i 

64 K 979011121 ROO {Příplatek za každé další podlaží t 4,9001 150,00! 735,00, 

65 K 979081111R00 j Odvoz suti a vybour. hmot na skládku 
do 1 km t : 1 

0.700Í 
214,00] 

149,80! 

66 K 979081121ROO |Příplatek k odvozu za každý další 1 km t ; 8,400 9,00 j 75,601 

67 K 979082111ROO Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t ; 0,700 368,00! 257,60] 

68 K {979082121ROO 
Příplatek k vnitrost. dopravě suti za 
dalších 5 m 

t 1 
0,210 

11,00; 2,31 

69 K |9799901O7R00 Poplatek za skládku suti t 0,700 1 140,00! 798,00! 

 

720 - Zdravotechnická instalace 

   

34 050,61 
70 K 72001 2TI - II.etapa - samostatný rozpočet Y&JÚŮ 

Ař 
i,ooo] 34 050,61 34050,61 

 

M21 - Elektromontáže 

   

29 000,00 

71 K 21001 
'Elektroinstalace II. etapa byt 1+0- samostatný 
soub 
i _ 

1,000! 29 000,00' 29 000,00' 
1 rozpočet or    

 

PSV - Práce a dodávky PSV 

   

9 608,21 
 

771 - Podlahy z dlaždic 
   

3 704,00 

72 K ‘771571115 
lMontáž podlah z keramických dlaždic 
režných . m2 3,600i 540,00! 1944,00. 
;hladkýchks/m2     

73 M ;597610200 1 Dlaždice keramické { m2 4.400 i 400,00; 1760,00 

 

7T1 - Podlahy lité 

   

5 904,21 

74 K ‘777551112 | Podlahy lité tloušťky 5 mm ml 20,770! 280,00; 5 815,601 

75 
K {998777103 

I Přesun hmot tonážní pro podlahy lité v t 
0.156Í 

568,00! 88,61 
objektech v do 24 m    
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: Kuman 

Stavba: 814-úprava bytu 1 +0 zdravotechnika 

 

JKSO:   CC-CZ:  

Místo: Karviná   Datum: 2.2. 2018 

Objednatel: 

  

IČ: 

 

   DIČ:  

Zhotovitel: 
  

IČ: 60779098 
KUMAN spol. s r.o.   DIČ: CZ60779098 

Projektant: 
  

IČ: 
 

   DIČ:  

Zpracovatel: 
  

IČ: 
 

   DIČ:  

Poznámka: 

    

Náklady z rozpočtů 

   

34 050,61 
Ostatní náklady ze souhrnného 
listu 

   
0,00 

Cena bez DPH 
   

34 050,61 

DPH základní 21,00% ze 0,00 
 

0,00 
snížená 15,00% ze 34 050,61  5 107,59 

Cena s DPH V CZK 

 

39 158,20! 
 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY 
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'Zpracovatel  Projektant 

Datum a podpis: Razítko 

Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 

| Zhotovitel 

Datum a 
podpis: 

Razítko Datum a 
podpis: 

 

Razítko 
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Kód: Kuman 

Stavba: 814-úprava bytu 1+0 zdravotechnika 

 

 

Místo: Karviná Datum: 2. 2. 2018 

Objednatel: 

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. 

Projektant: 

Zpracovatel: 
Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 
 

1) Náklady z rozpočtů 

1 3. - Zdravotechnika 

34 050,61 39 158,20 

34 050,61 39 158,20 

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00 0,00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 050,61 39 158,20 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

 

Zpracovatel 
Objednavatel 

Datum a podpis: Razítko 1 Datum a podpis: Razítko

Stavba: 814-úprava bytu 1+0 zdravotechrrika   

Objekt: 1 - 3. - Zdravotechnika 
  

JKSO: 
 

CC<Z: 
 

Místo:  Datum: 2. 2. 2018 

Objednatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zhotovitel: 
 

IČ: 60779098 
KUMAN spol. s r.o.  DIČ: CZ60779098 

Projektant: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Zpracovatel: 
 

IČ: 
 

  DIČ:  

Poznámka: 

   

Náklady z rozpočtu 

  

34 050,61 
Ostatní náklady   

0,00 

Cena bez DPH 
  

34 050,61 

DPH základní 21,00* ze 0,00 
 

0,00 
snížená 15,00* ze 34050,61  5107,59 

Cena s DPH v CZK 

 

39 158,20 
 

Projektant 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko 

{Zhotovitel 



REKAPITULACE ROZPOČTU 
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1) Náklady z rozpočtu 

PSV - Práce a dodávky PSV 

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 

725 - Zdravotechnika - zařizovad 

předměty 

Datum: 2.2.2018 

Projektant: 
Zpracovatel: 

Cena celkem [CZK] 

34 050,61 

34 050,61 1 

877,90 3 

317,60 

500,00 28 

355,11

 

2) Ostatní náklady °»00 

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 34 050,61

Stavba: 814-úprava bytu 1+0 
zdravotechnika 

Objekt: 1 - 3. - Zdravotechnika 

Místo: 
 

Objednatel: 

Zhotovitel: KUMAN spd. s r.o. 
Kód - Popis 
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ROZPOČET 

814-úprava bytu 1+0 zdravotechnika

 

Objekt: 1 - 3. - Zdravotechnika 

Místo: 

Objednatel: 

Zhotovitel: KlIMAN spol. s r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady z rozpočtu 

Datum: 2. 2. 2018 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

34 050,61

 

PSV - Práce a dodávky PSV 34 050,61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 721 - Zdravotechnika - vnitrní kanalizace    1 877,90 

1 K 721171808 |Demontáž potrubí z PVC do D 114 m 4,000 26,10. 104,40 [ 

2 K 721174042 
I Potrubí kanalizační z PP připojovací 

systém HT !DN 40 
m 1,500 311,00 

466,50 i 

3 K 721174043 j Potrubí kanalizační z PP připojovací 

systém HT IDN 50 
m 2,000, 345,00 690,00. 

4 K 721174045 , Potrubí kanalizační z PP připojovad 

systém HT !DN 100 
m 0,500! 508,00 

254,00j 

5 K 721194104 jVyvedem a upevnění odpadních výpustek 
DN 40 

kus 2,000Í 
i 

61,90; 123,80i 

6 
K 721194105 

i 
jVyvedem a upevnění odpadních výpustek 
DN 50 

kus 
2,000| 

68,60 i 137,20 

7 K 721194109 i Vyvedení a upevnění odpadních 

výpustek DN '100 
kus 1,000! 102,00 102,00' 

 

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

   

3 317,60 

8 K 722130801 | Demontáž potrubí ocelové pozinkované 

závitové do DN 25 
m 8,000 54,40 

435,20j 

9 
■ 

722176112 ] Montáž potrubí plastové spojované 

svary Ipolyfuzně do D 20 mm 
m 6,000' 155,00 930,00; 

10 M 286151000 
trubka tlaková PPR řada PN 10 20 x 2,2 x 
4000 m 6,000 25,00 150,001 

11 K 722179191 (Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý 

I rozsah prací na zakázce do 20 m 

soub 

or 

i,ooo| 
276,00. 

276,00! 

12 K 722181113 [Ochrana vodovodního potrubí plstěnými 

pásy do !DN25mm 
m 6,000! 30,40; 182,40 

13 K |722190401 [Vyvedeni a upevněni výpustku do DN 25 kus 8,000: 168,00: 1 344,00' 

 

723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 

   

500,00 
14 K 723150R | Demontáž potrubí plynového do D 32 SOU 1,000! 500,00; 500,001 

 

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 

jKombi klozet s hlubokým splachováním odpad j 

soub 

i vodorovný i or 

i Odmontování zápachové uzávěrky | kus 

'rohové ventilyG 1/2 | kus 

|Umyvadlo keramické připevněné na stěnu j 

soub 

Išrouby bílé se sloupem na sifon 500 mm i or 
- , „ rsomr 

.Sifon prackovy | ^ 

Vanička sprchová z litého polymermramoru soub 

čtvercová 900x1100 mm vč. Osázeni, tmelení or 

15 K 7251121
71 

16 K 7252109
82 

17 K 7252109
84 

18 K 
7252116
21 

19 K 725211R 

20 K 
7252412
13 

21 K 
7258213
26 

22 
K 

7258226
12 

23 K 
7258413
11 

24 K 
7258494
11 

25 M 
5514540
20  

Baterie d řezové stojánkové 

pákové s otáčivým soii> l 

kulatým ústím a délkou 

ramínka 265 

mm

 

or 

| Baterie umyvadlové 
stojánkové pákové s 
výpustí 

j Baterie sprchové 

nástěnné pákové 

: Montáž baterie 

sprchové nástěnné s 

| nastavitelnou výškou 

sprchy 

i posuvný držák 

• 
s
o
u
b
] 

or 
“
S
O
U
D 
k
u
s 

k
u
s 

1,000j 5 610,00 j 

1,0001 15,00; 
3,000' 32,00 

1,000; 3 620,00- 
I 

2,000; 185,00; 

1,000: 8 790,00' 

1,000 
2 510,001 

1,000- 3130,00 

1,000: 
3150,00 

1,000 325,00 

1,000 669,00 
 

28 355,11 

5 610,00i 
) 

15.00Í 

96,00' 

3 620,00! 

370,00; 

8 790,00; 
I 

2 5
1
0
,
0
0
; 

i 

3 1

3

0

, 

o

o

Stavba: 
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PČ Typ Kód 

26 K '998725103 

Popis AU Množství 

iPřesun hmot tonážní pro zařizovari předměty 

v objektech v do 24 m 1 

J.cena [CZK] 

626,001 

Cena celkem [CZK] 

70,11 



1 

 

 

REKAPITULACE ZAKÁZKY 

Název: elektroinstalace úpravy bytu 1+0 Blok 

530, dům č.p. 814 

 

 

1/ Elektromontáže dle ceníku 21 M 9 470,50 Kč 

21 Materiál 3 200,00 Kč 
AI Ceník uživatelský 9142,70 Kč 

5/ Stavební práce 7 186,00 Kč 

Upravené rozpočtové 
náklady 

základ DPH 

CELKEM BEZ DPH 28 999,20 Kč 



1 

 

 

VC 7/15S CENÍK 21M - ELEKTROMONTÁŽE 

 

 

  

Popis položky Cena / jedn. Jedn. Množství cenajedn celkem 

krab.odbočná s víčkem (1901JFCO 68)kruh.bez zap. ks 4 90,00 Kč 360,00 Kč 

krab.odbočná s víčkem (1903,KR 68)kruh. včetně zápojem ks 7 189,00 Kč 1 323,00 Kč 

ukončení vo«Lv rozv.vč.zap.a konc.do 2,5 mm2 ks 24 24,00 Kč 576,00 KČ 

ukončení vod v rozv.vč.zap.a konc.do 6 mm2 ks 3 35,00 Kč 105,00 Kč 
spínač nástprostř.obyč.l-polový-řazení 1 ks 

1 
85,90 Kč 85,90 Kč 

zás.polozap./zapuStěné 10/16A 250V2P+Z průb.montáž ks 
8 

220,00 Kč 1 760,00 Kč 

jistič bez krytu (IJV-DM-PO) ks 
8 

61,60 Kč 492,80 Kč 

propojovací 3 fázová sběrna za 1 kus jističe ks 
12 

11,20 Kč 134,40 Kč 

proudový chránič dvoupolový ks 
1 

61,60 Kč 61,60 Kč 

montplastových rozvodnic do 10 kg ks 
1 

219,40 Kč 219,40 Kč 

CYKY 3C xl,5 mm2 750V (PU) m 33 54,00 Kč 1 782,00 Kč 

CYKY 3C x2,5 mm2 750V (PU) m 44 44,00 Kč 1 936,00 Kč 
osazení hmoždinky do cihlového zdivá HM 8 ks 

12 
11,20 Kč 134,40 Kč 

montáž interiérového svítidla ks 
2 

250,00 Kč 500,00 Kč 

CELKEM ZA ELEKTROMONTÁŽ: 

 

9 470,50 Kč 
 

UŽIVATELSKÝ CENÍK 

Popis položky 

Cena / jedn. Jedn. Množství cena jedn celkem 

demontáž rozvodnice včetně zapojení a 

odzkoušení Nh 8 300,00 Kč 2 400,00 Kč 

elektro revize Nh 1 800,00 Kč 800,00 Kč 
 

MATERIÁL 

Popis materiálu 

CELKEM 

Cena /jedn. Jedn. Množství 

cenajedn 

3 200,00 Kč 

celkem 

CYKY 3Cx 1,5 mm2 m 32 14,00 Kč 448,00 Kč 

CYKY 3Cx 2,5 mm2 m 44 16,40 Kč 721,60 Kč 

rozvodnice BR 18M ks 1 428,90 Kč 428,90 Kč 
 



 

 

7 186,00 Kč 

celkem

CELKEM 
jistič 10A/1/230V/B jistič 

16A/230V/B krabice KOL 68/2 

sádrokartón krabice KO 68/2 1901 

proudový chránič dvoupoiový 25A/30mA/230V 

žárovka 60W/230V E 27 

vypínač č.5 

žárovkové svítidlo 60W/230V IP 44 

zásuvka 16A/230V bílá dvojzásuvka 16A/230V 

zásuvka přepěťová CY6zž 

svorka WAGO 3x2,5 mm2 

celkem 

STAVEBNÍ PRÁCE 

Popis položky Cena / jedn. 

vysekání drážky 30/30 mm 

nika 70x70x70 mm pomocné 

práce 

ks 
2 

138,00 Kč 276,00 Kč 

ks 6 138,00 Kč 828,00 Kč 

ks 7 29,00 Kč 203,00 Kč 

ks 4 9,80 Kč 39,20 Kč 

ks 1 1 200,00 Kč 1 200,00 Kč 
ks 

2 
35,00 Kč 70,00 Kč 

m 1 146,00 Kč 146,00 Kč 
ks 

2 
216,00 Kč 432,00 Kč 

ks 3 280,00 Kč 840,00 Kč 

ks 3 320,00 Kč 960,00 Kč 

ks 2 950,00 Kč 1 900,00 Kč 

m 18 25,00 Kč 450,00 Kč 

ks 25 8,00 Kč 200,00 Kč 
9 142,70 Kč 
 

Jedn. Množství cenajedn celkem 

m 50 113,00 Kč 5 650,00 Kč 

ks 6 131,00 Kč 786,00 Kč 

Nh 3 250,00 Kč 750,00 Kč 
 



2 
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 

Číslo smlouvy objednatele: MMK/SML/168/2018 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Káraná 

se sídlem: Fryštátská 72/1,733 24 Karviná Fryštát 

zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města k podpisu smlouvy oprávněn 

na základě pověřeni ze dne 2.1.2018: 
Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového 

Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí odboru majetkového 

 

 

 

KUMAN spol. s r.o. 
zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6596 

zastoupena: (statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem 

jednáni ve věcech technických - stavbyvedoucí: se sídlem: Petrovická 1051/3, Hranice, 733 01 

Karviná 

IČ: 

DIČ: 
telefon: 

fax: 

e-mail: 

bankovní spojení: č. 

účtu: 

(dále jen 
zhotovitel) 

iMK.SHUB.01iK  

jednání ve věcech: 

smluvních: 

technických: 

telefon: 

fax: 

e-mail: 

IČ: 
DIČ: 

bankovní spojení: číslo 

účtu: 

(dále jmi objednatel) 

00297534 CZ0Q297534  

60779098 

CZ60779098 
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Smluvní strany uzavřely dne 26. 02. 2018 Smlouvu o dílo č. MMK/SML/168/2018 (dále jen .Smlouva*), 

jejímž předmětem je provedení díla - stavby -Oprava bytů 1*1 a 1+0 čp. 814“ (dále též .stavba* nebo 

.dílo*). 

Z důvodu potřeby provedeni nepředpokládaných méně prací se smluvní strany dohodly na změně a 

doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku & 1 ke Smlouvě o dílo jak 
následuje (dále jen .Dodatek č. 1‘): 

2. Změna smlouvy 
Z1 Na základě změnového řízení budou provedeny méněpráce ve výši - 13 940,00 Kč bez DPH. Jedná se o 

nedodáni 2 ks sktokeramických elektrických sporáků, které jsou součástí dodávky kuchyňských 

linek. 

Cena díla se snižuje o 13 940,00 Kč bez DPH ve výši dle právních předpisů. 

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst 5.1 Smlouvy tento text 

 

3. Společná a závěrečná ustanovení 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstával nezměněna 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních 

stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu. Statutární město Karviná je povinným 

subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, 

že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním smlouvy zajistí statutární město Karviná. 

3.3 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v 

platném znění. 

3.4  Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a 

to na dobu neurčitou. 

3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

3.6 Smluvní strany shodně prohlašují, že sí tento Dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen 

po vzájemném projednání podle jejich pravě a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v 

tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se 

dohodly o celém 

V Karvné dne Z5.2018 

.! 

Za firmu KU MAN spoí s r.o. 

Jan Kubánek 
ředitel, jednatel společnosti 

.Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v 

souladu se zákonem o cenách a činí:  _______  
 Cena bez DPH 789452,74 Kč 

a nahrazuje se tímto textem takto: 

 

.Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném včL 2 této smlouvy je stanovena v 

souladu se zákonem o cenách a činí: 
 Cena bez DPH 775 512.74KČ 

 

jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. V 

Karviné dne 30.4.2018 

za objednatele 

za statutární město Karviná Ing. 

Hel níi Bogoczová, MPA oprávněna k 

podpisu na základě pověření ze dne 

2.1.2018 


