


SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele: 06EU-004124                           číslo smlouvy zhotovitele: 14/2019
Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR       se sídlem:
IČO, DIČ:
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:
(dále jen „objednatel”) a 

název:
se sídlem:
IČO, DIČ: bankovní spojení:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
kontaktní osoba ve věcech technických:








Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 65993390, CZ65993390
ČNB, č. ú. 20001-15937031/0710
Ing. Jan Kroupa, FEng., generální ředitel Ing. Zdeněk Kuťák, pověřený řízením Správy Plzeň
Michal Syřínek

Luboš Filip
Chotíkov 322
64878899, CZ530829023                             KB Plzeň 4826900257/01 OO
Luboš Filip
Luboš Filip Luboš Filip

(dále jen „dodavatel” nebo „zhotovitel””)
(dále společně jen „smluvní strany”, jednotlivě jako „smluvní strana”)
Protože si objednatel přeje, aby stavba Mostv - nátěrv záchytných bezpečnostních zařízení 2019, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.44857 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 3 280 635,50 Kč bez DPH, kalkulovanou takto:
	Název stavby 
	Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč
	DPH v Kč
	Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč

	
	(a)
	(b) DPH z částky
(a)
	[image: ]

	Mosty - nátěry záchytných bezpečnostních zařízení 2019
	3 280 635,50
	688 933,46
	3 969 568,96


kterážto cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:
V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem Mosty - nátěry záchytných bezpečnostních zařízení 2019, číslo veřejné zakázky 06EU-004124.
Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele) I
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky2
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky3
f) Technická specifikace4
g) Výkresy5 - nepoužije se.
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:
Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)
[image: ]Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady v souladu s ustanoveními Smlouvy.
Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.
Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv”), přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy.
Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.
Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.
Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o zpracování osobních údajů, která tvoří součást této Smlouvy. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu objednatel písemně vyzve.
Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.
Smlouva nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.
Na důkaz toho smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou smluvních stran.

Datum: 26.3.2019						Datum: 25.3.2019




             ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
	č.j.: 1407/2019/Mř	Vyřizuje: Maříková, Eva
ROZHODNUTÍ A OZNÁMENÍ O VÝBĚRU DODAVATELE
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČO: 65993390, jakožto zadavatel veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Mosty - nátěry záchytných bezpečnostních zařízení 2019”, interní číslo zakázky 06EU-004124, evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 Ill 0007, na základě výzvy k podání nabídky rozhodl o výběru nabídky dodavatele
Luboš Filip                       se sídlem: Chotíkov 322                                IČO: 64878899
Odůvodnění:
Vybraný dodavatel splnil všechny požadavky zadavatele vymezené ve výzvě k podání nabídky a předložil nabídku s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH.
V Plzni dne 21-03-2019

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Zdeněk Kuťák pověřený řízením Správy Plzeň












AKCE: MOSTY - NÁTĚRY ZÁCHYTNÝCH BEZPEČNOSTNÍCH ZAŘÍZENÍ 2019
ROZPIS CENY
	
	most ev.č.
	Cena bez DPH
	Cena vč. DPH

	1
	19-011
	
	

	2
	20-033B
	
	

	3
	22-023
	
	

	4
	27-059
	
	

	5
	27-060
	
	

	6
	27-068
	
	

	7
	27-069
	
	

	8
	27-075..1,..2
	
	

	9
	27-078D.2
	
	

	10
	27-082
	
	

	11
	27-096
	
	

	12
	27-101
	
	

	13
	27-103
	
	

	14
	27-105
	
	

	15
	27-109
	
	

	16
	27-110
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	3 280 635,50

	
	
	DPH
	    688 933,46

	
	
	Cena vč. DPH
	3 969 568,96












		








ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
PŘÍLOHA Č. 1
PŘÍLOHA

		PŘÍLOHA
Pozn. pro dodavatele: S výjimkou položek, u nichž byly vloženy požadavky objednatele, musejí být následující údaje vyplněny před podáním nabídky. Text v této závorce bude vypuštěn.
[bookmark: _GoBack]Název stavby: Mosty - nátěry záchytných bezpečnostních zařízení 2019
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu — Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky”).
	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Název a adresa Objednatele
	
	ŘSD ČR, správa Plzeň, Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

	Název a adresa Zhotovitele
	1.1.5
	Luboš Filip, Chotíkov 322, Chotíkov 33017

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	31.10.2019

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.22
	Nepoužije se.

	Sekce
	1.1.26
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
[image: ]
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[image: ]
	(a) Smlouva o dílo
(b) Příloha
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Technická specifikace
(f) Výkresy
(g) Nabídková projektová dokumentace Zhotovitele
(h) Výkaz výměr

	Právo
	1.4
	Právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Čeština

	Poskytnutí staveniště
	2.1
	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 1.1.7

	Pověřená osoba
	3.1
	Ing. Zdeněk Kuťák

	Zástupce objednatele
	3.2
	Lucie Paurová

	Jmenovaní podzhotovitelé
	4.3
	Nepoužije se.

	Zajištění splnění smlouvy
	4.4
	Nepoužije se.

	Záruka za odstranění vad
	4.6.
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	Harmonogram
	7.2
	Nepoužije se.

	Postupné závazné milníky
	7.5
	Nepoužije se.



	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	Odstranění vad
	9.1
	Záruční doba stanovená Objednatelem činí 24 měsíců.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup při Variacích je součástí této Přílohy

	Průběžné platby
	11.3

	a) je v prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky podle Pod-článku 4.4 (Zajištění splnění smlouvy)
10 % průběžné platby

	
	11.3

	b) přes pokyn Objednatele ke zjednání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci)
10 % průběžné platby

	
	11.3

	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Podčlánku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby

	
	11.3
	d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 14 (Pojištění)
10 % průběžné platby

	Měna
	11.7
	Koruna česká

	Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
[image: ]
	Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu podle pod-odstavce 4.1.8 Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti)
30.000 Kč za každý případ porušení

	
	12.5 b)
	Zhotovitel poruší povinnost podle Podčlánku 4.3 (Subdodávky)
8 319 Kč za každý jednotlivý případ porušení

	
	12.5 c)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro dokončení podle Článku 7 (Doba pro dokončení)
1 663 Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	
	12.5 d)
	Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 7.5 (Postupné závazné milníky) uvedený v Příloze

	Název Pod-článku
Smluvních podmínek
	Číslo Podčlánku Smluvních podmínek
	Údaje

	
	
	Nepoužije se.

	
	12.5 e)
	Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 7.6 (Předčasné užívání) Nepoužije se.

	
	12.5 f)
	Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 9.1.
332 Kč za každý započatý den prodlení

	Maximální celková výše smluvních pokut
	12.5
	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

	Výše pojistného plnění
	14.2
	I % z Přijaté smluvní částky bez DPH

	Rozsah stavebně montážního pojištění
	14.2.
	- pojištění majetkových škod „proti všem rizikům” (all risks)

	Způsob rozhodování sporů
	15
	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem















PŘÍLOHA
- POSTUP PŘI VARIACÍCH -
(1) Tento dokument, jako součást Přílohy, závazně doplňuje obecný postup Stran při Variacích, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 10 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
(2) Pro účely administrace se Variací rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
(3) V případě, že Variace zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
(4) Pokud vznese Objednatel na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Objednateli ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace. 1 
(5) Předložený návrh Objednatel se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se Variace týká.
(6) Objednatel vydá Zhotoviteli pokyn k provedení Variace v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Objednatel nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7).
(7) Objednatel může vydat pokyn k provedení Variace před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 10.5 Smluvních podmínek.
(8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatele.
(9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Objednatel k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.
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! Pozn. pro dodavatele: Z povahy tohoto dokumentu bude predlozeno az vybranym dodavatelem pred podpisem
Smlouvy. :
* Tuto ptilohu Smlouvy o dilo pfedkléddé dodavatel na datovém nosi¢i.
* Tuto ptilohu Smlouvy o dilo predklada dodavatel na datovém nosici.
* Tuto ptilohu Smlouvy o dilo ptedkldd4 dodavatel na datovém nosici.
5 Tuto ptilohu Smlouvy o dilo pfedklada dodavatel na datovém nosici.
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