

## Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

č. smlouvy objednatele: E618-S-11186/2016/PH

č. smlouvy zhotovitele: 513

ISPROFIN: 532 352 0010

na zpracování Žádosti o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů  
a aktualizaci Ekonomického hodnocení stavby

**„Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“**

### Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1. Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupená **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Stavební správy západ

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: [REDAKCE]

(mimo podpisu této smlouvy o dílo a jejích případných dodatků)

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

**Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

(adresa pro doručování smluvní korespondence a daňových dokladů)

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, PSČ 190 00

(dále jen „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

**NDCon s.r.o.**

se sídlem Praha 1, Zlatnická 10/1582, PSČ 110 00

IČO: 64939511; DIČ: CZ64939511

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 42028

zastoupená **Ing. Robertem Michkem**, jednatelem společnosti

**Kontaktní zaměstnanci:**

a) ve věcech smluvních: **Ing. Robert Michek**, [REDAKCE]

b) ve věcech technických: [REDAKCE]

**Kontaktní adresa a adresa pro doručování písemností:**

NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1

1.3. Smluvní strany se zavazují oznamovat si bezodkladně změny údajů uvedených v článku 1 této smlouvy, a to doporučeným dopisem s tím, že k tomuto oznámení musí být přiložena alespoň v úředně ověřené kopii listina, dokládající oznamovanou změnu údajů.

## **Článek 2 - PŘEDMĚT SMLOUVY**

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí níže uvedené dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dílem se rozumí:

- Aktualizace Finanční analýzy Ekonomického hodnocení, včetně FA CBA tabulek, stavby „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“ dle Metodiky pro hodnocení ekonomické efektivity a ex-post posuzování nákladů a výnosů, projektů železniční infrastruktury, pozemních komunikací a dopravně významných vodních cest, schválené dne 23.02.2016 v platném znění (dostupné na <http://web.opd.cz/document/>).
- Zpracování „Žádosti“ o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů pro 2. fázi projektu „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“, včetně vypořádání předemtných připomínek v rámci jejího hodnocení až do vydání Schvalovacího protokolu ŘO OPD

Zhotovitel zpracuje, v souladu s podmínkami příslušné Výzvy Operačního programu Doprava, žádost o podporu prostřednictvím informačního systému MS2014+ na portálu IS KP14+ dle Pravidel pro žadatele a příjemce Operačního programu Doprava 2014-2020 v aktuální verzi včetně všech povinných příloh ([http://web.opd.cz/doc\\_folder/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/](http://web.opd.cz/doc_folder/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce/))

## **Článek 3 - ZÁVAZNÉ PODKLADY K PROVEDENÍ DÍLA**

3.1. **Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:**

a) Zadávací dokumentace v rozsahu:

- I. Výzva ke zpracování nabídky čj. 12895/2016-SŽDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 02.08.2016
- II. Vzor smlouvy o dílo
- III. Původní „nefázovaná“ Žádost o spolufinancování projektů (bude předáno zhotoviteli po podpisu SOD)
- IV. Původní Ekonomické hodnocení, včetně CBA tabulek (bude předáno zhotoviteli po podpisu SOD)

b) Nabídka zhotovitele ze dne 10.8.2016, která byla vybrána Rozhodnutím a oznámením zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky č.j. 13861/2016/SŽDC-SSZ-ÚE-Bam ze dne 17.08.2016

3.2. Zhotovitel se zavazuje respektovat změny obecně závazných právních předpisů, interních předpisů objednatele a norem, které se týkají předmětu díla a jeho součástí, i pokud k nim dojde během provádění díla a tyto změny se mají vztahovat i na díla již prováděná nebo pokud budou tyto změny objednatelem uplatněny.

3.3. Dále se zhotovitel zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou o dílo, vč. jejích příloh.

3.4. **Dílo bude obsahovat tyto části:**

- Žádost o podporu z prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů pro 2. fázi projektu „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“
  - 2x v listinné podobě včetně všech povinných příloh v kroužkové vazbě
  - 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“) obsahující žádost včetně všech povinných příloh a CBA tabulek finanční a ekonomické analýzy v otevřené formě. Tyto CD nosiče budou opatřeny potiskem, který bude obsahovat název „Žádosti o podporu“ a v dolní části nosiče budou vytištěna loga jak Operačního programu Doprava, tak i Evropské unie (loga dostupná na <http://web.opd.cz/document/>)

- Aktualizaci Finanční analýzy Ekonomického hodnocení, včetně FA CBA tabulek projektu „Uzel Plzeň, 1. stavba – přestavba pražského zhlaví“,
  - 2x v listinné podobě
  - 2x v digitální podobě ve formě uzavřené obecně přístupné („pdf“), CBA tabulky ve formě otevřené. Tyto CD nosiče budou opatřeny potiskem, který bude obsahovat název „Žádosti o podporu“ a v dolní části nosiče budou vytištěna loga jak Operačního programu Doprava, tak i Evropské unie (loga dostupná na <http://web.opd.cz/document/>)

#### **Článek 4 - DOBA PLNĚNÍ**

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla **ihned po podpisu smlouvy o dílo**
- 4.2. Zhotovitel se zavazuje ukončit provádění díla v následujících dílčích termínech:
- a) **1. dílčí termín** **do 25. dnů od dne podpisu SOD**  
tj. předložení 2 ks zpracované aktualizace Finanční analýzy Ekonomického hodnocení, včetně FA CBA tabulek
- b) **2. dílčí termín** **do 50. dnů od dne podpisu SOD (nejpozději však do 28.10.2016)**  
tj. předložení 2 ks zpracované Žádosti v tištěné podobě, včetně 2 ks CD nosičů
- 4.3. Zhotovitel splní povinnost předat dílo jeho doručením do místa plnění, tj. na adresu smluvní korespondence dle čl. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Předání a převzetí se uskuteční formou předávacího protokolu potvrzeného oběma smluvními stranami. O dokončení a předání díla vyrozumí zhotovitel objednatel nejméně 5 pracovních dnů předem.

#### **Článek 5 - CENA ZA DÍLO**

- 5.1. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zaplatit zhotoviteli cenu, a to:
- |                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| <b>Celková cena bez DPH</b> ..... | <b>149 000,- Kč</b> |
| DPH (základní sazba).....         | 31 290,- Kč         |
| Cena za dílo včetně DPH.....      | 180 290,- Kč        |

**Z toho dle předmětu plnění:**

Zpracování aktualizace Finanční analýzy Ekonomického hodnocení, včetně FA CBA tabulek

<b>Cena</b> .....	<b>105 000,- Kč</b>
DPH (základní sazba)	22 050,- Kč
Cena včetně DPH	127 050,- Kč

Zpracování Žádosti o podporu 2. fáze projektu

<b>Cena</b> .....	<b>44 000,- Kč</b>
DPH (základní sazba)	9 240,- Kč
Cena včetně DPH	53 240,- Kč

- 5.2. Výše uvedená celková cena za zhotovení díla je nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady potřebné ke zhotovení díla a související náklady s provedením díla.
- 5.3. Cenu uvedenou v čl. 5 odst. 5.1 lze měnit pouze na základě změny rozsahu zadání díla, kterou si vyžádá objednatel.
- 5.4. DPH bude účtována zhotovitelem v souladu s příslušnými ustanoveními zák.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

#### **Článek 6 - PLATEBNÍ PODMÍNKY**

- 6.1. Úhrada díla bude provedena na základě faktury-daňového dokladu vystaveného zhotovitelem, jehož přílohou bude protokol o předání a převzetí díla nebo jeho části.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle ust. §11, odst.1 zák.č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a ust. §435 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit neprodleně novou fakturu a doručit ji na kontaktní adresu objednatele uvedenou v čl.1 odst. 1.1. smlouvy. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet lhůta splatnosti, celá lhůta běží znovu ode dne doručení opravené faktury.

- 6.2. Splatnost faktury – daňového dokladu je vzhledem k povaze závazku – šedesát (60) dnů od převzetí faktury Objednatelem.
- 6.3. Zhotovitel se zavazuje, že umožní zaměstnancům Státního fondu dopravní infrastruktury kontrolu efektivního využívání finančních prostředků na té části díla, která je financována a placena z prostředků Fondu. Tato kontrolní činnost musí probíhat v rozsahu kompetencí daných zákonem č. 104/2000 Sb., v platném znění.
- 6.4. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že neprovede jednostranný zápočet pohledávky.
- 6.5. Finanční prostředky poskytované na základě této smlouvy zhotoviteli nemohou být předmětem výkonu práv třetích osob.
- 6.6. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem, ve smyslu ustanovení § 106a, zákona o DPH, nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit DPH přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele.
- 6.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako plátce:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město  
IČO: 70994234  
Obchodní rejstřík u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
Úplný název stavby v souladu s touto smlouvou.

## **Článek 7 - ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ A SMLUVNÍ POKUTA**

- 7.1. Zhotovitel má právo účtovat objednateli za prodlení s povinností zaplatit fakturu-daňový doklad úrok z prodlení ve výši dle obecně závazného právního předpisu. Úroky z úroků nelze požadovat.
- 7.2. Zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu:
  - a) za prodlení s předáním díla v termínu dle čl.4 odst. 4.2.a) a 4.2.b) ve výši 500,- Kč za každý byl jen započatý den prodlení
  - b) za vadné plnění ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
  - c) pokud vada díla bude odstraněna až po lhůtě 14 dnů, nebo lhůtě dohodnuté smluvními stranami - ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou a současně bude účtována smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý, byl jen započatý den prodlení a za každý takový případ
  - d) pokud zhotovitel vadu odmítne a následně se prokáže, že se o vadu jednalo ve výši 10.000,- Kč jako částku jednorázovou za každý takový případ
- 7.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu, která mu vznikne nedodržením termínů předání díla, nebo vadným plněním zhotovitele.
- 7.4. Úrok z prodlení, smluvní pokuta i způsobená škoda jsou splatné do 15 dnů ode dne doručení písemné výzvy k jejich zaplacení povinné smluvní straně.

## **Článek 8 - ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUČNÍ DOBA**

- 8.1. Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dílo. Shledá-li objednatel na řešení díla vady, vyzve písemně zhotovitele ke schůzce, na které bude sepsán protokol, ve kterém budou stanoveny termíny odstranění vad a způsob jejich řešení.

- 8.2. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, příp. na ně upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.
- 8.3. Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému odstranění vad díla, které se objeví v rámci schvalovacího řízení, případně při kontrole odevzdaného díla.
- 8.4. Zhotovitel díla plně ručí za kvalitu díla, které bude sloužit jako podklad pro vypracování dalšího stupně dokumentace 60 měsíců od předání a převzetí díla. V případě vzniklých vad díla budou tyto operativně a bezplatně řešeny v rámci záruční doby zhotovitelem.

### **Článek 9 - OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 9.1. Případné změny, týkající se provádění díla je možné projednat a předem odsouhlasit jen s kontaktními zaměstnanci objednatele.
- 9.2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na všechny zjištěné závažné skutečnosti, týkající se předmětu díla, které jsou plně v odbornosti zhotovitele.
- 9.3. K odstoupení od smlouvy může dojít při podstatném porušení smluvních povinností zejména v případech:
  - činí-li prodlení objednatele s placením faktur - daňových dokladů více jak 60 dnů po lhůtě splatnosti a objednatel neuzavře se zhotovitelem písemný dodatek k této smlouvě o dílo řešící tuto situaci,
  - zjistí-li objednatel při kontrole provádění díla, že práce nejsou provedeny podle zadávací dokumentace, smluvních podmínek, technických a právních předpisů a v souladu s rozhodnutím správních úřadů a přestože požadoval odstranění těchto závad a nedostatků, zhotovitel tak neučinil,
  - v případě, že zhotovitel neoprávněně přeruší práce na zhotovovaném díle na dobu delší než 10 dnů.
- 9.4. Zhotovitel může odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo, upozorní-li na takový následek, i v případě, že při provádění díla zjistí skryté překážky znemožňující řádné provádění díla a po oznámení těchto skutečností objednateli nedojde v přiměřené lhůtě k jejich odstranění nebo k dohodě o změně smlouvy. Totéž platí pro případ nutné součinnosti objednatele.
- 9.5. Odstoupení od smlouvy musí strana oprávněná oznámit druhé straně písemně doporučeným dopisem s dodejkou, a to bez zbytečného odkladu.
- 9.6. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody, vzniklé porušením smlouvy, smluvních pokut a řešení sporů mezi smluvními stranami.
- 9.7. Smluvní strana, která odpovídá za přerušení realizace díla, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně vynaložené náklady i prokazatelně způsobenou škodu. To neplatí v případě, že k přerušení došlo v důsledku vyšší moci. V takovém případě nárok na zaplacení náhrady škody žádné smluvní straně nevzniká.
- 9.8. Právo hospodaření k jednotlivým částem díla přechází na objednatele jeho předáním a převzetím. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od zahájení plnění do okamžiku převzetí díla objednatelem zhotovitel, ledaže škoda byla způsobena podklady převzatými od objednatele nebo těmi, kteří plnili jeho úkoly nebo pokyny.

### **Článek 10 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 10.1. Jednotlivá ustanovení této smlouvy lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které mohou navrhnout obě smluvní strany. Platnost a účinnost této smlouvy vzniká jejím uzavřením. Smlouvu je možné uzavřít výhradně písemně s podpisy na jedné listině.
- 10.2. Lhůta pro vyjádření se k návrhu smlouvy a případným návrhům dodatků činí 15 dnů ode dne doručení. V případě sporu se má za to, že den doručení byl třetí den ode dne odeslání návrhu smlouvy nebo dodatku.

- 10.3. Smlouva vzniká dohodou o celém jejím obsahu a účastníci této smlouvy prohlašují, že byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Smlouvu přečetli a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.
- 10.4. Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dalších obecně závazných právních předpisů České republiky.
- 10.5. Tato smlouva je vyhotovena v sedmi (7) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran obdrží objednatel pět (5) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení smlouvy.
- 10.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy o dílo na internetových stránkách Správa železniční dopravní cesty, státní organizace.

V Praze dne: ..... 30-08-2016

V Praze dne: 25.08.2016

**Objednatel:**

**Zhotovitel:**