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SmIouva o poskytování sluŽeb č. oR/1 9120773

Technický dozoľ investoľa a koordinátor BozP při ľealizaci stavby
,,Realizace úspoľ energie - Gymnázium ceská Třebová'o

P19V00000021

Smluvnĺ stranv

si@!:
Komenského náměstĺ 125, 532 1 1 Pardubice
Mgr. Richardem Červenkou, vedoucím odboru

rozvoje
ĺng. Jiřĺ Kunt, Ph.D. nebo lng. Petr Mareš nebo
lng. Tomáš ostruszka
70892822
cz70892822, neplátce DP H

CSOg a.s.

c.u.222907724 I 0300

Poskvtovatel:
Na Bělisku 1229,562 01 Ústí nad orlicí

25963082
c225963082
Komeröníbanka, a.s., pobočka Ústí nad orlicí
27-5004110277 t0100

oddílc 17752 vedená u Krajského soudu

v Hradci Králové

Pardubický kraj
Sídlo _ adresa:

Zastoupen.

osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

IC:

DlČ:
Bankovní spojení:

a

FORENTA s.r.o.
Sídlo - adresa:

Zastoupen:
osoby oprávněné jednat
ve věcech technických:

lČ:

DIC:

Bankovní spojení:

Sp'zn. zápisu v oR:

uzavřely níŽe uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskýovánĺ sluŽeb uýkonu
technického dozoru investora a koordinátora BOZP (dále jen,'smlouva") 

:

Članek l.
Předmět smlouvv

1. Předmětem plněnĺ dle této smlouvy je komplexní zajištěnĺ sluŽeb technického dozoru
investora a koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby ,,Realizace úspor energie -
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Krąiský Ú řad Pardubického kraĺe

Gymnázium ěeská Třebová" a všech souvisejících činnostĺ nezbytných pro řádnou realizaci
uvedené stavt'yl.

2. Poskytovatel se zavazuje, že pro objednatele vykoná činnosti v rozsahu a za podmínek
stanovených touto smlouvou'

3' objednatelse zavazuje zaplatit poskytovateli úplatu ve uýši a za podmĺnek stanovených touto
smlouvou.

clánek tl.
Rozsah činnosti

Výkon teehniekého dozoru investora

1. Poskytovatel se při uýkonu funkce technického dozoru investora zavazuje ke kontrole
prováděné stavby tak, aby byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl
dodrŽen rozpočet a termĺny stavby, jakoż i platné právní předpisy. V rámci technického
dozoru stavby se poskytovatelzavazuje zajišťovat zejména níŽe uvedené činnosti:

a) seznámit se s pĄektovou dokumentací stavby, stavebnĺm povolenĺm, smlouvou o
dílo uzavřenou mezi objednatelem a zhotovitelem stavby ,,Realizace úspor energie
_ Gymnázium Česká Třebová" a s obsahem wdaných správních ľozhodnutĺ,

b) úěastnit se na předánía převzetístaveniště,

c) podílet se na průběžném dopracovánía změnách realizačních dokumentacĺ (účast na
jednáních/poradách a místních šetřeních),

d) dohlĺŽet nad prováděním stavebních praci, jejich souladem s předanou projektovou
dokumentacĺ a uzavřenou smlouvou o dílo, nesmí být prováděny práce nad rámec
smlouvy o dílo bez jejich odsouhlasení, jakékolizměny musíbýt řešeny ve změnovém
ŕizení,

e) kontrolovat dodrŽování podmínek stavebního povolení a jiných závazných správních
rozhodnutí rydaných ke stavbě po dobu realizace stavby,

f) kontrolovat dodrŽování stavebního zákona a dalších předpisů, norem azávazných
pokynů uýrobců mateľiálů a dodávek, dohlíŽet nad prováděním předepsaných
zkoušek materiálů, konstrukcí a pracía zajišťovat doklady o nich,

g) spolupracovat s autory projektu, koordinovat pożadavky autorských dozorů
projektantů a zhotovitelů, koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu prací,
koordinovat práce více zhotovitelů při souběhu stavebnĺch pracĺ a dodávek interiéru a
expozĺce,

h) prověřovat cásti stavebnĺch pracĺ, které budou v dalším postupu zakryty nebo se
stanou nepřístupné a pořizovat zápisy o této kontrole vcetně fotodokumentace'

i) kontrolovat věcnou a cenovou správnost a úplnost oceňovacích podkladů a faktur,
jejich soulad s podmínkami uvedenými v dodavatelských smlouvách s tĺm, že
fakturované poloŽky musí být důkladně prověřeny a nesmí být fakturovány poloŽky,
které nebyly dodány; dále zajišťuje jejich předánĺ objednateli k proplacení,

D vést přehled ěerpáníjednotliqých poloŽek rozpoctu z hlediska jejich nedoěerpání nebo
přecerpánĺ,

k) zajišťovat od uŽivatele protokolární potvrzení dodávek, které mají charakter movitých
věcí (účet 022) a drobného dlouhodobého hmotného majetku (úěet 028) před
potvrzen ĺm zjišťovacího protokolu,

l) navrhovat a provádět opatření na odstraňování nedostatků a vad projektové
dokumentace ve spolupráci s projektantem, zhotovitelem stavby a objednatelem,
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m) dohlíŽet nad řádným vedením stavebních deníků, zaznamenávat všechny skutecnosti
rozhodné pro řádný průběh stavby, kontrolovat zápisy zhotovitele a vyjadřovat se
k nim,

n) odsouhlasovat a projednávat dodatky a nutné změny dokumentace, které neprodluŽují
lhůtu uýstavby a nezhoršujĺ parametry stavby; ostatnĺ doplňky a změny předkládat
s vlastním vy1ádřením objednateli,

o) ověřovat správnost všech návrhů zhotovitele na změny cen, termínů nebo jiných
podmínek dodavatelských smluv, připojovat k nim své stanovisko a předávat je
objednateli,

p) uplatňovat technická řešenĺ směřujícĺ k hospodárnosti stavby nebo budoucího
provozu dokončené stavby,

q) dohlíŽet nad dodrŽováním bezpečnostních a požárních předpisů, nad udrŽováním
pořádku na staveništi, spolupracovat s pracovníky zhotovitele, uŽivatele a objednatele
při provádění opatřenĺ k odvrácení nebo omezení škod v případě ohroŽení stavby
Živelnými událostmi,

r) kontrolovat postup prací v souladu se smlouvou o dílo a upozorňovat zhotovitele na
nedodrŽení termínu dle sjednaného harmonogramu, případně přĺpravovat podklady
pro uplatňování majetkouých sankcí vůči zhotoviteli, podávat návrhy na řešení
vzniklých prodlev,

s) uplatňovat práva ze závazkoých vztahů v rozsahu zabezpecované ěinnosti po dobu
realizace stavby,

0 zajišťovat technický dozor nad prováděním prací,

u) svolávat a řídit kontrolní dny, pořizovat z těchto jednání zápisy a rozesílat je
úěastníkům qýstavby,

v) kontrolovat a odsouhlasovat podklady pro pravidelnou měsíění fakturaci (soupisy
prací a zjiŠťovací protokoly),

w) sledovat a evidovat mnoŽství méně_ a víceprací- dle dohody s objednatelem,
x) sledovat casouý haľmonogram stavby,
y) kontrolovat zajištěnĺ dokumentace skuteěného provedení věetně dohledu nad

zaznamenán ím všech odchyle k,

z) připravit přejímku dokonceného dĺla a kolaudacní řízení stavby, zajistit všechny
potřebné doklady, účastnit se při přewetĺ,

aa) kontrolovat odstranění vad a nedodělků zjištěných při převzetí a při kolaudaci
v dohodnutých termínech,

bb) kontrolovat vyklizen í staveniště,
cc) bezodkladně informovat objednatele o všech závažných skutečnostech, plnit jeho

další pokyny související bezprostředně s prováděním stavby,
dd) zajistit dalŠĺ činnosti a úkony vyplývající z povahy předmětu smlouvy vyše

nespecifikované, které je nezbýné provést nebo zajistit k řádnému provedení a
kolaudaci, popř. k předěasnému uŽívání nebo zkušebnímu provozu stavby.

2. Poskytovatelje povinen v závislosti na plněnĺ dodavatelských smluv informovat objednatele
o prťlběhu prací na zhotovení stavby a dodávek tak, aby objednatel mohl splnit vcas své
povinnosti.

3. Poskytovatel si je vědom, Že ve smyslu $ 2 písm. e) zákona č,' 32012001 Sb., o finanění
kontrole ve veřejné správě a o změně někteých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je
povinen spolupůsobit při ýkonu finanční kontroly realizované při kontrole a tuto součinnost
V přĺpadě, Že k tomu bude objednatelem vyzván, poskýne.
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Výkon činnosti koordinátora BOZP

4. Poskytovatel se zavazuje pro objednatele zajistit ěinnost koordinátora bezpecnosti a ochrany
zdraví při práci na staveništive smyslu zákona ě. 309/2006 Sb., o zajištěnídalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a naŕízení vlády č.
591/2006 Sb,, o bliŽších minimálních požadavcích na bezpečnosta ochranu zdraví při práci
na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Při zajišťování činnosti koordinátora
bezpecnosti a ochrany zdraví při práci se poskytovatel zavazuje zajišťovat zejména níŽe
uvedené cinnosti:

a) přípravná jednání a Vypracování ,,Plánu BazP na stavbu",
b) revize stávajícíprojektové dokumentace (PoV) z hlediska právnĺch poŽadavků BOZP,
c) zpracování přehledu právních předpisů vztahujících se ke stavbě'
d) zpracovánĺ přehledu rizik, která se mohou při realizaci stavby vyskytnout,
e) vypracování a zaslání ohlášenízahájeníqýstavby na olP,
Đ ověřenĺ, Že bylo prováděno vstupní školení dodavatelů na stavbu, tj. seznámení se

s plánem BozP na stavbu, seznámení s riziky a opatřeními k jejich elimĺnaci,
s provoznĺmi směrnicemi BozP a Po na stavbě, PoV atd.,

g) kontrolu informovanosti u všech dotčených poddodavatelů stavby s Plánem BOZP na
staveništi a o bezpeěnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během
postupu pľacĺ, a o příslušných opatřenĺch k ĺnilliľlalizaci ľizik,

h) prokazatelné upozorňování zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování
pożaciavkri na bezpečnost a ochranu zcjraví při práci zjištěné na siavbě, vyŽaciování
zjednání nápravy a k tomu navrhovánĺ přiměřených technických a organizačních
opatření,

i) oznamování investorovi stavby nedostatků v uplatňování poŽadavků na zajištění
bezpecnosti a ochrany zdravĺ, nebyla-li zhotovitelem stavby neprodleně přijata
přiměřená opatření ke sjednání nápravy,

j) sledování realizace nápravných opatření a V přĺpadě neplnění prokazatelné
vyŽadování jejich plněnĺ po zhotoviteli' V případě opakování stejných nedostatků
navrhnout u platněn í sankcn ích opatřen ĺ na přĺslu šný l n spektorát bezpeěnosti práce,

k) zpracovánĺ, předání, upravování a aktualizace Plánu bezpecnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi a působení na jeho dodrŽovánĺ a na to, aby zúčastnění zhotovitelé
stavby realizovali potřebná opatření k zajištěnĺ bezpecnosti práce a ochrany zdravl;

l) úcast na kontrolních dnech, stanovených jednánĺ vedení stavby, projednávání
soucĺnnosti zhotovitelů stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví,
vyhodnocování vedení stavební dokumentace a dosaŽených rnýsledků,

m) výkon a koordinaci kontroly dodrŽování zásad, pravidel a pożadavků v oblasti
bezpeěnosti a ochrany zdraví při prácizajišťovaných zhotovitelia vedenĺ záznamÜ,

n) provádění kontroly dokumentace systémů managementu BOZP související se
stavební cinnostĺ a postupem prací podle realizaČnĺ dokumentace,

o) prováděnĺ další činnosti stanovené prováděcím právnĺm předpisem k zák. 309/2006
sb.

5' Poskýovatel se zavazuje, Že k zajištění cinností koordinátora B0ZP bude vyużĺvat pouze
osob, které disponují potřebným osvěděením ve smyslu zákona c. 309/2006 Sb., a jsou tak
osobami odborně způsobilými.

äánek lll.
Práva a povinnosti poskvtovatele

1. JestliŽe se poskýovatel v průběhu plnění suých závazkü podle této smlouvy dozví
o skutečnostech, nasvěděujících tomu, že kvalita prováděných pracíneodpovídá podmínkám
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stanoveným v dokumentacĺ stavby, náklady stavby jsou vyšší neż stanovené rozpoctem
stavby nebo plněnĺ harmonogramu ci konečný termín realizace předmětného souboru staveb
by mohly být ohroŽeny, je povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

2. Poskytovatelje povinen při plnění smlouvy postupovat s odbornou péčí v zá)mu objednatele,
dle platných právních předpisĺi.

3. Poskytovatel je povinen předlożit před uzavřenĺm smlouvy originál nebo úředně ověřenou
kopii pojistné smlouvy, jejímž předmětem je pojištěnĺodpovědnostiza škodu způsobenou třetí
osobě v přĺmé souvislosti s cinností poskytovatele při plnění této smlouvy a to ve rnýši
pojistného plnění minimálně 250 000,_ Kě. Poskytovatel je povinen pojistnou smlouvu
udľŽovat po dobu poskýování cinnosti v platnosti.

4. Poskytovatel sdělí objednateli kontaktní údaje osob, které budou činnost, jeŽ je předmětem
smlour4y, fyzicky vykonávat, bez zbytečného odkladu po uzavření smlouvy. V přĺpadě změny
v těchto osobách poskytne nové kontaktnĺ údaje objednateli ihned.

Glánek lV.
odměna. platebnĺ podmínkv

1' odměna, kterou je objednatel povinen zaplatit poskytovateli za plněnídle této smlouvy činí

Gelkem:
Cena bez DPH:
ĐPH 21%:
cena včetně DPH:

287 000
60 270

347 270

00 Kč
00 Kč
00 Kě

Z toho za VÝkon technického dozoru investora:
Cena bez DPH: 208 000,00 Kc
DPH 21 o/o: 43 680,00 Kč
Cena včetně DPH: 251 680,00 Kc

Z toho za Cinnost koordinátora BOZP:
Cena bez DPH: 79 000,00 Kc
ĐPH 21 o/o: 16 590,00 Kc
Cena věetně DPH: 95 590,00 Kč

2. Smluvní odměna je stanovená jako pevná a nepřekročitelná za veškeré činnosti
poskytovatele uvedené dle této smlouvy. DPH bude fakturována podle zákona ć,' 23512004
Sb', o dani z přidané hodnoty, platného a účinného ke dni uskutecněnízdanitelného plněnĺ.
Smluvnístrany ujednávají, Že při změně sazby DPH se cena díla vě. DPH navyšuje/sniŽuje
v souladu s touto změnou sazby.

3. Poskytovatel nemá nárok na náhradu nákladů. Strany uýslovně stanoví, Že veškeré náklady
poskytovatele jsou pokryty jeho smluvní odměnou v souladu bodem 1 tohoto článku.

4. Poskytovatel bude fakturovat měsíčně poměrnou část smluvní odměny odpovídající délce
smlouvy, a to zvlášť za čĺnnost technického dozoru investora a zvlášť za cinnost koordĺnátora
BOZP. Přĺlohou každé faktury bude specifikace rozsahu provedených činností.

5. Doba splatnosti bude činit 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury
objednateli' Zaplacenim se pro úěely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z úětu
objednatele na úcet poskýovatele'

6. Faktura musĺ obsahovat veškeré náleŽitosti daňového dokladu podle platných obecně
závazných právních předpisů. objednatel sivyhrazuje právo před uplynutím lhůty splatnosti
vrátit fakturu, pokud neobsahuje poŽadované náleŽitosti nebo obsahuje nesprávné cenové
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údaje. oprávněným vrácením faktury přestává běŽet privodní lhüta splatnosti. od doruěení
rrnrarlanÁ nehn nřenrannrrené faklllnr häží nnvá lhůta snlalnosti-t-'_'_"-*_"

Článek V.
Doba trvánĺ

1' Smlouva se uzavírá na dobu do uvedení stavby do trvalého provozu nebo vydánĺ
kolaudačního souhlasu a do odstranění vad a nedodělků díla, nejdéle však do 31.12.2020.

2' Smluvní strany mohou tuto smlouvu písemně vypovědět. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc
azacinä běżet prvnĺm dnem kalendářního měsĺce následujícĺho po dorucení uýpovědi. Při
ukoněení smluvního vztahu rnýpovědí má poskytovatel právo na poměrnou část odměny
odpovĺdajícĺcinnosti, kterou řádně vykonal do posledního dne rnýpovědní lhůty. Poměrná část
odměny bude zaplacena, jak je uvedeno v ěl. lV., nedohodnou_li se účastníci jinak.

3. Smluvnĺstrany ujednávají, Že tato smlouva zanikáv případě, kdy objednatelupustíod záměru
předmětnou stavbu realizovat, a to z jakéhokoli důvodu.

Článek Vl.
Sankce. moŽnost odstoupenĺ od smlouvv

1. Vpřĺpadě,Žeposkytovatel poruśi svépovinnosti vyplýva1ici ztetosmiouvynebostanovené
zákonem, je povĺnen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve qýši 2 o/o zcelkové dohodnuté
odměny včetně DPH za kaŽdé jednotlivé porušení v termĺnu do 30 dnů od doruěení vyzvy
k úhradě smluvnĺ pokuý.

2' Celková rnýše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny poskytovatelem, je omezena
cástkou 30 o/o z celkové smluvní ceny.

3. Uhrazenĺm smluvních pokut poskytovatelem nezaniká právo objednatele domáhat se škody
vzniklé činností poskytovatele.

4. Šrooy vzniklé objednateli vlivem činnosti poskýovatele se poskýovatel zavazuje nahradit
objednateli nejpozdějido 'ĺ5 dnů ode dne, kdy bude objednatelem o vzniklé škodě a jejĺuýši
prokazatelně informován.

5. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur dle ěl' lV smlouly je poskytovatel oprávněn
uplatňovat smluvní pokutu ve uýši 0,05 % z fakturované öástky za každý den prodlení.

6. Porušení závazkťl uvedených v Článku ll., bod 1., pod písm' a), d), e), D, h), i), j), k), o), q), r),

t), v) poskytovatelem a rovněŽ případ, kdy celková rnýše smluvních pokut, které musí být
zaplaceny poskytovatelem podle smlouvy, přesáhla částku uvedenou v bodu 2. tohoto článku,
je povaŽováno za podstatné porušenĺsmlouvy, a pro tyto případy smluvní strany dohodly, Že
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Clánek Vll.
Závěrečná ustanoveni

Změny této smlouvy lze ěinit pouze písemně, a to formou vzestupně číslovaných dodatků
odsouhlasených a podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvnĺch stran. To neplatĺ
v případě změn ridajů uvedených v záhlaví smlouvy (např. kontaktních údajů smluvních stran
nebo jednajících osob), které lze provést na základě oznámení příslušné smluvní strany. Toto
oznámení ucinĺ přĺslušná smluvní strana pĺsemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy ke změně
došlo.
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2. Tato smlouva se vyhotovuje ve ctyřech stejnopisech, z nichŽ kaŽdý má platnost originálu,
objednatel obdrŽí tři vyhotovení a poskytovatel obdržíjedno vyhotovení.

3. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejĺho podpisu oběma smluvnímistranami a v uěinnost
nejdříve dnem jejĺho uveřejnění v registru smluv'

4' Nedílnou soucástítéto smlouvy je příloha c. 1 - Povinnosti poskytovatele vyplývajícíz finanční
spoluúěasti evropských fondů na realizaci projektu

5' S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona ě,' 34012015 sb., o registru smluv ujednávají
smluvnĺ strany, Že objednatel odešle tuto smlouvu k uveřejněnĺ v registru smluv bez
zbyteěného odkladu po jejím uzavření. Smluvní strany prohlašují, że žádná cást smlouvy
neobsahuje obchodnítajemství ve smyslu s 504 občanského zákonĺku.

6. Smluvní strany prohlašují, że ujednání v této smlouvě obsaŽená jsou jim jasná a srozumitelná,
jsou jimi míněna vážně a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz
tohoto tvrzení smluvní strany připojují níŽe své podpisy'

V Pardubicĺch dne: ... .2.5. .-.ĺ)3.. 2ĺJĺ9

Poskytovatel
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EVROPSKÁ UNIE
Foncl soudrŽnosti
opěľáčnĺ program ŽiVotnĺ prostŕedĺ

!t

Příloha č. 1 ke smlouvě č'. oRlL9|2o773

Povi n n osti zhotovite le vyplývaj ící zfi na n čn í spol u účasti
evropsl$ých fondů na realizaci projektu

Název projektu :,,ReaIizace úspor energie_Gym názium česká Třebová"
Název stavby:,,Realizace úspor energie_Gymnázium česká Třebová"
Název operačního programu: ,,operační program životní prostředí 2oL4 -2o2o'
číslo výzvyi,,39"
Řídící orgán: ,,Min|sterstvo životního prostředí České republiky"

1) Na kaŽdé fa ktu ře bude jed noznačně uvede no, že se jed ná o proje kt související s o peračním
programem Životníprostředí 2o1'4-2o2o (dále jen oPŽP) s názvem: ,,Realizace úspor energie
_ Gymnázium česká Třebová" s registračním číslem projektu,
cz.05.5.18/0.0/0.0/16_039/0004208. Faktury musí obsahovat účel fakturovaných částek,
plně vsouladu se zadávacĺdokumentací. Každá faktura musí mít přílohu, kde bude přiloŽen
poloŽkorný rozpočet fakturovaných částek.

2) Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu $ 2, písm. e), zákona č.32o/2o0I Sb., o finanční kontrole
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpĺsů, je povinen
poskytnout součinnost při výkonu fĺnančnĺ kontroly a to vpřĺpadě, že ktomu bude
objednatelem vyzván.

3) Zhotovĺtel se Ve spolupráci sobjednatelem zavazuje poskytnout kontrolním orgánům
jakékoliv dokumenty vztahujícíse k realizaci projektu, podat ĺnformace a umožnit vstup do
svého sídla a jakýchkoliv dalších prostor a na pozemky související s projektem nebo jeho
realizací. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu své daňové účetnĺctví nebo daňovou
evidenci k nahlédnutí vrozsahu, který souvisí s projektem. Zhotovitel se dále zavazuje
provést v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě opatřenĺ vedoucí k odstraněnĺ
kontrolních zjištěnĺ a informovat o nich příslušný kontrolní orgán, objed natele a

poskytovatele dotace.

4| Kontrolními orgány se rozumí osoby pověřené ke kontrole Evropskou komisí, Evropským
účetním dvorem, Nejvyšším kontrolním úřadem, Ministerstvem fĺnancí ČR, Ministerstvem
žĺvotního prostředíČR a dalšími minĺsterstvy, Řídícĺm orgánem oPŽ?,jakož i dalšími orgány
oprávněnýmĺ k výkonu kontroly (např. státní stavební dohled)'

5) Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel dotace je oprávněn provést u projektu nezávislý
vnější audit. Zhotovitelje povinen přĺ výkonu auditu spolupůsobĺt.

6) Zhotovitelje povinen spolupracovat s objednavatelem přizpracování monitorovacích zpráv
(průběžných, etapových nebo závěrečných), žádostí o platbu, oznámení žadatele o změně
projektu, závěrečného vyhodnocení akce.

7) Zhotovitel se zavazuje archivovat dokumenty souvisejícĺ s dĺlem až do roku 2030.
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8) Zhotovĺtel se zavazuje písemně poskytnout na žádost objednatele jakékoliv doplňující
ínformace souvĺsejĺcís reaiizací prĺ:jekiu a iĺr ve iiiůiě staĺloveilé objedĺlateieĺĺ.

9) Další povinnosti poskytovatele vypl'ivají také z,,Pravidel pro žadatele a příjemce podpory
v operačním programu životníprostředí pro období 2ol4-2o2o" a dalšĺch dokumentů oPŽP
dostupných na http://www.opzp.czldokumentv/. V případě rozporu v textu dokumentů s
ustanoveními této smlouvy má přednost text smlouvy'

10) Zhotovitel se zavazuje, že veškeré další informační materĺály (např. zápĺsy z jednání,
prezenční listiny, pozvánky atd') budou obsahovat název projektu, logo oPŽP a logo EU se

sloganem a dalšĺm povĺnným textem na všech dokumentech týkajících se projektu (např. na

zápĺsech z jednání, prezenčnĺch listinách apod.) _ dle předlohy.

LL) Zhotovĺtel Je povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů
včetně výše jejich finančního podílu na akci. Tento přehled je povinen na vyžádánípředložit.

12) Publicíta

a. Zhotovitel vystaví v místě realizace dočasný celobarevný plakát (formátu A3) z materiálu
odolného proti povětrnostním podmínkám, ktený bude instalován po celou dobu realizace
projektu na vidĺtelném místě.

b. Plakát bude umístěn nejpozději vden zahájení fyzických prací, zhotovĺtel provede o této
skutečnosti zápĺs do stavebního deníku a pořídífotodokumentacĺ plakátu.

c' Glal'ické podklady pľo rnýľobu plakátu předá objednatel zhotovĺteli. Veškeré povolené
alternativy prvků publicity jsou k dispozici na webových stránkách poskytovatele dotace.
Umístění plakátu musĺ být konzultováno a odsouhlaseno projektovým manažerem.
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