

Česká republika - Státní pozemkový úřad

sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
jednající Mgr. Silvií Hawerlandovou, LL.M., ředitelkou Sekce odborných činností
IČO: 01312774
DIČ: CZ01312774
Objednatel není plátcem DPH.
Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 3723001/0710
dále jen „objednatel“

a

Ekostavby Brno, a.s.

sídlo: U Svitavy 1077/2, 618 00 Brno
zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 911
zastoupený Ing. Liborem Vajíkem, předsedou představenstva
Ing. Jiřím Pavlíčkem, místopředsedou představenstva
tel: xxxxxxx, mobil: xxxxxxx, e-mail: xxxxxxx
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
Zhotovitel je plátcem DPH.
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 36302641/0100
dále jen „zhotovitel“

uzavírají podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto

SMLOUVU O DÍLO
o provedení udržovacích prací na stavbě HOZ
„HOZ Pňovice“
(dále jen „smlouva“)

Touto smlouvou se realizuje veřejná zakázka malého rozsahu
spisová značka **SPU 387704/2017**
(dále jen „veřejná zakázka“).

Čl. I

Předmět a účel smlouvy

- 1.1 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí dílo s názvem „**HOZ Pňovice**“, jež je podrobně specifikováno v této smlouvě a v jejích přílohách (dále jen „dílo“), a objednatel se zavazuje za podmínek uvedených v této smlouvě a jejích přílohách k převzetí díla a k zaplacení ceny za jeho provedení.
- 1.2 Účelem smlouvy je zajištění realizace udržovacích prací na stavbě vodního díla „hlavního odvodňovacího zařízení“ (HOZ), a tím zlepšení odtokových poměrů, snížení zanášení HOZ splaveninami a zajištění provozuschopnosti a funkčnosti HOZ.

Čl. II

Specifikace díla

- 2.1 Dílem se rozumí provedení těchto udržovacích prací: vysečení divokého porostu a vodního rostlinstva, včetně shrabání pokosených porostů a následné ekologické likvidace. Dále bude provedeno odstranění náletových dřevin a křoví, kácení stromů. Poté bude provedeno odstranění nánosů sedimentu ze dna HOZ, pročištění dvou shybek a jejich monitoring. Práce budou provedeny na jednom objektu stavby vodního díla - hlavního odvodňovacího zařízení (HOZ) v celkové délce 1,810 km, a to na stavbě vodního díla HOZ:

Název stavby HOZ:	HMZ Pňovice
ID majetku:	506000239-11201000
Číslo hydrologického pořadí:	4-10-03-058
Místo akce (katastrální zemí):	Pňovice
Obec – část obce:	Pňovice
Okres:	Olomouc
Kraj:	Olomoucký
vymezení místa plnění:	viz přiložená přehledná situace a technická zpráva

- 2.2 Mimo vlastní provedení prací je součástí díla dále zejména:
- 2.2.1 zajištění ochrany podzemních inženýrských sítí procházejících místem plnění a uvedených v předané technické dokumentaci
- 2.2.2 zajištění všech nepředvídatelných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, jejichž potřeba by vznikla během realizačních prací, např. v případě neočekávaných archeologických nálezů, nálezů munice apod. Tyto průzkumy by byly řešeny jako dodatečné práce dle ustanovení 4.6 této smlouvy;
- 2.2.3 uvedení prováděním díla dotčených pozemků do původního stavu po ukončení provádění díla, včetně příjezdových komunikací;
- 2.2.4 odstranění veškerého odpadu, který vznikne při provádění díla vč. splavenin, naplavenin a nevyužitelné dřevní hmoty a včetně úhrady poplatků za uložení odpadů na skládku;
- 2.2.5 zajištění nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a příp. jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla.
- 2.3 Dílo bude provedeno v rozsahu a způsobem dle technické dokumentace obsahující technickou zprávu, soupisy prací, dodávek a služeb s výkazy výměr a podmínky provedení díla. Technická dokumentace je nedílnou součástí této smlouvy.
- 2.4 Dílo bude provedeno dle platných právních předpisů, dle odvětvové technické normy pro vodní hospodářství TNV 75 4922 a v souladu s podmínkami stanovenými platnými povoleními nebo jinými rozhodnutími, opatřeními či stanovisky orgánů státní správy, případně z dalších dokumentů, vztahujících se ke stavbám HOZ a k provedení díla. Také tyto dokumenty jsou nedílnou součástí smlouvy.

Čl. III

Termíny plnění a provedení díla

- 3.1 Termín předání a převzetí místa plnění: nejdéle do 5 dnů od účinnosti smlouvy.
- 3.2 Termín zahájení prací: září 2017
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 24. 11. 2017.
- 3.4 V případě překážek, jež nastaly nezávisle na vůli zhotovitele a brání mu ve splnění jeho povinnosti, a jestliže nelze rozumně předpokládat, že by zhotovitel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal nebo že by ji v době vzniku závazku předvídal, prodlužuje se termín dokončení dle bodu 3.3 o dobu, kdy tato překážka trvá.
- 3.5 Řádné provedení díla bude stvrzeno podpisem protokolu o provedení díla osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele, a to po splnění všech níže uvedených podmínek:
- 3.5.1 Dílo bylo dokončeno a předáno v souladu s touto smlouvou v rozsahu dle čl. II a v termínu dle čl. III bodu 3.3 této smlouvy.
- 3.5.2 O předání a převzetí díla byl vyhotoven protokol, jenž byl podepsán osobami oprávněnými jednat za objednatele a zhotovitele. V tomto protokolu musí být uvedeno, zda bylo dílo převzato s výhradami (pokud obsahuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání funkci stavby HOZ, ani její užívání podstatným způsobem neomezují), či bez výhrad.
- 3.5.3 Objednateli byly předány následující doklady:

- a) stavební deník
 - b) podrobný soupis skutečně provedených prací a použitého materiálu dle jednotkových cen,
 - c) zápis o odstranění případných drobných vad a nedodělků vyplývajících z protokolu o předání a převzetí díla.
- 3.5.4 Protokol musí být sepsán i za předpokladu, že objednatel odmítá dílo převzít. V tomto případě budou uvedena stanoviska jednotlivých smluvních stran a jejich odůvodnění. Tento zápis bude sloužit jako důkazní materiál.
- 3.5.5 Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho ukončením ve sjednané lhůtě podle čl. III smlouvy a protokolárním předáním řádně dokončeného díla objednateli.

Čl. IV

Cena za dílo

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu podle čl. II. smlouvy se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., v platném znění, na základě nabídky učiněné zhotovitelem na veřejnou zakázku.

4.2	Celková cena za provedení díla činí	605 079,00 Kč
	DPH 21 % činí	127 066,59 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí 732 145,59 Kč

(slovy sedm-set-třicet-dva-tisíc-sto-čtyřicet-pět-korun-českých-padesát-devět-haléřů)

- 4.3 Cena je určena na základě nabídkového rozpočtu zhotovitele (oceněného výkazu výměr), který byl součástí nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku a je nedílnou součástí této smlouvy.
- 4.4 Výše uvedená celková cena je cenou maximálně přípustnou, je platná po celou dobu provádění díla a obsahuje veškeré náklady na provedení díla.
- 4.5 Změna celkové ceny za dílo je možná pouze v případě, že v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude celková nabídková cena upravena podle výše sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění.
- 4.6 Veškeré práce, které nejsou předmětem nabídkového rozpočtu (výkazu výměr) položkou či výměrou, jsou dodatečné práce a budou připuštěny pouze ve výjimečných případech. O jakýchkoliv dodatečných pracích musí být mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena samostatná písemná smlouva nebo dodatek k této smlouvě s dohodnutím ceny a vlivu na termín dokončení díla. Zadání dodatečné práce musí být řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a souvisejícími právními předpisy. Pokud zhotovitel provede dodatečné práce bez písemného souhlasu a písemné smlouvy nebo dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.
- 4.7 Bude-li skutečně plnění provedeno v menším rozsahu oproti výkazu výměr, bude konečná cena díla vypočtena z jednotkových cen příslušných položek výkazu výměr v rozsahu skutečně provedených prací. Ke snížení rozsahu prací může dojít jen v odůvodněných a vzájemně odsouhlasených případech a musí být zaznamenáno v protokolu o předání a převzetí dokončených prací.

Čl. V

Platební podmínky

- 5.1 Úhrada provedených prací bude provedena na základě zhotovitelem vyhotoveného daňového dokladu (faktury).
- 5.2 Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
- 5.3 Objednatel uhradí zhotoviteli cenu díla po řádném zhotovení díla nebo jeho části a po protokolárním předání a převzetí díla nebo jeho části, a to na základě vystavené faktury se správně vyplněnými údaji, včetně finanční částky. Faktura bude vystavena a doručena objednateli nejdéle do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla.

- 5.4 Faktura bude vyhotovena ve dvou stejnopisech a bude obsahovat náležitosti daňového dokladu, označení smluvních stran a jejich adresy, IČO, DIČ (je-li přiděleno), údaj o zápisu zhotovitele do příslušného rejstříku včetně spisové značky, a dále výslovně vždy musí obsahovat následující údaje: označení této smlouvy, označení poskytnutého plnění (název díla), číslo faktury, den vystavení a lhůtu splatnosti faktury podle této smlouvy, fakturovanou částku, razítko a podpis oprávněné osoby. Faktura bude zaslána na adresu objednatele nebo bude fyzicky předána oprávněné osobě objednatele.
- 5.5 Součástí faktury budou soupisy provedených prací a použitého materiálu odsouhlasené pověřenou osobou objednatele a kopie protokolu o předání a převzetí dokončeného díla nebo jeho části, řádně podepsané za obě smluvní strany. Převzaté práce budou oceněny jednotkovými cenami, dle k této smlouvě přiloženého oceněného soupisu prací.
- 5.6 Objednatel je oprávněn vrátit fakturu, pokud faktura nebo její přílohy nebudou obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo v ní nebudou správně uvedeny údaje dle této smlouvy. V takovém případě začne plynout doručením opravené faktury objednateli nová lhůta splatnosti.
- 5.7 Splátnost faktury se stanovuje na 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený ve faktuře. Peněžitá částka se považuje za zaplacenou okamžikem jejího odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.8 Zhotovitel tímto bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu závisí na převodu finančních prostředků ze státního rozpočtu. Zhotovitel souhlasí s tím, že v případě nedostatku finančních prostředků na účtu objednatele, dojde s ohledem na povahu závazku k prodloužení doby splatnosti faktury na 60 dnů. Objednatel se zavazuje, že v případě, že tato skutečnost nastane, oznámí ji neprodleně, a to písemně, zhotoviteli nejpozději do data původního termínu splatnosti faktury, popř. do 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy se objednatel dozvěděl o vzniku této skutečnosti.
- 5.9 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vícenáklady vzniklé z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů a stanovisek správců sítí technické infrastruktury, popř. provést z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.
- 5.10 V případě prodloužení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky vzniká oprávněné straně nárok na úrok z prodlení ve výši jedné setiny procenta (0,01%) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení až do dne zaplacení včetně. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.

ČI. VI

Záruční podmínky

- 6.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude odpovídat právním předpisům, závazným standardům stanoveným ČSN a ujednáním dle smlouvy a bude mít vlastnosti obvyklé a dohodnuté v této smlouvě.

ČI. VII

Smluvní pokuty

- 7.1 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,02% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s termínem zahájení prací dle čl. III této smlouvy.
- 7.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení s předáním dokončeného díla dle čl. III této smlouvy.
- 7.3 V případě, kdy předávané dílo bude obsahovat vady a nedodělky, se zhotovitel zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení se sjednaným termínem odstranění vad a nedodělků.
- 7.4 Smluvní pokuty, vyúčtované objednatel zhotoviteli dle této smlouvy, jsou splatné do 10 kalendářních dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli.

- 7.5 Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo stran na náhradu škody v plné výši a věřitel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši, i když přesahuje výši smluvní pokuty.
- 7.6 Bude-li ze strany zhotovitele porušena povinnost, která je stanovena právními předpisy nebo touto smlouvou a objednatel učiní nebo opomene učinit v důsledku porušení takové povinnosti následné činnosti, v jejichž důsledku bude sankcionován ze strany orgánů veřejné správy, je zhotovitel povinen tuto částku jako vzniklou škodu objednateli nahradit, pokud nebyla způsobena zcela či zčásti v důsledku jednání či opomenutí objednatele nebo pokud na možné porušení předpisů zhotovitel objednatele předem upozornil.
- 7.7 Žádná ze smluvních stran nemá povinnost nahradit škodu způsobenou porušením svých povinností vyplývajících z této smlouvy a není v prodlení, bránila-li jí v jejich splnění některá z překážek vylučujících povinnost k náhradě škody ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku.

Čl. VIII

Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy

- 8.1 Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele delším než 30 kalendářních dnů, nebo pokud bude provádět dílo nekvalitně v rozporu s platnými právními předpisy nebo smlouvou.
- 8.2 V případě provádění díla v rozporu s touto smlouvou nebo pokyny objednatele je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a prováděl dílo řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.3 Objednatel je oprávněn dále písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
- 8.3.1 probíhá insolvenční řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl zcela nepostačující, nebo zhotovitel vstoupí do likvidace;
- 8.3.2 v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitele, zejména v případě:
- a) prodlení s řádným zahájením prací, předáním dílčího plnění či zhotovení díla, po dobu delší než 3 kalendářních dnů,
 - b) prodlení s řádným protokolárním předáním díla delším než 30 kalendářních dnů,
 - c) neoprávněného zastavení či přerušování prací na díle na dobu delší než 15 kalendářních dnů v rozporu s touto smlouvou,
 - d) kdy zhotovitel využil k plnění předmětu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabídkou zhotovitele v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku nebo bez předchozího souhlasu objednatele,
 - e) kdy vyjde najevo, že zhotovitel uvedl v rámci zadávacího řízení nepravdivé či zkreslené informace, které by měly zřejmý vliv na výběr zhotovitele pro uzavření této smlouvy,
 - f) jiného porušení povinnosti dle této smlouvy, které nebude odstraněno ani v dostatečně přiměřené lhůtě 14 kalendářních dnů.
- 8.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé straně. Odstoupení od smlouvy může být učiněno i prostřednictvím datové schránky.
- 8.5 V případě zániku účinnosti smlouvy odstoupením je zhotovitel povinen učinit veškerá opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezodkladně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti. Objednatel se zavazuje převzít a zhotovitel se zavazuje předat dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 kalendářních dnů ode dne účinnosti odstoupení od této smlouvy a o takovém předání a převzetí sepsat zápis s náležitostmi protokolu o předání a převzetí díla. V protokolu bude podrobně popsán stav rozpracovanosti díla, provedeno jeho ohodnocení, vymezeny vady a nedodělky a sjednán způsob jejich odstranění. Objednatel má v případě odstoupení od této

- smlouvy i u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.
- 8.6 V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.
- 8.7 Případné vzájemné pohledávky smluvních stran, vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy, se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
- 8.8 Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
- 8.9 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu na základě písemné výpovědi. Výpovědní doba činí 1 kalendářní měsíc a počíná běžet od prvního kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi zhotoviteli.

ČI. IX

Ostatní ujednání

- 9.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup do objektů a na pozemky, které souvisí s předmětem díla dle této smlouvy.
- 9.2 Objednatel předá zhotoviteli informace a podklady o podzemních zařízeních procházejících stavenišťem/místem plnění, pokud není obstarání všech nebo části těchto informací součástí předmětu smlouvy.
- 9.3 Zhotovitel vede ode dne předání místa pro provedení prací stavební deník a zaznamenává v něm všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při předání díla po jeho dokončení.
- 9.4 Objednatel poskytne zhotoviteli na vyžádání součinnost nezbytnou k provedení díla.
- 9.5 Zhotovitel se zavazuje v místě plnění dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy a zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce
- 9.6 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu v místě plnění a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za poškození podzemních zařízení při provádění díla a za škody, které vzniknou při realizaci díla třetím osobám.
- 9.8 Zhotovitel je povinen provádět dílo ohleduplně k životnímu prostředí a učinit taková opatření, aby nedošlo ke kontaminaci povrchových či podzemních vod nebo půdy.
- 9.9 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat rozhodnutí objednatele, je však současně povinen objednatele upozornit na možné negativní důsledky jeho rozhodnutí, včetně důsledků pro kvalitu a termín provedení díla.
- 9.10 Objednatel je oprávněn k provádění kontrol v průběhu realizace díla.
- 9.11 Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnost při kontrolní činnosti ze strany objednatele a orgánů provádějících veřejnoprávní kontrolu.
- 9.12 Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele pověřeného k jednání ve věcech realizace smlouvy k prověření části díla, které bude při dalším provádění prací zakryto nebo se stane nepřístupným tak, aby mohl objednatel provést před zakrytím prací kontrolu části díla a pořídit potřebnou fotodokumentaci.
- 9.13 Objednatel se na vyzvání zhotovitele zúčastní prohlídky dokončených prací a k předání a převzetí dokončeného díla. Vyzván k tomu bude zhotovitelem nejméně 5 pracovních dnů předem.

- 9.14 K ověření objemu provedených prací provede zhotovitel soupis provedených prací podle jednotlivých položek. Potvrzený soupis provedených prací je podkladem pro úhradu provedených prací.
- 9.15 Zhotovitel odpovídá za škody způsobené objednateli a jiným osobám mimo místo plnění a tyto škody se zavazuje uhradit ve lhůtě, kterou stanoví objednatel v písemném oznámení o škodě mimo místo plnění.
- 9.16 Zhotovitel je povinen na písemnou žádost objednatele poskytnout objednateli informace o uzavřené pojistné smlouvě o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, příp. kopii pojistné smlouvy.
- 9.17 Smluvní strany určují tyto **kontaktní osoby oprávněné k jednáním ve věcech realizace díla**, zejména k předání a převzetí podkladů pro zhotovení díla, k předání a převzetí místa provedení prací, ke kontrole prací, k předání a převzetí dokončeného díla, k předání a převzetí faktury a k potvrzení provedených prací:

za objednatele:

Bc. Martin Tyl tel.: xxxxxxxx e-mail: m.tyl@spucr.cz
Ing. Jaroslav Dočkal tel.: xxxxxxxx e-mail: j.dockal@spucr.cz

za zhotovitele:

xxxxxxx tel.: xxxxxxxx e-mail: xxxxxxxx

Čl. X

Závěrečná ustanovení

- 10.1 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Uveřejněním smlouvy dle tohoto odstavce se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat podle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv do registru smluv.
- 10.2 Smluvní strany se dále dohody, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že tato smlouva včetně všech příloh a metadat byla řádně v registru smluv uveřejněna. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoli nepřesnosti či nedostatky, je povinen neprodleně o nich písemně informovat objednatele. Postup uvedený v tomto odstavci se smluvní strany zavazují dodržovat i v případě uzavření jakýchkoli dalších dohod či dodatků, kterými se tato smlouva bude případně doplňovat, měnit, nahrazovat nebo rušit.
- 10.3 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel jako povinný subjekt musí na žádost poskytnout informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Poskytnutí informací v souladu s citovaným zákonem nelze považovat za porušení závazku mlčenlivosti o důvěrných informacích.
- 10.4 Práva a povinnost smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- 10.5 Smlouvu lze měnit pouze písemně ve formě dodatku podepsaným oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatky smlouvy se označují pořadovými čísly
- 10.6 Nedílnou součástí smlouvy tvoří tyto **přílohy**:
- technická zpráva se soupisem prací a přehlednou situací,
 - oceněný výkaz výměr.
- 10.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou i údaje touto smlouvou neupravené a obsažené v:
- zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku,
 - nabídce zhotovitele ze dne 11. 9. 2017,
 - zápisu o předání a převzetí díla.

- 10.8 Smlouva se vyhotovuje ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 10.9 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 10.10 Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.
- 10.11 Smluvní strany po jejím přečtení prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům bez omezení, že tato smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, nebyla ujednána v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Praze dne 2. 11. 2017

V Brně dne

.....
Mgr. Silvie Hawerlandová, LL.M.
ředitelka Sekce odborných činností
ČR - Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

.....
Ing. Jiří Pavlíček
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Tato smlouva byla uveřejněna v registru smluv, vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Datum registrace

ID smlouvy

Registraci provedl

V Praze dne

.....

podpis odpovědného zaměstnance

Technická zpráva

pro přípravu a realizaci udržovacích prací v rámci
správy hlavních odvodňovacích zařízení

Organizační útvar: Odbor vodohospodářských staveb
Oddělení: Oddělení vodohospodářských staveb Brno
Pracoviště: Brno
Číslo akce: **121**
Název akce: **HOZ Pňovice**

Základní údaje:

Název HOZ: HMZ Pňovice
ID: 5060000239-11201000
Kapacita prováděné údržby: 2,434 km
ČHP: 4-10-03-058
Katastrální území: Pňovice
Obec: Pňovice
Okres: Olomouc
Kraj: Olomoucký

Časový plán provádění prací:

Termín zahájení: září 2017
Termín dokončení: nejpozději 24. listopadu 2017

Výchozí podklady a podmínky pro provedení údržby

- Požadavek obce Pňovice ze dne 30. 6. 2014 a 7. 11. 2014
- Kontrolní prohlídky ze dne 25. 4. 2017 a 7. 6. 2017
- Souhlas se vstupem a uložení splavené ornice na pozemky od uživatele pozemků – Rolnické družstvo Pňovice ze dne 19. 6. 2017
- Souhlasu s kácením a vstupy na pozemky od obce Pňovice ze dne 19. 6. 2017
- Souhlas s provedením údržby od obce Pňovice ze dne 3. 8. 2017
- Sdělení SPÚ, KPÚ o naložení s dřevní hmotou ze dne 21. 6. 2017
- Souhrnné stanovisko OŽP města Litovel k plánované údržbě ze dne 21. 7. 2017
- Stanovisko OŽP města Litovel k uložení sedimentů na ZPF ze dne 17. 7. 2017
- Vyjádření Povodí Moravy, s.p. ze dne 2. 8. 2017
- Ohlášení vodoprávnímu úřadu dne 4. 8. 2017

Popis současného stavu HMZ Pňovice, ID 5060000239-11201000

Jedná se o otevřený kanál o celkové délce 2,434 km, který byl vybudován v roce 1968. Tento kanál je dle dochované dokumentace ve dně opevněn betonovým melioračním žlabem. Svahy mají vegetační opevnění, tvar profilu HOZ je lichoběžníkový s převažující šířkou dna 0,7 m, délka svahů 400 cm, sklony svahů 1:1,5. Na trase HOZ se nachází dvě shybky, jedna v km 0,730 – 0,780 (pod HOZ Pňovice, ID 5060000241-11201000) a druhá v km 1,750 – 1,800 (pod VT Oskava).

Průtočný profil HOZ je hustě porostlý divokým porostem, vodním rostlinstvem (rákos), křovinami a porostem stromů. V korytě je od 5 cm do 45 cm nánosů splavené ornice.

Technický popis prací:

Bude provedena údržba v délce 1,810 km (úsek km 0,000 – 1,810) spočívající v sečení divokého porostu, odstranění rákosu, křovin, kácení stromů a následné odstranění splavené ornice z průtočného profilu HOZ. Kácení stromů bude provedeno pouze na pozemcích p. č. KN 1291, 1317 a 1319, které jsou v příslušnosti hospodařit SPÚ. Po odstranění splavené ornice dojde k tlakovému pročištění dvou shybek, které jsou součástí HOZ a následně jejich kamerovému monitoringu za účelem zjištění stavu shybek.

Odstraněný divoký porost, rákos, keře a větve stromů budou zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. Odstraněná splavená ornice bude odvezena a rozprostřena na půdním bloku dle LPIS č. 1706, k.ú. Pňovce.

Specifikace hlavních prací údržby HOZ:

- sečení divokého porostu	1,7035 ha
- sečení vodního rostlinstva	0,042 ha
- vyhrabání pokoseného divokého porostu	1,7035 ha
- vyhrabání pokoseného vodního rostlinstva	0,042 ha
- naložení, odvoz a likvidace porostů (divokého porostu i vodního rostlinstva) v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	17 455m ²
- odstranění křovin a náletových dřevin	8450 m ²
- likvidace nepoužitelné dřevní hmoty z plochy křovin v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	8450 m ²
- kácení stromů do Ø 300	291 ks
- kácení stromů do Ø 500	23 ks
- kácení stromů do Ø 700	2 ks
- likvidace nepoužitelné dřevní hmoty z ořezů větví stromů v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb	316 ks
- odstranění splavené ornice ze dna HOZ	610 m ³
- vodorovné přemístění výkopku do vzdálenosti 3 km	610 m ³
- uložení sypaniny do nez hutněných násypů	610 m ³
- zaorání ornice do hloubky 20 cm	2 ha
- pročištění 2 shybek (2x50m)	100 m
- trasováním s kamerovým průzkumem	100 m

Další doplňující údaje:

Vzhledem k podmínkám k souhlasu se vstupy na pozemky a souhlasem s kácením od obce Pňovice bude údržba zahájena v září vysečením divokého porostu, rákosu, odstraněním keřů a pokácením stromů.

Čištění HOZ od sedimentů a jejich uložení na půdním bloku dle LPIS číslo 1706, bude dle podmínek a domluvy s Rolnickým družstvem Pňovice provedeno až v termínu od 1. 11. 2017 do 24. 11. 2017.

Manipulace s křovím, stromy, divokým porostem a vodním rostlinstvem:

Vzniklé porosty (divoký porost a vodní rostlinstvo - rákos) budou po vysečení shrabány na hromady, následně naloženy, odvezeny a zlikvidovány v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb. Lze uložit např. na kompostárně v obci Paseka ve vzdálenosti 14 km nebo na kompostárně v obci Břuchotín ve vzdálenosti 18 km.

Upotřebitelná dřevní hmota získaná kácením stromů nacházejících se na pozemcích v příslušnosti hospodařit SPÚ p. č. KN 1291, 1317 a 1319 v k.ú. Pňovice bude dle sdělení KPÚ součástí zakázky a zhotovitel nabídne cenu za 1 m³, tato nabídka bude závazná.

Neupotřebitelná dřevní hmota vzniklá odstraněním keřů, včetně větví odstraněných stromů bude zlikvidována v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.

Vliv prací na životní prostředí:

Práce nemají negativní vliv na životní prostředí a také nebude negativně ovlivněna stabilita vodního díla. Akce byla projednána s příslušným Odborem životního prostředí a ohlášena vodoprávnímu úřadu. Bylo vydáno Rozhodnutí o uložení sedimentů na ZPF(OŽP Litovel) a souhlas s kácením dřevin (Obec Pňovice).

Účel a cíl akce:

Údržbou otevřeného kanálu HOZ dojde k obnovení funkce HOZ včetně obnovení podmínek pro fungování navazujícího podrobného odvodnění v daném území (omezení podmáčení okolních pozemků a tím efektivnější zemědělské hospodaření).

Střety zájmů:

Vzhledem k tomu, že dojde k pročištění shybky pod VT Oskava, IDVT 10100064 bude tato akce probíhat v součinnosti s Povodím Moravy, s.p. dle jejich vyjádření a požadavků na provedení prací. Dojde k tlakovému pročištění dvou shybek, které jsou součástí HOZ a následně jejich kamerovému monitoringu za účelem zjištění stavu shybek.

V zájmovém území se nachází inženýrské sítě v majetku společností: ČEZ Distribuce a.s., Moravská vodárenská a.s., a Česká telekomunikační infrastruktura a. s. (CETIN). Před prováděním prací je třeba, aby zhotovitel nechal vytyčit ochranné území dotčených sítí či zjistit jiné podmínky pro práci v ochranném území (u nadzemních sítí ČEZ).

Dále byla dotazována společnost Gas Net s.r.o a Telco Pro Services, a. s. k vyjádření výskytu svých sítí, ale dle vyjádření se v zájmovém území jejich majetek nenachází.

Zhotovitel se bude řídit podmínkami vlastníků nebo provozovatelů těchto zařízení. Práce budou probíhat tak, aby nedošlo k poškození nadzemních či podzemních zařízení. V případě, že zhotovitel neprovede vytyčení sítě autorizovanou osobou nebo neprokáže provedení vytyčení vlastními prostředky (fotodokumentace, zápis ve stavebním deníku, účast zástupce správce sítě či objednatele na vytyčení apod.), bude postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo a zákonem o zadávání veřejných zakázek.

Získaná stanoviska správců sítí budou zhotoviteli předána při předání staveniště.

Předpokládané finanční náklady celkem (zaokrouhлено na celé koruny):

Cena bez DPH	1 147 845,- Kč
Cena včetně DPH	1 388 892,- Kč

Přehledná situace: v měřítku 1 : 10 000

Datum: 4. 8. 2017

Vyhotovil: terénní pracovník Bc. Martin Tyl

Schválil: Ing. Jaroslav Dočkal

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: HOZ Pňovice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 4. 8. 2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	111103213	Kosení ve vegetačním období divokého porostu hustého	ha	1,704	19 000,00	32 376,00
2	001	111103223	Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého	ha	0,042	25 000,00	1 050,00
3	001	185803101	Shrabání a uložení pokoseného divokého porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	1,704	12 000,00	20 448,00
4	001	185803102	Shrabání a uložení pokoseného vodního porostu na hromady do 30 m od okraje hladiny	ha	0,042	25 000,00	1 050,00
13	R	R1	Likvidace pokoseného porostu a rákosu dle zákona o odpadech č. 223/2015 Sb. (včetně naložení a dopravy)	m2	17 455,000	2,00	34 910,00
5	001	111203202	Odstránění křovin a stromů s ponecháním kořenů z plochy do 10000 m2	m2	8 450,000	2,00	16 900,00
14	R	R2	Likvidace veškeré neupotřeb. dřevní hmoty - z křovin a stromů D kmene do 100 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	m2	8 450,000	2,00	16 900,00
6	001	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	291,000	310,00	90 210,00
7	001	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	23,000	1 225,00	28 175,00
8	001	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	2,000	2 250,00	4 500,00
15	R	R3	Likvidace veškeré neupotř. dřevní hmoty - BEZ KMENU - D kmene do 300 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	kus	291,000	65,00	18 915,00
16	R	R4	Likvidace veškeré neupotř. dřevní hmoty - BEZ KMENU - D kmene do 500 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	kus	23,000	85,00	1 955,00
17	R	R5	Likvidace veškeré neupotř. dřevní hmoty - BEZ KMENU - D kmene do 700 mm - v souladu se zákonem o odpadech č. 223/2015 Sb.	kus	2,000	95,00	190,00
18	R	R6	Vytyčení inženýrských sítí	ks	5,000	1 200,00	6 000,00
9	001	125703313	Čištění melioračních kanálů naplaveniny tl přes 250 do 500 mm dno zpevněné tvárnici	m3	610,000	350,00	213 500,00
10	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	610,000	75,00	45 750,00
11	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných	m3	610,000	25,00	15 250,00
12	312	183408213	Orba střední na plochách nad 1 ha v půdě těžké	ha	2,000	10 000,00	20 000,00
19	R	R7	Čištění betonového potrubí DN 40-60 cm rozplavením tlakovou vodou	m	100,000	300,00	30 000,00
20	R	R8	Trasování v součinnosti s kamerovým průzkumem (monitoring)	m	100,000	70,00	7 000,00

Celkem

605 079,00