
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
(SMLOUVA O DÍLO)

č. smlouvy objednatele: 03PU-001192/B4 (03PU-002033) 
č. smlouvy zhotovitele: VDZ-BM-1819/B4

OBNOVA VODOROVNÉHO DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

Ředitelství silnic a dálnic ČR. Závod Brno
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Osoba jednající jménem zadavatele: 
Osoba oprávněná jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen ,,Objednatel“) 
na straně jedné

a

ZNAKOM s.r.o.
se sídlem:
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní spojení:
Zastoupen:
Oprávněn jednat 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:
(dále jen „Zhotovitel44) 
na straně druhé

Šumavská 33, 602 00 Brno 
659 93 390 
CZ65993390

Zengrova 2694/4, 615 00 Brno
26264641
CZ26264641
u KS v Brně, oddíl “C“, vložka 40924

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany44, případně „Smluvní strana44, 
je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato Prováděcí smlouva (dále též „Smlouva o dílo44 nebo ,,Smlouva“) je uzavřena podle 
ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanského zákoníku (dále jen „Občanský 
zákoník44) a v souladu s podmínkami vymezenými Rámcovou smlouvou 03PU-001192 
uzavřenou dne 26.8.2016 (včetně jejích příloh), (dále jen „Rámcová smlouva44).

I.



D E F IN IC E

V této Smlouvě mají následující výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem níže 
přiřazený význam:

„Zákon o VZ“ -  zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších 
předpisů.
„Občanský zákoník44 -  zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů.

„Stavební práce“ -  práce a služby (též „Dílo44 nebo „Služby44), které má provést 
zhotovitel v souladu s Prováděcí smlouvou.

„Podzhotovitel44 -  totožný termín jako „Poddodavatel44 případně „Subdodavatel44 ve 
všech mluvnických formách a podobách a znamená právnickou nebo fyzickou osobu 
uvedenou v Rámcové smlouvě nebo jinou osobu určenou jako podzhotovitel, která má 
oprávnění k činnostem podle zvláštních právních předpisů a je pověřena zhotovitelem 
provedením části prací, a právní nástupci všech těchto osob. Ve fázi zadání veřejné 
zakázky je podzhotovitel subdodavatelem ve smyslu zákona o veřejných zakázkách. 
Vybrané činnosti ve výstavbě musí podzhotovitel zabezpečit fyzickými osobami, které 
získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních právních předpisů.

„Prováděcí smlouva44 -  dvoustranný právní úkon (obchodní smlouva), který musí mít 
náležitosti podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „Občanský zákoník44). Prováděcí smlouvou se ve smyslu Rámcové smlouvy 
rozumí smlouva na plnění Dílčí veřejné zakázky uzavřená na základě podmínek 
vymezených v Rámcové smlouvě.

„DPH44 -  daň z přidané hodnoty ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

„Den" -  kalendářní den.

„Nabídka44 -  Dopis nabídky a všechny ostatní dokumenty Zhotovitele, které uchazeč 
(dodavatel) v souladu se zákonem o VZ předal spolu s Dopisem nabídky za účelem 
uzavření Rámcové smlouvy.

„Písemná výzva44 -  výzva Objednatele Zhotoviteli k předložení Nabídky na plnění dílčí 
zakázky na základě Rámcové smlouvy.

„Technická specifikace44 -  přesná specifikace předmětu Prováděcí smlouvy (též „Přílohy 
Smlouvy44), která tvoří nedílnou součást Prováděcí smlouvy a vychází z podmínek 
vymezených v Rámcové smlouvě.

„Datum zahájení prací" -  datum 14 dnů po doručení 
Zhotoviteli vyrozumění Objednatele s datem předání Staveniště.

„Lhůta pro dokončení stavebních prací44 -  lhůta pro dokončení Stavebních prací 
uvedená v čl. 9.2 Smlouvy, počítáno od Data zahájení prací.

„Doba plnění44 — časový usek vymezený Datem zahájení prací a Datem předání Díla 
nebo časovými jednotkami (počet dní, měsíců od Data zahájení prací do Data předání 
díla).
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„Datum předání Díla44 -  den, kterým podepsal zástupce Smluvní strany jako druhý 
v pořadí Závěrečný soupis provedených prací.

„Reklamace44 -  postup Objednatele a povinnosti Zhotovitele podle Občanského zákoníku 
a podmínek této Smlouvy.

„Soupis provedených prací“ -  oboustranný protokol (nebo též „Předávací protokol44) 
podepsaný oprávněnými osobami Zhotovitele a Objednatele. Jedná se o Předávací 
protokol o předání příslušného Díla, příp. jeho části, Zhotovitelem Objednateli v souladu 
s podmínkami této Smlouvy.

II.
OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLOUVĚ

2.1. Nedílnou součástí této Smlouvy je Technická specifikace, kterou tvoří:
2.1.1 Příloha č. 3 Rámcové smlouvy,
2.1.2 Specifikace komunikací dotčených Prováděcí smlouvou,
2.1.3 Oceněný Soupis prací.

III.
PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

3.1. Za podmínek a ve lhůtách nebo dobách uvedených v této Smlouvě se Zhotovitel zavazuje 
pro Objednatele provést obnovu vodorovného dopravního značení a Objednatel 
se zavazuje od Zhotovitele tyto Stavební práce převzít a zaplatit za ně Zhotoviteli za 
podmínek dohodnutých v této Smlouvě.

3.2. Předmětem této Smlouvy je obnova vodorovného dopravního značení na silnicích I. třídy 
v úsecích uvedených v Příloze č. 1 této Smlouvy s využitím technologie stříkané barvy a 
technologie dvousložkového studeného plastu.

3.3. Místem realizace prací dle této Smlouvy (dále jen „Staveniště44) jsou silnice I. třídy 
uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Přesné určení rozsahu a místa může být upřesněno 
při předání Staveniště.

IV.
PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

4.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

4.2. Priorita dokumentů
4.2.1. Dokumenty tvořící obsah Smlouvy se budou brát tak, že se vzájemně vysvětlují. 

Jestliže se v dokumentech nalezne nejednoznačnost nebo rozpor, vydá Objednatel 
Zhotoviteli potřebné pokyny a priorita dokumentů se bude řídit podle pořadí 
uvedeného v Rámcové smlouvě.
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v.
ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

5.1. Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a 
výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené 
adresy:
Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Brno

Adresa Šumavská 33, 602 00 Brno
Fax:
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: ZNAKOM s.r.o.
Adresa: Zengrova2694/4, 615 00 Brno
Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce 
prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

5.2. Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna 
týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů 
nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI.
ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

6.1. Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po 
Zhotoviteli nepožaduje.

VII.
ZÁRUKA ZA DÍLO

7.1. Záruční doba činí:
7.1.1 na barvy min. 24/18/12 měsíců dle četnosti pojíždění čar zřídka/často/trvale 
PPKVZ
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7.1.2. na plast min. 36 měsíců

od data převzetí díla bez vad a nedodělků.

7.2. Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit Zhotoviteli kdykoli 
před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své 
dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací Zhotovitele, které nejsou 
v souladu se Smlouvou tak, aby tím Objednateli nevznikly žádné náklady, a předá veškeré 
výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).

7.3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících 
záruční doby záruku v délce 24/18/12 měsíců od odstranění vady, a to dle četnosti 
pojíždění čar (zřídka/často/trvale pojížděné značení dle PPK VZ).

VIII.
DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

8.1. Zhotovitel povede a předá Objednateli dokumentaci uvedenou v Příloze č. 3 Rámcové 
smlouvy.

IX.
DOBA PLNĚNÍ, PLÁN PRACÍ

9.1. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání Staveniště. Zhotovitel je povinen 
převzít Staveniště do 14 dnů od doručení vyrozumění Objednatelem.

9.2. Zhotovitel se zavazuje dokončit plnění předmětu Smlouvy v následující Době plnění: do 
26.8.2019.

X.
ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

10.1. Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí 
odpovídat požadavkům uvedeným v Příloze č. 3 Rámcové smlouvy.

10.2. Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na Staveništi
b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu 

Staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní 
značení po dobu stavby

c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo 
škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací, které by se mohly dotýkat osob 
a majetku.
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10.3. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých 
pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.

10.4. Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou 
zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých 
opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI.
ZKOUŠKY

11.1. Zhotovitel bude provádět zkoušky díla dle TP 70 Zásady pro provádění a zkoušení 
vodorovného dopravního značení na pozemních komunikacích.

XII.
SMLUVNÍ POKUTY

12.1. Nedokončí-li Zhotovitel Dílo, resp. část Díla v Době pro dokončení stavebních prací, 
resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý 
kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Díla, ve výši 0,5 % z hodnoty ceny Díla.

12.2. Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví 
v Závěrečném soupisu provedených prací doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za 
neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je Zhotovitel povinen zaplatit 
smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

12.3. Záruční vady je Zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je 
povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od 
Objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad. Za neodstranění vad 
v dohodnutých dobách při reklamaci vad podle předchozí věty je Zhotovitel povinen 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každou vadu a den prodlení.

XIII.
CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

13.1. Zhotovitel se zavazuje k provedení a předání Díla a odstranění veškerých vad za 
následující Celkovou cenu Díla:
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Cena Díla bez DPH v Kč DPH Celková cena Díla
(a) (b) (c) ~ (a) + (b)

4 747 600,00 996 996,00 5 744 596,00

(dále jen „Celková cena“).

13.2. Přílohu této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny 
jednotlivých položek prací závazné po celou dobu plnění předmětu Smlouvy a pro 
všechny práce prováděné v rámci Smlouvy. Součet jednotkových cen uvedených v 
Oceněném soupisu prací tvoří Celkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy. Jednotkové ceny 
uvedené v uvedeném Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a 
všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Díla podle 
Smlouvy Zhotovitelem.

13.3. Podkladem pro úhradu budou faktury s náležitostmi daňového dokladu vystavené 
Zhotovitelem za každý kalendářní měsíc plnění a doložené Soupisem provedených prací 
odsouhlaseným oprávněnými zástupci Smluvních stran. Faktury musí obsahovat číslo 
smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN.

13.4. Záloha se neposkytuje.

13.5. Cena Díla bude způsobem sjednaným v této Smlouvě zaplacena na bankovní účet 
Zhotovitele uvedený v této Smlouvě. Cena je splatná v korunách českých (Kč).

13.6. Splatnost faktur činí 45 dnů.

13.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit Zhotoviteli ve lhůtě třiceti (30) kalendářních dnů 
ode dne jejího doručení Objednateli, pokud faktura nebude obsahovat náležitosti dle 
ustanovení Smlouvy. Zhotovitel je v tomto případě povinen Objednateli bezodkladně 
doručit novou fakturu, která bude splňovat veškeré náležitosti Smlouvy.

13.8. Práce v Soupisu provedených prací budou oceňovány po přeměření skutečného 
množství dodaných prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky 
zhotovovaných prací v souladu s Oceněným soupisem prací nebo jinými použitelnými 
dokumenty Smlouvy. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny 
uvedené v Oceněném soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako 
položky v tomto soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy, které 
jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, i když nejsou 
v tomto soupisu prací případně konkrétně uvedeny (vybavení Zhotovitele, realizační 
dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.).

13.9. Jakékoli práce nezbytné pro řádné dokončení obnovy vodorovného dopravního značení 
na komunikacích specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy, jež budou nad rámec 
zasmluvněného objemu prací, budou realizovány na základně samostatných Prováděcích 
smluv.
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13.10. ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku 
Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje 
režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV.
SUBDODAVATELÉ

14.1. Objednatel je oprávněn ke schvalování subdodavatelských smluv, u nichž objem 
uvažované subdodávky překročí 10 % z celkového objemu plnění podle této Smlouvy, 
v případech, kdy příslušný Subdodavatel není uveden v Nabídce. Zhotovitel je povinen 
takové smlouvy Objednateli předložit v přiměřené době před jejich zamýšleným 
uzavřením a do jejich schválení Objednatelem není Zhotovitel oprávněn takovou 
smlouvu uzavřít. Zhotovitel není oprávněn v souvislosti s případným prodlením 
Objednatele se schválením takové smlouvy vznášet jakékoliv nároky a nemá na 
schválení subdodavatelských smluv ze strany Objednatele právní nárok.

XV.
POJIŠTĚNÍ

15.1. Objednatel nepožaduje v souvislosti s plněním této Smlouvy sjednat pojištění.

XVI.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

16.1. Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 
Občanského zákoníku.

16.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

16.3. Tuto Smlouvu je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, 
podepsanými oběma Smluvními stranami.

16.4. Veškeré spory, které by mohly vzniknout z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou 
ve smyslu ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném 
znění, rozhodovány věcně příslušným soudem České republiky příslušným v místě sídla 
Zhotovitele ke dni podpisu této Smlouvy.

16.5. Tato Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany 
obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva byla sepsána v českém jazyce.

16.6. Nedílnou součást této Smlouvy tvoří přílohy:
Příloha č. 1 - Specifikace komunikací dotčených Prováděcí smlouvou
Příloha č. 2 - Oceněný Soupis prací
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NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum:

a

2 2  - 03 -  2019

ZNAKOM s.r.o.

Podpis:
Jméno:
Funkce:
Datum: 19.03.2019
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Příloha č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 03PU-001192/B4 (03PU-002033)

íiřiíiace ;í dotčených Pro\
Obnova VDZ 2016-2019

íst BRNO)

Komu­
nikace Místopis

Začátek silnice Konec si nice Délka tahů v 
dvoupruhu

(km)

Související 
úseky (km)

Rozsah 
plošného 

značení (m2)
Poznámky:Číslo úseku Staničení

provozní Číslo úseku Staničení
provozní

23 Bítešská (od D1 po I/42) 2434A01103 142,318 2434A22409 145,161 5,686 1,946 500 53 šipek, 0 přechodů

41 Dornych - Hněvkovského 
(od I/42 po D2) 2434A023 0,000 2434A03003 3,044 6,088 0,076 400 181 šipek, 5 přechodů

43 Sportovní - Hradecká 
(od I/42H po konec čtyřpruh Česká) 2432A14601 0,000 2432A01101 7,583 15,166 2,862 400 34 šipek, 4 přechody

50 Ostravská (od I/42 po D1) 2434A19504 0,000 2443A16604 4,396 8,792 1,390 300 38 šipek, 4 přechody

52 Brno - Rajhrad (od I/42 po I52/D52) 2434A015 0,000 2434A02004 9,349 18,698 2,789 700 200 šipek, 7 přechodů

42 současný městský okruh 2434A22401 0,000 2434A21705 17,699 35,0 8,8 3460,0 60 přechodů á 6 pruhů, 
0 šipek, 1800m2 stíny

42 H Skácelova - Slovanské náměstí - 
Husitská - Křižíkova 2432A14417 0,000 2432A14605 2,227 1,6 0,0 740,0 32 přechodů á 6 pruhů, 

šipek, 200m2 stíny

Orientační sumarizace dotčených komunikací celkem: 91,030 17,860 6500,0

Předpoklad (odhad) plnění z rozpisu úseků: 40,000 10,000 4700,0



Příloha č 2 ke Smloavé o dílo č. 03PU-001192/B4 (03PU-002033)

kód
položky název položky TJ počet TJ 

(předpoklad)

nabídková
jednotková

cena

nabídková
cena

3751 s VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry)

3751d VDZ v barvě (dělící a vodicí čáry)

3752s VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry)____________________

3752d VDZ v strukturálním plastu (dělící a 
vodicí čáry)____________________

3753s
VDZ v strukturálním/profilovaném 
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

3753d
VDZ v strukturálním/profilovaném 
plastu s akustickým efektem (dělící 
a vodicí čáry) - dvousložkový plast

3521s VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop čáry...)__________________

3521d VDZ plošné v barvě (stíny, nápisy, 
stop čáry...)

3531s VDZ plošné v plastu (stíny, nápisy, 
stop čáry ...)

3531d VDZ plošné v plastu (stíny, nápisy, 
stop čáry ...)___________________

4631 s dopravní knoflíky zapuštěné

4631d dopravní knoflíky zapuštěné

4632s odražeče k dopravním knoflíkům 
zapuštěným

4632d odražeče k dopravním knoflíkům 
zapuštěným__________________

, 3811s odstranění VDZ

3811 d odstranění VDZ

Všechny ostatní náklady (doprava, předznačení, DIO, posyp balotinou, zkoušky značení dle TP 70, atd.) 
jsou zahrnuty v jednotkových cenách výše uvedených položek a jsou konečné.

4632 - položka zahrnuje dodání a osazení odražeče vč. lepidla (zálivky)

symbol s v kódu položky zmanená silnice I. třídy - uchazeč oceňuje činnosti prováděné na silnici I. třídy 
symbol d v kódu položky zmanená dálnice - uchazeč oceňuje činnosti prováděné na dálnici

Celková cena Díla Kč bez DPH 4 747 600,00
DPH Kč 996 996,00

Celková cena Díla Kč včetně DPH 5 744 596,00


