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        Spr 2401/2018 

 

 

 

Smlouva o dílo 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen “OZ“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 
 
1. Česká republika – Krajský soud v Ostravě 
se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 34, 728 81 Ostrava 
zastoupená:  JUDr. Ivou Hrdinovou, předsedkyní soudu 
IČ: 00215732 
Bankovní spojení:  ČNB pobočka Ostrava,  
číslo  účtu:   XXXXXXXXX 

(dále jen „zadavatel“) na straně jedné      

 

a 

 
2. Stavos Stavba a.s. 
se sídlem:  U Studia 3189/35, 700 30  Ostrava-Zábřeh 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,  oddíl B, vložka 254 

zastoupená:   Ing. Janem Hrdinou, místopředsedou představenstva 

IČ:   44739494 

DIČ:   CZ44739494   

bankovní spojení: Komerční banka a.s. 

č.ú.:   XXXXXXXXXX 

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu (dále jen „smlouva“): 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

1.  Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „závazné podklady“) se rozumí: 

 

Nabídka dodavatele ze dne 14. 1. 2019 

Výzva vč. zadávací dokumentace č.j. Spr 2401/2018 ze dne 4. 12. 2018 

Projektová dokumentace společnosti Atelier 38 s.r.o. pod č. A3817033, datum 03/2018 

Stavební povolení ze dne 2. 7. 2018, pod č.j  MOaP/45502/18/OSŘP1/Ko 

 

2.  Dodavatel podpisem této smlouvy potvrzuje, že je mu znám obsah všech výše uvedených závazných 

pokladů a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady. 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

1. Předmětem této smlouvy je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce jednací síně č. 7 a 

jejího zázemí (dále jen „dílo“), a to: 

 v rozsahu a kvalitě dle zpracované projektové dokumentace specifikované v čl. II.1. této smlouvy,  

 dle podmínek stavebního povolení specifikovaného v čl. II.I. této smlouvy, 

 předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy, 

 dle specifikace a rozsahu požadovaného plnění, dále uvedeného. 

 

Specifikace a rozsah požadovaného plnění - díla: 

Rekonstrukcí dílčí části budovy „A“ krajského soudu dojde k vytvoření předstupně připravované rekonstrukce 

budov krajského soudu.  
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V rámci této rekonstrukce dojde ke změně dispozice stávajícího stavu, čímž budou splněny bezpečnostní 

podmínky justiční stráže a splněny hygienické parametry pro toalety. Rekonstrukcí suterénu vzniknou vhodné 

prostory pro spisovny (současný stav suterénu neumožňuje zde ukládat spisy). Stávající garáž bude odstraněna a 

dojde k výstavbě krytého stání. Dále viz projektová dokumentace.  

Do této rekonstrukce bude zahrnuta a v první fázi realizována i částečná rekonstrukce budovy „D“ ve které bude 

vytvořen sklad MTZ, který bude přemístěn z budovy „A“.  

Veškeré stavební úpravy budou složité na samotnou realizaci, protože jednací síň a zázemí se nachází ve 

společném prostoru dvora krajského soudu a vazební věznice se sídlem v Ostravě (dále jen „KSO“ a „VVO“). 

Do soudního dvora budovy „A“ je jediný přístup z ulice Kratochvílova, který bude sloužit nejen pro staveniště, 

ale bude sdílen i s dalšími dodavateli staveb a zásobováním pro VVO.  

 

Stavební práce se s ohledem na nepřerušený provoz KSO budou provádět po určitých úsecích tak, aby prováděné 

práce nenarušovaly provoz v budově KSO. V rámci dobré orientace byly práce rozděleny na dvě části – část „D“ 

a část „A“ dělení dle názvu budov KSO viz projektová dokumentace. Po provedení jednotlivé etapy tzn. 

nejdříve část „D“ a následně „A“ bude provedeno předání části stavby a kolaudace části stavby 

s umožněním užívání této dílčí části stavby.   

Práce budou prováděny za provozu obou objektů, a proto mohou zástupci KSO a VVO v odůvodněných 

případech vyžádat zastavení či omezení prací v určitém čase/období. Práce se zvýšenou hlučností budou 

prováděny mimo hlavní pracovní dobu, případně o víkendech. 

Dále musí být dodržena podmínka Krajské hygienické stanice (dále jen „KHS“): Kdy „Bude stanoven 

zkušební provoz, v jehož rámci bude provedeno měření hluku, kterým budou ověřeny předpoklady uvedené v 

projektu výpočtem v době denní z celkového provozu předmětné stavby maximálně zatížené hlukem včetně 

stacionárních zdrojů hluku (na nejvyšší výkon). Měření bude provedeno s výběrem hodin s nejnižším pozadím 

hluku, v nejexponovanějším chráněném venkovním prostoru stavby (výpočtový bod č.1, výška 6 metrů, viz výše 

uvedená studie). Po provedení budou výsledky měření hluku předloženy na KHS k vyhodnocení.“ – zkušební 

provoz bude zahrnut do harmonogramu zpracovatelské stavební firmy, výsledky budou předány k 

vyhodnocení KHS. 

Z důvodu napojení KSO na VVO, budou splněny následující požadavky VVO:  

 zákaz použití výtahu pro transport materiálů.  

 odvoz a dovoz materiálů na stavbu (uložen ve dvoře mezi VVO a KSO) je nutno plánovat denně až po 

10.00 hod, aby se provoz nekřížil s navážením zásob zboží a potravin do VVO, 

 v případě nutnosti vyznačit ochranné pásmo kolem budovy, aby nedošlo k ohrožení zdraví a bezpečnost 

osob pohybujících se v okolí budovy, nesmí být ohroženy ani automobily parkující nebo projíždějící 

v blízkosti budovy, 

 zařízení staveniště a stavební materiál uložit tak, aby neomezil funkčnost otevírání hlavní vjezdové 

brány a aby jeho uložení neohrozilo průjezd do zadní části vnitřního dvora. 

 

Realizace stavby musí probíhat v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví 

při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 Sb., o 

zajištění BOZP na stavbách“), včetně prováděcího nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o požadavcích na BOZP na staveništích“).   

 

2. Místo provádění díla: budova „A“ Krajského soudu v Ostravě, Havlíčkovo nábř. 34, Ostrava a společné 

prostory dvoru KSO a  VVO. 

 

3. Součástí díla jsou i další činnosti dodavatele spojené s realizací díla, a to konkrétně: bourací práce, 

úpravy povrchů vnitřní a vnější, konstrukce truhlářské a klempířské, malby, nátěry, u části oken instalace prvků 

poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (dále jen „PZTS“), řešení kamerového systému (dále jen 

„CCTV“), VZT, akustické obklady, uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, střežení objektu a staveniště, dokumentace skutečného 

provedení v počtu 2 vyhotovení, provedení potřebných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN (technických norem), 

obstarání a uhrazení všech poplatků, záborů, včetně projednání na dotčených orgánech a institucích (např. zábory 

komunikacím skládky odpadů, dopravní značení v průběhu stavby), inženýrská činnost v průběhu stavby, 

vypracování měsíčních přehledů prostavěnosti, zpracování režimu provozování stavby, zaškolení obsluhy 

technických zařízení, požární dozor, průběžný a konečný úklid včetně umytí oken. 
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4. Dodavatel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou 

kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních potřeb 

zadavatele. Dodavatel se zavazuje provést dílo v souladu 

- s touto Smlouvou v rozsahu všech jejich příloh,  

- se všemi závaznými podklady,  

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách jako 

doporučující),  

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami, 

- s obecně závaznými právními předpisy a se závaznými podmínkami stanovenými pro provedení díla 

zadavatelem v podmínkách obsažených v zadávací dokumentaci specifikované v čl. II.I. této smlouvy. 

 

5.  Dodavatel se zavazuje zadavateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této smlouvy, 

jinak účelu obvyklému, a převést na zadavatele vlastnické právo k předmětu díla.  

 

6.  Zadavatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.  

 

IV. 

Čas plnění 

 

1. Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací dodavatelem, nejpozději však od posledního 

dne, kdy je dodavatel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání 

díla zadavateli včetně odstranění případných vad a nedodělků, vyklizení staveniště a zajištění kolaudačního 

souhlasu s užíváním díla. 

 

2.  Dodavatel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této smlouvy ve dvou etapách: 

 

a) I. etapa - část „D“ - nejpozději do 6 týdnů od předání staveniště dodavateli, 

b) II. etapa - část „A“ - nejpozději do 46 týdnů od předání staveniště dodavateli. 

 

 

3. Zadavatel se zavazuje předat dodavateli staveniště: 

 

a) I. etapa - část „D“ - nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy, 

b) II. etapa - část „A“ - nejpozději do 7 kalendářních dnů od oboustranného podpisu Zápisu o odevzdání 

a převzetí stavby (nebo její části) pro I. etapu, bez vad a nedodělků. 

 

Dodavatel je povinen zahájit práce nejpozději do 3 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zadavatelem. 

Dobou plnění se rozumí úplné dokončení a předání díla prostého vad a nedodělků objednateli, tedy včetně 

odstranění případných vad a nedodělků bránících užívání stavby, vyklizení staveniště a vydání kolaudačního 

souhlasu. 

 

4. Závazný harmonogram provádění díla tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

 

5. Bude-li zadavatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) 

z jakéhokoliv důvodu, je dodavatel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit 

provádění díla a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat s odbornou péčí a dle příkazů 

zadavatele tak, aby nemohlo dojít k poškození či znehodnocení díla. Zadavatel má právo vydat příkaz k 

zastavení nebo přerušení prací z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi výstavby. V 

době trvání sistace díla neběží lhůty ke splnění povinností dodavatele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po 

kterou bude trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2 smlouvy a lhůty stanovené v 

harmonogramu. Prodloužení doby plnění bude upraveno písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

6. Přeruší-li dodavatel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání 

smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka, 

živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání dodavateli 

v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2 smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu nepovažují 

zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Dodavatel je povinen neprodleně, nejpozději však do 

dvou (2) kalendářních dnů, zadavatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci a takovou zprávu ihned písemně 
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potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři (3) měsíce, má kterákoli ze smluvních stran právo 

odstoupit od smlouvy.  

 

7. Zadavatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným dodavateli změnit termín zahájení prací 

uvedených v čl. IV. 3. této smlouvy na pozdější termín (max. však o 12 měsíců od uvedeného termínu).  

 

V. 

Cena díla 

 

1. Cena díla, uvedeného v čl. III.1 této smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 43.308.321,00 Kč    

(slovy: čtyřicet tři milionů tři sta osm tisíc tři sta dvacet jedna korun českých), včetně DPH. Tato cena je 

stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny dodavatele, je platná po 

celou dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na 

straně zadavatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).  

 

2. Rozpis ceny v Kč: 

cena za provedené dílo v I. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. a) této smlouvy: 

bez DPH  1.824.281,00 Kč  

(slovy: jeden milion osm set dvacet čtyři tisíce dvě stě osmdesát jedna korun českých) 

21% DPH          383.099,00 Kč 

(slovy: tři sta osmdesát tři tisíc devadesát devět korun českých) 

cena vč. DPH  2.207.380,00 Kč 

(slovy: dva miliony dvě stě sedm tisíc tři sta osmdesát korun českých) 

 

cena za provedené dílo ve II. etapě dle čl. IV odst. 2 písm. b) této smlouvy: 

bez DPH   33.967.720,00 Kč 

(slovy: třicet tři milionů devět set šedesát sedm tisíc sedm set dvacet korun českých) 

21% DPH          7.133.221,00 Kč 

(slovy: sedm milionů jedno sto třicet tři tisíc dvě stě dvacet jedna korun českých) 

cena vč. DPH   41.100.941,00 Kč 

(slovy: čtyřicet jedna milionů jedno sto tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých) 

 

Celková cena bez DPH  35.792.001,00 Kč   

(slovy: třicet pět milionů sedm set devadesát dva tisíc jedna korun českých)                  

       DPH 21%                     7.516.320,00 Kč   

       (slovy: sedm milionů pět set šestnáct tisíc tři sta dvacet korun českých) 

       Celková cena s DPH     43.308.321,00 Kč   

       (slovy: čtyřicet tři milionů tři sta osm tisíc tři sta dvacet jedna korun českých) 

  

 

  3. Dodavatel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady dodavatele spojené s realizací 

jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné dodavatel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí 

v souvislosti s plněním smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené s plněním těchto 

povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také: 

 a) poplatky za uložení zeminy a stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy, 

 b) náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště, 

 c) střežení objektu a staveniště,  

 d) poplatky za zábor veřejného prostranství na ulici Havlíčkovo nábřeží a ul. Kratochvílova, 

 e) veškeré ostatní náklady související s provozními vlivy v rámci provádění stavebních prací za plného 

 provozu krajského soudu včetně zajištění úklidu dotčených prostor. 

 

4. Oceněný soupis prací a dodávek dle výkazu výměr projektové dokumentace tvoří přílohu smlouvy a je 

její nedílnou součástí. 

 

5. Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 

díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem zadavatele zápisem do stavebního deníku.  
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6. Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k 

příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným 

dodatkem k této smlouvě. 

 

7.  Je-li účastníkem správních řízení souvisejících s plněním smlouvy (např. řízení o vydání stavebního 

povolení, kolaudační řízení apod.) dodavatel, jsou veškeré poplatky a náklady s nimi spojené zahrnuty v ceně 

díla. 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

1. Zadavatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu 

má právo čerpání ročních finančních objemů určených k prostavění, stanovených v příloze smlouvy (platební 

kalendář) v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke smlouvě. 

 

2. Zadavatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní 

straně závdavek. 

 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno 

ustanovení čl. VI. 4. smlouvy. 

 

4. Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat měsíčně, přičemž faktury 

budou vystavovány po provedení předem stanovených a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Dodavatel 

bude po dobu provádění díla vystavovat daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných 

a termínových podmínek. Přílohou každé faktury bude vždy zadavatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný 

soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem zadavatele za 

uplynulý kalendářní měsíc, jinak faktura nezakládá povinnost platit. Návrh soupisu provedených prací odevzdá 

dodavatel ke kontrole oprávněnému zástupci zadavatele vždy k 25 dni příslušného měsíce. Zadavatel je povinen 

se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit 

dodavateli k přepracování. Odsouhlasený a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro 

zpracování faktur za provedené práce. Zadavatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je dodavatel 

v prodlení s dílčími termíny sjednanými v harmonogramu nebo má dílo či jeho dílčí provedení vady či 

nedodělky. Zadavatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí do fakturace dodávky podle svého uvážení i před 

uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou věc převzal.  

 

5. Faktury vystavené dodavatelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 

přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací. 

Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení zadavateli. Povinnost úhrady je splněna 

okamžikem odepsání z účtu zadavatele vedeného u peněžního ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, 

zadavatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit dodavateli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až 

okamžikem doručení nové, opravené faktury zadavateli. 

 

6. Zadavatel se zavazuje uhradit provedené práce takto: 

 

a) I. etapa – část „D“ – měsíční úhrady do výše 90% dohodnuté ceny díla v I. etapě; zbývajících 10% 

ceny díla v I. etapě bude uhrazeno dodavateli po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla v I. 

etapě, 

b) II. etapa – část „A“ – měsíční úhrady do výše 90% dohodnuté ceny díla v II. etapě, zbývajících 10% 

ceny díla bude uhrazeno dodavateli po vydání kolaudačního souhlasu s užíváním díla v II. etapě a na 

základě konečné faktury vystavené dodavatelem. 

 

V konečné faktuře budou dodavatelem zúčtovány veškeré platby, které mu byly poskytnuty v průběhu 

smluvního vztahu. 

 

7. Zadavatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy dodavatel: 

 přeruší práce bez příkazu zadavatele, 

 přeruší práce z důvodů na straně dodavatele, 

 nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

 provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce v 

rozporu s projektem stavby. 
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8.  Přijaté plnění není pro zadavatele předmětem daně. 

 

 

VII. 

Další povinnosti zadavatele a dodavatele 

 

1. Zadavatel zabezpečuje zpracování projektové dokumentace, která je závazným podkladem dle čl. II.I 

této smlouvy. 

 

2. Zadavatel zabezpečí předání staveniště včetně koordinační situace se zakreslením všech podzemních 

inženýrských sítí. O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán písemný protokol. 

 

3.  Dodavatel je povinen zabezpečit kolaudaci díla, a to pro obě dílčí etapy díla. 

 

4.        Dodavatel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy, zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, o kterých se dozví od zadavatele v souvislosti s plněním smlouvy. Dodavatel odpovídá za 

porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.  

 

5. Zadavatel proškolí zástupce dodavatele z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen 

„BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“), které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu 

za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci dodavatele dozví. 

 

6. Dodavatel zabezpečí vytýčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí podle koordinační situace 

předané mu zadavatelem a odpovídá plně za jejich případné poškození. 

 

7. Dodavatel poskytne na výzvu zadavatele veškerou součinnost potřebnou ke zdárnému dokončení 

kolaudačního řízení, případně řízení o uvedení částí stavby do předčasného užívání. 

 

8. Dodavatel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

9. Dodavatel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány zadavateli 

(zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné sankce za neplnění 

těchto podmínek zaviněné dodavatelem. 

 

10. Dodavatel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené zadavatelem v obsluze a údržbě 

technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat. 

 

11. Dodavatel je povinen využívat veřejnou komunikaci jen v souladu s platnými předpisy a hradí případné 

škody vzniklé jejím užíváním. 

 

12. Dodavatel je povinen ve smyslu zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 

předpisů, v případě omezení veřejného provozu na příslušných komunikacích nebo zvláštního režimu užívání 

příslušných komunikací si zabezpečit příslušné povolení u silničního správního úřadu a provést na svůj náklad 

všechna opatření, která úřady nařídí, totéž platí i pro případ zajištění místa pro uložení přebytečné zeminy a 

stavební suti. 

 

13. Dodávky energií a vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst, které zajistí dodavatel v rámci 

řešení zařízení staveniště. 

 

14. Zařízení staveniště včetně odběru všech energií, vodného a stočného si zabezpečuje dodavatel na svůj 

účet. Dodavatel rovněž zajišťuje svým jménem a na svůj účet uzavření příslušných smluv s dodavateli všech 

energií, Smlouvu na vodné a stočné a Smlouvu řešící odvádění dešťové a splaškové vody (dodávky energií a 

vody pro výstavbu budou zajištěny z odběrních míst zadavatele přes podružné měření, které zajistí dodavatel v 

rámci řešení zařízení staveniště). 

 

15. Dodavatel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných 
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právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany 

vod před ropnými látkami. 

 

16. Před zahájením stavebních prací dojde k oboustrannému předání rizik vyskytujících se na společných 

prostorech a dále zásad PO a BOZP mezi zadavatelem a dodavatelem.  

17.  Další povinnosti dodavatele: 

 dodavatel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro zadavatele za optimálních 

kvalitativních podmínek; 

 dodavatel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování 

předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na staveništi; 

 vedoucí realizačního týmu dodavatele nebo jiná dodavatelem pověřená odborná osoba musí být jako 

zástupce dodavatele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí 

být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem dodavatele a přijímat oznámení zadavatele; 

 veškeré práce na díle budou prováděny za plného provozu zadavatele; dodavatel nesmí při plnění 

povinností dle této smlouvy omezit provoz zadavatele;  

 dodavatel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení 

pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele spolu s tímto doručit 

seznam všech zaměstnanců s číslem OP (aktualizovat seznam). 

 dodavatel při provádění díla v rámci předaného staveniště zajistí vlastními opatřeními hygienické 

zařízení pro pracovníky vlastní i pracovníky poddodavatelů; 

 dodavatel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, které dodavatel pro 

provedení díla využil; 

 dodavatel nesmí bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nakládat s jeho majetkem ani povolit 

takové nakládání s  majetkem, který má zadavatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou; 

 dodavatel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od zadavatele po dobu jejich 

užívání; 

 dodavatel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady; 

 dodavatel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní 

pravidla platná v areálu zadavatele;  

 dodavatel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných předpisů; 

 dodavatel je povinen umožnit pověřeným zástupcům zadavatele a příslušným veřejnoprávním orgánům 

provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace, 

harmonogramu prací a udržování pořádku na převzatém staveništi; 

 dodavatel je povinen respektovat režimová opatření zadavatele a VVO;  

 dodavatel je povinen předložit harmonogram provádění prací v prostoru dvora VVO v předstihu, 

a to nejméně 3 týdny před zahájením prací v dotčeném prostoru; 

 dodavatel je povinen respektovat veškerá bezpečnostní opatření související s uzavíráním objektu soudu, 

ve kterém se staveniště nachází; 

 dodavatel je povinen respektovat skutečnost, že hlučné práce nelze provádět v dobách stanovených 

příslušnou obecně závaznou vyhláškou statutárního města Ostravy a v případech, kdy by mělo dojít 

k narušení soudního jednání v prostorách krajského soudu; 

 kontrolní dny budou dodavatelem organizovány minimálně 2x v měsíci, 

 dodavatel předloží zadavateli aktualizovaný harmonogram postupu prací ke schválení při změně 

původního harmonogramu 

 dodavatel je povinen respektovat smluvní vztahy se třetími osobami, které zabezpečují provoz objektu; 

 dodavatel je povinen respektovat smluvní vztah pro PZTS se servisní organizací, kterou je 

v současné době SKS s.r.o. při dodávce, napojení a vizualizaci v systémech KSO a Policie ČR, 
 revize a funkční zkoušky PZTS, EPS a CCTV budou prováděny smluvní servisní organizací zadavatele. 

 

18.  Dodavatel je oprávněn zastupovat zadavatele ve správních řízeních souvisejících s udělením 

kolaudačního rozhodnutí. Zadavatel se zavazuje udělit dodavateli za tímto účelem plnou moc.  

 

VIII. 

Oprávněné osoby 

 

1.  Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni zadavatele zastupovat: 
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 ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací, převzetí díla, odsouhlasení faktur a provádění 

záznamů ve stavebním deníku: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXX, mobil XXXXXXXX, e-mail: 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 ve věcech ekonomických: XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, mobil XXXXXXXX, e-mail: 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;  
 ve věcech strukturované kabeláže a ostatních systémů informačních technologií – XXXXXXXXXXX, 

tel. XXXXXXXXX, mobil XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX; 

 ve věcech elektronického požárního systému, poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, 

bezpečnostního kamerového systému, požárně bezpečnostní řešení a bezpečnost a ochranu zdraví při 

práci – XXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, mobil XXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX;  

 ve věcech autorského dozoru: společnost Atelier 38 s.r.o., tel. XXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXX;  

 ve věcech technického dozoru, včetně zápisů nedostatků zjištěných v průběhu prací do stavebního 

deníku: XXXXXXXXX, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, nebo XXXXXXX 

XXXXXXX, tel. XXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX. 

 

2.  Mimo osoby uvedené v čl. I smlouvy jsou oprávněni dodavatele zastupovat: bez omezení rozsahu 

včetně předání díla:  

 ve věcech technických, včetně vedení stavby, provádění stavebního dozoru dodavatele, denních 

záznamů do stavebního deníku, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání 

uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky: XXXXXX, stavbyvedoucí, tel. XXXXXXX, 

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k 

této smlouvě. 

 

IX. 

Stavební deník 

 

1.  Dodavatel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným ve vyhlášce Ministerstva 

pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi o pracích, které 

provádí sám nebo jeho dodavatelé. Dodavatel je povinen provádět zápisy do stavebního deníku čitelně a 

přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná místa. Veškeré zápisy ve stavebním 

deníku je dodavatel povinen provádět v den, ke kterému se příslušný zápis vztahuje. Dodavatel je povinen 

zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se 

odstraní stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí. 

 

3. Jestliže dodavatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do pěti pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu souhlasí. 

Stejné pravidlo platí pro případ, že zadavatel nesouhlasí se záznamem dodavatele. 

 

X. 

Technický dozor zadavatele 

 

1.  Výkon technického dozoru bude prováděn v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

 

2.  Zadavatel je oprávněn vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou 

prováděny podle projektu stavby, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v 

souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní zápisem do 

stavebního deníku. 

 

XI. 

Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla 

 

1.  Dodavatel je povinen vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby jejich vybudováním 

nevznikly žádné škody a po ukončení stavby uvést stanoviště do původního stavu předepsaného projektovou 

dokumentací. 

 

mailto:jrunstukova@ksoud.ova.justice.cz
mailto:jgajdziok@ksoud.ova.justice.cz
mailto:atelier38@atelier38.cz
mailto:XXXXXXXXXXXXXXXX
mailto:j.prokop@stavos-stavba.cz
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2.  Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází z dodavatele na zadavatele okamžikem protokolárního 

převzetí díla zadavatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním 

stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví zadavatele, však nabývá zadavatel okamžikem zabudování do 

příslušné nemovité věci. 

 

3.  Nebezpečí škody na stavbě a na jiných věcech, jež má dodavatel povinnost předat zadavateli podle této 

Smlouvy, nese dodavatel ode dne převzetí staveniště. Nebezpečí škody na stavbě (tedy včetně budovy a dalších 

nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se smlouvou vybaveny tyto 

nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na 

zadavatele potvrzením zápisu o předání a převzetí zkolaudované stavby oběma smluvními stranami. Nebezpečí 

škody na jiných věcech, jež má dodavatel povinnost předat zadavateli podle této smlouvy, přechází na zadavatele 

okamžikem jejich protokolárního předání zadavateli. 

 

4.  Dodavatel odpovídá za škody způsobené při provádění stavby na zařízeních uložených pod povrchem 

staveniště, pokud jsou uvedena v zápise o předání a převzetí staveniště nebo jsou obsažena v projektu stavby, 

nebo byl-li dodavatel na jejich existenci jakýmkoliv písemným způsobem upozorněn.  

 

5.  Dodavatel je povinen vyzvat písemně, např. zápisem do stavebního deníku, zadavatele nejméně tři 

pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se 

stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu. Nedostaví-li se zadavatel ve 

stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je dodavatel oprávněn pokračovat v 

provádění prací i bez tohoto prověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací 

a konstrukcí hradí: 

 v případě neprokázání vadného provedení zadavatel, 

 v případě prokázání vadného provedení dodavatel. 

 

6.  Nevyzve-li dodavatel zadavatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole 

zadavatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí dodavatel, a to i v případě, že 

tyto práce nebyly provedeny vadně. 

 

7.  Dodavatel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní stavební práce, které jsou předmětem smlouvy, 

zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní 

dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své 

pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Výše 

pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V.1 této smlouvy. 

 

8.  Zadavatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a dodavatel je povinen umožnit zadavateli 

přístup na všechna pracoviště dodavatele, kde jsou zpracovány nebo uskladněny dodávky pro stavbu. Při 

provádění kontroly má zadavatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ. 

 

9.  Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem stavby musí být předem písemně 

odsouhlaseny projektantem a zadavatelem. 

 

10.  Materiály a stavební dílce, které neodpovídají Smlouvě nebo zkouškám, musí být z nařízení zadavatele 

ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklad dodavatele 

zajistit zadavatel. 

 

11.  Vstup na staveniště (pracoviště) je povolen pouze oprávněným osobám uvedených v čl. VIII. této 

smlouvy a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem 

odpovědného pracovníka dodavatele, uvedeného v čl. VIII. této Smlouvy. 

 

12.  Dodavatel je povinen uvést staveniště do původního stavu do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí 

díla. 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

1.  O předání a převzetí stavby (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví dodavatel samostatný zápis, 

který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je dodavatel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem 

odsouhlaseném zadavatelem. Výzvu k předání a převzetí zkolaudované stavby je dodavatel povinen doručit 
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zadavateli nejpozději deset pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným ve výzvě. Ve 

výzvě k přejímacímu řízení dodavatel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené Smlouvou a Závaznými 

podklady. Zadavatel není povinen se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud dodavatel stanovené 

podmínky nesplnil; tuto skutečnost, s uvedením důvodu, zadavatel do termínu přejímacího řízení písemně 

oznámí dodavateli. 

2.  Dodavatel je oprávněn zadavatele vyzvat k převzetí zkolaudované stavby doručením písemné výzvy 

zadavateli, pokud: 

 dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými 

podklady stavby a příkazy zadavatele vydanými v souladu s touto Smlouvou; 

 dodavatel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména zadavateli předal dokumenty 

vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

 dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly 

zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva zadavatele k dílu.  

 

3.  Dodavatel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

 dokumentaci skutečného provedení stavby, 

 seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdané dodávky, 

 jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce, 

 zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

 zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

 zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

 revizní zprávy a doklady o provedených tlakových zkouškách a topné zkoušce, 

 stavební deník(y), 

 doklady o odzkoušení technologických zařízení. 

 

4.  Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí zkolaudované stavby, dílo bylo 

zadavatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí zadavatel a 

dodavatel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména: 

 hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

 prohlášení zadavatele, že předávné dílo nebo jeho část přejímá, 

 soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu 

odstranění, popř. sleva z ceny díla, 

 dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

5.  Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost dodavatele za vady 

plnění. 

 

6.  Zadavatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

7.  Nedokončené dílo nebo jeho část není zadavatel povinen převzít. Zadavatel rovněž není povinen dílo 

převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství vad 

nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

 

8.  Zadavatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které 

sám předal. Dodavatel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení 

neplatí, jestliže dodavatel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo 

pokud dodavatel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány zadavatelem podklady. 

 

9.  Dodavatel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

 účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající, 

 účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

10.  Účastníci se mohou dohodnout na samostatném odevzdání a převzetí jen takových dokončených prací a 

dodávek nebo jejich částí, které jsou schopny samostatného užívání. 

 

XIII. 

Záruka za jakost, odpovědnost za vady 

 

1.  Dodavatel poskytuje zadavateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, 

že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde 
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ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost stavby, 

za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které 

zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 60 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu 

o předání a převzetí zkolaudované stavby.  

Prodlouženou záruční lhůtu poskytuje dodavatel pro: 
 rozvod elektroinstalace, strukturované kabeláže, zdravotechniky, ústředního topení, vzduchotechniky

         72 měsíců 

Zkrácenou záruční lhůtu poskytuje dodavatel pro: 
 systémy PZTS, elektronického požárního systému a uzavřeného kamerového systému  

         36 měsíců 

 

2.  V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se 

předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky 

jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky 

i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne 

dodavatel záruku v původním rozsahu dle odstavce 1 tohoto článku, která začne platit ode dne výměny nebo 

odstranění reklamované vady. 

 

3.  V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má zadavatel právo na její bezplatné odstranění. V 

protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně 

odstraněna.  

4.     Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má zadavatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: 

(a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, 

(b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo 

(c) přiměřenou slevu z ceny díla,  

a dodavatel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; zadavatel lhůtu 

stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady. 

 

5.  Ustanovením čl. XIII. této smlouvy není dotčeno právo zadavatele odstoupit od smlouvy z důvodu vad 

díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.  

 

6. V případě, že zadavatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí dodavatel práce na 

odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od písemného oznámení vad a práce provede ve 

lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení zadavatelem. V případě, že dodavatel prokáže, že lhůtu pro 

odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, 

dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí 

přiměřený termín závazně zadavatel. Dodavatel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných 

důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo 

přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Dodavatel dodá zadavateli v den 

odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části 

díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.   

 

7.  Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad na 

technologickém zařízení bude zahájeno do 24 hodin od jejího nahlášení dodavateli, přičemž je dostačující 

způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné 

oznámení. Havarijní vada bude dodavatelem odstraněna do 24 hodin od zahájení odstraňování závady. 

 

8. Nároky z vad plnění se nedotýkají práv zadavatele na náhradu újmy vzniklé zadavateli v důsledku vady 

ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

XIV. 

Úrok z prodlení a smluvní pokuty  

 

1.  Je-li zadavatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 5. této smlouvy, je povinen uhradit dodavateli 

úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury za každý den prodlení ve výši stanovené 

zvláštním právním předpisem. 
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2.  Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této smlouvy, uhradí dodavatel zadavateli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. 

 

3.  Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XIII. 3 a v čl. XIII. 6 uhradí 

dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení, a to za 

každou vadu nebo nedodělek zvlášť. 

 

4.  Za prodlení s uvedením staveniště do původního stavu oproti dohodnutému harmonogramu zaplatí 

dodavatel zadavateli smluvní pokutu ve výši 5.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení. 

 

5.     Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 4 této smlouvy je dodavatel povinen 

uhradit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

 

6.  Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady je dodavatel povinen zaplatit smluvní 

pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení. Za porušení povinností odstranit havarijní 

vadu ve lhůtě uvedené v čl. XIII., 7. je dodavatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč, a to za 

každou i započatou hodinu prodlení. 

 

7.  Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu v případě nedodržení technologických postupů (zejména 

montáže technologie do stavebně nehotových prostor), a to za každý zjištěný případ ve výši 50.000,00 Kč. 

 

8.  Dodavatel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč za každý jednotlivý případ, jestliže 

dodavatel poruší povinnosti při nakládání s odpady. 

 

9.  Provede-li dodavatel změnu osoby stavbyvedoucího v rozporu s čl. XVI. odst. 8 Smlouvy, je 

povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč vč. DPH za každý jednotlivý případ. 

 

10.  Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro 

kterou jsou smluvní pokuty sjednány. 

 

11. Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně 

ustanovení čl. VI. této smlouvy. 

 

12. Odstoupením od smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká. 

 

XV. 

Ukončení smlouvy 

 

1. Odstoupit od smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 

2106 a násl. OZ a dále zadavatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude 

schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle 

této Smlouvy v následujícím roce. Zadavatel prohlašuje, že do 30 dnů po vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve 

Sbírce zákonů písemně oznámí dodavateli, že nebyla schválená částka ze státního rozpočtu následujícího roku, 

která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy v následujícím roce. 

 

2. Zadavatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Je-li však dodavatel zavázán 

k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může zadavatel od smlouvy odstoupit jen 

s účinky do budoucna. 

 

3.  Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího 

důvod odstoupení druhé smluvní straně. 

 

4. V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od smlouvy je dodavatel povinen vyklidit staveniště ve 

lhůtě nejpozději 14 dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že dodavatel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je 

zadavatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady dodavatele. 

 

5.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy 

vzniklé porušením smlouvy, práv zadavatele ze záruk dodavatele za jakost včetně podmínek stanovených pro 

odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti dodavatele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy 

plyne, že mají trvat i po ukončení smlouvy. 
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6.  Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla. 

 

7.  Dodavatel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 OZ.      

 

XVI. 

Zvláštní ustanovení 

 

1. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a 

společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro 

stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila.  

 

2. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení 

této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit 

ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně 

zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava 

obecně závazných právních předpisů České republiky. 

 

3. Dodavatel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.  

4. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na 

základě této smlouvy nebo v souvislosti s touto smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich 

vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.  

5. Nestanoví-li některý právní předpis jinak, budou veškeré spory mezi smluvními stranami vzniklé ze 

smlouvy nebo v souvislosti s nimi řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.  

6. Zadavatel je oprávněn uveřejnit na svém profilu zadavatele celý text Smlouvy (§ 219 zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů), popř. údaje o této smlouvě (název a 

IČO dodavatele, předmět této smlouvy, dobu jejího trvání, výši finančního plnění), vše za předpokladu, nebrání-

li uveřejnění zvláštní právní předpis. 

7. Dodavatel je povinen po celou dobu trvání smlouvy disponovat kvalifikací, kterou prokázal v rámci 

zadávacího řízení před uzavřením této Smlouvy. 

8. Dodavatel je oprávněn v průběhu trvání této Smlouvy změnit osobu stavbyvedoucího, 

prostřednictvím které prokázal splnění kvalifikace pro plnění veřejné zakázky v rámci zadávacího řízení, 

které předcházelo uzavření této smlouvy, pouze ze závažných důvodů a jen s předchozím písemným 

souhlasem zadavatele (osoby, oprávněné jednat ve věcech technických). Nová osoba (stavbyvedoucí) musí 

disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní osoba, popřípadě minimálně kvalifikací 

v takovém rozsahu, jaký byl zadavatelem požadován v zadávacích podmínkách v rámci zadávacího 

řízení, které předcházelo uzavření této smlouvy. Zadavatel vydá písemný souhlas se změnou do 5 

pracovních dnů od doručení žádosti a potřebných dokladů, disponuje-li nová osoba potřebnou kvalifikací. 

Zadavatel nesmí souhlas se změnou bez objektivních důvodů odmítnout, pokud mu budou dodavatelem 

příslušné doklady předloženy. 

 

XVII. 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení 

OZ.  

 

2.  Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na 

právní vztahy vzniklé z této smlouvy. 
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3.  Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve 

smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.  

 

4. Jsou-li v této smlouvě uvedeny přílohy, tvoří její nedílnou součást. Veškeré změny a doplňky této 

smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této smlouvě, podepsaného oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné 

vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla 

mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé smluvní 

strany, které není uvedeno v této smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace 

smluvních stran, včetně pokynů zadavatele. 

 

5. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních. 

 

6. Účastníci této smlouvy prohlašují, že smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že 

si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. 

 

7.  Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním Smlouvy v plném rozsahu na dobu neurčitou v Registru 

smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

uveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o Registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

XVIII. 

Seznam příloh 

 

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Oceněný soupis stavebních prací a dodávek  

 Harmonogram provádění díla 

 Platební kalendář 

 Podmínky zvláštního režimu Vazební věznice Ostrava 

 

 

V Ostravě dne ....................                                                V Ostravě dne .................... 

 

 

 

 

...............…………………..                                                ...............…………………..                

za zadavatele:                                                                         za dodavatele:  

JUDr. Iva Hrdinová     Ing. Jan Hrdina     

předsedkyně krajského soudu    místopředseda představenstva a.s.  

 

 

 

 


