

„KS Ostrava- stavební práce – rekonstrukce jednací síně č. 7 a jejího zázemí				
ETAPA	dílčí část	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
I. etapa, část D	Bourací práce části budovy D	74 033	15 547	89 580
	Nové práce v části budovy D	451 787	94 875	546 662
	Nakládací rampa	127 182	26 708	153 890
	Samostatné profese pro objekt D	997 479	209 471	1 206 949
	Vedlejší rozpočtové náklady (40 %)	173 800	36 498	210 298
celkem etapa I., část D		1 824 281	383 099	2 207 380
II. etapa, část A	Bourací práce části budovy A	2 514 593	528 065	3 042 658
	Nové práce v části budovy A	16 708 877	3 508 864	20 217 741
	Kryté stání	175 419	36 838	212 257
	Samostatné profese pro objekt A	14 308 131	3 004 707	17 312 838
	Vedlejší rozpočtové náklady (60 %)	260 700	54 747	315 447
celkem etapa II., část A		33 967 720	7 133 221	41 100 941
CELKOVÁ CENA ZA STAVBU		35 792 001	7 516 320	43 308 321

Samostatné profese pro objekt D

Vytápění

Elektroinstalace

EPS *

BS a SLP *

Samostatné profese pro objekt A

41 254,00 ZTI- voda

229 906,00 ZTI- kanalizace

100 426,79 ZTI- zařizovací předměty

625 891,98 Vytápění

Elektroinstalace

EPS *

BS a SLP *

VZT

1 224 839,00

708 727,00

1 432 657,00

164 268,00

2 989 245,00

783 195,87

2 914 441,79

4 090 757,14

celkem

997 478,77 celkem

14 308 130,80

ESP část ostatních nákladů (suma k rozdělení pro část A,D)

135 752,79

ESP celkem pro část A + D

883 622,66

BS a SLP část ostatních nákladů (suma k rozdělení pro část A,D)

236 926,23

ostatní náklady pouze části A

204 475,72

BS a SLP celkem pro část A + D

3 540 333,77

Vedlejší rozpočtové náklady

434 500,00

Samostatné profese společné pro objekt A+D

15 305 609,57

* ostatní náklady v položkách rozpočtu EPS, BS a SLP, děleny poměrem 60 % pro část A a 40 % pro část D, stejně jako u VRN celé stavby

V Ostravě dne 11.1.2019

místopředseda představenstva a.s.