
Příloha č. 2 ZD 

Smlouva o poskytnutí projektové a inženýrské činnosti 

 „Silnice II/290 Souš – odvodňovací zařízení podél silnice a vodní nádrže“ 

 

Číslo smlouvy objednatele: …………… 

Číslo smlouvy zhotovitele: 361900 

 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších právních předpisů, mezi těmito smluvními stranami:  

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

korespondenční adresa: Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou 

IČO: 70946078 

DIČ: CZ70946078 

zastoupená: Ing. Janem Růžičkou, ředitelem 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

číslo účtu: 19-7963780267/0100   

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  

dále jen „objednatel“ 

 

a  

 

VDI Projekt s.r.o. 

se sídlem K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

zastoupená Ing. Miroslavem Kučerou, jednatelem 

IČO: 28860080 

DIČ: CZ28860080 

bankovní spojení: Fio banka a.s.  

číslo účtu: 2000397529/2010 

zapsaná/ý v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 208636 

dále jen „zhotovitel“ 
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takto: 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany prohlašují, že identifikační údaje specifikující smluvní strany jsou 

v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že 

změny dotčených údajů písemně oznámí druhé smluvní straně bez zbytečného odkladu. 

Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke 

smlouvě dodatek, jedině že o to požádá jedna ze smluvních stran. 

2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky 

s názvem „Silnice II/290 Souš – odvodňovací zařízení podél silnice a vodní nádrže - II“ 

(dále jen „veřejná zakázka“), ve které byla nabídka zhotovitele vybrána jako 

nejvýhodnější.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se detailně seznámil se všemi podklady k veřejné zakázce, 

s rozsahem a povahou předmětu plnění této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, 

kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci předmětu plnění této smlouvy a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci 

předmětu plnění této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou v této 

smlouvě.  

4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel uzavírá tuto smlouvu za účelem realizace 

stavebního díla s těmito základními identifikačními údaji:  

a. Název: Silnice II/290 Souš – odvodňovací zařízení podél silnice a vodní nádrže 

b. Místo provádění: silnice II/290, Souš, okres Jablonec nad Nisou  

(dále jen „stavba“).  

Bližší popis stavby, včetně její dokumentace, je obsažen v Příloze č. 1 této smlouvy – 

„Specifikace akce“. 

5. Zhotovitel dále bere na vědomí, že pro spolufinancování realizace stavby včetně plnění dle 

této smlouvy může být využit některý dotační program. Zhotovitel se v případě 

spolufinancování realizace stavby a/nebo plnění dle této smlouvy z dotačního programu 

zavazuje dodržovat veškerá pravidla stanovená v souvislosti se spolufinancováním 

z tohoto programu. 

Článek I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže 

specifikované plnění. 

 

Článek II. 

Specifikace plnění  

1. Zhotovitel se zavazuje za účelem řádné realizace stavby objednateli poskytnout plnění 

v tomto rozsahu a za splnění níže uvedených podmínek:  

− provedení přípravných předprojektových prací (průzkumy a zaměření), a to 

v rozsahu uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 1 (dále jen „předprojektové 
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práce“); 

− projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP), a to v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 3; 

− projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a to v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 4; 

− inženýrská činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení (případně 

ohlášení stavby či jiných povolení zajišťující realizaci stavby), a to v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy odst. 5; 

− poskytovat součinnost v rámci zadávacího řízení na výběr dodavatele stavby 

dle projektové dokumentace v tomto rozsahu: 

− aktualizace oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

k dokumentaci pro provádění stavby před zahájením zadávacího řízení na 

zhotovitele stavby, 

− zpracování podkladů pro vysvětlení zadávací dokumentace, popř. námitky, 

v rámci zadávacího řízení či zadávacích řízení na dodavatele stavby, pokud 

se tyto dodatečné informace, popř. námitky vztahují k projektové 

dokumentaci, a   

− zapracování změn do projektové dokumentace a soupisu prací, dodávek 

a služeb v souvislosti s vysvětlením či změnami zadávací dokumentace, 

− účast v hodnotící komisi v zadávacím řízení na dodavatele stavby dle 

projektové dokumentace, pokud bude hodnotící komise ustanovena, a to 

v rozsahu 1 člena hodnotící komise a 1 náhradníka za člena hodnotící 

komise (zhotovitel je povinen zajistit, že jím navržení člen hodnotící komise 

a náhradník za člena hodnotící komise budou mít ukončené vysokoškolské 

vzdělání stavebně technického zaměření) 

(dále jen „součinnost při zadávacím řízení“), 

− provedení autorského dozoru (dále jen „autorský dozor“) za předpokladu, že 

bude stavba realizována, a to v rozsahu požadavků objednatele a v rozsahu 

uvedeném v Příloze č. 2 této smlouvy, odst. 6. 

(společně dále jako „dílo“). 

2. V rámci provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržet zejména tyto podmínky:  

− dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, 

− dílo musí být provedeno v souladu s vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj 

č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, 

− dílo musí být předáno objednateli v rozsahu a v podobě specifikovaných v Příloze 
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č. 2 a v Příloze č. 4 této smlouvy. 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude podkladem pro výběr dodavatele stavby v rámci 

zadávacího řízení a musí tak být zpracováno v takové kvalitě a odpovídajícím provedení, 

aby mohlo být jako takový podklad bez dalšího využito. 

 

 

Článek III. 

Kontrola provádění plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění plnění objednateli, popř. 

dalším oprávněným osobám, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou 

součinnost.  

2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, 

může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl plnění řádným 

způsobem. 

 

Článek IV. 

Čas a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést jednotlivá dílčí plnění (části díla) v těchto termínech: 

− zahájení předprojektových prací: nejpozději do 10 dnů od doručení písemné 

výzvy ze strany objednatele (ne dříve, než nastane otevření silnice II/290 do 

letního provozu), 

− předání výstupů z předprojektových prací (průzkumy a zaměření), tedy 

průzkumů, zaměření, zjištění sítí a prověření majetko-právních vztahů na území 

dotčeném stavbou: nejpozději do 75 dnů od doručení písemné výzvy ze strany 

objednatele, 

− předání konceptu projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP): 

nejpozději do 185 dnů od doručení písemné výzvy ze strany objednatele; 

objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit 

zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu 

nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu; 

− předání finální verze projektové dokumentace pro stavební povolení (tj. verze po 

zapracování/vypořádání případných připomínek zadavatele či návrhů úprav od 

zadavatele): nejpozději do 215 dnů od doručení písemné výzvy ze strany 

objednatele;  

− obstarání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení stavby a předání 

výstupů inženýrské činnosti: ve lhůtách správních orgánů;  

− předání konceptu projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS): 

nejpozději do 75 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení; 

objednatel se zavazuje provést kontrolu konceptu projektové dokumentace a sdělit 

zhotoviteli své případné připomínky ke konceptu či návrhy úprav konceptu 

file:///C:/Users/JanRuzicka/hlustikz/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
file:///C:/Users/JanRuzicka/hlustikz/AppData/Local/Microsoft/Documents%20and%20Settings/document-view.seam%3fdocumentId=nnptembqhfpwy6bomruwy3y
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nejpozději do 20 dnů od okamžiku předání konceptu; 

− předání finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby (tj. verze po 

zapracování/vypořádání připomínek zadavatele či návrhů zadavatele): nejpozději 

do 130 dnů od vydání pravomocného stavebního povolení; 

− poskytování součinnosti při zadávacím řízení (dle požadavků objednatele): po 

celou dobu zadávacího řízení na realizaci stavby dle díla, 

− provedení autorského dozoru (dle požadavků objednatele): po celou dobu 

skutečného provádění stavby dle díla, a to i v případě, že skutečná doba 

provádění stavby přesáhne předpokládanou dobu stavby. 

2. Zhotovitel je oprávněn předat jednotlivé části plnění v termínech dle čl. IV odst. 1 výše 

kdykoli během dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu písemně 

vyzvat objednatele k převzetí příslušné části plnění s výjimkou, že čas příslušné části 

plnění připadne na poslední den lhůty.  

3. Místem plnění je sídlo objednatele a místo realizace stavby.  

4. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s každou částí plnění dle této smlouvy všechny doklady 

nebo jiné dokumenty, které objednatel potřebuje k užívání v souladu s účelem 

vyplývajícím z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které 

požadují právní předpisy. 

5. Písemnou formou se pro účely této smlouvy rozumí zaslání příslušného dokumentu poštou, 

e-mailem s potvrzením doručení nebo prostřednictvím datové schránky. 

 

 

Článek V. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli a objednatel se zavazuje od zhotovitele převzít 

řádně provedené části díla. Za řádně provedenou část díla se považuje část díla bezvadně 

dokončená, tj. způsobilá sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a kterou zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad. Každá část díla bude podmíněně 

předávána nejpozději dle harmonogramu a specifikace uvedené v bodě IV.1 výše. 

2. O předání každé části díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména: 

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO, 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČO, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− rozsah a předmět plnění,  

− čas a místo předání díla,  

− jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy,  

− oznámení objednatele dle odst. 4, pokud objednatel provede prohlídku díla přímo při 
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jeho předání. 

Vzor předávacího protokolu je součástí Přílohy č. 3 této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje provést prohlídku předaného díla nejpozději do 15 pracovních dnů 

ode dne jeho předání a v této lhůtě oznámit zhotoviteli případně zjištěné zjevné vady 

předaného díla. Pokud objednatel v uvedené lhůtě oznámí zhotoviteli, že nemá výhrady, 

nebo žádné výhrady, resp. vady neoznámí, má se za to, že objednatel dílo akceptuje bez 

výhrad a že dílo převzal ke dni, kdy mu bylo fyzicky předáno. Tato skutečnost se však 

nikterak nedotýká možnosti uplatnění vad skrytých, které se projeví až později a objednatel 

je nemohl při běžné péči a jeho odbornosti v uvedené lhůtě rozpoznat. Pokud však 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí zjevnými vadami, pro které dle jeho názoru lze dílo 

užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla 

obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za 

to, že objednatel dílo převzal ke dni, kdy mu bylo fyzicky předáno. Nelze-li dle názoru 

objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, 

který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě 

se má za to, že objednatel dílo nepřevzal. Nepřevzaté dílo vrátí objednatel zpět zhotoviteli, 

umožňuje-li to povaha věci a nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

4. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, pokud zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku IV. odst. 2 této smlouvy.  

5. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.  

6. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku VIII. této 

smlouvy.  

7. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně. 

 

Článek VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce a 

dalšími podklady, které obdrží od objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit, aby dílo 

odpovídalo požadavkům objednatele, obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě 

uvedeným dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní 

strany tímto sjednávají. Zhotovitel odpovídá za úplnost a správnost díla a za soulad soupisu 

prací, dodávek a služeb s výkazy výměr s výkresovou částí díla a nese plnou odpovědnost 

za případné důsledky vad díla, včetně způsobených víceprací při realizaci stavby či 

vzniklou následnou škodu.  

2. Zhotovitel je povinen poskytnout všem oprávněným osobám nezbytnou součinnost pro 

výkon finanční kontroly ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 

znění pozdějších předpisů, a to nejméně po dobu 10 let od ukončení financování plnění této 

smlouvy a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky, zejména poskytnout veškerou 
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dokumentaci související s plněním této smlouvy.  

3. Zhotovitel se zavazuje uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem  

č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů, veškerou dokumentaci související s plněním této smlouvy minimálně 

po dobu 10 let. 

4. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem 

a způsobem dle požadavku objednatele. 

5. Zhotovitel se zavazuje, že projektová dokumentace bude autorizována osobami, které 

doložil ve své nabídce na plnění Veřejné zakázky pro účely hodnocení nabídek, s tím, že 

pokud zhotovitel doložil obě požadované autorizace jednou osobou, musí být projektována 

dokumentace autorizována touto osobou jako celek, a pokud zhotovitel doložil každou 

požadovanou autorizaci jinou osobou, musí jedna z těchto osob autorizovat projektovou 

dokumentaci jako celek a druhá z těchto osob autorizovat alespoň ty objekty, ke kterým se 

daný typ autorizace vztahuje. Změna autorizované osoby je možná pouze za podmínky, že 

nová osoba splňuje kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní osoba a 

zároveň by se v rámci hodnocení umístila minimálně na stejném místě jako původní osoba. 

Zhotovitel je vždy povinen neprodleně, nejpozději však do sedmi (7) dnů, písemně oznámit 

objednateli změnu autorizované osoby včetně informací a dokladů dokládajících splnění 

podmínek dle tohoto článku smlouvy.  

6. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by 

objednateli mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly 

ohrozit termíny stanovené touto smlouvou a o vadách předaného díla. 

7. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím poddodavatelů s předchozím souhlasem 

objednatele, odpovídá však, jako by plnil sám. Aktuální seznam poddodavatelů je uveden 

v Příloze č. 5 této smlouvy – „Seznam poddodavatelů“. Jakoukoli změnu v osobách 

poddodavatelů je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli. 

8. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů, předat objednateli 

všechny věci, které za něho převzal nebo obstaral v rámci plnění dle této smlouvy.  

9. Zhotovitel se zavazuje podat objednateli zprávu o postupu plnění této smlouvy, kdykoli o 

to objednatel požádá, a to způsobem, v rozsahu a ve lhůtě dle požadavku objednatele. 

10. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy sjednané 

pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své činnosti s pojistným plněním 

ve výši nejméně 5.000.000 Kč (slovy: pět milionů korun českých) na pojistnou událost. 

Zhotovitel je na žádost objednatele povinen předložit doklad o existenci pojištění ve lhůtě 

stanovené objednatelem. 

11. Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro řádné plnění této 

smlouvy. Objednatel je zejména povinen předat zhotoviteli podklady nutné pro provedení 
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díla a umožnit zhotoviteli přístup do příslušných prostor. Zhotovitel se zavazuje podklady 

předané objednatelem použít pouze ke splnění této smlouvy. Po předání díla je zhotovitel 

povinen podklady neprodleně vrátit objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

Článek VII. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je smluvními stranami sjednána v Příloze č. 4 této smlouvy, a to včetně jejího 

podrobného členění dle jednotlivých činností a výstupů v rámci plnění dle této smlouvy.  

2. Cena za součinnost při zadávacím řízení není samostatně naceňována a cena za součinnost 

při zadávacím řízení je již zohledněna v celkové ceně díla. 

3. Objednatel neposkytuje zálohy. 

4. Cena sjednaná v Příloze č. 4 této smlouvy, včetně jejích dílčích částí, je stanovena jako 

konečná a nepřekročitelná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému splnění závazků 

zhotovitele, včetně inflace. Je-li v Příloze č. 4 této smlouvy uvedena pro část plnění časová 

cena (tj. cena vyjádřená časovou sazbou, tedy cena za hodinu, např. u autorského dozoru) 

je taková časová cena konečná a nepřekročitelná s tím, že skutečná cena bude vypočtena 

jako násobek časové ceny a počtu skutečně čerpaných/poskytnutých časových jednotek. 

K ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty dle právních předpisů účinných ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění.  

5. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu za dílo takto:  

− 100 % z celkové ceny za předprojektové činnosti (průzkumy a zaměření) a 50 % z 

ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP), po předání finální 

verze projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP), a to za předpokladu, 

že podle článku V. této smlouvy je finální verze projektové dokumentace pro 

stavební povolení (DSP) akceptována objednatelem bez výhrad, 

− zbylých 50 % z ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) a 

cenu za inženýrskou činnost a zajištění pravomocného stavebního povolení 

(povolení stavby) po předání pravomocného stavebního povolení nebo ohlášení 

stavby,  

− 100 % z celkové ceny za projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS), 

po předání finální verze projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), a 

to za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy je finální verze projektové 

dokumentace pro provádění stavby (PDPS) akceptována objednatelem bez výhrad, 

− cena za součinnost při zadávacím řízení je již zahrnuta v celkové ceně za dílo a 

nebude samostatně hrazena, 

− cenu za provedení autorského dozoru po splnění všech závazků a po předání 

kolaudačního souhlasu a veškerých dokladů souvisejících s činností autorského 

dozoru zhotoviteli. Cena bude účtována podle skutečně odvedené činnosti dle 

časové (hodinové) sazby za výkon autorského dozoru uvedené v příloze č. 4 této 
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smlouvy, vždy na základě vzájemného odsouhlasení počtu hodin objednatelem a 

zapsáním výsledku do stavebního deníku. V případě, že nebude počet hodin 

poskytování služeb autorského dozoru odsouhlasen či zapsán ve stavebním deníku, 

nemá zhotovitel nárok fakturovat tuto činnost. 

6. Faktura (daňový doklad) musí být vystavena ve 2 originálech a je splatná v době 30 dnů od 

vystavení a musí být doručena na adresu Krajská správa silnic Libereckého kraje, 

Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou. 

Fakturační adresa je: 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem:               České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6  

IČO:                           70946078 

DIČ:                        CZ70946078 

Faktura (daňový doklad) musí obsahovat zejména:  

− označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČO (DIČ), 

− označení osoby objednatele včetně uvedení sídla, IČO a DIČ, 

− evidenční číslo faktury a datum vystavení faktury, 

− rozsah a předmět fakturované části díla (nestačí pouze odkaz na evidenční číslo 

této smlouvy), 

− den dokončení  fakturované části díla, 

− označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

− lhůtu splatnosti v souladu s předchozím odstavcem, 

− označení banky a číslo účtu, na který má být cena poukázána. 

7. Kromě náležitostí uvedených v předchozím odstavci musí faktura (daňový doklad) 

obsahovat náležitosti dle příslušných právních předpisů. Objednatel je oprávněn sdělit 

zhotoviteli další případné požadavky na obsah a formu faktury (např. požadavky plynoucí 

ze způsobu financování plnění dle této smlouvy). 

8. Jestliže faktura (daňový doklad) nebude obsahovat dohodnuté náležitosti, nebo náležitosti 

dle příslušných právních předpisů, nebo bude mít jiné vady, je objednatel oprávněn ji vrátit 

zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a počne běžet 

znovu ve stejné délce vystavením opravené faktury (daňového dokladu).  

9. Dohodnutou cenu za dílo či jeho část uhradí objednatel na základě faktury (daňového 

dokladu), která obsahuje všechny náležitosti stanovené touto smlouvou a příslušnými 

právními předpisy, bezhotovostním převodem na účet zhotovitele uvedený v této smlouvě 

nebo na účet, který zhotovitel objednateli písemně sdělí po uzavření této smlouvy.  

10. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební 

povolení či ohlášení stavby pak zhotoviteli místo odměny uhradí objednatel pouze náklady 

(zahrnuté zhotovitelem v ceně za obstarání pravomocného stavebního povolení či ohlášení 
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stavby dle Přílohy č. 4 této smlouvy), které zhotovitel v souvislosti s tímto plněním účelně 

vynaložil. Účelně vynaložené náklady musí zhotovitel objednateli doložit. Pokud nastane 

případ dle tohoto bodu této smlouvy, nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu 

zbylé části celkové ceny za projektovou dokumentaci pro stavební povolení (viz bod VII. 

5 této smlouvy). 

11. V případě, že se zhotoviteli nepodaří pro objednatele obstarat pravomocné stavební 

povolení či ohlášení stavby v důsledku porušení povinností zhotovitele, pak zhotoviteli 

nenáleží odměna za obstarání pravomocného stavebního povolení či ohlášení stavby ani 

úhrada jakýchkoli nákladů, které zhotovitel v souvislosti s obstaráváním stavebního 

povolení či ohlášení stavby vynaložil. Pokud nastane případ dle tohoto bodu této smlouvy, 

nevzniká zhotoviteli současně ani nárok na úhradu zbylé části celkové ceny za projektovou 

dokumentaci pro stavební povolení (DSP), ceny za projektovou dokumentaci pro provádění 

stavby (PDPS) a ceny za obstarání pravomocného stavebního povolení (či souhlasu) (viz 

bod VII. 5 této smlouvy). 

 

Článek VIII. 

Odpovědnost zhotovitele za vady 

1. Dílem se pro účely odpovědnosti za vady rozumí všechny výstupy zhotovitele, nebo 

jakákoliv jejich část, které vzniknou realizací předmětu této smlouvy. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla. 

3. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, a která vyšla najevo kdykoli do ukončení realizace stavby, nejpozději však do 

5 let od řádného převzetí projektové dokumentace.   

4. Objednatel je povinen takto zjištěnou skrytou vadu díla oznámit zhotoviteli bez zbytečného 

odkladu, nejpozději však do 30 pracovních dnů od okamžiku jejího zjištění. V případě, že 

bude tato skrytá vada díla zjištěna zhotovitelem stavebních prací v rámci provádění stavby, 

má se za okamžik zjištění vady díla objednatelem okamžik, kdy je mu taková vada 

prokazatelně oznámena zhotovitelem stavebních prací. 

5. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje.  

6. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 20 dnů ode dne 

doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.  

 

Článek IX. 

Vlastnické právo a právo užití 

1. Objednatel nabude vlastnické právo k veškerým výstupům, které vzniknou realizací 

předmětu smlouvy okamžikem předání a převzetí v souladu s touto smlouvou. 

2. Objednatel bude veškeré výstupy vzniklé realizací předmětu této smlouvy užívat za účelem 

podání žádosti o dotaci, výběru dodavatele stavby, jakož i pro realizaci stavby samotné. 
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3. V případě, že budou kterékoli části díla podléhat ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., 

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých 

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, získává objednatel veškerá práva 

související s ochranou duševního vlastnictví vztahující se k dílu, a to v rozsahu nezbytném 

pro jeho řádné užívání po celou dobu trvání příslušných práv. Objednatel od zhotovitele 

zejména získává k takovému dílu nejpozději dnem jeho předání a převzetí veškerá 

majetková práva, a to formou níže uvedeného licenčního ujednání (dále jen „licence“). 

4. Licence je udělena jako výhradní ke všem známým způsobům užití takového díla a k účelu, 

který vyplývá z této smlouvy, jako neodvolatelná, neomezená územním či množstevním 

rozsahem a způsobem užití, přičemž objednatel není povinen ji využít. Licence je udělena 

na dobu trvání majetkových práv k takovému dílu. Smluvní strany se dohodly, že na 

poskytnutí licence podle této smlouvy se nebude aplikovat ustanovení § 2378 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších právních předpisů. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn v uvedeném rozsahu licenci objednateli poskytnout, 

minimálně však v rozsahu, aby mohl objednatel dílo užívat k účelu vyplývajícímu z této 

smlouvy. 

6. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny díla. 

7. V případě, že se ukáže v budoucnu potřeba upravit možnosti užívání díla samostatnou 

licenční smlouvou nebo případně jinou formou, zavazuje se zhotovitel poskytnout 

objednateli veškerou součinnosti nezbytnou k uzavření takové smlouvy. 

8. Strany si výslovně sjednávají, že v případě potřeby uzavření jakékoli další licenční nebo 

obdobné smlouvy, bude tato sjednána pro objednatele bezplatně, neboť veškeré případné 

ceny licencí jsou zahrnuty již v ceně díla. 

 

Článek X. 

Dohoda o smluvní pokutě, úrok z prodlení a náhrada škody 

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny stanovené v čl. IV této smlouvy, nebo kterýkoli 

z nich, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

dotčené části díla včetně DPH za každý započatý den prodlení. 

2. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla ve lhůtě stanovené v čl. VIII této 

smlouvy se zhotovitel zavazuje objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny 

dotčené části díla včetně DPH za každý započatý den prodlení s odstraněním každé 

jednotlivé vady. 

3. V případě, že v důsledku vad díla dojde v rámci zadávacího řízení na realizaci stavby 

k prodloužení lhůty pro podání nabídek, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní 

pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ 

prodloužení. 

4. V případě, že v důsledku vad díla dojde ke zrušení zadávacího řízení na realizaci stavby, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ zrušení. 
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5.  V případě neúplného zpracování výkresové či textové části projektové dokumentace, 

zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč (slovy: deset 

tisíc korun českých). 

6. V případě chybějící položky soupisu prací, zavazuje se zhotovitel objednateli uhradit 

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý jednotlivý 

případ. 

7. Smluvní pokuta je splatná do 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy k úhradě zhotoviteli.  

8. Objednatel je oprávněn započíst částku smluvní pokuty proti případným pohledávkám 

zhotovitele.  

9. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z 

prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení. 

10. Objednatel má právo na náhradu škody způsobené porušením jakékoli povinnosti 

zhotovitelem vztahující se k této smlouvě. Vznikne-li škoda v důsledku porušení 

povinnosti, která je utvrzena smluvní pokutou, má objednatel právo na náhradu škody, která 

dohodnutou smluvní pokutu převyšuje. Zhotovitel rovněž odpovídá objednateli za škodu, 

která mu vznikne v důsledku jednání zhotovitele, kterým je porušen zákon o veřejných 

zakázkách. 

11. Smluvní strany po odpovědném uvážení a zvážení všech okolností výslovně prohlašují, že 

výše smluvních pokut, jakož i úroků z prodlení uvedené v tomto článku odpovídají 

významu utvrzovaných povinností, jsou přiměřené, a proto s nimi výslovně souhlasí. 

 

Článek XI. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy z důvodů stanovených zákonem nebo 

touto smlouvou. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel poruší jakoukoli svoji 

povinnost vyplývající z této smlouvy a dále v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace 

nebo je proti němu zahájeno insolvenční řízení. Objednatel oznámí zhotoviteli písemně 

porušení povinnosti a stanoví lhůtu ke sjednání nápravy. Pokud ke sjednání nápravy v této 

lhůtě nedojde, bude od smlouvy odstoupeno.  

 

Článek XII. 

Zástupci smluvních stran a doručování písemností 

1. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně objednatele: 

− Ing. Pavel Fořt, vedoucí oddělení inspekce silniční sítě KSSLK, tel: 725534851,  

e-mail: pavel.fort@ksslk.cz. 

2. Ve věcech plnění této smlouvy je zástupcem a kontaktní osobou na straně zhotovitele: 

− Ing. Martin Kolář, tel.: 777 930 334, e-mail: martin.kolar@vdiprojekt.cz 

3. Určení zástupci smluvních stran jednají za smluvní strany ve všech věcech souvisejících 
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s plněním této smlouvy, zejména podepisují zápisy z jednání smluvních stran a předávací 

protokol. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu zhotovitele při provádění 

díla, je oprávněn oznamovat za objednatele vady díla a činit další oznámení, žádosti či jiné 

úkony podle této smlouvy. 

4. Změna určení výše uvedených zástupců smluvních stran nevyžaduje změnu této smlouvy. 

Smluvní strana, o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného 

odkladu písemně sdělit druhé smluvní straně. 

5. Kromě jiných způsobů komunikace dohodnutých mezi stranami se za účinné považují 

osobní doručování, doručování doporučenou poštou, datovou schránkou, faxem či 

elektronickou poštou. Pro doručování platí kontaktní údaje smluvních stran a jejích 

zástupců uvedené v této smlouvě nebo kontaktní údaje, které si smluvní strany po uzavření 

této smlouvy písemně oznámily. 

6. Oznámení správně adresovaná se považují za uskutečněná v případě osobního doručování 

anebo doručování doporučenou poštou okamžikem doručení, v případě posílání faxem či 

elektronickou poštou okamžikem obdržení potvrzení o doručení od protistrany při použití 

stejného komunikačního kanálu. 

 

Článek XIII. 

Zveřejnění smlouvy a obchodní tajemství 

1. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn byla 

vedena v evidenci smluv, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje zejména 

o smluvních stranách, předmětu smlouvy, výši finančního plnění a datum jejího podpisu. 

Zhotovitel dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně jejich případných změn 

byla v plném rozsahu zveřejněna na webových stránkách určených objednatelem.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní 

tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 

podmínek.  

3. Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace jako správce osobních 

údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje 

ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě 

zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený 

subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 

na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace zavazuje dodržovat po 

celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o 

archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Článek XIV. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Zhotovitel není oprávněn postoupit třetí straně bez souhlasu objednatele žádnou 

pohledávku, kterou vůči němu má a která vyplývá z této smlouvy. 

2. Zhotovitel na sebe bere nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského 

zákoníku. 

3. Není-li v této smlouvě ujednáno jinak, vztahuje se na vztahy z ní vyplývající občanský 

zákoník. 

4. Tuto smlouvu je možno měnit pouze písemně na základě vzestupně číslovaných dodatků, 

a to prostřednictvím osob oprávněných k uzavření této smlouvy.  

5. Tato smlouva je vyhotovena  ve čtyřech vyhotoveních, která mají platnost a závaznost 

originálu. Objednatel obdrží tři vyhotovení a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel. 

6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem této smlouvy a že ji uzavřely na základě 

svobodné a vážné vůle. 

7. Tato smlouva nabývá platnosti v den podpisu smlouvy oběma Smluvními stranami a 

účinnosti jejím zveřejněním v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

8. Nedílnou součást této smlouvy tvoří: 

Příloha č. 1 Specifikace akce 

Příloha č. 2 Podrobná specifikace provedení díla 

Příloha č. 3 Vzor předávacího protokolu 

Příloha č. 4 Podrobný rozpis ceny 

Příloha č. 5 Seznam poddodavatelů 

Jablonec nad Nisou .............2019 Praha 11.3.2019   

Za objednatele: Za zhotovitele: 

 

……………………… ……………………… 

za Krajskou správu silnic Libereckého kraje, za VDI Projekt, s.r.o. 

příspěvkovou organizaci 

Ing. Jan Růžička Ing. Martin Kolář 

ředitel jednatel 
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PŘÍLOHA č. 1 

SPECIFIKACE AKCE  

 

[Bude doplněna příslušná specifikace, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace] 
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PŘÍLOHA č. 2 

PODROBNÁ SPECIFIKACE PROVEDENÍ DÍLA 

 

Zhotovitel musí vždy postupovat v souladu s požadavky aktuálních právních předpisů. V případě, 

že dojde ke zrušení právních předpisů, které jsou v této příloze výslovně uvedeny, považují se 

použité odkazy na zrušené právní předpisy za odkazy na je nahrazující právní předpisy. 

Rozsah prováděných projekčních prací v souvislosti se zpracováním projektové dokumentace, 

výkazu výměr a rozpočtu, prováděním průzkumů a zaměření, inženýrské činnosti a autorského 

dozoru1: 

 

1. Průzkumy a zaměření 

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla se předpokládá realizace zejména 

následujících druhů průzkumů: 

• Diagnostický průzkum - bude zpracován vždy jako základní podklad pro stanovení technického 

řešení návrhu stavby a rozsahu navrhovaných prací. Pasport a diagnostika stávajícího odvodnění 

vozovky včetně odlučovačů ropných látek bude zpracována v souladu s TP 83 Odvodnění 

pozemních komunikací. V případě diagnostického průzkumu stávajících konstrukcí vozovek 

bude při jeho zpracování postupováno v souladu se všemi požadavky TP 87 - Navrhování 

údržby a oprav netuhých vozovek. V případě diagnostického průzkumu stávajících mostních 

konstrukcí či konstrukcí propustků, zdí či jejich jednotlivých částí, bude při jeho zpracování 

postupováno v souladu se všemi požadavky TP 72 - Diagnostický průzkum mostů PK, TP 120 

– Údržba, opravy a rekonstrukce betonových mostů pozemních komunikací,  TP 183 - 

Diagnostický průzkum mostů pozemních komunikací, potupy monitorování a vyhodnocení 

koroze výztuží v betonu metodou akustické emise, TP 200 – Stanovení zatížitelnosti mostů PK 

navržených podle norem a předpisů platných před účinností EN a TP224 – Ověřování 

existujících betonových mostů pozemních komunikací. Geotechnický průzkum – bude 

zpracován vždy, pokud budou v rámci stavby navrženy nové konstrukce, k jejichž posouzení je 

dle platných ČSN třeba znát podrobné geotechnické údaje o jejich podloží. Při jeho zpracování 

bude postupováno v souladu se všemi požadavky TP 76A – Geotechnický průzkum po pozemní 

komunikace a TP 76B – Geotechnický průzkum po pozemní komunikace – část B, přičemž 

rozsah průzkumu bude odpovídat požadavkům pro tzv. „Podrobný průzkum“, viz. kap. 4.3 TP 

76 A. 

•  Dendrologický průzkum - bude zpracován vždy, pokud bude zjištěno, že k realizaci navrhované 

stavby bude zapotřebí provést kácení mimolesní zeleně, na níž nelze uplatnit kritéria dle § 8 

odstavce 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci zajištění podkladů potřebných pro řádné provedení díla bude provedeno zaměření polohopisu 

a výškopisu lokality nezbytné pro zpracování dokumentací včetně zaměření viditelných znaků 

podzemních inženýrských sítí, solitérních stromů od průměru 10 cm, chodníků, ulic, vjezdů a ostatních 

předmětů měření. Zaměřeny budou šířkové a výškové poměry silnice a budou podloženy katastrální 

mapou. Bude provedeno mapování zobrazení polohopisu a výškopisu zájmového území a obstarání 

podkladů u majitelů a správců inženýrských sítí (Zaměření), zjištění hranic pozemků dle KN a/nebo PK 

a jejich majitelů příp. oprávněných z věcných břemen. Součástí zaměření bude popis povrchu měřeného 

území, např. asfalt, dlažba betonová, dlažba kamenná apod. 

                                                           

1 Rozsah specifikace je obecnější a zahrnuje i činnosti, které v konkrétním případě nemusí být relevantní. 

Například pokud specifikace uvádí diagnostiku mostů, je tento popis relevantním pro plnění smlouvy, pouze pokud 

je předmětem plnění rekonstrukce mostů apod. Skutečný rozsah činností plyne z přílohy č. 4 smlouvy (plněny mají 

být naceňované položky). 
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Bude proveden zákres sítí a hranic pozemků dle KN a/nebo PK do mapového podkladu. Podzemní 

inženýrské sítě budou zobrazeny podle dodaných podkladů od jejich správců. Pokud budou získána 

digitální data, budou tyto sítě zakresleny jako ověřené. Ostatní budou zakresleny podle převzatých 

podkladů neověřenou značkou. 

Zaměření bude provedeno s podrobnostmi pro měřítko 1:1000 (v případě malého rozsahu řešeného 

území 1:500) s přesností odpovídající 3. třídě mapování. Zaměření bude provedeno formou digitální 

mapy vyhotovené v systému souřadnic S-JTSK a výškovém systému Bpv, a to ve formátu DXF (DWG, 

DGN), následně bude proveden export dat pro DMT (seznam souřadnic povinných hran). Zpracovaný 

elaborát musí splňovat podmínky ČSN 03410 a ČSN 013411 a musí vyhovovat zákonu č. 200/1994 Sb., 

o zeměměřičství, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášce č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 

200/1994 Sb., o zeměměřictví, ve znění pozdějších předpisů. Součástí díla je i zajištění vstupů na 

pozemky potřebné pro zaměření. 

Jako součást zaměření bude zajištěn mapový podklad pro následné vyhotovení vytyčovacího výkresu 

prostorové polohy stavby, vyhotovení výkresu podrobného vytyčení hranice staveniště (zahrnuje 

dočasný a trvalý zábor pozemků) a záborového elaborátu s výpočtem náhrad. 

2. Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) 

DÚR bude realizována v rozsahu přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 

pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a dle podmínek a požadavků objednatele a 

obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace 

zohledňovat připomínky objednatele.  

3. Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) 

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání stavebního povolení stavby (DSP) bude realizován v rozsahu 

přílohy č. 11 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu 

s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a dle podmínek 

a požadavků objednatele a obecně závazných právních a technických předpisů. Zhotovitel bude při 

tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele. 

4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

Návrh způsobu rekonstrukce odvodnění a záchytného systému  vozovky bude stanoven na základě 

provedeného diagnostického průzkumu stávající vozovky a její součástí. Součástí navržené 

opravy/rekonstrukce odvodňovacího systému vozovky bude zejména návrh zajištění funkčnosti jejího 

povrchového odvodnění (součástí bude oprava a pročištění stávajících propustků), včetně řešení krajnic, 

příkopů, rigolů a trubního vedení s následným navrženým dočištěním a vypouštěním do recipientu 

(ochranné pásmo I. stupně Vodního zdroje Souš). Projektová dokumentace pro provádění stavby 

(PDPS) bude realizován v rozsahu přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění 

pozdějších předpisů, a dle podmínek a požadavků objednatele a obecně závazných právních a 

technických předpisů.  Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) bude dále obsahovat 

soupis prací s podrobným výkazem výměr (SP). Rozsah soupisu prací s výkazem výměr (SP) je určen 

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Rozsah PDPS zahrnuje přílohy a výkresy stavby a stavebních objektů v členění podle dokumentace pro 

vydání stavebního povolení (případně kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných povolení 

zajišťujících realizaci stavby) (DSP), doplněné o další přílohy a výkresy tak, že dokumentace PDPS 

bude svým obsahem a podrobnostmi beze zbytku odpovídat požadavkům přílohy č. 11 vyhlášky č. 
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499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s požadavky zákona č. 

183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů, včetně všech souvisejících směrnic a 

dále podmínkám stanoveným zadávací dokumentací, požadavkům objednatele a obecně závazným 

právním a technickým předpisům, dále je PDPS vypracována ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace PDPS musí být dále rozpracována do podrobností, které jednoznačně vymezují předmět 

díla, tj. stavbu, její technické vlastnosti a umožňují vyhotovit soupis prací jako podklad pro ocenění 

zhotovení stavby zhotovitelem stavby.  

Jako technicky podrobnější vodítko pro rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

slouží „Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací“ Ministerstvo dopravy, Odbor 

pozemních komunikací, srpen 2017 a další návazné předpisy v účinném znění. 

PDPS upřesní technické a kvalitativní požadavky potřebné pro jednoznačné vymezení realizace 

stavebních prací, dodávek a služeb, musí obsahovat technické specifikace, které představují technické 

charakteristiky prací a materiálů, které mají být použity při provádění stavby. Tyto musí být popsané 

objektivním způsobem, který zajišťuje užití za účelem, který je objednatelem zamýšlen.  

Technické specifikace musí být v souladu s požadavky § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

Soupis prací s výkazem výměr (SP) bude zpracovaný dle třídníku OTSKP-SPK vč. souhrnného listu 

s podrobným popisem požadovaných standardů. Výkaz výměr musí být rozpracován podrobně 

do jednotlivých položek, tzn., že v uváděném kompletu je nutné specifikovat jednotlivé položky. SP 

musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné 

zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

Soupis prací s výkazem výměr (SP) musí být zpracován v tabulkovém editoru. 

Součástí díla bude vedle PDPS i Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) – oceněný soupis prací 

s výkazem výměr. Tento bude zpracován v aktuální cenové úrovni za použití s objednatelem 

dohodnutých ceníků a odborných znalostí zhotovitele. KR bude zpracován vč. souhrnného listu, 

u jednotlivých položek bude uvedena jednotková cena příslušné položky, počet jednotek v položce, 

množství a celková cena za položku. 

Zhotovitel bude plně odpovídat za úplnost zpracování soupisu prací s výkazem výměr (SP) 

a kontrolního položkového rozpočtu (KR) a za jeho soulad se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Součástí projektové dokumentace PDPS jsou i související nebo vyvolané stavební a inženýrské objekty 

a přeložky inženýrských sítí. 

Součástí projektové dokumentace PDPS je stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 

č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování 

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci), ve znění pozdějších předpisů. 

Dokumentace bude projednána na výrobních výborech za účasti všech orgánů, organizací a vlastníků 

pozemků dotčených touto stavbou. 

Dopravně inženýrská opatření navržená během stavby (DIO) budou projednána se zástupci dotčených 

obcí a následně schválena příslušným dopravním inspektorátem Policie ČR.  

Pozn.: S ohledem na snahu o dosažení co možná nejkratších lhůt výstavby objednatel preferuje návrh 

rekonstrukce komunikace za úplné uzavírky provozu. 

Projektová dokumentace bude na rozpiskách označena stupněm PDPS a konkrétním jménem akce.  

Zhotovitel bude při tvorbě projektové dokumentace zohledňovat připomínky objednatele. 
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5. Inženýrská činnost a zajištění povolení stavby  

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných územních 

rozhodnutí a stavebních povolení (případně kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení 

zajišťujících realizaci stavby). Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem 

inženýrské činnosti je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti 

(zajištění povolení stavby). 

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele, případně na jiný subjekt dle pokynů 

objednatele. Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden objednatel, případně jiný 

subjekt dle pokynů objednatele, jako budoucí oprávněný majetkový správce IS, jako budoucí povinný 

vlastník pozemku. 

Objednatel vystaví zhotoviteli plnou moc k uskutečnění právních jednání jménem objednatele 

a k jednání s dotčenými správními orgány, fyzickými osobami a právnickými osobami pro provádění 

inženýrské činnosti za účelem zajištění povolení stavby. 

Inženýrská činnost zahrnuje projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány 

státní správy, formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí 

(vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení (případně 

kladných stanovisek k ohlášení stavby či jiných povolení zajišťujících realizaci stavby), a to v souladu 

s právními předpisy. 

V rámci výkonu zajištění povolení stavby je zabezpečení majetkoprávní agendy spojené s přípravou 

stavby včetně zabezpečení příslušných smluv (např. vstup na pozemky, věcná břemena, výkupy 

a pronájmy pozemků popřípadě objektů a atd.). Nedílnou součástí majetkoprávní agendy je i projednání 

s dotčenými majiteli.  

Součástí díla jsou i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému plnění díla 

nezbytné a o kterých zhotovitel, vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla. Součástí ceny díla jsou 

veškeré správní poplatky. 

6. Autorský dozor během realizace akce 

Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“), se bude účtovat podle skutečně odpracovaných hodin a bude 

vykonán pouze na výzvu objednatele po dobu realizace stavby. Výkon autorského dozoru bude probíhat 

od zahájení stavby až do nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí.  

Zhotovitel bude provádět posuzování návrhů na případné změny vyvolané nepředvídatelnými 

okolnostmi při realizaci stavby. Souhlas s případnou změnou potvrdí svým podpisem na změnovém 

listu. 

V případě, že změna bude vyvolaná chybou v projektové dokumentaci, nevzniká zhotoviteli nárok 

na odměnu. 

Zjistí-li zhotovitel při výkonu autorského dozoru nedodržení projektové dokumentace stavby, uvědomí 

bez zbytečného odkladu o této skutečnosti objednatele. Dodavatele stavby uvědomí v případě nebezpečí 

z prodlení. V odůvodněných případech uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace a tomu 

odpovídající důsledky. 

Objednatel zajistí pro zhotovitele nezbytné podmínky pro výkon sjednaného autorského dozoru, v tomto 

smyslu zejména oznámí zhotovitele jako osobu vykonávající autorský dozor zhotoviteli stavby a zajistí, 

aby zhotovitel dostával potřebné podklady týkající se realizace stavby a kontrolních dnů stavby. 

Předpoklad počtu hodin výkonu AD je součástí přílohy č. 4 této smlouvy. Do sazby za odpracovanou 

hodinu jsou započítány náklady na dopravu. 

Do předmětu plnění jsou zahrnuty i práce v tomto bodu výše nespecifikované, které však jsou k řádnému 

plnění díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl 

vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje sjednanou cenu díla.  
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Dokumentace bude předávána objednateli následovně: 

 

Průzkumy a zaměření  

Zaměření: 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD                 

Průzkumy: 6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD – 

budou odevzdány součástí PDPS 

Projektová dokumentace pro územní rozhodnutí 

(DÚR) 
6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD 

Projektová dokumentace pro vydání stavebního 

povolení (DSP) 
6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD 

Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

včetně Soupisu prací s výkazem výměr (SP) bez cen 
6x v listinné podobě a 1x digitálně na CD 

Kontrolní položkový rozpočet stavby (KR) 1x v listinné podobě a 1x digitálně na CD 

Dokladová část                                      1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD 

Originál platného stavebního povolení (případně 

kladného stanoviska k ohlášení stavby či jiných 

povolení zajišťujících realizaci stavby) vč. dokladové 

části). Součástí je i případné územní rozhodnutí (ÚR) 

1x v tištěné podobě a 1x digitálně na CD 

 

Zhotovitel předá veškerou grafickou, obrazovou, textovou, tabulkovou a jinou dokumentaci v 

elektronické (digitální) podobě, která bude 1x ve formátu pdf. a 1x v otevřeném (editovatelném) formátu 

.doc, .dwg nebo .dgn a .xls.  

Pokud je předmětem plnění rovněž zpracování geodetického zaměření, zavazuje se zhotovitel předat 

toto zaměření v tištěné podobě a v digitální podobě ve formátu .dwg, resp. .dgn, případně odevzdat 

vytyčovací síť stavby a vytyčované body ve formátu .doc, nebo .xls. 
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PŘÍLOHA č. 3 

VZOR PŘEDÁVACÍHO PROTOKOLU 

 

Předávací protokol 

ke smlouvě o dílo č. [DOPLNÍ OBJEDNATEL] 

Smluvní strany: 

 

Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace 

se sídlem: České mládeže 632/32, 460 06 Liberec 6 

IČ : 70946078 

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem pod sp. zn. Pr 86  

 

dále jen „objednatel“  

a 

VDI Projekt s.r.o. 

se sídlem: K Botiči 1453/6, 101 00 Praha 10 

IČ: 28860080 

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 208636 

 

dále jen „zhotovitel“ 

 

sepisují tento předávací protokol o předání díla na základě smlouvy o dílo č. [BUDE DOPLNĚNO], 

kterou výše uvedené smluvní strany uzavřely dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Předmět a rozsah plnění: 

Smluvní strany potvrzují, že zhotovitel v níže uvedený den, měsíc a rok a v níže uvedeném místě předal 

toto dílo:  

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

Čas a místo předání: 

Smluvní strany potvrzují, že se předání uskutečnilo dne [BUDE DOPLNĚNO] na pracovišti Krajská 

správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace, Československé armády 4805/24, 466 05 

Jablonec nad Nisou. 
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Oznámení o výhradách: 

Objednatel potvrzuje, že provedl prohlídku předávaného díla a nemá žádné výhrady / má tyto výhrady: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo akceptuje a požaduje odstranění vad díla v souladu 

s podmínkami smlouvy. / Objednatel s ohledem na uvedené výhrady dílo odmítá a požaduje odstranění 

vad díla v souladu s podmínkami smlouvy. 

 

Vyjádření zhotovitele k uvedeným výhradám: 

[BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Smluvní strany svým podpisem shodně stvrzují pravdivost údajů uvedených v tomto předávacím 

protokolu. 

 

V Jablonci nad Nisou dne [BUDE DOPLNĚNO] 

 

 

Za objednatele Za zhotovitele  

 

 

 

……………………. ………………………… 

[BUDE DOPLNĚNO] [BUDE DOPLNĚNO] 
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PŘÍLOHA č. 4 

PODROBNÝ ROZPIS CENY 

[Doplní účastník] 
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PŘÍLOHA č. 5 

SEZNAM PODDODAVATELŮ  

[Doplní účastník] 

 

  

 

 

 


