

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Horní Jiřetín

sídlem: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupen: Ing. Vladimírem Buřtem, starostou
IČ: 00265942
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 00265942
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Buřt, tel.:724 081 095, e-mail: starosta@hornijiretin.cz

jako objednatel na straně jedné a

HERKUL a.s.

sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice
zastoupen: Ing. Radovan Dušek,
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 4629682/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel, tel.: 476 440 710,
email: info@herkul.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva, tel.: 476 440 710,
Email: info@herkul.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo (dále také „smlouva“).

II.

Podklady pro uzavření smlouvy

1. Výzva k podání nabídky ze dne: 24.4.2018, (dále jen „výzva objednatele“)
2. Nabídka zhotovitele ze dne 9.5.2018
3. Oceněný výkaz výměr zhotovitele

III.

Předmět smlouvy

(1) Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s výzvou objednatele vč. jejich příloh (zejména zadávací dokumentace) a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla smlouvanou cenou

(2) Dílem je realizace zakázky **Město Horní Jiřetín - Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi** dle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Předmět díla bude proveden v rozsahu výzvy.

(3) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla na své náklady také zajistit:

- a) zřízení, odstranění a zajištění případně potřebného zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
- b) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
- c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku,
- d) likvidace, odvoz a uložení původního zařízení, vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci,
- e) zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla atd.,
- f) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a prohlášení o shodě.

(4) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na vlastní náklady a nebezpečí formou kompletní dodávky, obsahující všechny stavební práce uvedené ve výzvě objednatele a nabídkce zhotovitele a při jeho provádění dodržet podmínky příslušných technických norem a obecně závazných právních předpisů.

(5) Zhotovitel se zavazuje rozsah prací nutných k provádění díla rozšířit nebo zúžit, pokud jej o to objednatel požádal a pokud to nenaruší kvalitu zhotovování díla. V takovém případě se zavazuje uzavřít s objednatelem dodatek k této smlouvě, kde bude zohledněna změna ceny. Případné vícepráce či méněpráce budou zadávány v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

(6) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu.

IV.

Doba a místo plnění

(1) Dílo specifikované v článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujících termínech:

Předpokládaný termín předání staveniště:	do 14 - ti kalendářních od podpisu SoD
Předpokládaný termín zahájení stavby:	do 7-mi kalendářních dní od předání staveniště
Ukončení realizace veřejné zakázky:	do 3 měsíců od zahájení stavby

Termín realizace zakázky může být posunut v závislosti na skutečnosti vyplývající z administrativního procesu zadání veřejné zakázky či z jiných objektivních důvodů (nepříznivé klimatické podmínky, vyšší moc, apod.). Příslušná změna bude zanesena do dodatku této smlouvy.

(2) Dílo nebo jeho část je provedeno a připraveno k předání v okamžiku, kdy je dokončeno, tj. kdy do

nedodělků. Dílo se považuje za provedené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků a předáním dokladů.

(3) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit práce a při provádění zabezpečovacích prací na stavbě postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy. O dobu, o kterou je třeba dílo přerušit, se prodlužuje lhůta dohodnutá pro jeho dokončení.

(4) Místem provádění díla je Město Horní Jiřetín – obec Černice. V podrobnostech odkazuje tato smlouva na zadávací dokumentaci (viz. čl. III, odst. 1).

V.

Cena díla

(1) Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši:

1 039 223,44 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion třicet devět tisíc dvě stě dvacet tři korun českých čtyřicet čtyři haléřů včetně DPH)

bez DPH: 858 862,35 Kč

(slovy: osm set padesát osm tisíc osm set šedesát dva korun českých třicet pět haléřů)

sazba 21 % DPH: 180 361,09 Kč

(slovy: jedno sto osmdesát tisíc tři sta šedesát jedna korun českých devět haléřů)

Cena může být měněna zejména z důvodu změny zákonné sazby DPH, na základě obecně závazného předpisu. Cena bude pro tento případ upravena písemným dodatkem ke smlouvě. Případně vícepráce či méněpráce, provede zhotovitel až po písemném souhlasu objednatele, tyto budou oceněny podle jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele a pokud se tyto práce a dodávky v položkových rozpočtech nevyskytují, pak jednotkovými cenami používaných standardizovaných ceníků, platných v době realizace těchto prací a dodávek a pokud podle nich nelze určit cenu, bude stanovena dohodou.

(2) Zhotovitel přebírá veškeré závazky vyplývající z jeho činnosti vůči zákonu o životním prostředí a nakládání se všemi odpady vzniklými při realizaci díla, prací a činností s tím spojených (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu). Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla.

VI.

Platební podmínky

(1) Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 10. dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek. Nebude-li stranami dohodnuto jinak, je splatnost daňového dokladu 30 kalendářních dní od data doručení objednateli.

(2) Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

(3) Objednatel nebude poskytovat zálohy.

VII.

Součinnost objednatele

(1) O předání a převzetí staveniště a jeho stavu bude sepsán zápis ve stavebním deníku nebo písemný protokol.

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění díla.

(3) Objednatel zajistí na náklady zhotovitele dodávky energií a vody pro výstavbu ze svých přípojných bodů. Podružné měření spotřeby zajistí zhotovitel v rámci řešení zařízení staveniště.

VIII.

Součinnost zhotovitele

(1) Před zahájením vlastní realizace díla zhotovitel provede kontrolu technického stavu místa plnění a podmínek pro realizaci díla. Zjištěné údaje zhotovitel porovná s výzvou objednatele a případně zjištěné nesrovnalosti či vady neprodleně písemně oznámí objednateli.

(2) Zhotovitel se na výzvu objednatele zúčastní místního šetření za účelem kontroly či přerušení anebo ukončení (předání) prací. Výzvy objednatele budou realizovány telefonicky nebo elektronickou poštou.

(3) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi.

(4) O veškeré činnosti při provádění stavebních prací musí být předem informován určený zaměstnanec objednatele. To neplatí, pokud byly takové činnosti provedeny proto, aby se zabránilo vzniku škody a v takovém případě je zhotovitel povinen oznámit oprávněné osobě objednatele provedení těchto činností neprodleně po jejich skončení.

(5) Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám v souvislosti s činností zhotovitele s pojistným plněním nejméně ve výši ceny díla této smlouvy. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu k nahlédnutí či předložit jiný doklad prokazující, že zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu, nejpozději však před podpisem smlouvy o dílo. Porušení této povinnosti zakládá právo objednatele od smlouvy odstoupit.

(6) Zhotovitel je při zhotovování díla povinen dodržovat pokyny objednatele. Trvá-li objednatel na provedení díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po zhotovitelově upozornění, neodpovídá zhotovitel za vady díla.

IX.

Stavební deník

... v rozsahu a znárodnem podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění
str. 4

provádí. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy zhotovitel odstraní případné vady a nedodělky díla.

X.

Podmínky provedení díla

(1) Zhotoviteli bude vymezen prostor pro skladování materiálu. Zhotovitel se zavazuje uvést prostor pro skladování materiálu a staveniště do stavu dle požadavků stanovených objednatelem nejpozději v den předání a převzetí díla.

(2) Zhotovitel zajistí na pracovišti dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů, s nimiž byl objednatelem seznámen, a zajistí proškolení všech zaměstnanců provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

(3) Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele nejméně tři pracovní dny předem k prověření prací a konstrukcí, které budou v dalším pracovním postupu zakryty anebo se stanou nepřístupnými, takže nebude možno zjistit jejich rozsah nebo kvalitu, např. zápisem do stavebního deníku, popř. jiným prokazatelným způsobem vyzvat objednatele. Nedostaví-li se objednatel ve stanovené lhůtě k prověření prací, ačkoliv k tomu byl řádně vyzván, je zhotovitel oprávněn pokračovat v provádění i bez tohoto pověření. Náklady případně vyžádaného dodatečného odkrytí zakrytých prací a konstrukcí hradí v případě neprokázání vadného provedení objednatel, v případě prokázání vadného provedení zhotovitel. Nevyzve-li zhotovitel objednatele k prověření zakrývaných prací a konstrukcí a při jejich kontrole objednatelem budou tyto nepřístupné, hradí náklady na jejich dodatečné odkrytí zhotovitel, a to i v případě, že tyto práce nebyly provedeny vadně.

(4) Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup na pracoviště zhotovitele, kde jsou zpracovávány nebo uskladněny dodávky pro montáž. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 občanského zákoníku. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou, vyzve jej, aby odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

(5) Objednatel může zhotovitele požádat, aby na počátku realizace navrhl způsob provádění prací a jednotlivé postupy a aby mu tyto údaje sdělil pro možnost kontrol.

(6) Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených v nabídce musí být předem odsouhlaseny objednatelem.

(7) Vstup na pracoviště je povolen pouze oprávněným osobám a příslušným orgánům státní správy. Ostatním osobám je vstup na staveniště povolen jen se souhlasem odpovědného zaměstnance zhotovitele, uvedeného v čl. I.

(8) Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pravidel pro vstup a pohyb ve střeženém prostoru. Porušení těchto pravidel zakládá objednateli právo odstoupit od smlouvy.

(9) Smluvní strany smluvně vylučují užití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.

XI.
Přechod vlastnického práva a rizik

- (1) Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem, kdy byl oboustranně podepsán protokol o předání a převzetí díla oprávněnými osobami smluvních stran.
- (2) Zhotovitel nese nebezpečí škody nebo zničení díla do okamžiku převzetí díla objednatelem protokolem o předání a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění přijímá.

XII.
Odpovědnost za škodu

(1) Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celém dílu až do dne předání a převzetí díla, jdou k tíži zhotovitele a zhotovitel se pak zavazuje škody odstranit především navrácením v předešlý stav, a není-li to možné, v penězích. Zhotovitel se zproští odpovědnosti, pokud jednoznačně prokáže, že škodu způsobil objednatel výlučně svým jednáním, zavazuje se však i v tomto případě uvést věci do původního stavu na náklady objednatele.

(2) Ujednání o smluvních pokutách a úrocích z prodlení dle této smlouvy nemají vliv na vznik nároků objednatele na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. Objednatel stanoví přiměřenou lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedoručí k nápravě závadného stavu do 14 kalendářních dnů po uplynutí této lhůty, jde o podstatné porušení smlouvy a objednatel je v takovém případě oprávněn od smlouvy odstoupit.

XIII.
Předání a převzetí díla

(1) Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením (tedy bez vad a nedodělků) a předáním díla objednateli, dodáním veškeré dokumentace, zejména prohlášení o shodě, potřebné k řádnému užívání díla.

(2) Objednatel nepřevzme neúplné dílo. Je však oprávněn převzít dílo, pokud vykazuje vady nebo nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla za předpokladu, že tyto zjevné vady a nedodělky jsou uvedeny v protokolu o předání a převzetí díla a byl stanoven termín pro jejich odstranění nejpozději do 15 kalendářních dnů od data písemného předání a převzetí díla.

(3) Zhotovitel je povinen zabezpečit nejpozději k datu přijímacího řízení zejména:

- a) účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,
- b) účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná
- c) doklady nezbytné pro provedení přijímacího řízení, zejména:

- atesty v českém jazyce,
- stavební deník,
- prohlášení o shodě na výrobky, které byly při stavbě použity a pro které je to stanoveno ve smyslu platných právních předpisů
- ujištění o shodě na výrobky, pro které se prohlášení o shodě výslovně nevyžaduje,
- doklady o provedených revizích a zkouškách.
- dokumentace skutečného provedení

- a) zhodnocení prací, zejména jejich jakosti,
- b) prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,
- c) soupis případných zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř. sleva z ceny díla,
- d) dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční doby).

(5) Jestliže nedošlo k převzetí díla, vyznačí to objednatel v zápisu včetně důvodů a zároveň dohodne se zhotovitelem termín dalšího přejímacího řízení.

XIV.

Záruční doba – odpovědnost za vady

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, zejména pokud dílo nemá vlastnosti stanovené výzvou objednatele, obecně závaznými technickými normami, dodaná dokumentace skutečného provedení neodpovídá skutečnosti nebo dílo svým provozem porušuje obecně závazné právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, které vznikly použitím nesprávné technologie, popř. vady v dokladech vztahujících se k dílu.

(2) Od data uvedeného v zápise o předání a převzetí díla počíná běžet na provedení díla záruční doba v délce 36 měsíců.

(3) Během záruční doby odpovídá zhotovitel za to, že dílo je možné provozovat běžným způsobem a že nebude vykazovat vady, popsané v odst. 1.

(4) Vady a nedodělky zjištěné při přejímce nebo později v záruční době je zhotovitel povinen, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu, odstranit do 15 kalendářních dnů ode dne písemného oznámení objednatelem, a to i v případech, kdy neuznává, že za vadu odpovídá.

(5) Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla v přiměřené lhůtě, i když prokáže, že za ně nenese odpovědnost. Objednatel se v tomto případě zavazuje uhradit prokázané případné náklady, které zhotoviteli s odstraněním vady vznikly.

(6) Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli vady díla, vzniklé během záruční doby, neprodleně poté, co je zjistil.

(7) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky své dodávky, je povinen provedenou opravu objednateli předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XIII. této smlouvy.

(8) Případná práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel u zhotovitele na adrese uvedené v čl. I.

(9) Zjištěné vady a nedodělky je objednatel oprávněn uplatnit kdykoli během záruční doby. Ustanovení § 2618 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje.

XV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb dle článku VI. odst. 1. této smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s

(2) V případě prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 1. této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení.

(3) Za prodlení s odstraněním vad a nedodělků, uvedených v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla, anebo zjištěných během záruční doby, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla uvedené v čl. V. odst. 1 (v úrovni v Kč s DPH), a to za každý den prodlení a za každou vadu či nedodělek zvlášť.

(4) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování druhé straně.

XVI.

Zvláštní ustanovení

(1) Zhotovitel se zavazuje během zhotovování předmětu díla i po jeho předání objednateli, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla.

(2) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným (účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného (neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

(3) Zhotovitel je podle §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

(4) Vyskytnou-li se některé události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání.

(5) Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje k převzetí závazku případných sankcí či jiných finančních postihů z důvodů způsobených prokazatelně na straně zhotovitele.

XVII.

Závěrečná ustanovení

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.

(4) Tato smlouva je vyhotovena v dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

(5) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu korespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenou dnem, který na doručence vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.

(6) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(7) Uzavření smlouvy o dílo schválilo Zastupitelstvo Města Horní Jiřetín dne 14.05.2018 usnesením „Rozhodnutí zadavatele o výběru nevhodnější nabídky“. Toto prohlášení se činí v souladu s § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění a považuje se za doložku potvrzující splnění tohoto zákona.

(8) Tato smlouva nabývá platnosti i účinnosti dnem jejího podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 2 - Podrobný harmonogram výstavby

V Horním Jiřetíně dne 23.5.2018

V Obrnicích dne 18. 05.2018

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(5) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

Ing. Vladimír Buřt
Starosta



Ing. Radovan DUŠEK,
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

JKSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Horní Jiřetín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s. , č.p. 228, 435 21 OBRNICE

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 858 862,35

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 858 862,35

DPH základní	21,00%	ze	858 862,35	180 361,09
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 039 223,44
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
 tel.: 478 734 283
 e-mail: mjh@hornijiřetin.cz

[Handwritten Signature]

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Ing. Radovan Dušek

[Handwritten Signature]

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Místo: Horní Jiřetín

Datum:

Objednatel: Obec Horní Jiřetín

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. , č.p. 228, 435 21 OBRNICE

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	858 862,35	1 039 223,44
RP-011- 2018	Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi	858 862,35	1 039 223,44
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		858 862,35	1 039 223,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

JKSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Horní Jiřetín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s. , č.p. 228 Obrnice, 43521 OBRNICE

IČ: 25004638

DIČ: CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	858 862,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	858 862,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	858 862,35	
snížená	15,00%	ze	0,00	180 361,09
				0,00

Cena s DPH	▼	CZK	1 039 223,44
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zpracovatel

Datum a podpis: _____ **Razítko**



Objednavatel

[Handwritten Signature]

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
 vnitřní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
 sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín

Datum a podpis: _____ **Razítko**

Zhotovitel

Ing. Radovan Dušek
 předseda představenstva

Datum a podpis: _____ **Razítko**

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Místo: Horní Jiřetín

Datum:

Objednatel: Obec Horní Jiřetín

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. , č.p. 228 Obrnice, 43521 OBRNICE

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	858 862,35
HSV - Práce a dodávky HSV	858 862,35
1 - Zemní práce	64 152,00
5 - Komunikace pozemní	777 648,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 932,16
997 - Přesun sutě	5 132,16
998 - Přesun hmot	7 130,19
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	7 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	7 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	3 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	858 862,35

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Místo: Horní Jiřetín

Datum:

Objednatel: Obec Horní Jiřetín

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s., č.p. 228 Obrnice, 43521 OBRNICE

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

858 862,35

HSV - Práce a dodávky HSV

858 862,35

1 - Zemní práce

64 152,00

1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopech ručně	m2	36,000	490,00	17 640,00
2	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	2 448,000	19,00	46 512,00

5 - Komunikace pozemní

777 648,00

3	K	564921513	Podklad z R-materiálu tl 80 mm	m2	2 448,000	89,00	217 872,00
4	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	734,400	40,00	29 376,00
5	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	2 448,000	14,00	34 272,00
6	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	1 632,000	13,00	21 216,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. 1 tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 632,000	291,00	474 912,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

6 932,16

8	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	15,000	120,00	1 800,00
---	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

5 132,16

9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	8,640	202,00	1 745,28
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	8,640	120,00	1 036,80
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	164,160	8,00	1 313,28
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	8,640	120,00	1 036,80

998 - Přesun hmot

7 130,19

13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	43,396	3,00	130,19
----	---	-----------	--	---	--------	------	--------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

7 000,00


VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

7 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

3 000,00

15	K	030001000	Zařízení staveniště	kmp	1,000	3 000,00	3 000,00
----	---	-----------	---------------------	-----	-------	----------	----------



PODROBNÝ HARMONOGRAM VÝSTAVBY

Město Horní Jiřetín – Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

P.č.	Druh stavebních prací	TÝDEN					
		1	2	3	4	5	6
1	Předání a převzetí staveniště	■					
2	Zahájení prací		■				
3	Zemní práce		■				
4	Komunikace pozemní		■	■	■	■	
5	Bourání	■					
6	Přesun sutě		■				
7	Přesun hmot		■	■	■	■	
8	Průzkumné, projekční a geodetické práce	■					
9	zařízení staveniště		■				
10	Dopravní značení na staveništi		■				
11	Dokončení prací a úklid						
12	Předání a převzetí prací						

HARMONOGRAM FUNKČNÍCH ZKOUŠEK A REVIZÍ

1	Vizuální prohlídka revize podkladu po odřezování		ZKOUŠKA				
2	Zkoušky únosnosti zemín			ZKOUŠKA			
3	Zkouška únosnosti nových podkladů				ZKOUŠKA		
4	Revize kvality položených asfaltových povrchů						ZKOUŠKA

1	Předpokládaný termín předání staveniště:	do 14 - ti kalendářních od podpisu SoD
2	Předpokládaný termín zahájení stavby:	do 7-mi kalendářních dní od předání staveniště
3	Ukončení realizace veřejné zakázky:	nejpozději do 3 měsíců od zahájení stavby
4	Plánované ukončení realizace veřejné zakázky:	nejpozději do 6 týdnů od zahájení stavby



Ing. Radovan Dušek
předseda představenstva

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

Město Horní Jiřetín

sídlem: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
zastoupen: Ing. Vladimírem Buřtem, starostou
IČ: 00265942
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
č. ú.: 00265942
kontaktní osoba: Ing. Vladimír Buřt, tel.:724 081 095, e-mail: starosta@hornijiretin.cz

jako objednatel na straně jedné a

HERKUL a.s.

sídlem: čp. 228, 435 21 Obrnice
zastoupen: Ing. Radovan Dušek,
IČ: 25004638
DIČ: CZ25004638
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú.: 4629682/0800
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
Naděžda Valdauf Vančurová, obchodní ředitel, tel.: 476 440 710,
email: info@herkul.cz
kontaktní osoba ve věcech technických:
Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva, tel.: 476 440 710,
Email: info@herkul.cz

jako zhotovitel na straně druhé

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále také „smlouva“).

II.

Podklady pro uzavření dodatku č. 1

1. Oceněný výkaz výměr zhotovitele

III.

Předmět dodatku č. 1

(1) Předmětem dodatku je úprava ceny díla dle skutečně provedených prací.

**V.
Cena díla**

Cena díla dle smlouvy o dílo:

858 862,35 Kč bez DPH:

(slovy: osm set padesát osm tisíc osm set šedesát dva korun českých třicet pět haléřů bez DPH)

sazba 21 % DPH: 180 361,09 Kč

(slovy: jedno sto osmdesát tisíc tři sta šedesát jedna korun českých devět haléřů)

1 039 223, 44 Kč včetně DPH

(slovy: jeden milion třicet devět tisíc dvě stě dvacet tři korun českých čtyřicet čtyři haléřů včetně DPH)

Cena díla dle skutečně provedených prací:

Skutečnost: - 16 560,70 Kč bez DPH

Slovy: šestnáct tisíc pět set šedesát korun a sedmdesát haléřů bez DPH)

Cena díla vč. Dodatku č. 1:

842 301,65 Kč bez DPH

(slovy: osm set čtyřicet dva tisíc tři sta jedna koruna a šedesát pět haléřů bez DPH)

Sazba 21% DPH: 176 883,35

(slovy: sto sedmdesát šest tisíc osm set osmdesát tři korun a třicet pět haléřů)

1 019 185,- Kč včetně DPH

(slovy jeden milion devatenáct tisíc sto osmdesát pět korun včetně DPH)

**XVII.
Závěrečná ustanovení**

- (1) Právní vztahy založené tímto dodatkem a v něm výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 89/2012 Sb. (občanským zákoníkem).
- (2) Spory, vyplývající z tohoto dodatku, budou řešeny především smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem.
- (3) Smlouvu lze měnit nebo doplňovat jen písemnými dodatky k této smlouvě, podepsanými osobami, které jsou k podpisu smluvních vztahů za smluvní stranu oprávněny, není-li ve smlouvě uvedeno jinak. Změnu může navrhnout každá ze smluvních stran. Dodatky budou číslovány vzestupnou nepřetržitou řadou počínaje číslem 1.
- (4) Tento dodatek je vyhotoven v dvou výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.
- (5) Smluvní strany se dohodly, že budou vzájemně komunikovat zejména elektronicky. Za elektronický způsob komunikace se pro potřeby této smlouvy rozumí datová zpráva odeslaná prostřednictvím datové schránky jedné ze smluvních stran. Pokud je to vyžadováno obecně platnými předpisy nebo z jiných důvodů nezbytné a některá ze smluvních stran použila písemnou formu



korrespondence s doručenkou, považuje se písemnost za doručenu dnem, který na doručení vyznačil poskytovatel poštovních služeb, nejpozději však do 10-ti kalendářních dnů ode dne, kdy byla písemnost odeslána.

(7) Obě strany smlouvy prohlašují společně, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

(8) Tento dodatek nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá v pořadí.

Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

Příloha č. 1 - Oceněný výkaz výměr

V Horním Jiřetíně dne 27.6.2018

V Obrnicích dne

Ing. Vladimír Buřt
Starosta

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlá: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(3) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

Ing. Radovan DUŠEK,
předseda představenstva



SOUHRNNÝ LIST STAVBY - DODATEK č. 1

Kód:

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

JKSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Horní Jiřetín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s., č.p. 228, 435 21 OBRNICE

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

-16 560,70

0,00

Cena bez DPH

-16 560,70

DPH základní

21,00%

ze

-16 560,70

-3 477,75

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-20 038,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídl: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(3) e-mail: podatelna@hornijiretin.cz

Zhotovitel



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Místo: Horní Jiřetín

Datum:

Objednatel: Obec Horní Jiřetín

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. , č.p. 228, 435 21 OBRNICE

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-16 560,70	-20 038,45
RP-011- 2018	Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi	-16 560,70	-20 038,45
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-16 560,70	-20 038,45

KRYCÍ LIST ROZPOČTU - DODATEK č. 1

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

JKSO:

Místo: Horní Jiřetín

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Obec Horní Jiřetín

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

HERKUL a.s. , č.p. 228 Obrnice, 43521 OBRNICE

IČ:

25004638

DIČ:

CZ25004638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-16 560,70
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-16 560,70
DPH základní	21,00%	ze	-16 560,70	-3 477,75
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	-20 038,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Místo: Horní Jiřetín

Datum:

Objednatel: Obec Horní Jiřetín

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. , č.p. 228 Obrnice, 43521 OBRNICE

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV	-16 560,70
1 - Zemní práce	-16 560,70
5 - Komunikace pozemní	-969,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-15 589,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	-2,70
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
	0,00

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

-16 560,70

ROZPOČET

Stavba: Oprava chodníku mezi Horním Jiřetínem a Černicemi

Místo: Horní Jiřetín

Datum:

Objednatel: Obec Horní Jiřetín

Projektant:

Zhotovitel: HERKUL a.s. , č.p. 228 Obrnice, 43521 OBRNICE

Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-16 560,70
HSV - Práce a dodávky HSV							-16 560,70
1 - Zemní práce							-969,00
1	K	113107030	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm při překopecch ručně	m2	0,000	490,00	0,00
2	K	181102302	Úprava pláňe v zářezech se zhutněním	m2	-51,000	19,00	-969,00
5 - Komunikace pozemní							-15 589,00
3	K	564921513	Podklad z R-materiálu tl 80 mm	m2	-51,000	89,00	-4 539,00
4	K	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	m2	0,000	40,00	0,00
5	K	573111112	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	-51,000	14,00	-714,00
6	K	573211112	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,70 kg/m2	m2	-34,000	13,00	-442,00
7	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	-34,000	291,00	-9 894,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
8	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	0,000	120,00	0,00
997 - Přesun sutě							0,00
9	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,000	202,00	0,00
10	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	0,000	120,00	0,00
11	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	8,00	0,00
12	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,000	120,00	0,00
998 - Přesun hmot							-2,70
13	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	-0,900	3,00	-2,70
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady							0,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce							0,00
14	K	010001000	Průzkumné, geodetické a projektové práce - zákres skutečného provedení	kmp lt	0,000	7 000,00	0,00
VRN3 - Zařízení staveniště							0,00
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kmp	0,000	3 000,00	0,00

