

RÁMCOVÁ DOHODA

„Údržba, opravy a odstraňování závad u SMT 2019“

č. smlouvy objednatele: S64002960019

č. smlouvy zhotovitele: 20109/1012/0138

evid. číslo registru VZ: 64019015

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
Sídlo: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČO: 70994234
DIČ: CZ70994234
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384
Zastoupená: **Ing. Luborem Hrubešem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové
Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
xxx
b) ve věcech technických: xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
c) ve věcech geodetických:

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26
501 01 Hradec Králové

(dále jen „objednatel“)

a závazek objednatele řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj cenu ve smyslu čl. 5. této rámcové dohody.

- 3.2.** Zhotovitel se tímto zavazuje za podmínek stanovených touto rámcovou dohodou uzavírat s objednatelem dílčí smlouvy o dílo. Není-li dále uvedeno jinak, návrhem dílčí smlouvy o dílo bude objednávka objednatele. Způsob uzavírání dílčích smluv je uveden níže v tomto článku. Tato rámcová dohoda rámcově upravuje podmínky, kterými se bude řídit smluvní vztah vzniklý na základě dílčích smluv o dílo. Smluvní podmínky uvedené v této rámcové dohodě se stávají součástí každé z dílčích smluv o dílo. V případě vnitřního rozporu této rámcové dohody a dílčí smlouvy o dílo, který nebude možné odstranit souladným výkladem obou smluv, bude rozhodující úprava sjednaná v dílčí smlouvě o dílo.
- 3.3.** Rámcová specifikace hlavních oblastí činnosti zhotovitele, jež bude pro objednatele vykonávat na základě dílčích smluv o dílo, je uvedena v zadávací dokumentaci.
- 3.4.** Místem plnění na základě této rámcové dohody je obvod Správy mostů a tunelů Oblastního ředitelství Hradec Králové (viz schematická mapa OŘ HKR, která je součástí zadávací dokumentace).
- 3.5.** Smluvní strany se dohodly, že objednávky budou zhotoviteli zasílány měsíčně elektronickou formou (e-mailem) nejpozději 30 dní před zahájením prací. Každá objednávka bude obsahovat veškeré potřebné údaje o požadovaném plnění, zejména místo plnění, popis požadované práce a termíny zahájení a dokončení činnosti. Zhotovitel je povinen každou objednávku v souladu s touto rámcovou dohodou obratem (nejpozději do 2 pracovních dnů od jejího doručení) elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. Potvrzením objednávky vznikají jednotlivé dílčí smlouvy o dílo, které se řídí podmínkami dle této rámcové dohody.

- 3.6.** Kontaktní osoby objednatele a zhotovitele pro zasílání a potvrzování objednávek:

Kontaktní osoba objednatele:

všechny kontaktní osoby uvedené v čl. 1 odst. 1.1. písm. b) této rámcové smlouvy

Kontaktní osoba zhotovitele:

xxx

email: xxx

- 3.7.** Zhotovitel se zavazuje dílčí smlouvy o dílo uzavřít (potvrdit objednávky), pokud objednávka objednatele nebude odporovat podmínkám stanoveným touto rámcovou dohodou. V případě, že objednávka bude těmto podmínkám odporovat, je na zvážení zhotovitele, zda takovou dílčí smlouvu o dílo uzavře.
- 3.8.** Zhotovitel je povinen objednané práce (dílo) provést a předat objednateli maximálně do termínu ukončení plnění dle jednotlivých potvrzených objednávek. Zhotovitel je povinen předat objednateli provedené dílo řádně a včas. Smluvní strany potvrdí svými podpisy splnění díla a jeho předání ve stavebním deníku. Rovněž bude sepsán, jako podklad pro fakturaci, tzv. zjišťovací protokol, obsahující výčet realizovaných položek, potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran, tj. za objednatele některou z kontaktních osob uvedenou v čl. 1 odst. 1.1. písm. b) této rámcové dohody a za zhotovitele v čl. 1 odst. 1.2. písm. b) a c) této rámcové smlouvy.
- 3.9.** Práce budou objednávány objednávkami, které budou obsahovat specifikaci objektů, na nichž bude zhotovitelem plněn předmět této rámcové dohody, soupis požadovaných prací a uvedení příslušného pracovníka, který bude vykonávat technický dozor objednatele. Objednatel v objednávce uvede i případný požadavek na vypracování realizační dokumentace a provedení geodetických prací. Součástí objednávky bude v opodstatněných případech rovněž technologický postup prací. Objedávky bude objednatel zhotoviteli zasílat elektronicky ve formátu *.pdf. na e-mailovou adresu uvedenou v bodě

3.6. rámcové dohody. Objednávky objednatel zašle zhotoviteli nejpozději tři pracovní dny před plánovaným zahájením prací dle dílčí objednávky. Soupisy prací budou písemně odsouhlaseny vedoucím prací zhotovitele a příslušným technickým dozorem objednatele, vesměs při místním šetření. Zhotovitel bude povinen každou objednávku do 2 pracovních dní od jejího doručení elektronickou formou (e-mailem) potvrdit. V případě prací ve výluce železničního provozu bude zhotovitel povinen do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky zaslat objednateli (bude-li to objednatelem výslovně požadováno) na e-mailovou adresu: xxx vypracovaný technologický postup výlukových prací (dále jen „TPVP“) a harmonogram prací. Typ požadovaného TPVP a požadavek na využití noční doby pro konání výluk objednatel specifikuje v objednávce. Případné změny v harmonogramu musí být prokazatelně odsouhlaseny objednatelem. V případě nedodržení termínu ukončení jednotlivých technologických etap uvedených v harmonogramu prací nebo termínů přejímek zařízení uvedených ve stavebním deníku, bude objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ Hradec Králové, které jsou součástí Zadávací dokumentace. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli na základě nedodržení harmonogramu prací, resp. rozsahu výluk, uhradí zhotovitel objednateli v plné výši.

3.10. V případě, že nebude stanoven ve specifikaci objednávky objednatelem jiný postup, pak v každé objednávce objednatel uvede, zda práce (dílo) budou prováděny za provozu či ve výlukách. Výluky stanovuje a zajišťuje objednatel. Případné změny v termínech výluk musí zhotovitel prokazatelně projednat a nechat odsouhlasit odpovědným zástupcem objednatele.

3.11. Havarijní čerpání vody z podchodů bude zhotovitelem prováděno na základě telefonické objednávky objednatele. Objednání bude provedeno na pohotovostním čísle zhotovitele uvedeném v předchozím odstavci. Zhotovitel je povinen provést výše uvedené Havarijní čerpání vody z podchodů **do 12 hodin od provedení** telefonické objednávky objednatele. V případě, že zhotovitel nedodrží termíny uvedené v tomto a předchozím odstavci, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu dle Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ Hradec Králové. Nejpozději následující pracovní den objednatel zašle zhotoviteli i písemnou objednávku.

3.12. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prací konaných ve výluce železničního provozu, bude-li o to objednatelem výslovně požádán, zašle objednateli do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky na e-mailovou adresu: xxx vypracovaný technologický postup výlukových prací (dále jen „TPVP“) a harmonogram prací.

3.13. Technický dozor objednatele budou provádět jeho zaměstnanci uvedení ve čl. 1 odst. 1.1. písm. b) této rámcové dohody.

Čl. 4. Termín plnění

4.1. Tato rámcová dohoda je účinná v období:

Od: dne uveřejnění rámcové dohody v registru smluv
Do: 31. 12. 2019

Čl. 5. Cena za dílo

5.1. Celkový maximální a nezaručený finanční objem vyplývající z plnění předmětu této rámcové dohody činí:

bez DPH: **29 000 000,- Kč**

(slovy: dvacet devět milionů korun českých).

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

Skutečná cena plnění bude stanovována jako součet násobků jednotkových cen a provedeného množství měrných jednotek, k němuž budou připočteny objednatelům uznané vedlejší rozpočtové náklady (VRN), jejichž seznam a výše jsou stanovené v Položkovém soupisu prací a obsahují ocenění všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení prací bez vad. Podrobný popis jednotlivých konkrétních položek je uveden v Položkovém soupisu prací, který je součástí zadávací dokumentace a nabídky zhotovitele. Zhotovitel uvádí, že ceny uvedené v nabídce zhotovitele jsou cenami pevnými, nejvýše přípustnými, úměrnými a odpovídajícími plnění, jež se zavázal objednateli na základě této rámcové dohody poskytnout. Zhotovitel prohlašuje, že cena uvedená v Položkovém soupisu prací s výkazem výměr obsahuje veškeré náklady zhotovitele, včetně dopravy, materiálu, likvidace odpadu atp., na provedení prací a nebude po dobu platnosti této rámcové dohody zvyšována. Vedlejší rozpočtové náklady lze uplatnit u příslušného díla dle dílčí smlouvy o dílo na základě požadavku zhotovitele dle místních podmínek a po odsouhlasení objednatelům, a to procentuální hodnotou uvedenou v nabídce (kapitola VRN), z celkové ceny díla dle potvrzené objednávky (dílčí smlouvy o dílo), od které bude pro tento případ odečtena cena materiálů uvedených v samostatných položkách potvrzené objednávky (dílčí smlouvy o dílo). Stanovená hodnota VRN je v souladu s pravidly pro použití Sborníku pro údržbu a opravy železniční infrastruktury 2019 a Katalogu ÚRS Praha a.s. 2019. VRN budou fakturovány dle skutečnosti opravňující zhotovitele k jejich použití (tyto skutečnosti budou zapsané a odsouhlasené ve stavebním deníku).

- 5.2.** Vyskytne-li se situace, že při plnění z rámcové dohody je nutné použít položku, která není součástí rámcové dohody (součástí oceněného soupisu prací), budou použity položky s cenou uvedenou v platné databázi URS. V případě, že některý výkon nebude uveden ani v databázi URS, bude na tento výkon zpracována R-položka, která musí být písemně odsouhlasena objednatelům i zhotovitelům. Jedná se například i o dopravně inženýrská opatření, vytýčení sítí cizích subjektů a nutné přeložky sítí
- 5.3.** Pouze po předchozím písemném souhlasu objednatelů je zhotovitel oprávněn započíst své pohledávky vůči pohledávkám objednatelů či použít pohledávky vůči objednatelům jako zástavu pro zajištění svých závazků vůči třetí osobě. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst svou splatnou i nesplatnou pohledávku vůči i nesplatné pohledávce zhotovitelů.
- 5.4.** Zhotovitel se zavazuje, že nepostoupí práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této rámcové dohody, resp. z dílčích smluv o dílo uzavřených na základě této rámcové dohody, třetí osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatelů.

Čl. 6. Povinnosti smluvních stran

- 6.1.** V případě změny v označení smluvních stran, změn pověřených osob, statutárních orgánů a dalších údajů uvedených v článku 1 a 3.6 se nepoužije ustanovení článku 10.3. této rámcové dohody. Ke změně údajů uvedených v článku 1. této rámcové dohody, postačuje oznámení druhé smluvní straně ve formě doporučeného dopisu s doručenkou. K tomuto dopisu musí být přiložena ověřená listina nebo plná moc, dokládající oznamovanou změnu údajů. V případě změny osoby uvedené v čl. 1.2 písm. c) - vedoucí prací, přiloží zhotovitel k oznámení i doklady, jež objednatel požadoval pro výkon této činnosti v části D.3 článku 4.1 Výzvy. Ustanovení tohoto článku se použije i v případě změny právní formy některé ze smluvních stran, zániku smluvní strany s likvidací nebo bez likvidace, kdy práva a povinnosti podle obecně závazných právních předpisů přechází na právního nástupce smluvní strany. Ustanovení tohoto článku neplatí pro změny bankovního spojení zhotovitelů, které může být měněno pouze formou dodatku. Změna bankovního spojení musí být zhotovitelům oznámena vždy s předstihem tak, aby mezi smluvními stranami mohl být včas uzavřen příslušný dodatek k této rámcové dohodě. Oznámení o změně bankovního spojení je třeba zaslat ve formě žádosti na provedení změny nebo doplnění bankovního spojení prostřednictvím datové schránky zhotovitelů do datové schránky objednatelů.
- 6.2.** Zhotovitel tedy nesmí převést provádění všech prací na poddodavatele a poddodavatelé mohou vykonávat pouze tu činnost, která byla specifikována v přijaté nabídce (formulář Nabídka). Zhotovitel

neuzavře poddodavatelskou smlouvu na žádnou část provádění prací (než je uvedeno výše) bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

Získání takového souhlasu nebude od zhotovitele požadováno pro:

- (a) zajištění pracovních sil do zaměstnaneckého poměru
- (b) nákup materiálu, který je v souladu s normami specifikovanými v rámcové dohodě.

- 6.3.** Veškeré pracovní postupy nutné ke zhotovení a ukončení díla a odstraňování jeho vad, nakolik shoda s požadavky této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, dovolí, budou prováděny tak, aby zbytečně nebo nevhodně nezasahovaly do okolních nemovitostí ve vlastnictví objednatele či jiných osob.
- 6.4.** Případné změny, týkající se provádění díla dle potvrzené objednávky (dílčí smlouvy o dílo), je možné projednat jen s pověřenými osobami objednatele při vzájemných konzultacích a poradách. Zhotovitel vyzve zástupce objednatele ke konzultacím technického řešení a k výrobním poradám nejméně 5 dní před termínem jejich konání. Z jednání zhotovitel pořídí zápis, jenž bude součástí odevzdaného díla.
- 6.5.** Veškerá ujednání obsažená ve Výzvě, především v bodě Další podmínky zadavatele, budou dodržena.
- 6.6.** Smluvní strana, která zavinila a odpovídá za přerušení realizace prací, je povinna druhé smluvní straně nahradit prokazatelně oprávněně vynaložené náklady i způsobenou škodu ve smyslu Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR.
- 6.7.** S vyzískaným materiálem či odpadem bude manipulováno dle pokynů zástupce objednatele. Náklady spojené s touto činností jsou součástí ceny díla.
- 6.8.** Zhotovitel se zavazuje, že v maximální míře využije přidělených výlukových časů a vlakových pauz k provedení potřebných montážních, demontážních nebo opravných prací. Zhotovitel vždy oznámí objednateli připravenost ke konání výluky minimálně 12 dní před požadovaným termínem.
- 6.9.** Zhotovitel nese odpovědnost za bezpečnost a plynulost železničního provozu a nebezpečí vzniku škody na převzatých úsecích v rámci prováděných prací až do doby jejich předání a převzetí.
- 6.10.** Objednatel negarantuje odběr prací ve výši uvedené v čl. 5 odst. 5.1. této rámcové dohody.
- 6.11.** Zhotovitel se zavazuje zajistit, že všichni jeho zaměstnanci, jakož i zaměstnanci jeho poddodavatelů, budou vždy po celou dobu realizace díla dle dílčí smlouvy o dílo v prostoru staveniště viditelně označeni na svrchním výstražném či pracovním oděvu, případně na ochranné přilbě, pokud je její používání nařízeno, a to názvem či logem svého zaměstnavatele.
- 6.12.** Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců provádět u všech osob, které zhotovitel používá při provádění předmětu této rámcové dohody kontrolu, zda tyto osoby nejsou pod vlivem alkoholu nebo návykové látky.
Zhotovitel seznámí své zaměstnance a osoby, které používá při provádění předmětu této rámcové dohody s povinností podrobit se kontrole prováděné objednatelem.
Kontrola bude prováděna orientační dechovou zkouškou na přítomnost alkoholu a slinným testem na přítomnost návykových látek.
Kontrola bude prováděna dle části čtvrté a páté Směrnice SŽDC č. 120 „Dodržování zákazu kouření, požívání alkoholických nápojů a užívání jiných návykových látek“ č.j.: 36503/2017-SŽDC-GR-O10 účinné od 7. 11. 2017, která byla zveřejněna jako součást zadávací dokumentace (dále jen jako „Směrnice“), přičemž platí, že pokud se v předmětné Směrnici hovoří o oprávněné osobě nebo o vedoucím zaměstnanci, rozumí se jimi vždy pověřený zaměstnanec objednatele, pokud se v předmětné Směrnici hovoří o zaměstnanci, rozumí se jím vždy zaměstnanec zhotovitele nebo jiná osoba, kterou zhotovitel užívá při provádění předmětu této rámcové dohody.

Pozitivní výsledek ověření bude neprodleně oznámen zhotoviteli (telefonicky, emailem).

Náklady na vyšetření v případě pozitivního výsledku uhradí zhotovitel.

V případě pozitivního výsledku kontroly nesmí dotčená osoba zhotovitele pokračovat ve vykonávané činnosti a bude jí odebrán „Průkaz ke vstupu do budov a prostor SŽDC a provozované železniční dopravní cesty SŽDC“.

6.13. V případě, že se osoba, kterou zhotovitel využívá při plnění předmětu této rámcové dohody, odmítne podrobit zjištění, zda není pod vlivem alkoholu nebo návykové látky, nebo je-li u této osoby dosaženo pozitivního výsledku kontroly, je objednatel oprávněn na základě posouzení souvisejících okolností, uplatnit vůči zhotoviteli sankci až do výše 100.000,- Kč za každý jednotlivý případ.

Čl. 7. Záruční doba

7.1. Zhotovitel se zavazuje poskytnout záruku za jakost díla v délkách stanovených Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

Záruku za jakost komponentů samostatně dodávaných od jiných výrobců se však zhotovitel zavazuje poskytnout nejméně v délce 24 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí jednotlivých děl sjednaných dílčími smlouvami o dílo dle této rámcové dohody. V případech, kdy by záruční doba poskytnutá výrobcem komponentu překročila výše uvedenou dobu 24 měsíců, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli záruku za jakost v této delší době dané výrobcem.

7.2. V případě vad díla budou smluvní strany postupovat dle obecných právních předpisů a Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR. Zhotovitel též odpovídá za skryté vady díla.

7.3. V případě, že objednateli vznikne na jeho majetku v souvislosti s výskytem vad na zhotoveném díle následná škoda, odpovídá zhotovitel objednateli i za tuto škodu.

Čl. 8. Platební podmínky

8.1. Právo na zaplacení ceny díla vzniká zhotoviteli řádným a včasným splněním jeho závazku v souladu s touto rámcovou dohodou a dílčí smlouvou o dílo na základě řádného předání a převzetí provedeného díla objednatel.

8.2. Zaplacení smluvní ceny za provedené práce (dílo) provede objednatel úhradou faktur, podle dále uvedených podmínek a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). V případě, že faktura nebude mít všechny náležitosti uvedené v této rámcové dohodě, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli a nevzniká prodlení s placením. Zhotovitel je povinen v takovém případě vystavit novou fakturu a doručit ji objednateli na jeho kontaktní adresu.

8.3. Při splnění podmínek § 92e ZDPH, je zhotovitel povinen vystavovat daňové doklady se zřetelem na pravidla režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92a ZDPH.

8.4. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně zhotovitele. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli na požádání svého správce daně vč. bankovního spojení.

8.5. Podkladem pro fakturaci ceny díla provedeného na základě dílčí smlouvy o dílo bude zjišťovací protokol potvrzený oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Faktury budou vystavovány samostatně pro jednotlivá díla zhotovená na základě dílčích smluv o dílo. Nedílnou součástí každé faktury je soupis

provedených prací (zjišťovací protokol). Na faktuře musí být uvedeno číslo objednávky, číslo rámcové dohody a číslo případného příslušného smluvního dodatku.

8.6. Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury. Dnem úhrady se rozumí den odepsání předmětné částky z účtu objednatele.

8.7. Na daňových dokladech je nutno uvádět jako objednatele:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234

8.8. Kontaktní adresa pro zasílání faktur je uvedena v článku 1. této rámcové dohody.

Čl. 9. Smluvní pokuty a sankce

9.1. V případě, že zhotovitel nebude řádně plnit touto rámcovou dohodou, resp. dílčími smlouvami o dílo převzaté závazky, je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení a zhotovitel je povinen objednateli zaplatit v čl. 14 Obchodních podmínek na opravné práce u OŘ HKR sjednané smluvní pokuty.

9.2. Případné sankce a náhrady škod účtované dopravcem objednateli na základě nedodržení této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, ze strany zhotovitele uhradí zhotovitel.

9.3. Nepotvrzení objednávky včas se považuje za podstatné porušení rámcové dohody a opravňuje objednatele od této rámcové dohody odstoupit.

9.4. V případě prodlení s úhradou peněžitého plnění je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zákonný úrok z prodlení.

Čl. 10. Závěrečná ustanovení

10.1. Tato smlouva se uzavírá jako rámcová dohoda o postupném plnění na základě jednotlivých potvrzených objednávek (dílčích smluv). Podpis této rámcové dohody je projevem souhlasu s celým jejím obsahem. Tato rámcová dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

10.2. Tuto rámcovou dohodu lze ze strany objednatele písemně vypovědět před ukončením její účinnosti bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta je dvouměsíční a začíná plynout prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé smluvní straně. Uplynutím výpovědní lhůty skončí účinnost této rámcové dohody, nikoli však účinnost dílčích smluv o dílo, dle kterých nebyly do okamžiku uplynutí výpovědní lhůty zcela splněny požadované práce (dílo) nebo u kterých ke dni uplynutí výpovědní lhůty ještě zcela nevypršela záruční doba. Ustanovení této rámcové dohody zůstávají nedílnou součástí dílčích smluv uzavřených před ukončením účinnosti této rámcové dohody.

10.3. Tuto rámcovou dohodu je možné měnit pouze písemně po vzájemné dohodě smluvních stran.

10.4. Právní vztahy vyplývající z této rámcové dohody se řídí výhradně právem České republiky. Pokud není v této rámcové dohodě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná ustanovení Obchodních podmínek na opravné práce OŘ HKR, dále pak obecně závazné právní předpisy.

- 10.5.** Smluvní strany se zavazují, že veškeré případné spory, do nichž se při plnění této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, dostanou, budou řešeny v první řadě dohodou. Zástupci smluvních stran se sejdou na základě písemné výzvy v dohodnutém termínu a místě nejpozději do 10 dnů ode dne doručení výzvy. Veškeré spory z této rámcové dohody, resp. dílčích smluv o dílo, u nichž nedojde k dohodě, budou řešit soudy České republiky.
- 10.6.** Objednatel je oprávněn uzavřít i jinou smlouvu stejného předmětu s jiným zhotovitelem.
- 10.7.** Tato rámcová dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu. Po podpisu obou smluvních stran objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel rovněž dvě vyhotovení.
- 10.8.** Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje o zaměstnancích druhé smluvní strany v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.
- 10.9.** Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a souhlasí s uveřejněním textu rámcové dohody, dílčích smluv o dílo, příloh i případných dodatků včetně údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření. Zaslání smluv správci registru smluv k uveřejnění smluv obvykle zajišťuje objednatel, nicméně odpovědnost za uveřejnění smlouvy v registru smluv mají obě smluvní strany. Zhotovitel tedy není oprávněn v případě neuveřejnění smlouvy po objednateli požadovat náhradu škody nebo jakékoliv újmy, která by mu v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 10.10.** Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v této rámcové dohodě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce této rámcové dohody, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní tajemství“), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 ZRS.
- 10.11.** Jestliže smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu smlouvy, která v důsledku toho bude pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv znečitelněna, nese tato smluvní strana odpovědnost, pokud by smlouva v důsledku takového označení byla uveřejněna způsobem odporujícím ZRS, a to bez ohledu na to, která ze stran smlouvu v registru smluv uveřejnila. S částmi smlouvy, které zhotovitel neoznačí za své obchodní tajemství před uzavřením této rámcové dohody, nebude objednatel jako s obchodním tajemstvím nakládat a ani zodpovídat za případnou škodu či jinou újmu takovým postupem vzniklou. Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli, které obsahuje přesnou identifikaci dotčených částí smlouvy, a to včetně odůvodnění, proč jsou tyto části smlouvy za obchodní tajemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství, tak jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli skutečnost, že takto označené informace přestaly naplňovat znaky obchodního tajemství.

10.12. Osoby uzavírající tuto rámcovou dohodu za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této rámcové dohodě, spolu s rámcovou dohodou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

V Hradci Králové dne 26. 3. 2019

Za objednatele:

V Pardubicích dne 22. 3. 2019

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Lubor Hrubeš
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Ing. Martin Kvirenc
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva

Tato rámcová dohoda byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 232849

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 2723861b-f572-4c87-a5fb-57fb1e1fcfe9

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 27.03.2019 10:27:01



55a08374-7cd4-4137-ba7c-fb26212f5510