

Smlouva o dílo

č. 11-1542.9160004ANA

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

Rekonstrukce komunikace Milčice

1. Smluvní strany:

1.1. Objednatel : Město Blatná

tř. T. G. Masaryka 322, 388 01 Blatná

zastoupený: Bc. Kateřinou Malečkovou – starostkou města

IČO : 00250996

DIČ : CZ00250966

Bankovní spojení :

č. ú.:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Kateřina Malečková,
starostka města

ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel: EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74, 326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, odd. B, vložka 518

zastoupený: Josefem Matouškem, předsedou představenstva a.s.,
Eduardem Hoškem, členem představenstva a.s.

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení:

č. ú.:

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Josef Matoušek,
předseda představenstva,
ředitel a.s.

Eduard Hošek, člen
představenstva a.s.,
provozně-obchodní
náměstek

ve věcech technických oprávněn k jednání:

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou zmocněni jednat za objednatele:



2. Předmět plnění:

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci: "**Rekonstrukce komunikace Milčice**".
2.2. Rozsah díla je specifikován položkovým rozpočtem, který je přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění:

- 3.1. Realizace stavebních prací :
Zahájení : **1. května 2019**
Dokončení : **do 30. listopadu 2019**
Termín realizace : **30 dnů**
- 3.2. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.
- 3.3. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoliv důvodu na straně objednatele.

4. Cena plnění:

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

| | | |
|--|----------------|------------------------|
| • Rekonstrukce komunikace Milčice | bez DPH | 1,471.200,55 Kč |
| | sazba DPH 21 % | 308.952,12 Kč |
| C E L K E M | | 1,780.152,67 Kč |

(slovy : jedenmilionsedmsetosmdesáttisícstopadesátdvěkorunyčeské67/100)

- 4.2. Cena díla obsahuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady nutné k realizaci díla.
- 4.3. Změna ceny díla je možná při vzniku následujících okolností :
- víceprací - zhotovitel provede práce, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena v sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodl na jejich provedení,
 - méněprací – zhotovitel neprovede práce, které jsou zahrnuty v předmětu díla a jejich cena v sjednané ceně a objednatel jejich vyjmutí z předmětu díla požaduje,
 - při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla,
 - při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace předané objednatelem (vady dokumentace), které mají vliv na cenu díla.
- 4.4. Změna ceny díla musí být provedena formou písemného dodatku smlouvy, podepsanou oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Fakturace a placení:

- 5.1. Cena díla bude hrazena měsíčně, formou dílčích plnění díla až do výše 90 % ceny díla. Podkladem pro vystavení faktury – daňového dokladu za dílčí plnění díla je soupis provedených prací, potvrzených oprávněným zástupcem objednatele.
- 5.2. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.
- 5.3. Splatnost faktury - daňového dokladu dílčího plnění díla se stanoví do 21 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.4. Objednatel prohlašuje, že **akce bude realizována pouze v případě přidělení dotace nebo po zařazení akce do rozpočtu města Zastupitelstvem města Blatná.**

6. Dodací podmínky:

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Zhotovitel zajistí ověření výskytu podzemních inženýrských sítí v prostoru realizace díla.
- 6.3. Pokud bude podle předpisů o pozemních komunikacích nutné při realizaci díla umístit dopravní značky, zajistit uzavírky nebo objížďky:
 - zhotovitel zajistí vydání povolení uzavírek a objížďek
 - zhotovitel umístí dopravní značky a bude je udržovat po celou dobu realizace díla.
- 6.4. Zhotovitel provede dílo v technologii a v měřích uvedených v příloženém položkovém rozpočtu.
- 6.5. Zhotovitel je povinen u předávacího a převjímacího řízení dokončeného díla předložit doklady odpovídající povaze díla, např. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, doklady k použitým materiálům, včetně prohlášení o vlastnostech apod.

7. Předání staveniště:

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do: **30.4.2019.**
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9. Záruční podmínky:

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu: **60 měsíců**
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době, vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak

na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením těžkými mechanizmy, účinky dopravy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci, materiály rozrušujícími konstrukci a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení:

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato Smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádné a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
- 10.5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena V přehledu smluv vedeném městem Blatná, který obsahuje údaje O smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení smlouvy a datum jejího podpisu.
- 10.6. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění usnesením Rady města Blatná č. 75/19 ze dne 6.3.2019.
- 10.7. Tato smlouva má čtyři strany, dvě strany přílohy č. 1 (rozpočet) a 1 stranu přílohy č. 2 (prohlášení podle § 92e zákona o DPH), a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.
- 10.8. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

V Blatné dne 26.3.2019

V Plzni dne 22.3.2019

5 MĚSTO
BLATNÁ

Bc. Katerina Malecková
starostka města

předseda představenstva a.s.,
ředitel a.s.

Eduard Hošek
člen představenstva a.s.,
provozně-obchodní náměstek

Krycí list rozpočtu

| | | | |
|-------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| Název stavby: | Rekonstrukce komuni | Objednatel: | Město Blatná |
| Druh stavby : | pozemní komunikace | Projektant: | [REDACTED] |
| Lokalita: | Milčice-Záboří | Zhotovitel: | EUROVIA Silba, a.s. |
| Začátek výstavby: | 01.05.2019 | Konec výstavby: | 30.11.2019 |
| | | Položek: | 15 |
| | | Zpracoval: | [REDACTED] |
| | | Datum: | 05.01.2019 |

Rozpočtové náklady v Kč

| A | B | C |
|-----------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Základní rozpočtové náklady | Doplňkové náklady | Náklady na umístění stavby (NUS) |
| ZRN celkem | 1 471 200,55 | |

| | | | |
|------------|--------------|--------------------------|---------------------|
| Základ 0% | 1 471 200,55 | | |
| Základ 15% | 0,00 | DPH 15% | 0,00 |
| Základ 21% | 1 471 200,55 | DPH 21% | 308 952,12 |
| | | Celkem bez DPH | 1 780 152,67 |
| | | Celkem včetně DPH | 1 780 152,67 |

| | | | | | |
|-------------------------|------------|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| Projektant | [REDACTED] | Objednatel | Město Blatná | Zhotovitel | EUROVIA Sil |
| Datum, razítko a podpis | [REDACTED] | Datum, razítko a podpis | [REDACTED] | Datum, razítko a podpis | [REDACTED] |

Stavební rozpočet

Název stavby: **Komunikace Milčice**

Druh stavby : pozemní komunikace

Lokalita: Milčice-Záboří

Stavebník: Město Blatná

| Č | Zkrácený popis | M.j. | Množství | Jednot. cena (Kč) | Náklady (Kč) |
|----|----------------|------|----------|----------------------|--------------|
| | | | | | Celkem |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| 3 | | | | | |
| 4 | | | | | |
| 5 | | | | | |
| 6 | | | | | |
| 7 | | | | | |
| 8 | | | | | |
| 9 | | | | | |
| 10 | | | | | |
| 11 | | | | | |
| 12 | | | | | |
| 13 | | | | | |
| 14 | | | | | |
| 15 | | | | | |
| 16 | | | | | |
| 17 | | | | | |

CENA BEZ DPH 1 471 200,55

Příloha k smlouvě o dílo č. 11-1542.9160004ANA

Objednatel : Město Blatná
třída T. G. Masaryka 322
388 11 Blatná

Zhotovitel : EUROVIA Silba, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Plzeň
IČO 64830551

Potvrzení o plátcí DPH dle § 92e, zákona o DPH pro zakázku:


„Rekonstrukce komunikace Milčice,,

Potvrzuji tímto, že ~~jsme/nejsme~~ plátcí DPH ve smyslu zákona o DPH, § 92e – režim přenesení daňové povinnosti DPH ve stavebnictví. Přijaté zdanitelné plnění ~~použijeme/nepoužijeme~~ pro naši ekonomickou činnost.

Razítko

2 MĚSTO
BLATNÁ

Podpis



Datum : 22 -03- 2019