

**OBJEDNÁVKA č.: SNEO/00012/2019****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6  
Odbor školství  
Čs. armády 601/23  
16052 Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

č. ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Fax: 420 224 313 302

E: podateln@praha6.cz, www.praha6.cz

IČO: 00063703 DIČ: CZ00063703

**DODAVATEL:**

D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s.

Sokolovská 45/16  
18600 Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 26760312 DIČ: CZ26760312

zastoupená na základě mandátní smlouvy společností

SNEO a.s., Nad Alejí 1876/2, 162 00 Praha 6

IČO: 27114112, DIČ: CZ27114112

zápis v OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9085

jednající: Ing. D. Halenka, předsedkyně představenstva

Příjemce dodávky: OŠ Odbor školství

Kontaktní osoba: XXXXXXXXXX Spojení: XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX

**PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY**

Na výše uvedenou adresu objednááme:

projekční a inženýrské práce na akci "PD přestavby školnického bytu na ředitelnu a zázemí ZUŠ"

- vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP)
- inženýrskou činnost související se zajištěním vyjádření dotčených orgánů státní správy (IČ)
- obstarání stavebního povolení včetně nabytí právní moci
- dopracování zadávací realizační projektové dokumentace (DPS)
- autorský dozor (AD)

- součástí prací jsou koordinační schůzky se zástupci objednatele a ZUŠ pro upřesnění požadavků na dispoziční řešení bytu a zázemí
- způsob zpracování PD bude totožný jako je definováno v SOD č. VZ/6/2018 (bod 8, v části II. Předmět díla)

Platební podmínky:

provedené práce budou fakturovány na základě skutečně provedených prací dílčími fakturami na základě oboustranně podepsaných předávacích protokolů - po dokončení jednotlivých částí díla.

Celková cena bez DPH 108.000,- Kč + (DPH 22.680,- Kč); tj. celková cena včetně DPH 130.680,- Kč.

- cena dle cenové nabídky ze dne 14.2.2019, varianta 2
- cena vytvořena na základě seznámení se s aktuálním stavem bytu a s plánovanými úpravami provozovatele budovy ZUŠ

Termín realizace (délka trvání):

- DSP 2 měsíce od potvrzení objednávky/akceptace
- DPS 1 měsíc od nabytí právní moci stavebního povolení

3113/6121, UZ: 210, ORJ: 0402, ORG: 18621

ZŠ JAK - vypracování PD půdní vestavby

Termín plnění: 30. 06. 2019

Cena sjednaná dohodou ve výši: **130 680,00** Kč s DPH

**Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktury bude nejméně 15 dnů od data jejího doručení.**

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

**Objednatel je plátcem DPH.**

V Praze dne: 06.03.2019

Ing. Marie Kubíková  
radní MČ P6

Soustružník Luděk Mgr.  
vedoucí odboru

Vystavil: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ekonom

Akceptace dodavatelem:

Datum: 13.03.2019

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

*Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6.*

*Způsob zadání této objednávky byl schválen usnesením Rady městské části Praha 6 č. 1990/17 ze dne 24.01.2017, zadání zakázky je v souladu s příkazem tajemníka k zadávání veřejných zakázek a byly splněny veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.*