
MMHK/049350/2019/IO/Kyr

SMLOUVA O DÍLO A O AUTORSKÉM DOZORU

č. zhotovitele:

č. objednatele: CES2019/0641

Smluvní strany:

1. Objednatel:
Sídlo:
Zastoupený:

IČ:
DIČ:
Bankovní spojeni: 
č. účtu:
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních a technických:

Ing. Valentýn Avramov - pověřen vedením IO
tel. 495 707 680;
e-mail: valentvn.avramov@mmhk.cz 

Bc. Kristýna Havel Rezková - investiční technik
tel. 495 707 687
e-mail: kristvna.havelrezkova@mmhk.cz

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Ing. Bc. Jiří Bláha, náměstek primátora pro rozvoj města, územní plánováni a
investice
00268810
CZ00268810
Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

426511/0100

a

Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň
Ing. Janem Ropkem a Ing. Petrem Valihrachem

CZ03706940
C 34604 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové 
Komerční banka a.s,, pobočka Choceň

2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Spisová značka:
Bankovní spojeni:
č. účtu: _____________________
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech smluvních a technických: 

ve věcech smluvních: Ing. Jan Ropek - jednatel společnosti

Ing. Petr Valihrach - jednatel společnosti

ve věcech technických: Ing. Jan Ropek ^eanateRpolecnosti

Ing. Petr Valihracr^ednatenpolečnostT

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve zněni pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), tuto smlouvu o dílo:

„Komunikace Na Barvínku - PD“
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I.

Prohlášení a účel smlouvy

1. Statutární orgány (příp. osoby oprávněné k podpisu smlouvy) uvedené v záhlaví smlouvy prohlašuji, že 
jsou oprávněny v souladu s obecné závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní 
strany podepsat bez dalšího tuto smlouvu o dílo.

2. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávněni potřebná k provedeni díla dle této smlouvy 
a že i v dalším je oprávněn provést dílo dle této smlouvy.

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zpracování vícestupňové projektové dokumentace (dále jen PD), 
zajištěni inženýrské činnosti, tj. zajištěni dokladové části k PD, včetně zajištěni společného povoleni, 
poskytnuti součinnosti během navazujícího zadávacího řízeni na zhotovitele stavebních prací a výkonu 
autorského dozoru nad realizaci stavby „Komunikace Na Barvínku".

4. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízeni na veřejnou zakázku malého rozsahu 
uvedených v protokolu č.j. MMHK/047022/2019/IO/Kyr ze dne 13. 03. 2019 pod názvem Komunikace Na 
Barvínku - PD, zadávanou v souladu se směrnici Zastupitelstva města a primátora města č. 2/2016.

II.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo:

„Komunikace Na Barvinku - PD“

(dále jen „dílo")

v plném rozsahu určeném zadávací dokumentaci ze dne 22. 02. 2019 pod č.j.
MMHK/034843/2019/IO/Kyr, nabídkou zhotovitele ze dne 12. 03. 2019, pod č.j. MMHK/046333/2019, 
touto smlouvou a podklady uvedenými v čl. III. smlouvy.

Kopie všech těchto dokumentů jsou přílohami této smlouvy.

1.1. Dílo sestává zejména z:
a) vypracováni studie proveditelnosti;
b) vypracování dokumentace pro vydáni společného povoleni (DÚR+DSP), včetně odhadu nákladů 

na stavbu a zajištěni společného povoleni;

c) vypracováni projektové dokumentace k provedeni stavby včetně soupisu práci s výkazem výměr 
(dále jen „DZS+DPS");

d) výkon autorského dozoru, včetně poskytnuti součinnosti objednateli při přípravě a v průběhu 
zadávacího řízeni na výběr zhotovitele stavby dle projektové dokumentace.

(dále jen „dílo").

V případě, že se nebude moci využft společného územního a stavebního řízeni, budou řešeny tyto stupně 
PD samostatné.

1.1. a) Studie proveditelnosti

Zajištěni všech podkladů a činnosti potřebných ke zpracováni studie proveditelnosti díla jako 
investiční akce, a to zejména:
-zaměřeni stávajícího stavu;
-polohopisné a výškové zaměřeni;
-průzkum stávajících vedeni sítí;
-průzkum stavebních konstrukci;
-zajištěni napojeni na dopravní infrastrukturu.

-Vypracováni studie proveditelnosti
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1.1. b) Dokumentace pro vydáni společného povolení (DÚR + DSP)
- PD bude obsahovat objekty dle obsahu a formy dokumentace k územnímu rozhodnuti, dle 

zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcími právními předpisy;
- PD bude projednána a odsouhlasena s dotčenými orgány, organizacemi a správci inženýrských 

síti a dalšími zainteresovanými subjekty vč. jejich kladného, písemného vyjádřeni, jejichž 
oprávněné požadavky budou do dokumentace zapracovány. Bude obsahovat důkladnou 
koordinaci všech profesi;

- rozsah a obsah dokumentace pro vydáni společného povoleni je stanoven podle zákona č. 
183/2006 Sb., stavební zákon, a jeho prováděcím právním předpisem a to vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Dále musí být 
dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v nl musí být řešeny obecné požadavky na 
výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využíváni území, 
vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných 
technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání stavby vše v platném zněni;

- zapracováni oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sltl a dalších 
zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádřeni;

- výpis všech přeložek sltl s uvedením čísla pozemků původních i nových, na kterých jsou 
umístěny přeložky;

- souhlasy vlastníků sltl s přeložkami;
- zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sltl s napojovaclmi body;
- propočet investičních nákladů stavby;

- zajištěni průzkumů, expertiz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednáni stavby 
ve správním řízeni;

- zhotovitel oznámí objednateli nutnost zajištěni případných majetkoprávních jednáni s vlastníky 
dotčených pozemků;

- zhotovitel se zúčastni a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. s 
majiteli dotčených pozemků, zástupci místní KMS, dotačním orgánem apod.),

- podáni kompletní žádosti o vydáni společného povoleni se všemi potřebnými doklady podle 
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, a to vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodováni, 
územního opatřeni a stavebního řádu v platném zněni;

- bude předána objednateli ve všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: v tištěné 
podobě počet paré 4x + data v digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotoveni v CAD 
formátech (.dwg nebo .dxf), (případně také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému 
S-JTSK, včetně kompletní dokladové části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), textová a 
tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls nebo .xlsx);

- zhotovitel se na základě výzvy objednatele zúčastni jednáni s orgány státní správy za účelem 
získáni společného povoleni (přlp. územního rozhodnuti a stavebního povoleni);

1.1. c) Projektová dokumentace k zadáni a provedení stavby (DZS+DPS):
- zapracováni připomínek objednatele k předchozímu stupni dokumentace;
- zapracováni oprávněných požadavků dotčených orgánů, správců sltl a dalších 

zainteresovaných subjektů do dokumentace vč. jejich písemného vyjádřeni;
- rozsah a obsah projektové dokumentace pro prováděni stavby bude v souladu se zákonem č. 

183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcím právním předpisem, zejména vyhláškami 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb. a vyhl. č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě 
územního rozhodováni, územního opatřeni a stavebního řádu, vše ve zněni pozdějších 
předpisů. Dále musí být dokumentace úplná, přehledná a v odpovídající míře v nl musí být 
řešeny obecné požadavky na výstavbu, stanovené ve vyhl. č. 501/2006 Sb., o obecných 
požadavcích na využíváni území, vyhl. č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby 
a vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové 
užíváni stavby vše v platném zněni;
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rozsah dokumentace k zadání stavby (výběru zhotovitele) musí být zpracována rovněž v 
podrobnostech nezbytných pro účast dodavatelů v zadávacím řízení dle ustanovení § 89 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a jeho prováděcími právními předpisy, 
vše v platném znění (dále jen „ZZVZ").;
výkaz výměr vč. rekapitulace nákladů 1x v tištěné podobě (neocenéné výkazy výměr 
jednotlivých profesí v členění dle položek Seznamu orientačních cen stavebních prací vydaných 
ŮRS Praha nebo RTS Brno) + 1x v elektronické podobě ve formátu .xlsx na CD (stavební část 
i všechny profese), výkaz výměr bude zpracován tak, aby byl v souladu s vyhláškou 
č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, přičemž úprava 
excelových souborů výkazu výměr bude zpracována tak, aby byl sloupec buněk (množství) 
uzamknut a aby po doplnění jednotkových cen soutěžícími docházelo k automatickému výpočtu 
cen celkem a k jejich součtům, součástí bude rekapitulace všech objektů;
oceněný položkový rozpočet vč. rekapitulace nákladů v jednom vyhotovení v tištěné a 1x 
v elektronické podobě ve formátu .xlsx s rekapitulací celkových nákladů stavby, dodaný 
samostatně, rozpočty a výkazy výměr budou členěny na investiční a provozní výdaje 
v souladu se zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví a vyhláškou Ministerstva financí ČR č. 323/2002 
Sb. o rozpočtové skladbě, vše v platném znění. Před zahájením prací na rozpočtové části si 
zhotovitel s objednatelem odsouhlasí způsob členění rozpočtu z hlediska budoucího zatřídění 
dle druhu majetku (movitý, nemovitý, krátkodobý, dlouhodobý);
ve výkazu výměr a projektové dokumentaci nesmí být uveden přímý či nepřímý odkaz na určité 
dodavatele či výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné 
známky nebo označení původu (dále jen specifické označení), mající vztah k jednomu 
dodavateli: pokud zhotovitel tuto povinnost poruší, bez ohledu na to, kdy toto porušení 
objednatel zjistí, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 
10.000 Kč za každý případ použití specifického označení, a zároveň nahradit objednateli škodu, 
která mu tímto porušením povinnosti zhotovitele vznikne; zhotovitel může prokázat, že konkrétní 
materiál, výrobek či službu nelze upřesnit jinak, než použitím specifického označení, je povinen 
na tuto skutečnost objednatele vždy písemné upozornit a vždy uvést u příslušného specifického 
označení hlavní a rozhodující technické parametry - rozměry, hmotnost, hluk, výkon, apod, a 
zároveň uvést jasně a viditelně na všech místech projektové dokumentace, kde je uvedení 
příznačného označení nezbytné, upozornění, že pokud jsou v projektové dokumentaci, nebo 
jejích přílohách, odkazy na obchodní firmy, názvy, specifická označení zboží nebo služeb, 
mající vztah k jednomu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu a autor 
dokumentace výslovně prohlašuje, že je pro realizaci vlastního předmětu možné použití i jiných, 
kvalitativně a technicky rovnocenných řešení a výrobků;
návrh harmonogramu stavebních prací; 
plán organizace výstavby;
zpracování a projednání plánu BOZP (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) s oblastním 
inspektorátem práce;
zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby 
ve správním řízení;
rozsah dokumentace je mimo platné legislativy definován v Sazebníku pro navrhování 
nabídkových cen projektových prací a inženýrských činností, bude předána objednateli ve 
všech náležitostech - grafické, textové a dokladové: počet paré - 6x tištěná podoba + data v 
digitální formě na CD nosiči v jednom vyhotovení v CAD formátech (.dwg nebo .dxf), (případně 
také v GIS formátech .shp), vše v souřadnicovém systému S-JTSK, včetně kompletní dokladové 
části na CD nosiči, dále grafická část (.pdf), a textová a tabulková část (.pdf, .doc, .docx, .xls 
nebo .xlsx);
zákres do katastrální mapy včetně inženýrských síti s napojovacími body;
zhotovitel se zúčastní a poskytne oborný výklad na případných dalších projednáních (např. 
s dotačním orgánem);
zákres do katastrální mapy včetně inženýrských sítí s napojovacími body;
zpracování expertíz, odborných posudků a stanovisek pro úspěšné projednání stavby ve
správním řízení;
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1.1 -d) Výkon autorského dozoru - ATD při budoucí realizaci stavby, který spočívá zejména v:
- posuzováni postupu výstavby z technického hlediska, sledováni a kontrole technických 

parametrů stavby;
- účasti na přejímacích řízeních dílčích části stavby a při kolaudaci stavby, resp. při povolováni 

užíváni stavby;
- sledováni dodržováni řešeni dle projektu s ohledem na podmínky stavebního povoleni a 

navrženého technického řešeni;
- posuzováni a konzultace návrhů změn a odchylek oproti projektové dokumentaci, uplatňované 

dodavatelem i objednatelem při realizaci stavby, včetně posouzeni případných požadavků na 
zvětšený rozsah stavebních prací proti PD;

- poskytováni vysvětleni potřebných pro vypracováni navazujících projektových dokumentací nebo 
pro plynulost stavby;

- účast na kontrolních dnech stavby;
- účast na stavbě min. 2x týdně;
- dohled nad dodržením schválené dokumentace stavby s přihlédnutím k podmínkám stavebního 

povolení;
- spolupráce s technickým dozorem;
- prováděni projekčních prací menšího rozsahu (doplňky, změny);
- posuzováni návrhů dodavatelů na změny a odchylky oproti této dokumentaci, zejména z pohledu 

dodrženi technickoekonomických parametrů stavby a architektonické koncepce;
- účast při odevzdáni a převzetí stavby a staveniště včetně komplexního vyzkoušení;
- vyjádřeni se k požadavkům na větší množství výrobků, materiálu a výkonů oproti dokumentaci;
- sledováni postupu výstavby z technického hlediska a z hlediska časového plánu výstavby;
- průběžné zpracovávání kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestaveni nákladů nejpozději do 

zahájeni prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu;
- spolupráce s odpovědným geodetem a ostatními potřebnými profesemi;
- účast a dohled při odstraňováni vad a nedodělků ve stanovené lhůtě, dohodnutým způsobem a 

v dohodnutém rozsahu;
- soulad dokumentace dočasných objektů zařízeni staveniště, případně dokumentace úprav 

trvalých objektů na účely zařízeni staveniště;
- spolupráce při průběžném zpracováváni kontrolního výkazu nákladů, závěrečné sestaveni 

nákladů nejpozdéji do zahájeni prací na posledním provozním souboru nebo stavebním objektu.

2. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit na svůj náklad a na své nebezpečí všechna související plněni a práce
potřebné k včasnému a řádnému provedeni díla. Součásti předmětu plněni smlouvy jsou tak i práce blíže 
nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedeni díla a o kterých vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět a bez jejichž realizace se nedá dílo řádně 
dokončit, přlp. užívat. Provedeni těchto prací nezvyšuje cenu díla.

3. Projednáni díla v průběhu zpracováni:
Objednatel bude v době zpracováni díla svolávat dle potřeby společná koordinační jednáni se 
zhotovitelem a vybranými dotčenými orgány a subjekty - např. MMHK OHA, OŽP, TS HK, SNHK, OM a 
dalšími dle konkrétní potřeby, jejichž předmětem bude zejména, ale nejenom:

upřesněni vstupních podkladů a požadavků;
- koncept řešeni - představeni koncepce, varianty, diskuze, požadavky a podněty pro dopracováni -

projednáni na společném jednáni;
čistopis návrhu - zapracováni připomínek a podnětů jednotlivých subjektů;
odsouhlaseni - odevzdáni.

Ze všech společných jednáni bude objednatelem pořízen zápis s jasně určenými podněty k řešeni a 
požadavky jednotlivých subjektů, který bude rozeslán všem účastníkům. Na následném jednáni bude 
představeno řešeni, přlp. dohodnut další postup.

Zhotovitel se zúčastni a poskytne odborný výklad na případných dalších projednáních (např. s majiteli 
dotčených pozemků, zástupci místní KMS apod.).
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4. Zhotovitel se dále v rámci plnéni této smlouvy zavazuje poskytnout objednateli součinnost při zadáváni 
veřejné zakázky na realizaci staveb, jejichž projektové zpracováni je předmětem této smlouvy. Tato 
součinnost bude spočívat zejména, ale nejen v:

spolupráci při zpracováni zadávacích podmínek zadávacího řízeni příslušné veřejné zakázky na 
realizaci předmětného plněni;

vypracováni návrhu technických části odpovědi na žádosti o vysvětleni zadávací dokumentace 
ve smyslu § 98 ZZVZ, v rozsahu předmětu plněni; zhotovitel odešle návrh odpovědi objednateli, 
připadné osobě objednatelem určené, ve lhůtě 2 pracovních dnů od výzvy k vypracováni 
návrhu odpovědi; výzvu dle tohoto ustanoveni je oprávněn učinit objednatel, případně osoba 
objednatelem určená; k řádnému učiněni výzvy postačí e-mailová forma;

účast na jednáních komise pro hodnoceni nabídek a pro posouzeni nabídek, na výzvu 
objednatele posouzeni splněni technických podmínek stanovených zadávacími podmínkami 
příslušného zadávacího řízeni

5. Práce nad rozsah díla dle této smlouvy (vlcepráce), budou realizovány, jen pokud o ně bylo po vzájemné 
dohodě písemným dodatkem k této smlouvě dílo rozšířeno.

III.
Podklady pro provedeni dila

1. Podklady pro provedeni díla jsou:
a) Výzva k podáni nabídek ze dne 22. 02. 2019 pod č.j. MMHK/034843/2019/IO/Kyr;
b) nabídka zhotovitele ze dne 12. 03. 2019, pod č.j. MMHK/046333/2019.

2. Zhotovitel prohlašuje, že kopie všech dokumentů uvedených v odst. 1 tohoto článku mu byly předány 
(nebo je již má ve svém vlastnictví) nejpozdéji při podpisu této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré podklady použije výhradně pro potřeby plnéni této smlouvy o dílo. 
Zhotovitel se zavazuje, že podklady nepoužije k žádným jiným účelům.

IV.
Doba a misto plněni

1. Termín zahájeni prováděni dila (PD): ihned po nabyti účinnosti smlouvy.

2. Termín odevzdáni projektové dokumentace včetně všech potřebných vyjádřeni a rozhodnuti:
a) Studie proveditelnosti (dle čl. 1.1 a)):

do 8 týdnů po nabyti účinnosti smlouvy o dílo

b) DÚR+DSP včetně společného rozhodnuti (dle čl. 1.1 b)): 
do 15 týdnů po nabyti účinnosti smlouvy

c) DZS+DPS včetně výkazu výměr (dle čl. 1.1 c)):
do 8 týdnů od nabyti právní moci společného povoleni

d) Termin poskytnuti součinnosti v rámci zadávacího řízeni (dle čl. II odst. 4):
po dobu trváni zadávacího řízeni, zahájeného v terminu stanoveném objednatelem.

e) Termin výkonu autorského dozoru (dle č. 1.1 d)):
autorský dozor se bude provádět v rozsahu dle čl. II. odst. 1.1. plsm. c) této smlouvy v období od 
předáni staveniště do vydáni kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované stavby nebo 
do odstraněni všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o závěrečné 
kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane 
nejpozději).
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Součinnost v rámci zadávaciho řízeni a činnost autorského dozoru, zahájí zhotovitel pouze na 
základě emailové výzvy oprávněné osoby objednatele. Zhotovitel bere na vědomi, že realizace 
těchto části díla závisí na výsledku navazujících zadávacích řízeni veřejné zakázky na dodavatele 
stavebních prací a zajištěni finančních prostředků na jejich realizaci.

3. Zhotovitel neni v prodleni s plněním této smlouvy a neodpovídá za škody tímto způsobené, pokud 
neplněni smluvních povinnosti je způsobeno vyšší moci ve smyslu čl. IX. této smlouvy.

4. Pokud zhotovitel během plněni zjisti okolnosti, které bráni včasné realizaci díla, musí zhotovitel bez 
zbytečného odkladu písemně uvědomit objednatele o předpokládaném zpožděni, jeho pravděpodobném 
trváni a příčině.

5. Zhotovitel předá dílo, vč. všech příloh, v sídle objednatele uvedeném v záhlaví smlouvy.

V.
Cena za dílo

1. Strany se dohodly, že cena za dílo činí:

bez DPH

Studie proveditelnosti (1.1.a)) 55.000 Kč

DÚR + DSP vč. společného povoleni (1.1.b)): 110.000 Kč

DZS + DPS vč. W a oceněného rozpočtu (1.1.c)): 35.000 Kč

Cena za PD celkem: 200.000 Kč

Strany se dohodly, že cena za výkon ATD včetně 

poskytnuti součinnosti v zadávacím řízeni činí:

Výkon ATD celkem: 10.000 Kč

DPH celkem vč. DPH

11.550 Kč 66.550 Kč

23.100 Kč 133.100 Kč

7.350 Kč 42.350 Kč

42.000 Kč 242.000 Kč

2.100 Kč 12.100 Kč

Cena celkem za dílo (PD + ATD): 210.000 Kč 44.100 Kč 254.100 Kč

(slovy: dvě stě padesát čtyři tisíc jedno sto korun českých s DPH)

2. Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za předmět plněni daň z přidané hodnoty ve výši 21%. 
Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečněni zdanitelného plněni, je zhotovitel oprávněn 
účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě účinné k datu uskutečněni zdanitelného 
plněni. V případě takové změny DPH není třeba uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné 
oznámeni zhotovitele o takové změně.

3. Cena za předmět plněni dohodnutá v čl. V. odst. 1 je cenou úplnou a konečnou. Cena zahrnuje veškeré 
náklady zhotovitele související s provedením díla a cena za ATD zahrnuje veškeré náklady zhotovitele 
související s provedením ATD a poskytnutím součinnosti při zadávacím řízení na výběr zhotovitele 
stavby.

4. Zvýšeni dohodnuté ceny za předmět plněni (s výjimkou dle čl. V. odst. 2. je možné pouze na základě 
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného zástupci obou smluvních stran.

VI.
Platební podmínky

1. Cena za realizaci předmětu smlouvy bude uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem a to 
takto:
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Právo fakturovat cenu za předmět smlouvy zhotoviteli vzniká v případě předmětu plněni:

• dle čl. II., odst. 1.1a) studie proveditelnosti
- po řádném převzetí díla objednatelem je zhotovitel oprávněn vystavit a objednateli předat fakturu 

ve výši smluvní ceny ve 100%;

• dle čl. II., 1. 1. b) DUR + DSP, vč. dokladové části, zaměřeni a zajištěni společného povolení 
takto:
- 70 % ceny za DŮR a DSP (se všemi potřebnými náležitostmi) je zhotovitel oprávněn fakturovat po 

protokolárním předáni a převzetí díla;
- 20 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po oznámeni o zahájeni společného řízeni;
- 10 % ceny je zhotovitel oprávněn fakturovat po nabyti právní moci společného povoleni;

• dle čl. II, odst. 1. 1. c) DZS + DPS, vč. dokladové části, výkazu výměr a oceněného rozpočtu takto:
- 100 % ceny z předmětu plněni je zhotovitel oprávněn fakturovat po podpisu předávacího protokolu 

zástupci obou smluvních stran;

• dle čl. II. odst. 1. 1. d) výkon autorského dozoru - ATD:
- cenu za výkon autorského dozoru, zahrnující i poskytnuti součinnosti v zadávacím řízeni na výběr 

zhotovitele stavby, je zhotovitel oprávněn fakturovat po ukončeni autorského dozoru.

2. Faktura bude obsahovat číslo faktury, název díla nebo jeho části, datum předáni provedených prací 
objednateli, název, sídlo a DIČ objednatele, název, sídlo a DIČ zhotovitele, den vystaveni faktury, 
označeni peněžního ústavu a účtu, na který má být placeno, vyznačeni dne splatnosti, fakturovanou 
částku bez DPH, DPH, a vč. DPH, identifikátor veřejné zakázky P19V00152317 a další náležitosti 
daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o 
DPH") a požadavky zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném zněni.

3. Splatnost všech faktur je 21 dni od jejich doručeni objednateli.

4. Jestliže faktura nebude obsahovat dohodnuté náležitosti (případné bude obsahovat chybné údaje), je 
objednatel oprávněn takovou fakturu doporučené či osobně (prostřednictvím zaměstnance objednatele) 
vrátit zhotoviteli. Faktury musí být vráceny do data jejich splatnosti. Po tomto vráceni je zhotovitel povinen 
vystavit novou fakturu se správnými náležitostmi. Do doby, než je vystavena nová faktura s novou lhůtou 
splatnosti, není objednatel v prodleni s placením příslušné faktury. Splatnost nové vystavené faktury je 
rovněž 21 dnů od jejího doručeni objednateli.

5. Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona o DPH, je povinen neprodlené o 
tomto informovat objednatele.

6. Bude-li zhotovitel ke dni poskytnuti zdanitelného plněni veden jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a 
zákona o DPH, je objednatel oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty uhradit přímo na 
účet správce daně v souladu s ust. § 109a zákona o DPH. O tuto část bude ponížena cena díla a zhotovitel 
obdrží pouze cenu díla (části díla) bez DPH.

7. Dojde-li po uzavřeni smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách české daňové 
správy, je zhotovitel povinen o tom neprodleně informovat objednatele.

Vil.
Práva a povinnosti stran při provádění díla

1. Kontaktními osobami zhotovitele pro realizaci této smlouvy jsou:

Ing. Jan Ropek

Ing. Petr Valihrach
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Kontaktními osobami objednatele pro realizaci této smlouvy jsou:

Bc. Kristýna Havel Rezková tel.: 495 707 687

e-mail: kristvna.havelrezkova@mmhk.cz

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba. 
Zhotovitel odpovídá za úplnost, správnost a proveditelnost díla a za to, že dílo i jeho části budou bez vad.

3. Zhotovitel postupuje při prováděni díla samostatně při respektováni zejména:

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, právních předpisů o bezpečnosti práce a zařízeni 
při stavebních pracích, technických norem, vzorových listů, technologii, výrobních předpisů 
(receptur) a jiných závazných pokynů, požadavků stanovených k tomu oprávněnými orgány, 
ostatních závazných norem a obecně závazných právních předpisů a dle příkazů objednatele, 
ustanoveni § 2594 zákona tlm není dotčeno.

4. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla, a to kdykoliv po celou dobu prováděni díla. Zjistl-li 
objednatel, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a 
prováděl dílo řádným způsobem. Neučinl-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel 
odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybné k podstatnému porušeni smlouvy.

5. Zhotovitel se zavazuje mlt uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištěni 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě s pojistným plněnim ve výši minimálně 
500.000 Kč, a to po celou dobu plněni předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádáni předložit 
pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnuti a kontrole platnosti nejpozději do 7 dnů od doručeni výzvy 
objednatele. O provedeni kontroly se sepíše zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

6. V případě, že v rámci plněni této smlouvy Zhotovitel zhotoví změnu, doplněni či jinou úpravu projektové 
dokumentace, dle které se realizuje stavba, dohodly se smluvní strany, že Zhotovitel odpovídá za vady 
těchto změn, doplněni či jiných úprav dokumentace dle §§ 2615 - 2619 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve zněni pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla (projektových dokumentaci) konzultovat technické řešeni, 
navrhované použité materiály a technologie s objednatelem. Dokumentace bude na závěr, ještě před 
jejím předáním, odkonzultovaná s objednatelem a o tomto projednáni bude sepsán zápis. Případné 
připomínky objednatele je zhotovitel povinen zapracovat.

Vlil.
Zvláštní ustanovení pro výkon autorského dozoruI

1. Autorský dozor bude vykonáván v místě stavby, případné změny PD na pracovišti zhotovitele podle 
povahy prováděných prací.

2. O terminech kontrolních dnů, předání stavby apod., bude objednatel informovat zhotovitele v předstihu 
min. 3 dnů.

3. Přítomnost na staveništi (zejména dobu příchodu a odchodu) je zhotovitel vždy povinen zaznamenat do 
stavebního deníku.

4. Zhotovitel se zavazuje, že autorský dozor bude vykonávat průběžné po celou dobu realizace stavby a 
takovým způsobem, aby mohl řádně a včas provádět veškeré činnosti, které jsou obsahem autorského 
dozoru a přlkladmo jsou uvedeny v čl. II. této smlouvy. Zhotovitel se dále zavazuje, že se (mimo další 
účast na staveništi či účast na schůzkách vyplývajících z plněni smlouvy) vždy dostaví na staveniště či 
se zúčastni schůzky nebo jednáni na základě výzvy objednatele. Objednatel se zavazuje, že zhotovitele 
vyzve k účasti alespoň 3 pracovní dny předem.

5. Veškerá podstatná zjištěni bude zhotovitel neprodlené zaznamenávat do stavebního deníku a zároveň o 
nich bude telefonicky nebo faxem informovat kontaktní osobu, pokud nebude možné kontaktní osobě tuto 
informaci neprodlené sdělit na staveništi.

6. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni autorského dozoru, zejména účast zhotovitele na 
kontrolních dnech a zápisy prováděné zhotovitelem do stavebního deníku. Jestliže objednatel zjisti, že
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zhotovitel vykonává autorský dozor v rozporu se smlouvou, nebo výkon autorského dozoru zanedbává, 
má právo požadovat, aby zhotovitel postupoval v souladu se smlouvou. Pokud shora uvedeným 
postupem zhotovitele vznikla objednateli škoda, má právo na její náhradu.

IX.
Vyšší moc

1. Vyšší moci se pro potřeby této smlouvy rozumí události, které nastaly za okolnosti, které nemohly být 
odvráceny účastníky této smlouvy, které nebylo možné předvídat a které nebyly způsobeny chybou nebo 
zanedbáním žádné ze smluvních stran, jako např. války, revoluce, požáry, záplavy, zemětřesení, 
epidemie nebo dopravní embarga. Vyšší moci není nedostatek úředního povoleni ani jiný zásah orgánu 
státní moci v České republice.

2. Nastane-li situace vyšší moci, uvědomí příslušný účastník této smlouvy o takovém stavu, o jeho příčině 
a jeho skončeni druhého účastníka. Zhotovitel je povinen hledat alternativní prostředky pro splněni 
smlouvy.

3. Trvá-li vyšší moc déle než 6 měsíců a nedohodnou-li se smluvní strany v této době na alternativním 
řešeni, má objednatel právo od smlouvy odstoupit

4. V takovém případě má objednatel povinnost dosud přijatá plněni si ponechat za sjednanou úhradu a 
hledat alternativní řešeni ke splněni smlouvy s jiným partnerem.

X.
Licenční ujednání

Objednatel je oprávněn použit dílo - předmět této smlouvy - pouze pro účely vyplývajíc! z této smlouvy, 
zejména pro účely poskytnuti této dokumentace účastníkům zadávaclch/výbérových řízeni na zhotovitele 
navazujících projektových dokumentaci a na zhotovitele souvisejících staveb, pro účely oprav, úprav a 
změn této dokumentace a všech stupňů navazujících projektových dokumentaci, pro účely rozvedeni 
dokumentace v dalších stupních projektových dokumentaci, pro účely dalšího rozpracováni a realizováni 
dokumentace, pro účely oprav, úprav, rekonstrukci a změn souvisejících staveb, to vše vždy i 
prostřednictvím třetích osob. K použiti díla pro jiné účely, než jak vyplývají z této smlouvy a přlkladmo 
jsou uvedeny v tomto odstavci, je třeba souhlasu zhotovitele.

XI.
Předání a převzetí dila

1. Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným dokončením a předánfm. Dílo (část díla) se 
pokládá za řádné ukončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky.

2. O převzetí díla (resp. části díla, jak jsou specifikovány v čl. II. odst. 1.) pořídí objednatel se zhotovitelem 
zápis o předáni a převzetí díla, podepsaný zástupci obou stran, a to ve dvou stejnopisech.

3. Zhotovitel předloží objednateli 1 paré projektové dokumentace k odsouhlaseni, a to 7 dnú před 
stanoveným datem předáni díla. Na konci lhůty objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoliv. V případě, 
že dílo přejímá, je objednatel povinen na konci této lhůty za předpokladu, že bude zhotovitelem doložen 
požadovaný počet paré PD + elektronická verze na CD nosiči, podepsat zápis o předání a převzetí díla. 
V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, sepíši obé strany na konci této lhůty zápis, v němž uvedou 
svá stanoviska a jejich odůvodnění a dohodnou náhradní termín předáni.

4. Termín předáni díla (části díla) se považuje za splněný, pokud dílo bylo objednatelem do uvedeného 
termínu převzato.

5. V případě, že objednatel odmítne dílo (část díla) převzít, sepíši obé strany zápis, v němž uvedou svá 
stanoviska a jejich odůvodněni a dohodnou náhradní termín předáni.

6. Místem plněni je sídlo objednatele uvedené v záhlaví smlouvy.

7. Objednatel je oprávněn vytknout zjevné vady díla do 2 měsíců od protokolárního předáni a převzetí díla, 
ustanoveni § 2605 odst. 2 zákona se nepoužije.
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8. Plněni v části Autorský dozor je splněno vydáním kolaudačního souhlasu s užíváním shora specifikované 
stavby nebo dnem odstranění všech vad a nedodělků uvedených stavebním úřadem v protokolu o 
závěrečné kontrolní prohlídce stavby nebo v předávacím protokolu stavby (tj. vždy datem, které nastane 
nejpozději).

XII.

Odpovědnost za vady dila

1. Zhotovitel se zavazuje, že dílo (veškeré části díla) bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a jejími 
přílohami, a všemi normami, které se vztahuji k materiálům a pracím prováděným na základě této 
smlouvy, jinak vlastnosti obvyklé, a dále že bude použitelné ke smluvenému, jinak obvyklému účelu.

2. Zhotovitel poskytuje na dílo (na veškeré části díla) záruku za jakost. Záruční lhůta na celé dílo činí 60 
měsíců. Záruční lhůta začíná běžet ode dne předání díla na základě předávacího protokolu dle čl. XI. Ve 
stejné lhůtě zhotovitel odpovídá též za vady díla. Objednatel je oprávněn vytknout zhotoviteli vadu po 
celou tuto dobu.

3. Objednatel je povinen nahlásit zhotoviteli zjištěné vady písemné (reklamační protokol). Pokud bude 
objednatel požadovat odstraněni vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním 
nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 15 dnů 
od jejich nahlášeni.

4. V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s 
odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo tyto nejpozději ve lhůtě dle odst. 3 tohoto 
článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám nebo prostřednictvím třetích osob, a 
to na náklady zhotovitele.

XIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu dle odst. 1.1. c) této smlouvy a dále i
v následujících případech:

a) v případě prodleni s dokončením a předáním díla, resp. jeho částí, v termínech uvedených v čl. IV 
odst. 2 smlouvy se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý 
i jen započatý den prodlení,

b) v případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předáni 
díla, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou vadu nebo nedodělek 
a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad 
zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady,

c) v případě, že z důvodů vad díla, neúplnosti díla apod. dojde při realizaci stavby, která je zhotovována 
dle projektové dokumentace, jejíž zpracování je předmětem této smlouvy (dále jen „předmětná PD"), 
k vícepracím, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu, jejíž výše bude odpovídat 
procentní části z celkové ceny předmětu plnění dle této smlouvy. Procentní část bude rovna 
procentnímu vyjádření navýšení ceny stavby zhotovované dle DPS v důsledku vlcepracl 
specifikovaných v předcházející větě. Minimální výše smluvní pokuty ale vždy bude nejméně 5 % 
z ceny díla včetně DPH

d) v případě, že se zhotovitel v rámci výkonu autorského dozoru nedostaví na staveniště (při kontrolním 
dnu, předání stavby apod.), přestože byl objednatelem k účasti řádně vyzván, je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý takový případ.

e) v případě že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odpověď na žádost o vysvětlení zadávací dokumentace 
dle čl. II odst. 4 této smlouvy, zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za 
každý, i jen započatý den prodlení.

2. Výše uvedenými smluvními pokutami neni dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Vedle zaplacení
smluvní pokuty dle předchozí věty je zhotovitel povinen rovněž nahradit objednateli i škodu, která mu
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vznikla v důsledku porušeni povinnosti, jejíž splněni bylo zajištěno smluvní pokutou. Ustanovení § 2050 
zákona se nepoužije.

3. V případě prodleni s platbou faktury za dokončené dílo uhradí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši 0,035 % z dlužné částky za každý den prodleni.

4. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu zajištěné právní 
povinnosti.

5. Smluvní pokuta bude uhrazena na základě faktury vystavené příslušnou smluvní stranou. Splatnost této 
faktury je 21 dní od jejího doručení příslušné smluvní straně.

XIV.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stavem území a je si vědom toho, že v průběhu zhotovování díla 
nemůže uplatňovat nároky na úpravu smluvních podmínek z důvodů, které mohl zjistit již při seznámeni 
se stavem území.

2. Při zpracováni dokumentace budou dodrženy závazné normy, technické podmínky a další předpisy 
vztahující se k předmětu plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje neposkytovat mimo osob určených objednatelem jiným fyzickým nebo právnickým 
osobám informace o výsledku své činnosti související se zhotovením díla dle této smlouvy.

4. Změna rozsahu předmětu plnění je možná na základě dohody obou smluvních stran.

5. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595, § 2605 odst. 2, § 2606 a § 2620 odst. 
2 a § 2611 zákona se vylučuje.

6. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje 
svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7. Pro účely vzájemné komunikace mezi objednatelem a zhotovitelem, který má zřízenou datovou schránku, 
se sjednává jako plnohodnotná komunikace prostřednictvím datové schránky. Jako doručená datová 
zpráva bude považována zpráva dodaná do datové schránky druhé strany po uplynuti 48 hodin od dodání 
bez ohledu na to, zda se oprávněná osoba do datové schránky přihlásila nebo ne.

Identifikátor datové schránky objednatele: bebb2in

Identifikátor datové schránky zhotovitele: qpnu8i3

XV.
Závěrečná ustanovení

1. Odstoupeni od smlouvy se nedotýká nároku na smluvní pokutu.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanoveni této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních 
ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují 
dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným /účinným, které nejlépe 
odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené 
platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající 
úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

3. Strany prohlašují, že ke dni podpisu smlouvy mají všechny dokumenty (přlp. kopie dokumentů), které jsou 
označeny jako přílohy smlouvy, k dispozici alespoň v jednom vyhotoveni.

4. Smluvní strany prohlašuji, že na tuto smlouvu se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím 
registru smluv.

5. Smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v 
registru smluv.

12/12



MMH K/049350/2019/IO/Kyr

6. Strany se dohodly, že se tato smlouva a vztahy z nf vyplývající řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění.

7. Smluvní strany sjednávají, že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní strany 
vylučuji.

8. Zhotovitel potvrzuje, že poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě jsou přesné a že se jedná o 
dobrovolné poskytnuti osobních údajů. Zhotovitel bere na vědomi, že objednatel je oprávněn zpracovávat 
poskytnuté osobni údaje uvedené v této smlouvě za podmínek dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů.

9. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním této smlouvy v plném zněni (včetně všech příloh).

10.Smluvní strany prohlašuji, že smlouva neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s 
uveřejněním smlouvy (vč. metadat) bez stanoveni jakýchkoliv dalších podmínek.

11. Dle § 5 odst. 5 zákona o registru smluv, je k řádnému uveřejněni smlouvy třeba, aby byla uveřejněna 
způsobem tam stanoveným, a to včetně vyplnění metadat. Smluvní strany se dohodly, že uveřejni 
metadata v níže uvedeném rozsahu a prohlašují, že uvedený rozsah metadat

a

identifikace smluvních stran: Statutární město Hradec Králové,
Československé armády 408/51, 50003 Hradec Králové, CZ 
IČ: 00268810 
DS: bebb2in

vymezeni předmětu smlouvy: 

cena:
datum uzavřeni smlouvy:

Laboro ateliér s.r.o.
Bj. Krawce 1130, 565 01 Choceň 
IČ: 037 06 940 
DS: qpnu8i3
Smlouva o dílo a autorském dozoru - Komunikace Na Barvínku - 
PD
210 000,- Kč bez DPH, 254 100,- Kč s DPH 
datum podpisu smlouvy poslední smluvní stranou

považuji za správný, úplný a v tomto zněni plně odpovídající a vyhovujíc! požadavkům zákona o registru 
smluv.

12.Smlouva je vyhotovena v pěti stejnopisech s platnosti originálu, z nichž objednatel obdrží tři výtisky a 
zhotovitel dva výtisky.

13.Smluvní strany prohlašuji, že tato smlouva byla uzavřena na základě vážné a svobodné vůle obou 
smluvních stran, nikoliv v tísni či za nápadné nevýhodných podmínek, že smlouvě porozuměly a chápou 
její význam, což stvrzuji svými podpisy.

V Chocni dne. A9J,Mň.
2 li -03- 2119

V Hradci Králové dne...................


