
                            SD/00178/2019 

Smlouva o dílo č. 7 /19 
         Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“): 

 
    1. Objednatelem:    MĚSTO TÁBOR        
        se sídlem:   Žižkovo nám. 2,  Tábor 390 15   
        zastoupeným:                Ing. Štěpánem Pavlíkem – starostou Města Tábor 
        DIČ:    CZ00253014 
        IČ:     00253014 
        Bankovní spojení:  xxxxx xxxxxxxxxx, x.x.., xxxxxxx xxxxx 
                                              x.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
        Zmocněný zástupce      Ing. Karel Hotový – Vedoucí odboru investic                                 
            pro věci smluvní :                                      a strukturálních fondů  
        Zmocněný zástupce  
         pro věci technické :      Ing. Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a      
                                                       realizace investic,   tel. xxx xxx xxx,                              
                                                       e-mail: xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
                     (dále jen „objednatel“)  
                                           a 
 

2. Zhotovitelem:  Atelier  architektury ŠIMEČEK  s.r.o.                
                                          zapsaná u KS v Českých Budějovicích, spis. zn. C 26454 

se sídlem:  Rekreační 380, Tábor - Horky 
    390 01 Tábor 
        provozovna :                Klokotská 104, 390 01  Tábor 
       (korespondenční adresa)                          
        zastoupeným:  xxx. xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx – jednatel společnosti 
        DIČ:   CZ06240917        
        IČ:             06240917 
        Bankovní spojení:      xxx xxxxx x.x., xxxxx , x.x. xxxxxxxxxxxxxxx 
 
                      (dále jen „zhotovitel“) 
Byla dne,měsíce a roku níže uvedeného uzavřena tato smlouva o dílo: 

 
I.  Předmět díla 

 
        A ) Zhotovitel vypracuje pro objednatele projektovou dokumentaci a související činnosti 
na akci:  
        „Zřízení přechodu pro chodce v Komenského ulici, Tábor“.  
 
       Jedná se o výstavbu zcela nového přechodu pro chodce v lokalitě Tábor – Maredův 
vrch, přesně v ulici Komenského proti Mateřské škole (u čp. 1865 a 1864). Vlivem výstavby 
tohoto nového přechodu pro chodce dojde k malému snížení stávajících parkovacích stání 
v ulici. Ulice je zde v šířce 8,5 m a proto dojde i ke zúžení průjezdné dráhy na max. 6,5 m dle 
platných norem a předpisů. Součástí přechodu dojde k úpravám stávajících chodníků a to 
s ohledem na bezbariérovost, zejména umožňující pohyb hendikepovaným občanům..  
          Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu potřebném pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení (stavebně bude povoleno jako sloučené) a dále jako 

mailto:pavel.stolar@mutabor.cz


realizační projektová dokumentace včetně podkladů pro výběr zhotovitele, výkazů výměr a 
položkového rozpočtu. Součástí dokumentace bude dále kromě stavebních úprav zahrnovat 
i případné požární zabezpečení, plán BOZP v rámci projektové přípravy a nové veřejné 
osvětlení přechodu.  Přeložky inženýrských sítí se nepředpokládají.  
 
Projektová dokumentace bude rozdělena na následující samostatné stupně : 
          A1)  Projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení podle 
požadavků stavebního úřadu v Táboře. V rámci schvalovacího procesu lze předpokládat, že 
obě tyto řízení budou sloučené. Výsledkem tohoto stupně bude kompletní projektová 
dokumentace nutná k vydání stavebního povolení a to vč. obstarání potřebných   vyjádření a 
dokladů ke stavebnímu (územnímu) řízení. Součástí tohoto stupně bude požární 
zabezpečení a plán BOZP v rámci projektové přípravy v souladu se zákonem č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších  podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů a souvisejících předpisů, zpracovaný s ohledem na druh a velikost 
stavby tak, aby plně vyhovoval potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V 
plánu BOZP budou uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu 
provedení.  
        Tento stupeň zhotovitel předá objednateli ve třech  vyhotovení    (paré č. 1–3) 
v tištěné podobě a ve dvou vyhotovení v podobě   elektronické na CD nosiči ve formátu 
PDF (výkresová část) a Word (textová  část).  
             
         A2) Podklady pro výběr dodavatele – bude obsahovat vlastní prováděcí 
(realizační) projektovou dokumentaci v podrobnostech dokumentace pro   provádění 
stavby tak, aby z ní bylo možné jednoznačně zpracovat podklady pro výběr dodavatele.       
      Kromě  samostatné dokumentace bude tento stupeň obsahovat položkový rozpočet   
projektanta a slepé výkazy výměr pro budoucí výběrové řízení na dodavatele  stavby.  
      PD bude zpracována ve znění Vyhlášky č. 169/2016 Sb. ze dne 12.5.2016, kterou se 
stanoví rozsah a podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a 
rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  
       V DOKUMENTACI A V SOUPISU STAVEBNÍCH PRACÍ, DODÁVEK A SLUŽEB S VÝKAZEM 
VÝMĚR  NESMÍ BÝT UVEDENY KONKRÉTNÍ OBCHODNÍ FIRMY, NÁZVY NEBO JMÉNA A 
PŘÍJMENÍ, SPECIFICKÁ OZNAČENÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB, KTERÉ PLATÍ PRO URČITOU OSOBU, 
POPŘ. JEJÍ ORGANIZAČNÍ SLOŽKU ZA PŘÍZNAČNÉ, PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, 
PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, POKUD BY TO VEDLO 
KE ZVÝHODNĚNÍ NEBO VYLOUČENÍ URČITÝCH DODAVATELŮ NEBO URČITÝCH VÝROBKŮ - 
TYTO  MUSÍ BÝT V  DOKUMENTACI POPSÁNY SVÝMI  STANDARDY,  ABY  BYLO ZŘEJMÉ, O 
JAKÝ MATERIÁL NEBO VÝROBEK SE JEDNÁ.  Pokud je v technických podmínkách určen odkaz na 
určitého dodavatele či výrobek, případně na patent, vynález, průmyslový vzor, ochrannou známku či 
označení původu, zadavatel umožňuje u každého takového odkazu použití rovnocenného řešení. 
 
     Tento stupeň zhotovitel předá objednateli v šesti vyhotovení v tištěné  podobě a ve 
třech vyhotovení v podobě elektronické na CD nosiči ve formátu   PDF (výkresová část), 
Word (textová část) a Exe (položkový rozpočet a výkaz   výměr). 
 
     Součástí této smlouvy o dílo není výkon Autorského dozoru nad budoucím provádění 
díla. Tento Autorský dozor bude smluvně dohodnut  s objednatelem před začátkem realizace  
celého díla nebo jeho dílčích částí  formou dodatku k této smlouvě. 

         B ) Zhotovitel provede dílo dle bodu A za podmínek v této smlouvě dále 
uvedených. Objednatel se zavazuje práce převzít tzv. Předávacím protokolem a zaplatit 
zhotoviteli za provedení díla cenu podle čl.II. této smlouvy. 
 
                                                     II.  Cena 
      Nabídková cena je definována jako cena nejvýše přípustná, kterou lze překročit jen za 
podmínek daných ve smlouvě a je stanovena v CÚ k datu předání díla. Současně bude cena 



krýt veškeré náklady zhotovitele PD nezbytné k řádné realizaci projektové dokumentace a 
jejímu řádnému projednání.  
 
Ad A1)  Projektová dokumentace k územnímu řízení a ke stavebnímu povolení vč. 
obstarání potřebných vyjádření a dokladů ke stavebnímu řízení  
                                                                                              Cena bez DPH :  42.000,- Kč  
Ad  A2) Podklady pro výběr dodavatele                             Cena bez DPH :  37.000,- Kč  
 

                                            Celkem bez DPH :                79.000,- Kč 
                                                                   DPH 21 % :                16.590,- Kč 
                                                              Cena celkem :                95.590,- Kč 
 
                                              III.  Termín, doba plnění 
Ad A1)  Projektová dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení vč. obstarání 
potřebných vyjádření a dokladů.                       Termín :   do 90 - ti dní  od podpisu smlouvy.  
Termín zhotovitel garantuje za předpokladu, že územní řízení a stavební povolení bude na 
stavebním úřadu vydáváno jako sloučené. V případě, že by územní řízení bylo nutné 
povolovat samostatně, pak si zhotovitel vynucuje právo posunu tohoto termínu o dalších 60 
dní.   
Ad  A2) Podklady pro výběr dodavatele v úrovni realizačního projektu   
 Termín : do 120 -ti dní  od podpisu smlouvy.                                                                 
 
 
                                             IV.  Platební podmínky 

Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací !    
                                          
Ad A1)  Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení vč. obstarání potřebných vyjádření 
a dokladů ke stavebnímu řízení     
                    Zhotovitel vyúčtuje 60% po dokončení a předání stupně objednateli. 
                    Zhotovitel vyúčtuje 40% po obstarání potřebných vyjádření k SP.                                                
Ad A2)  Podklady pro výběr dodavatele stavby   
                    Zhotovitel vyúčtuje 100% po dokončení a předání stupně objednateli. 
                                                                 
 Případné reprodukce, vícetisky, fotodokumentace, videodokumentace a jiné dokumenty 

pořizované na žádost objednatele nad rámec sjednaný smlouvou budou fakturovány 
samostatně. 

 Každá z vystavených faktur bude vždy obsahovat samostatné vyúčtování zákonného 
DPH a splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů od doručení daňového dokladu (faktury) 
objednateli.  

V.  Odpovědnost zhotovitele za vady díla a záruka 

1. Zhotovitel odpovídá za bez vadnost díla a jeho řádné provedení. Pokud bude mít 
objednatel v průběhu realizace díla jakékoliv nadstandardní požadavky ohledně kvality 
částí díla, musí být tyto požadavky zhotovitelem odsouhlaseny a promítnuty do zvýšení 
ceny díla. 

2. Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku na bez vadnost díla  v délce 5 let ode 
dne protokolárního převzetí poslední části díla. 

 
VI.  Smluvní pokuty, sankce 

 Zhotovitel se zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 15% z hodnoty víceprací, o které 
se cena za zhotovení stavby zvýšila z důvodu prokazatelné viny zhotovitele projektové 
dokumentace pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 



s výkazem výměr. Povinností zaplatit smluvní pokutu není dotčeno právo na náhradu 
škody, a to ani do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.  

 Při nesplnění dílčích termínů dokončení jednotlivých částí dokumentace dohodnutých ve 
smlouvě, z viny zhotovitele, bude objednatel sankcionovat zhotovitele smluvní pokutou 
0,5% denně za každý nesplněný termín.  

 Pro případ, že je objednatel v prodlení se zaplacením ceny za dílo nebo jeho části, 
uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši max. 0,5 % z neuhrazené částky za 
každý kalendářní den prodlení. 

 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 15 dnů od doručení daňového dokladu 
(faktury) s vyčíslením smluvní pokuty.  

. 
                                 VII.   Provádění díla, práva a povinnosti stran: 

 Není-li stanoveno smlouvou jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními Nového občanského zákoníku.  

 Zhotovitel je zejména povinen: 

a) provést dílo řádně, včas za použití postupů, které odpovídají právním předpisům ČR. 

b) zajistit pro plnění smlouvy odborně způsobilý pracovní tým, 

c) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny 
objednatele a vyjádřeními správců sítí a dotčených orgánů státní správy, 

d) plně respektovat podmínky vyplynuvší z projednávání v průběhu prací a  vydávané ve  
správních rozhodnutích vztahujících se ke stavbě, 

e) provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí, 

f) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se díla, 

g) poskytnout objednateli požadovanou dokumentaci, 

h) písemně informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a 
to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost 
nastane nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. 

  Pokud v průběhu provádění díla dojde ke skutečnostem, které nepředpokládala žádná 
ze smluvních stran a které mohou mít vliv na cenu a termín plnění, zavazují se zhotovitel 
i objednatel na tyto skutečnosti písemně upozornit druhou smluvní stranu. 

 Zhotovitel splní svůj závazek řádným ukončením a předáním díla. 

  Objednatel má právo použít dílo k účelu vyplývajícímu z této smlouvy. Ochrana 
autorských práv se řídí autorským zákonem č. 121/2000 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, a veškerými mezinárodními dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, 
které jsou součástí českého právního řádu.   

  Vlastnické právo k jednotlivým projektovým dokumentacím a dalším dokumentům, které 
jsou předmětem díla, přechází na objednatele dnem jejich převzetí objednatelem. 

 Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termín zpracování projektové 
dokumentace, provádět změny postupu  prací s ohledem a v závislosti na výši 
disponibilních  prostředků pro financování projektu. Objednatel je oprávněn  z důvodů 
nedostatku finančních prostředků nebo změny podmínek přípravy stavby zmenšit rozsah 
projektu  či tyto  práce přerušit nebo zcela ukončit před jejích  dokončením. V případě, že 
objednatel bude nucen z důvodů  nedostatku finančních prostředků tato práva použít, 
nemá  zhotovitel vůči objednateli žádné  finanční nároky,  plynoucí z posunutí, přerušení 
nebo předčasného ukončení projektových a  souvisejících prací, vyjma uhrazení 
prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

VIII.   Závěrečná ujednání 



a) Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze výslovným oboustranně potvrzeným 
smluvním ujednáním či neplněním podmínek obsažených ve smlouvě, podepsaným 
oprávněnými zástupci obou  stran. 

b) Veškeré zásadní změny týkající se rozsahu čl.I., II. a III. této smlouvy budou stanoveny 
písemným dodatkem ke smlouvě.  

c) Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě 
vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

d) Zhotovitel bude plnit svoje smluvní povinnosti s veškerou odbornou znalostí pečlivostí a 
svědomitostí v souladu s platnými právními předpisy a všemi oprávněnými požadavky 
orgánů státní správy, zúčastněných institucí a úřadů. 

e) Objednatel si vyhrazuje právo posunout nebo odložit termíny zpracování PD, provádět 
změny postupu prací s ohledem a v závislosti na výši disponibilních prostředků pro 
financování projektů. Objednatel je oprávněn z důvodů nedostatku finančních prostředků 
zmenšit rozsah projektů či tyto práce přerušit nebo zcela ukončit před jejich dokončením. 
V případě, že objednatel bude nucen z důvodu nedostatku finančních prostředků tato 
práva použít, nemá zhotovitel vůči objednateli žádné finanční nároky, plynoucí 
z posunutí, přerušení nebo předčasného ukončení projektových prací, vyjma uhrazení 
prokazatelné rozpracovanosti na výše uvedených aktivitách. 

f) Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
g) Zhotovitel nedává souhlas k tomu, aby projekt, který je chráněn právem z průmyslového 

vlastnictví, použil objednatel kromě účelu, jež vyplývá z této smlouvy k účelu jinému. 
 
                            IX.    Transparentnost a GDPR.  
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 
vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední 
činnosti, ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

2. Zhotovitel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 
poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem 
k veřejnosti.  

3. Informace o zpracování osobních údajů jsou k dispozici na oficiálních webových 
stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné 
podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 
2938). 

4. Zhotovitel  prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel  je povinným subjektem 
ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se 
vztahuje povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami 
a účinná ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany 
dohodly, že správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez 
zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 

           V  Táboře, dne 27.3.2019              V Táboře , dne  11.3.2019   

 

 

 ................... ………………..     .................……………….. 
            Objednatel :                                                              Zhotovitel : 
       Ing. Karel Hotový     xxx. xxxx. xxxxxx xxxxxxx          
          Město Tábor                                                                jednatel 
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