
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí Kobylí potok v km 0,000-0,725

SMLOUVA O DÍLO

č. 8-2-951/19/HB

Lesy České republiky, s. p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: vedoucím 
Správy toků - oblast povodí Odry
ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel44)

a

Fyzická osoba podnikající na základě živnostenského oprávnění: *

IČO: 12669750 
DIČ:
sídlo: 793 71 Holčovice 244
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel44)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
tuto smlouvu o dílo:

I.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost 
dílo „Kobylí potok v km 0,000-0,725“, evidenční číslo zakázky S951/2019/005, a to dle projektové 
dokumentace „Kobylí potok v km 0,000-0,725“ vypracované firmou ENVICONS s.r.o., Hradecká 569, 
533 52, Pardubice - Polabiny a za podmínek stanovených ve stavebním povolení ze dne 5. 3. 2018 (č. j.
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MUBR/2377-18/pat-OŽP-599/2018/pat), v rozhodnutí ze dne 8. 8. 2017 (č. j. MSK 78104/2017), 
příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož 
byla uzavřena tato smlouva, a touto smlouvou.

2. Akce „Kobylí potok v km 0,000-0,725“ je spolufinancována Evropskou unií - Evropským fondem pro 
regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osy 4, Specifického cíle 4.3.

3. Smluvní strany shodně prohlašují, že objednatel před podpisem této smlouvy předal zhotoviteli: vyhotovení 
projektové dokumentace v elektronické podobě, kopii rozhodnutí o povolení stavby vodního díla ě. j. 
MUBR/2377-18/pat-OŽP-599/2018/pat ze dne 5. 3. 2018 a kopii rozhodnutí o povolení výjimky ze 
základních podmínek ochrany zvláště chráněného druhu živočicha č. j. MSK 78104/2017 ze dne 8. 8. 
2017.

4. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost provede, popř. 
zabezpečí všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele dle 
této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- vytýčení stavby odborně způsobilou osobou v oboru zeměměřičství,
- protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do původního 

stavu, zpět jejich vlastníkům. Zahrnující veškerou úpravu terénu stavbou dotčených pozemků, 
úpravu a očištění příjezdových komunikací a všech dotčených zařízení. Ochranu vzrostlých 
dřevin po dobu výstavby a jejich případnou náhradu při poškození. Předpoklad ochrany 2ks 
stromů,

- zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby (3paré + 1 v elektronické 
podobě) objednateli a zaměření skutečného provedení stavby - geodetická část dokumentace (3 
paré + 1 v elektronické formě) v rozsahu odpovídajícím příslušným právním předpisům.

- zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, včetně případných 
přípojek, přístupů, skládek, deponií apod.,

- projednání a zajištění dopravního značení, a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné 
provádění stavby,

- zajištění umístění štítku o povolení stavby a stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu 
inspektorátu práce na viditelném místě u vstupu na staveniště,

- instalace a údržba nomé stěny po celou dobu výstavby,
- zajištění přístupu ve ztížených podmínkách, který se předpokládá v úseku č. 1, zejména při 

pohybu na soutoku s Černým potokem,
- aktualizace plánu BOZP a z něj vyplývajících povinností,
- zajištění biologického dozoru dle podmínek rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského 

kraje o udělení výjimky č. j. MSK 78104/2017 ze dne 8. 8. 2017,
- zajištění slovení rybí osádky včetně zvláště chráněného druhu živočicha (střevle potoční) 

k tomu odborně způsobilou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení 
prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru,

- zpracování havarijního plánu včetně jeho schválení Povodím Odry, s. p. před zahájením prací,
- zpracování povodňového plánu,
- provedení opatření vyplývajících z povodňového a havarijního plánu,
- pořízení fotodokumentace během stavby a po jejím dokončení, včetně zpracování a předání,
- vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné aktualizace vyjádření správců 

sítí a zařízení, která pozbydou platnosti v období mezi předáním staveniště a vytyčením sítí,
- zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito porušení jakékoliv inženýrské sítě 

během výstavby,
- zajištění trvalé likvidace odpadů v souladu s účinnými právními předpisy.

Cena těchto plnění je zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy.

Smlouva o dílo č. 54-2-951/18/HB
strana č. 2



Kobylí potok v km 0,000-0,725

5. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové 
dokumentace) jsou přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny 
ve stavebním deníku. Odchylky (změny) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce je však možné provést 
jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně 
závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

6. Zhotovitel zpracuje a předá objednateli spolu s dokončeným dílem dokumentaci skutečného provedení 
stavby. Zhotovitel se zavazuje na stavbě průběžně doplňovat dokumentaci skutečného provedení stavby 
(díla), zejména zaměření skutečného stavu provedení prací, které budou při dalším postupu trvale zakryty, 
nebo se stanou nepřístupnými. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat 
účinným právním předpisům (příloze č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb., v účinném znění). Dokumentace 
skutečného provedení stavby bude vypracována a ověřena autorizovanou osobou v oboru stavby vodního 
hospodářství a krajinného inženýrství nebo v oboru stavby pro plnění funkce lesa. Obsah geodetické části 
dokumentace skutečného provedení stavby bude odpovídat § 13 vyhlášky č. 31/1995 Sb. v účinném znění. 
Grafické vyjádření zaměření skutečného provedení musí umožňovat kontrolu dodržení prostorového a 
výškového umístění stavby dle ověřené (schválené) projektové dokumentace, a to včetně polohy vzhledem 
k hranicím pozemků KN. Zaměření bude provedeno v systémech JTSK a Bpv. Geodetická část 
dokumentace skutečného provedení stavby bude ověřena fyzickou osobou, které bylo uděleno úřední 
oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností.

7. Zhotovitel bude pořizovat fotodokumentaci stavby (včetně přístupových komunikací, dotčených pozemků a 
staveb) po celou dobu provádění díla. Fotodokumentace (v digitální podobě) opatřená datem a popisem 
snímků bude součástí dokumentace skutečného provedení stavby, předané objednateli. Zhotovitel též pořídí 
fotodokumentaci stavu pozemků, komunikací a ostatních staveb, jež mohou být dotčeny prováděním díla 
dle této smlouvy, před zahájením prací a tuto dokumentaci předá objednateli nejpozději do 14 dnů od 
zahájení stavebních anebo zemních prací na díle anebo kácení dřevin (je-li součástí díla).

8. Objednatel se zavazuje za řádně provedené dílo zhotoviteli zaplatit smluvenou cenu způsobem smlouvou 
stanoveným.

9. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné provedení díla a že se před 
podpisem této smlouvy seznámil s polohou a povahou staveniště a s vynaložením odborné péče přezkoumal 
projektovou dokumentaci, přičemž ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, 
neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

Zhotovitel dále prohlašuje, že disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
nezbytné pro realizaci sjednaného díla za cenu uvedenou v článku El. této smlouvy.

II.
Doba plnění

1. Objednatel písemně vyzve zhotovitele k převzetí staveniště po zajištění všech finančních prostředků na 
stavbu, a to alespoň 5 dnů předem. Ve výzvě objednatel uvede termín převzetí staveniště. Zhotovitel je 
oprávněn zahájit provádění díla dle této smlouvy nejdříve po převzetí staveniště, předaného mu 
objednatelem.

2. Předpokládaný (objednatelem nezaručený) termín převzetí staveniště: 1. 7. 2019
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3. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I 
odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne 30. 9. 2020. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu 
termínu převzetí staveniště oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně 
dohodnuto jinak; uvedená lhůta se naopak neprodlužuje v případě, že zhotovitel z důvodu vzniklého na jeho 
straně nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli záruční listinu, jak ujednáno 
v čl. X. této smlouvy, ledaže by smluvní strany písemně ujednaly jinak. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li 
způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. 
Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé 
sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

4. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný protokol (zápis), datovaný a podepsaný osobami 
oprávněnými jednat ve věcech technických za objednatele a zhotovitele. Nedostaví-li se zhotovitel 
k převzetí staveniště v termínu dle odstavce 1 anebo odmítne-li řádně připravené staveniště převzít, 
objednatel učiní o předání staveniště datovaný písemný záznam; v takovém případě platí, že staveniště bylo 
objednatelem předáno a zhotovitelem převzato v termínu dle odstavce 1. Domněnka předání a převzetí 
staveniště se neuplatní v případě, že zhotovitel neposkytne objednateli záruční listinu dle čl. X. této 
smlouvy. Y případě, že zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště neposkytne objednateli 
záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného poskytnutí takové listiny objednateli, ledaže by smluvní strany 
písemně ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIII. a IX. této smlouvy tím není dotčeno. Zhotovitel se zavazuje 
zajistit účast autorizovaného stavbyvedoucího při převzetí staveniště.

5. Smluvní strany dále ujednaly, že pro případ, kdy zhotovitel nejpozději v termínu pro převzetí staveniště 
nepředloží objednateli záruční listinu, jak ujednáno v čl. X. této smlouvy, není objednatel povinen 
v návaznosti na předchozí odstavec (věty předposlední) tohoto článku staveniště zhotoviteli dle této 
smlouvy předat, a to až do doby skutečného (faktického) předložení takové listiny zhotovitelem objednateli, 
ledaže by smluvní strany ujednaly jinak. Ustanovení čl. VIEL a čl. IX. této smlouvy tím není dotčeno.

6. V případě, že objednatel písemně požádá zhotovitele o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem písemně stanovenou. O dobu 
přerušení prací dle tohoto odstavce se posunuje/prodlužuje termín pro provedení díla dle odstavce 3.

III.
Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 438 696,00 Kč bez DPH, 
slovy třimilionyčtyřistaosmtisícšestsetdevadesátšestkorunčeských bez DPH. DPH bude účtováno ve výši 
dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Z celkové ceny za dílo činí:
Cena za SO 01 Úsek 1, ř. km 0,000-0,0050 bez DPH 
Cena za SO 02 Úsek 2, ř. km 0,100-0,165 bez DPH:
Cena za SO 03 Úsek 3, ř. km 0,200-0,340 bez DPH:
Cena za SO 04 Úsek 4, ř. km 0,355-0,617 bez DPH:
Cena za SO 05 Úsek 5, ř. km 0,635-0,725 bez DPH:
Cena za SO 06 Vegetační úpravy bez DPH:
Cena za SO 07 Přístupy bez DPH:
Cena za SO 08 Vedlejší rozpočtové náklady bez DPH:
Cena za dílo celkem bez DPH: 3 438 696,00 Kč

285 053,00 Kč 
243 188,00 Kč 
464 851,00 Kč 

1 212 009,00Kč 
518 780,00 Kč 
367 400,00Kč 
259 415,00Kč 

88 000,00Kč
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Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této 
smlouvy (dále jen „rozpočet"), a cenová soustava URS (dále jen „ceník"). Pro výpočet jednotkové ceny 
za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu 
obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:
1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena ceníkových položek příslušného dílu dle rozpočtu 
/ cena ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace příslušného 
dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.
2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:
aktuální ceníková cena nové položky x (nabídková cena všech ceníkových položek dle rozpočtu / cena 
všech ceníkových položek dle cenové úrovně použité v soupisu prací zadávací dokumentace uvedených 
v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální ceníkové ceny, bude 
maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací a méněprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 
uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných 
zakázek.

IV.
Placení a fakturace

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena v měsíčních platbách v rozsahu odpovídajícím pracím vdaném 
kalendářním měsíci skutečně provedeným bez zjevných vad (dílčím plněním), a to na základě zhotovitelem 
řádně vystavených daňových dokladů (faktur), doručených objednateli v šesti vyhotoveních na adresu: Lesy 
České republiky, s. p., Správa toků — oblast povodí Odry se sídlem ve Frvdku-Místku, Nádražní 2811.
738 01 Frvdek-Místek; k daňovému dokladu musí být přiložen soupis skutečně a bez zjevných vad 
provedených prací, za něž je účtováno, datovaný a potvrzený oprávněným zástupcem objednatele. 
Zhotovitel je povinen objednateli doručit soupis prací v daném kalendářním měsíci skutečně provedených 
bez zjevných vad.

Částka oprávněně vyúčtovaná zhotovitelem objednateli za práce dle této smlouvy bude v období od 
převzetí staveniště do 30. 9. 2019 činit 1,0 mil. Kč bez DPH.

2. Soupis skutečně provedených prací dle odstavce 1 bude vždy obsahovat tyto údaje: název díla, číslo a popis 
položky, měrnou jednotku, cenu za měrnou jednotku, poěet měrných jednotek provedených v daném období 
a celkovou cenu za provedené jednotky; případné vícepráce a méněpráce budou v soupisu dokládány 
samostatně. V případě, že soupis provedených prací nebude obsahovat požadované údaje nebo bude 
obsahovat chybné údaje, daňový doklad (faktura) nebude proplacen.

Smlouva o dílo č. 54-2-951/18/HB
strana č. 5



Kobylí potok v km 0,000-0,725

3. Zhotovitel bude objednateli vystavovat daňové doklady (faktury) za skutečně a bez zjevných vad provedené 
práce až do výše 90 % ceny za dílo. Zbývající část 10 % ceny za dílo bude zhotoviteli uhrazena na základě 
objednateli doručeného daňového dokladu, vystaveného zhotovitelem po provedení díla a po vyklizení 
staveniště. Vykazuje-li dílo vady (nedodělky) není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli zbývající část 
ceny za dílo před jejich odstraněním.

4. Jestliže zhotovitel přerušil práce nebo byl povinen přerušit práce, je oprávněn požadovat uhrazení ceny 
pouze za práce bez zjevných vad skutečně provedené do okamžiku, kdy práce přerušil či byl povinen 
přerušit.

5. Splatnost faktury je 30 dní ode dne jejího doručení smluvní straně.

6. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavenou fakturu vrátit bez proplacení, jestliže vyúčtování 
nevyhovuje stanoveným požadavkům, zejména pak:
- jestliže faktura neobsahuje všechny náležitosti daňového dokladu nebo náležitosti dle této smlouvy 

anebo
- nebyly-li vyúčtované práce provedeny, vykazují vady, nebo jsou-li účtovány neoprávněně.

7. Zhotovitel se podřídí režimu financování ze zdrojů LCR, s. p. a dotací EU - OPŽP. Zhotovitel má 
povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů.

v.
Provádění prací

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude řádně provedeno v souladu s touto smlouvou, příslušnými právními 
předpisy a správními akty orgánů veřejné správy.

2. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., 
o technických požadavcích na stavby, v účinném znění.

3. Při provádění stavebních prací budou zhotovitelem respektována ustanovení vyhlášek č. 590/2002 Sb., 
o technických požadavcích pro vodní díla a č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby 
pro plnění funkcí lesa, v účinných zněních.

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných pásmech, požárních 
a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., v účinném znění, prováděcích právních předpisů 
a souvisejících norem, jakož i zabezpečení staveniště.

5. Zhotovitel zodpovídá za uspořádání staveniště (případně pracoviště) dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., 
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a č. 362/2005 
Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu 
z výšky nebo do hloubky. Staveniště bude rovněž odpovídat obecným požadavkům na využívání území dle 
vyhlášky č. 501/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

6. Objednatel na základě zpracované projektové dokumentace nepředpokládá nutnost určení koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve smyslu § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., 
v účinném znění. Jestliže zhotovitel hodlá provádět stavbu způsobem, při kterém by povinnost určení
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koordinátora vznikla, je povinností zhotovitele zajistit výkon funkce koordinátora po potřebnou dobu 
osobou k tomu oprávněnou. Konkrétní osoba pro výkon funkce koordinátora bude předem schválena 
objednatelem. Zhotovitel nese veškeré náklady s tím spojené.

7. Všechny osoby působící na staveništi při provádění díla musí být nezaměnitelným způsobem označeny 
názvem (logem) svého zaměstnavatele. V případě, že zhotovitel hodlá provádět dílo za pomocí jiného 
poddodavatele, než prostřednictvím kterého prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, 
v němž byla uzavřena tato smlouva, je povinen tuto skutečnost předem písemně oznámit objednateli 
s uvedením jména, příjmení, popř. obchodní firmy či názvu, identifikačního čísla a sídla (místa podnikání) 
takového nového poddodavatele.
Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat sdělení identifikačních údajů 
poddodavatele/případného poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

8. Zhotovitel zajistí na své náklady vyvěšení stejnopisu oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu 
práce na viditelném místě u vstupu na staveniště po celou dobu provádění stavby; na své náklady zajistí též 
případné přizpůsobení plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vzhledem ke skutečnému 
stavu a ke schváleným podstatným změnám během realizace stavby.

9. Zhotovitel zajistí na své náklady zpracování (aktualizaci) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi ktomu oprávněnou osobou (tj. odborně způsobilou osobou ve smyslu § 10 zákona č. 309/2006 
Sb., v účinném znění) a jeho předání objednateli k odsouhlasení nejpozději před zahájením stavebních 
prací, jakož i jeho přizpůsobení podstatným změnám během realizace stavby.

10. Zhotovitel bude plnit povinnosti stavebníka dle § 152 odst. 3 písm. b), písm. c) a písm. e) zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zajistí řádné plnění povinností 
autorizovaného stavbyvedoucího dle § 153 uvedeného zákona, v účinných zněních.

11. V průběhu provádění stavby zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby ve smyslu § 133 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění, a zajistí 
nápravu zjištěných nedostatků v objednatelem stanovené lhůtě. Zhotovitel se zavazuje zajistit účast 
autorizovaného stavbyvedoucího na každé kontrolní prohlídce.

12. Objednatel předal zhotoviteli informace o podzemních a nadzemních sítích a zařízeních na staveništi, jež 
má k dispozici. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí šetření o podzemních sítích a příslušná vyjádření jejich 
správců, jakož i jejich aktualizaci. Zhotovitel zajistí na svůj náklad vytýčení inženýrských sítí. Při 
provádění díla je zhotovitel povinen postupovat tak, aby inženýrské sítě nebyly poškozeny; případné škody 
je povinen nahradit. Zhotovitel předloží objednateli doklady o vytýčení a o zpětném převzetí dotčených sítí 
jejich vlastníky či správci, pokud vlastníci či správci dotčených sítí zpětné převzetí požadovali.

13. Zhotovitel vede stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí díla objednatelem a odstranění 
vad a nedodělků, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 
a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění.

14. Stavební deník musí být na stavbě přístupný všem oprávněným osobám, a to kdykoli v průběhu práce na 
staveništi.

15. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) objednatele ke kontrole 
a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, 
nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich 
dodatečnou kontrolu a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce
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zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na požádání 
objednateli předložit.

16. Kontrolní dny organizuje objednatel v termínech nezbytných pro řádné provádění stavby a k řešení 
závažných situací, nebo na žádost zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje k zajištění účasti autorizovaného 
stavbyvedoucího na každém kontrolním dnu.

Kobylí potok v km 0,000-0,725

17. Objednatel má právo kontroly díla v každé fázi jeho provádění. Osoby oprávněné jednat za objednatele 
ve věcech technických jsou mimo jiné oprávněny:
- předávat staveniště stavby,
- provádět záznamy do stavebního deníku,
- přejímat zakrývané, dočasné nebo znepřístupňované konstrukce,
- svolávat a vést kontrolní dny,
- rozhodnout o pozastavení prací nebo jejich částí,
- rozhodnout o odstranění nebo náhradě materiálů, které nejsou v souladu s podmínkami dle této 

smlouvy,
- požadovat provedení opravy vadných částí díla,
- odsouhlasovat zápisem ve stavebním deníku odchylky (změny) díla a postupu jeho provádění 

od vymezení daného touto smlouvou (včetně projektové dokumentace), jež nevyvolávají vícepráce ani 
méněpráce,

- projednávat návrhy odchylek (změn) díla a postupu jeho provádění od vymezení daného touto 
smlouvou (včetně projektové dokumentace) vyvolávající vícepráce anebo méněpráce a předávat návrhy 
na jejich odsouhlasení zástupci objednatele oprávněnému k podpisu této smlouvy (jejího dodatku),

- odsouhlasovat soupis skutečně provedených prací,
- převzít dokončené dílo.
Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli při kontrole díla potřebnou součinnost. Zejména je povinen 
na výzvu objednatele doložit doklady prokazující kvalitu dodávaných a zabudovávaných výrobků či 
materiálů a soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou (např. certifikáty, prohlášení 
o vlastnostech, dodací listy, doklady prokazující způsob nakládání s odpady či využívání odpadů, dodržení 
postupů dle norem ČSN apod.). V případě, že zhotovitel tyto doklady v objednatelem stanovené lhůtě 
nedoloží, není oprávněn tyto materiály či výrobky pro zhotovení díla použít. V případě, že zhotovitel 
nedoloží doklady prokazující soulad prováděných prací s touto smlouvou a platnou legislativou, je povinen 
prováděné práce přerušit a zvolit jiný způsob provádění prací, který bude v souladu s touto smlouvou 
a platnou legislativou.

18. Za objednatele - stavebníka mají právo prohlídky a kontroly provádění díla - stavby i ostatní jím ktomu 
pověření pracovníci. Tito pracovníci své připomínky uplatňují v rámci své pracovní náplně zejména 
prostřednictvím technického dozoru stavebníka nebo osoby pracující pod vedením TDS; v případě 
nebezpečí z prodlení jsou oprávněni provést zápis do stavebního deníku.

19. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele neprodleně odstranit případné nedostatky na stavbě.

20. Zhotovitel je oprávněn užívat těch pozemků, jejichž použití bylo odsouhlaseno v průběhu stavebního řízení 
na základě zpracované projektové dokumentace; způsobí-li na nich škody, je povinen je nahradit. 
Zhotovitel se zavazuje, že zajistí před zahájením prací vytýčení stavby podle projektové dokumentace 
odborně způsobilou osobou oprávněnou vykonávat zeměměřické činnosti. Zhotovitel bude respektovat 
objednatelem mu předaná vyjádření vlastníků a uživatelů dotčených pozemků. Zhotovitel zajistí sepsání 
protokolů o převzetí pozemků dotčených stavbou s jejich vlastníky. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, 
není objednatel povinen dílo převzít.

21. Zhotovitel je povinen řídit se při nakládání s odpady, odstraněnými pařezy, vybouranými hmotami, 
vytěženou zeminou anebo sedimenty příslušnými obecně závaznými právními předpisy, zejména pak 
zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Smlouva o dílo č. 54-2-951/18/HB
strana č. 8



Kobylí potok v km 0,000-0,725

(dále též „zákon o odpadech“), zákonem č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů 
(lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního 
fondu, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně zemědělského půdního fondu“), zákonem 
č. 156/1998 Sb. o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech 
a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů, jakož i právními předpisy, 
které tyto zákony provádějí a touto smlouvou. Zhotovitel je původcem odpadu vzniklého v souvislosti 
s realizací předmětu této smlouvy a plně odpovídá za jeho řádné využití či likvidaci. Zhotovitel nese rovněž 
veškeré náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou zahrnuty v ceně za dílo. Zhotovitel je povinen v každé 
fázi provádění díla objednateli písemně doložit využití či likvidaci odpadů, vybouraných hmot, 
odstraněných pařezů, zemin a sedimentů vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti 
s ním v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zejména se zákonem o odpadech, zákonem 
o ochraně zemědělského půdního fondu a v souladu s touto smlouvou. Využití či likvidace (odstranění) 
bude zejména doloženo:
- potvrzením převzetí odpadu provozovatelem zařízení dle § 14 odst. 1 zákona o odpadech, popř., je-li 

využití daného odpadu v takovém zařízení možné, zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, 
obsahujícím datum převzetí, popis charakteru a množství odpadu,

- souhlasem k provozování zařízení k využívání, sběru nebo výkupu odpadů dle § 14 odst. 1 zákona 
o odpadech, do něhož byl odpad předán, nebo, je-li takový způsob využití daného odpadu možný, 
písemným sdělením, že odpad byl předán k využití do zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech 
spolu s uvedením identifikačního čísla takového zařízení přiděleného příslušným krajským úřadem dle 
§ 39 odst. 12 zákona o odpadech, sdělením územní identifikace tohoto zařízení (přehledná situace, 
parcelní čísla pozemků a název katastrálního území) a doložením písemného souhlasu vlastníka nebo 
oprávněného uživatele pozemku, na němž se takové zařízení nachází, sjeho provozem; v případě 
písemného souhlasu oprávněného uživatele pozemku zhotovitel doloží rovněž oprávnění uživatele 
k jeho užívání (např. nájemní smlouvou); uvedené dokumenty není zhotovitel povinen předložit, je-li 
nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- ohlášením údajů (zahájení, ukončení, přerušení nebo obnovení provozu zařízení - viz příloha č. 22 
k vyhlášce č. 383/2001 Sb.) o provozu zařízení podle § 14 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

- doklady právně umožňující provedení prací [například terénních úprav dle zákona 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v účinném znění] souvisejících s provozem 
zařízení dle § 14 odst. 2 zákona o odpadech, v němž byl odpad využit (dle § 37t zákona č, 185/2001 
Sb.) nebo jiným využitím odstraněných pařezů, vybouraných hmot, vytěžené zeminy anebo sedimentů; 
to neplatí, je-li nebo má-li dle této smlouvy být provozovatelem zařízení objednatel,

- doklady o možnosti využití sedimentu a zeminy jako stavebního materiálu - výrobku v souladu se 
zvláštními právními předpisy [zejména dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů a nařízení vlády č. 163/ 2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 
vybrané stavební výrobky, v účinných zněních.

Nebude-li využití či likvidace odpadů, vybouraných hmot, odstraněných pařezů, zemin a sedimentů 
vzniklých či vytěžených při provádění díla nebo v souvislosti s ním v souladu s obecně závaznými právními 
předpisy a touto smlouvou doloženo shora uvedeným nebo jiným rovnocenným způsobem, nebylo dílo dle 
této smlouvy dosud provedeno ani dokončeno a objednatel není povinen je převzít ani uhradit zhotoviteli 
příslušnou část ceny za dílo. Soulad s obecně závaznými právními předpisy a touto smlouvou bude 
zhotovitelem doložen nejpozději před zahájením odvozu k využití či likvidaci.

22. Zhotovitel projedná a na svůj náklad zajistí případné dopravní omezení na komunikacích, včetně 
provizorního dopravního značení (přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích), související s 
prováděním stavby. Zhotovitel odpovídá za úklid a opravy jím znečištěných nebo poškozených komunikací 
a ploch.
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23. Při provádění díla nesmí dojít k poškození okolních dřevin. Y případě poškození kořenových náběhů nebo 
kmenů provede zhotovitel jejich ošetření proti dřevokazným houbám, a to nejpozději do 6 hodin 
od poškození.

24. Zhotovitel nese nebezpečí škod, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a stavbě od doby 
předání staveniště do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem.

25. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, jakož 
i podzemních vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou nebo jejím prováděním od doby předání staveniště 
do dne převzetí díla dle této smlouvy objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou nebo jejím 
prováděním na shora uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením 
do původního stavu, příp., není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím 
odpovídající peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby je zhotovitel povinen 
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

26. Dojde-li při provádění prací k nálezu kulturně cenných předmětů, detailů stavby, nebo chráněných částí 
přírody anebo k archeologickým nálezům, je zhotovitel povinen neprodleně oznámit nález objednateli 
a zároveň učinit opatření nezbytná ktomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen, a práce okamžitě 
přerušit.

27. Veškerá činnost na stavbě bude prováděna ohleduplně k životnímu prostředí, tak aby nedocházelo 
k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů, kterému lze 
zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky.

28. Zhotovitel oznámí zahájení prací na vodním toku nejméně 14 dnů předem uživateli příslušného rybářského 
revíru; po písemné dohodě s uživatelem revíru lze tuto lhůtu zkrátit. O oznámení, případně dohodě, bude 
proveden záznam ve stavebním deníku.

29. Zhotovitel před zahájením stavebních prací ve spolupráci s uživatelem příslušného rybářského revíru, 
případně jinou odborně a právně způsobilou osobou zajistí provedení šetrného slovení rybí obsádky včetně 
střevle potoční, jež by mohla být prováděním stavby nepříznivě dotčena. O průběhu slovení a jeho výsledku 
bude pořízen protokol. Protokol bude obsahovat minimálně přehled odchycených druhů s počtem 
odlovených jedinců a určení místa, kam budou přemístěni; pokud bude toto místo dodatečně změněno, 
protokol bude odpovídajícím způsobem doplněn. Protokol podepíše osoba ktomu odborně způsobilá a 
předá objednateli do 3 dnů od provedení slovení. O těchto činnostech bude pořízen záznam ve stavebním 
deníku.

30. Rozhodnutím příslušného orgánu ochrany přírody o udělení výjimky dle §56 odst. 1 zákona 114/1992 Sb. 
o ochraně přírody a krajiny vydaného Krajským úřadem Moravskoslezského kraje č.j. MSK 78104/2017 
ze dne 8. 8. 2017 byl uložen záchranný odlov a transfer ve prospěch zvláště chráněného druhu živočicha- 
střevle potoční, zhotovitel je povinen vytvořit veškeré podmínky nezbytné pro řádný průběh jeho realizace 
a dosažení jeho účelu. Zhotovitel je povinen zajistit splnění všech požadavků v tomto rozhodnutí 
uvedených, a to včetně činnosti dozoru odborně způsobilé osoby.

31. Pokud bude v průběhu odlovu zjištěn výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny vtoku 
(nádrži) anebo na jiném místě staveniště, zhotovitel o výskytu bezodkladně informuje objednatele a vyčká 
jeho dalších pokynů. Po dobu od zjištění výskytu zvláště chráněného druhu do obdržení příslušného pokynu 
objednatele nelze pokračovat v odlovu, zahájit provádění díla v korytě vodního toku (nádrži), anebo tam, 
kde by mohl být zvláště chráněný druh dalšími pracemi nepříznivě dotčen, ani v něm pokračovat. To platí 
obdobně i tehdy, bude-li výskyt zvláště chráněného druhu živočicha nebo rostliny zjištěn v průběhu 
provádění díla.
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32. Zhotovitel učiní taková opatření, aby bylo minimalizováno nebezpečí úniku ropných a jiných škodlivých 
látek do vodního toku a půdy. Zhotovitel bude používat pouze mechanismy vybavené biologicky 
odbouratelnými oleji. V případě úniku ropných látek do vody nebo půdy zhotovitel zajistí účinné použití 
sorpčních prostředků a zneškodnění (likvidaci) kontaminované zeminy. Zhotovitel je povinen zajistit 
okamžitou dostupnost a použití účinných prostředků k likvidaci případné havárie a poučit své zaměstnance, 
jakož i další osoby, jež se účastní provádění díla, o způsobu jejich užití. Zhotovitel před zahájením prací 
zpracuje a předloží objednateli k odsouhlasení havarijní plán a povodňový plán. Zhotovitel následně 
poskytne havarijní plán ke schválení Povodí Odry, s. p.

33. Vzniklou havárii je zhotovitel povinen bez zbyteěného odkladu oznámit objednateli, vodoprávnímu úřadu, 
hasičskému záchrannému sboru, Policii České republiky, či jinému příslušnému orgánu.

34. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby realizací díla nebo v souvislosti s ní nedošlo 
k zavlečení geograficky nepůvodního druhu invazních rostlin (zejména křídlatky, bolševníku velkolepého, 
kolotočníku ozdobného, netýkavky žláznaté, slunečnice topinamburu, zlatobýlu kanadského) nebo jeho 
dalšímu šíření. V případě, že realizací stavby dojde k zavlečení takového druhu, je zhotovitel povinen učinit 
veškerá potřebná opatření, tak aby byl takový druh zlikvidován a jeho dalšímu šíření bylo zamezeno 
nejpozději do konce sjednané záruční doby. Zhotovitel rovněž provede veškerá nutná opatření k zamezení 
přenosu organismů a chorob (např. račí mor) mezi jednotlivými pracovišti.

35. Zhotovitel je povinen mít sjednáno po celou dobu provádění díla dle této smlouvy pojištění odpovědnosti 
za škodu způsobenou třetí osobě s celkovým limitem pojistného plnění, resp. s celkovou pojistnou částkou 
alespoň ve výši 1,0 mil. Kč. Uvedené pojištění musí pokrývat veškerou činnost zhotovitele potřebnou pro 
plnění této smlouvy. Existenci tohoto pojištění je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv v průběhu 
provádění díla na písemnou žádost objednatele doložit. V případě, že zhotovitel je sdružením osob, musí 
pojistná smlouva prokazatelně pokrývat případnou škodu způsobenou kterýmkoliv členem v rámci sdružení 
v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění, nebo musí každý z členů sdružení 
disponovat vlastní pojistnou smlouvou v plné výši požadované minimální úrovně limitu pojistného plnění. 
Možnost kumulace (sčítání) výše limitů pojistných částek (pojistného plnění) na základě více pojistných 
smluv není přípustná.

36. Zhotovitel vyklidí staveniště ve lhůtě do 15 dnů po převzetí díla objednatelem. Vyklidit staveniště je však 
zhotovitel v každém případě povinen nejpozději do 10 dnů od ukončení platnosti této smlouvy, 
nedohodnou-li se zhotovitel s objednatelem písemně jinak.

37. Zhotovitel prohlašuje a současně se zavazuje zajistit, že po dobu trvání této smlouvy se na provádění díla 
budou podílet pouze osoby, které zejména:

a) k výkonu činnosti disponují veškerými potřebnými oprávněními, zejména jsou evidovány 
v příslušných registrech (živnostenský rejstřík, registr pojištěnců ČSSZ, popř. v jiných v souvislosti 
s agendou daně z příjmů fyzických osob, veřejného zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení),

b) mají potřebná oprávnění k pobytu na území České republiky a výkonu pracovní činnosti (jedná-li se 
o cizí státní příslušníky a je-li zde příslušnými právními předpisy založena povinnost takovými 
oprávněními disponovat),

c) byly náležitě a dostatečně proškoleny v oblasti BOZP a jsou vybaveny veškerými ochrannými 
pracovními prostředky v souladu s platnými a účinnými právními předpisy apod.,

a to vše bez ohledu na skutečnost, zda se u těchto osob jedná o zaměstnance zhotovitele či jeho 
poddodavatele (včetně agenturních pracovníků), nebo poddodavatele jako osoby samostatně výdělečně 
činné.
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38. Zhotovitel se dále zavazuje a prohlašuje, že veškeré platby poddodavatelům za provádění díla (popř. 
jednotlivých činností v rámci realizace díla) jsou činěny výhradně na základě řádně vystavených faktur.

VI.
Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí řádně dokončeného díla. Objednatel dílo 
prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
a) zhodnocení j akosti díla z hlediska zj evných vad,
b) soupis všech provedených změn a odchylek od dokumentace,
c) prohlášení objednatele, zda předávané dílo přejímá,
d) soupis příloh.
Zhotovitel je povinen zajistit při předání díla účast autorizovaného stavbyvedoucího.

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději v den předání díla tyto doklady:
— doklad o vytýčení stavby,
— zaměření skutečného provedení stavby s návazností na katastr nemovitostí
— souhlasy vlastníka (ů) s konečnou úpravou pozemků a komunikací dotčených prováděním díla 

(převzetí pozemků a komunikací),
— dokumentaci skutečného provedení stavby (včetně fotodokumentace průběhu realizace stavby),
— doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu (prohlášení o shodě, 

výsledky zkoušek),
— doklady (protokoly) o vytýčení inženýrských sítí, případně o jejich předání správcům,
— doklady o nakládání s odpady,
— originál stavebního deníku,
— vyjádření Českého rybářského svazu, včetně protokolů o slovení rybí obsádky
Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou není objednatel 
povinen dílo převzít.

3. Objednatel výsledné dílo prohlédne a zkontroluje při předání. V případě, že při předání díla budou zjištěny 
vady díla, není objednatel povinen dílo převzít.

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody na prováděném díle až do okamžiku, kdy je objednatel povinen dokončené 
dílo převzít.

VIL
Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 60 měsíců. Záruka začíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 14 dnů po obdržení oznámení vady písemně oznámit objednateli, zda 
vadu díla uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, platí, že vadu uznává. Neuplatní-li objednatel písemně 
při oznámení vady jiné právo z odpovědnosti za vady, platí, že požaduje odstranění vady. Neoznámí-li 
objednatel písemně zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady dodáním chybějící věci, 
je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou věci (díla), je-li možné vadu odstranit 
opravou věci (díla). Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení 
objednatelem, nedohodnou-li se objednatel a zhotovitel písemně jinak. Uplatní-li objednatel u zhotovitele
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právo na slevu z ceny za dílo, je zhotovitel povinen slevu poskytnout (vrátit objednateli část již zaplacené 
ceny za dílo odpovídající výši uplatněné slevy) do 30 dnů od jeho uplatnění.

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odstavce 2, je objednatel oprávněn, nikoli však povinen 
odstranit vadu sám, popřípadě nechat odstranit jiným dodavatelem na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti za vady 
uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel požaduje, jakož i potvrzení 
o datu a způsobu vyřízení reklamace a dále potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně 
písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil v souvislosti 
s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu poskytne zhotovitel na 
účet objednatele, a to na základě objednatelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury), doručeného 
zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne doručení. V případě, že faktura nebude mít odpovídající 
náležitosti, je zhotovitel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět objednateli k doplnění, aniž se tak 
dostane do prodlení s platbou; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od doručení náležitě doplněných či 
opravených dokladů zhotoviteli.

Kobylí potok v km 0,000-0,725

VIII.
Smluvní pokuty

1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,1 % z dohodnuté ceny za dílo bez DPH za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení.

V případě, že zhotovitel poruší svoji povinnost vyúčtovat v příslušném období částku dle čl. IV. odst. 1 
této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % částky rozdílu mezi částkou, jíž 
měl dle této smlouvy v příslušném roce vyúčtovat, a částkou skutečně a oprávněně vyúčtovanou.

2. V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s provedením díla o více než dva měsíce, je povinen 
objednateli zaplatit smluvní pokutu dle odst. 1 pouze za první dva měsíce prodlení. Dále je zhotovitel 
povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny části díla bez DPH, jež po uplynutí dvou 
měsíců od řádného termínu dokončení díla zbývá ještě provést do řádného dokončení díla dle této 
smlouvy. Poté již další smluvní pokuta v souvislosti s prodlením s provedením díla nebude vůči zhotoviteli 
uplatněna.

3. V případě, že zhotovitel provede dílo nebo jeho část v rozporu s touto smlouvou (např. provede nekvalitně, 
neprovede vůbec či provede odlišně od způsobu stanoveného projektovou dokumentací), je povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25 % z ceny díla nebo jeho části bez DPH určené dle čl. m. ve 
spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, přičemž při tomto určení se vychází z ceny díla nebo jeho části tak, 
jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

4. V případě prodlení s odstraněním vady (čl. VIL odst. 2 této smlouvy) je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH určené dle čl. III. 
ve spojení s přílohou č. 1 této smlouvy, za každý, byť i započatý den prodlení, přičemž při určení výše 
ceny se vychází z ceny díla nebo jeho části bez DPH určených dle čl. III. ve spojení s přílohou č. 1 této 
smlouvy tak, jako by se jednalo o dílo nebo jeho část bezvadně provedenou.

5. V případě porušení povinnosti mít sjednáno pojištění odpovědnosti dle čl. V. odst. 35 této smlouvy je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení a, byť 
i započatý, kalendářní měsíc trvání porušení.

Smlouva o dílo č. 54-2-951/18/HB
strana č. 13



Kobylí potok v km 0,000-0,725

6. V případě prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště dle ěl. V. odst. 36 této smlouvy je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý, byť i započatý kalendářní den 
prodlení.

7. V případě porušení povinnosti zhotovitele dle čl. V. odst. 15 věty první této smlouvy (vyzvání ke kontrole 
a prověření prací nejméně 3 pracovní dny předem) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 5 000 Kč za každý jednotlivý případ nevyzvání ke kontrole a prověření prací či nedodržení 
stanovené lhůty.

8. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, byť i započatý 
kalendářní den, ve kterém nebyl na stavbě k dispozici stavební deník.

9. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

a) v případě neplnění smluvního ujednání dle čl. V. odst. 11 nebo odst. 16 této smlouvy ve výši 5 000 Kč 
za každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího na kontrolní prohlídce nebo při kontrolním dnu stavby;

b) v případě neúčasti autorizovaného stavbyvedoucího při předání a převzetí staveniště dle čl. II. odst. 4 
této smlouvy nebo při předání dokončeného díla dle čl. VI odst. 1 této smlouvy ve výši 10 000 Kč za 
každou neúčast autorizovaného stavbyvedoucího.

10. V případě poškození dřevin, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 2 500 Kč za 
každé poškození kmene či kořenového náběhu jednoho stromu. V případě porušení čl. V. odst. 23 věty 
první této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu výši 5 000 Kč za každý 
kořenový náběh či kmen, který nebyl řádně ošetřen dle této smlouvy.

11. Nesplní-li zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odstavci 17, je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení a každou 
jednotlivou položku (výrobek, materiál, práci či úkon dle rozpočtu).

12. V případě prodlení zhotovitele s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny bankovní záruky 
zajišťující dluhy (závazky, povinnosti) zhotovitele dle této smlouvy nebo originálu listiny jejího příslibu 
dle čl. X. této smlouvy delšího 5 pracovních dnů je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 10 % z ceny za dílo bez DPH dle čl. III. této smlouvy.

13. Smluvní strany výslovně souhlasí s výší sankcí sjednaných v tomto ustanovení. Zhotovitel bere na vědomí, 
že výše smluvních pokut je stanovena s ohledem na význam zajišťované povinnosti řádného provádění 
a dokončení díla ve smluveném termínu pro objednatele, přičemž pozdním dokončením díla anebo jeho 
vadným prováděním mohlo by být vážně ohroženo poskytnutí některých dalších plnění objednateli 
z veřejných zdrojů (například dotace), jakož i s ohledem na náklady, jež objednatel případně musí nést 
v souvislosti s nutností výběru nového dodavatele (organizování nového zadávacího řízení dle zákona 
o zadávání veřejných zakázek apod.). V případě, že zhotovitel poruší povinnost/povinnosti, jejíž/jejichž 
splnění je zajištěno sjednáním více smluvních pokut, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli 
uhrazení každé z nich.

14. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu v případě, že mu ve splnění povinnosti zajištěné smluvní 
pokutou zabránila mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli. 
Překážka vzniklá ze zhotovitelových osobních poměrů nebo vzniklá až v době, kdy byl zhotovitel 
s plněním smluvené povinnosti v prodlení, ani překážka, kterou byl zhotovitel povinen podle smlouvy či 
obecně závazného právního předpisu překonat, ho však povinnosti platit smluvní pokutu nezprostí.
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15. Smluvní pokuta dle tohoto článku bude uhrazena na základě řádně vystaveného daňového dokladu 
(faktury), doručeného povinné smluvní straně, s lhůtou splatnosti 21 dní od jeho vystavení.

16. Ujednáním smluvní pokuty, uplatněním práva na její zaplacení ani zaplacením smluvní pokuty není dotčen 
nárok smluvní strany, jíž smluvní pokuta náleží, na náhradu vzniklé škody v plném rozsahu.

17. Ypřípadě prodlení splněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je takto 
v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za 
každý, byť i započatý den prodlení.

IX.
Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy lze odstoupit za podmínek a v případech stanovených občanským zákoníkem anebo touto 
smlouvou.

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě:
zhotovitel je v prodlení s poskytnutím objednateli originálu záruční listiny nebo originálu listiny jejího 
příslibu dle čl. X. této smlouvy o více než 5 pracovních dnů, nebo 
je-li dílo prováděno v zásadním rozporu s touto smlouvou, 
pokud j e zhotovitel v úpadku,
prodlení zhotovitele s provedením díla delšího než 65 dnů, nebo 

- jestliže z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že povinnost 
zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této smlouvy odstoupit 
zhotovitel opakovaně (dvakrát a více) poruší jakoukoli povinnost vyplývající z jeho prohlášení v čl. V. 
odst. 37. (na realizaci díla se podílí pouze řádně proškolené osoby a osoby disponující potřebnými 
oprávněními) nebo čl. V. odst. 38. (platby pouze na základě řádně vystavených faktur) této smlouvy, 
nebo prohlášení učiněné v čl. V. odst. 37 či odst. 38. této smlouvy je nebo se ukáže býti nepravdivým.

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě prodlení objednatele se zaplacením 
ceny za dílo či jeho části delší než 65 dnů.

X.
Bankovní záruka

1. Zhotovitel je povinen zajistit plnění veškerých dluhů (závazků, povinností) vyplývajících nebo jež 
vyplynou pro zhotovitele z této smlouvy či postupu jejího plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem 
(včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné obohacení apod.) formou bankovní záruky ve 
smyslu ustanovení § 2029 a násl. občanského zákoníku, platné a účinné alespoň od 1. 7. 2019, případně od 
okamžiku uzavření této smlouvy, dojde-li kjejímu uzavření později, nejméně do 31. 12. 2020, zjejíhož 
obsahu bude zřejmé, že banka či zahraniční banka nebo spořitelní a úvěrní družstvo (dále jen ,,banka“) 
poskytne objednateli plnění až do výše 5 % z ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 této smlouvy bez DPH. 
Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli originál záruční listiny, z níž vyplývá bankovní záruka dle 
tohoto článku smlouvy, vystavené bankou ve prospěch objednatele jako oprávněného z bankovní záruky, 
nejpozději v termínu převzetí staveniště uvedeném ve výzvě dle čl. II. této smlouvy. Zhotovitel je povinen 
zajistit prodloužení platnosti a účinnosti bankovní záruky tak, aby tato zůstala platná a účinná po celou 
dobu provádění díla dle této smlouvy, až do okamžiku jeho převzetí objednatelem, ledaže objednatel 
zhotoviteli předem písemně prohlásí, že na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá. 
Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny prokazující prodloužení platnosti a
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účinnosti bankovní záruky nejpozději tři pracovní dny před uplynutím platnosti (účinnosti) původní 
bankovní záruky. V případě, že dílo nebude možno řádně provést ve lhůtě platnosti (účinnosti) bankovní 
záruky z důvodu prodlení na straně objednatele, má zhotovitel vůči objednateli právo na náhradu 
přiměřených nákladů účelně vynaložených na prodloužení platnosti (účinnosti) bankovní záruky v souladu 
s touto smlouvou; to neplatí, pokud objednatel zhotoviteli předem písemně sdělí, že na prodloužení 
platnosti (účinnosti) bankovní záruky netrvá.

2. Objednatel je oprávněn obrátit se na banku uvedenou v záruční listině za účelem uspokojení jakéhokoli 
peněžitého nebo penězi ocenitelného práva (nároku) vzniklého objednateli z této smlouvy či postupu jejího 
plnění nebo z jejího porušení zhotovitelem (včetně smluvní pokuty, náhrady škody, vydání bezdůvodné 
obohacení apod.).

3. Bankovní záruka musí být splatná na základě předložení záruční listiny, tzv. bankovní záruka na první 
výzvu, zejména bez jakéhokoli omezení či požadavku na objednatele, bez odkladu, bez námitek, 
bez nutnosti předchozí výzvy adresované zhotoviteli či jakékoliv jiné osobě, bez nutnosti předložení 
jakýchkoliv dalších dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního vztahu.

4. Zhotovitel je povinen v případě, že bude objednatelem z bankovní záruky čerpáno, zajistit do 10 dnů ode 
dne vyplacení bankovní záruky objednateli obnovení (doplnění) bankovní záruky do plné její výše dle této 
smlouvy nebo sjednat ve stejné lhůtě bankovní záruku novou ve finanční výši odpovídající uspokojenému 
nároku a zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu záruční listiny obnovené 
(doplněné) či další nové bankovní záruky objednateli.

XI.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem podpisu 
Dohody o poskytnutí dotace z EU - OPZP.
V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 
o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této 
smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

2. Tuto smlouvu je možno měnit pouze oboustranně schválenými písemnými dodatky.

3. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními 
předpisy, zejména občanským zákoníkem.

4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé 
této smlouvy v jejím plném znění.

5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které 
nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

6. Smluvní strany se níže svým podpisem zavazují, že při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní 
souvisejících budou postupovat čestně a transparentně.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku 
důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), 
v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle
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zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní 
odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno 
trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních 
předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz 
www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a vjeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP 
LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se 
LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a 
odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a 
efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto 
dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném 
jejich znění.

7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.

// Mhyíírn.í
V Hne: Ve Frýdku-Místku, dne:

vedoucí Správy toků - oblast povodí Odry

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 64/2016

Stavba: Kobylí potok km 0,000-0,725

KSO: CC-CZ:
Místo: Bruntál Datum: 19.2.2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
DIČ:

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 3 438 696,00
Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 3 438 696,00 722 126,16
snížená 15,00% 0,00 0,00

Cenas DPH V CZK 4 160 822,16
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 64/2016

Stavba: Kobylí potok km 0,000-0,725

Místo: Bruntál Datum:

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč:

Kód Objekt, Soupis prací

Náklady stavby celkem

SO 01 Úsek 1, ř.km 0,000-0,050
so 02 Úsek 2, ř. km 0,100-0,165
SO 03 Úsek 3, ř. km 0,200-0,340
SO 04 Úsek 4, ř.km 0,355-0,617
SO 05 Úsek 5, ř.km 0,635-0,725
so 06 Vegetační úpravy
so 07 Přístupy
so 08 Vedlejší rozpočtové náklady

Strana 2 z 2

19.02.2019

Envicons, s.r.o.

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

3 438 696,00 4 160 822,16

285 053,00 
243 188,00 
464 851,00 

1 212 009,00 
518 780,00 
367 400,00 
259 415,00 

88 000,00

344 914,13 STA
294 257,48 STA
562 469,71 STA

1 466 530,89 STA
627 723,80 STA
444 554,00 STA
313 892,15 STA
106 480,00 STA

_



krycí list soupisu
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 01 - Úsek 1, ř.km 0,000-0,050

KSO: CC-CZ:
Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: iČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
DIČ:

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 285 053,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 285 053,00 21,00% 59 861,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 914,13
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRAC
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 01 - Úsek 1, ř.km 0,000-0,050

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: 

Projektant: _ .J Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 285 053,00

HSV - Práce a dodávky HSV 285 053,00
1 - Zemní práce 68 293,32

4 - Vodorovné konstrukce 72 722,00

5 - Komunikace pozemní 10 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 000,00

997 - Přesun sutě 44 000,00

998 - Přesun hmot 20 037,68
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 01 - Úsek 1, ř.km 0,000-0,050

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o,
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKj

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem

d HSV Práce a dodávky HSV
d 1 Zemní práce

285 053,00

285 053,00
68 293,32

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 1,000 200,00 200,00 CS ÚRS 2017 01

p

vv

Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

1 1,000
2 K 112201103 Odstranění pařezů D do 700 mm kus 2,000 440,00 880,00 CS ÚRS 2015 01

Poznámka k položce: 
B.souhrnná TZ

3 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 39,400 30,00 1 182,00 CS ÚRS 2017 01

4 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 1,000 65,00 65,00 CS ÚRS 2017 01
p Poznámka k položce:

B.souhrnná TZ

W 1 1,000
5 K 174201203 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 700 mm kus 2,000 250,00 500,00 CS ÚRS 2015 01

p Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 2"strom" 2,000

6 K R02 Převedení vody potrubím včetně čerpání vody dle zvolené technologie zhotovitele m 40,000 450,00 18 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
Poznámka k položce:
Převedení vody potrubím pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, montáž, demontáž,

P odvoz potrubí, vč. zřízení a likvidace provizorních hrázek nebo jiného potřebného hrazení v korytě
dle technické zprávy. Předpokládané délka potrubí je 40 m. Součástí položky jsou i veškeré
pomocné konstrukce pro montáž potrubí.

VV 40"převedení vody potrubím - 40 m - C.6 Situace ZOV" 40,000
7 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 21,000 25,00 525,00 CSÚRS2017 01

VV 140*0,15"D.03.1 Situace a podélný profil" 21,000
8 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 22,107 130,00 2 873,91 CS ÚRS2017 01

Poznámka k položce:
výkres 01.3 charakteristické příčné řezy

VV 32,70"modelace dle řezů" 32,700
VV (2/3)*0,7"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva" 0,467
VV 7,44"výkop pro zavazovací prahy" 7,440
VV 2"výkop pro zához" 2,000
VV 0,5"výkop pro ochranu IS" 0,500
VV -21"sejmutí ornice" -21,000
VV Součet 22,107

9 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 11,054 10,00 110,54 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
příplatek za lepivost 50%

VV 32,70"modelace dle řezů” 32,700
VV (2/3)*0,7"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva" 0,467
VV 7,44"výkop pro zavazovací prahy" 7,440
VV 2"výkop pro zához" 2,000
VV 0,5"výkop pro ochranu IS" 0,500
VV -21"sejmutí ornice" -21,000
VV Součet 22,107
VV 22,107*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 11,054

10 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 96,580 55,00 5 311,90 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
Dovoz chybějící zeminy z úseku č.2 - D. Technická zpráva

VV
VV
VV
VV
VV

20,5+21"odvoz omice z mezideponie na stavbu"
2,4+18,1 "dovoz ornice z úseku č.2 a č.3 na mezideponii" 
39,4-22,11 "dovoz zeminy z úseku č.2 a č.3 na mezideponii" 
39,4-22,11 "dovoz zeminy z mezideponie na stavbu”
Součet

41.500
20.500 
17,290 
17,290

11 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 96,580 140,00 13 521,20 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
Dovoz chybějící zeminy z úseku č.2 - D. Technická zpráva

VV 20,5+21 "odvoz omice z mezideponie na stavbu" 41,500
VV 2,4+18,1 "dovoz ornice z mezideponie úseku č.2 a č.3 na mezideponii" 20,500
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV 39,4-22,11 "dovoz zeminy z mezideponie úseku £.2 a £.3 na mezideponii" 17,290
VV 39,4-22,1T'dovoz zeminy z mezideponie na stavbu" 17,290
VV Sou£et 96,580

12 K 181301102 Rozprostření ornice tl vrstvy do 150 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2 83,000 35,00 2 905,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
výkres 01.3 Charakteristické příčné řezy

VV (41.5/0,15)*0,3"ohumusování - 30 % ve sklonu do 1:5" 83,000
13 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 193,667 45,00 8 715,02 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
výkres 01.3 Charakteristické příčné řezy

w (41.5/0,15)*0,7"ohumusování - 70 % ve sklonu přes 1:5" 193,667

14 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 83,000 12,00 996,00 CS ÚRS 2017 01

15 M 005724100R osivo speciální travní směs kg 1,660 80,00 132,80
Poznámka k položce:
B. souhrnná technická zpráva

VV "kostřava £ervená výběžkatá 20%"
VV "kostřava ěervená trsnatá 15%"
VV "lipnice lu£ní 20 %"
VV "jílek vytrvalý 30 %"
W "jílek mnohokvětý 5 %"
VV "jetel palzivý 5 %"
VV "štírovník růžkatý 5 %"
VV 0,02*83 1,660

16 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 ml 193,667 18,00 3 486,01 CS ÚRS 2017 01
VV (41.5/0,15)*0,7"ohumusování - 70 % ve sklonu přes 1:5" 193,667

17 M 005724100R osivo speciální travní směs ks 3,873 80,00 309,84
Poznámka k položce:
B.souhrnná technická zpráva

VV "kostřava ěervená výběžkatá 20%"
VV "kostřava ěervená trsnatá 15 %"
VV "lipnice luění 20 %"
VV "jílek vytrvalý 30 %'
VV "jílek mnohokvětý 5 %"
VV "jetel palzivý 5 %"
VV "štírovník růžkatý 5 %"
VV 0,02*193,667 3,873

18 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním ml 121,700 8,00 973,60 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 01.3 Charakteristické příčné řezy

VV 121,70'’modetace koryta" 121,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
19 K 182101101 Svahováni v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 217,300 35,00 7 605,50 CS ÚRS2017 01

Poznámka k položce:
výkres 01.3 Charakteristické příčné řezy

VV 217,30"svahování - modelacše koryta" 217,300

20 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 6,000 1 050,00 6 300,00 CS ÚRS 2017 01
VV 3,5"kámen 50-80 kg - 01.1 situace stavby" 3,500
W 0,5"kámen 50-80 kg - 01.1 situace stavby - kamenný zához pro ochranu IS” 0,500
VV 2"kámen 5-15 kg - zához před a za zavazovací práh - 01.1 Situace stavby” 2,000
VV Součet 6,000

21 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně m3 1,120 1 500,00 1 680,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
01.1 Situace stavby

VV 1,12”kámen 80-200 kg - kamenný zához pod boční výustí - 2x" 1,120

22 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně m3 21,340| 1 300,00 27 742,00 CS ÚRS 2017 01
I

VV

VV

VV

VV

13,20"kámen 500 kg - podél opěrné zdi - modelace dle řezů - 01.3 charakteristické 
příčné řezy”
0,7'solitérní kameny cca 200 kg na štět do dna 7 ks - 01.1 Situace stavby"
2,28+1,72+1,72+1,72"zavazovací kamenný práh, kameny ukládány na štět, velikost 
kamene cca 500 kg - 01.1 Situace stavby”

13,200

0,700

7,440

23 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 20,000 1 850,00 37 000,00 CS ÚRS 2017 01

P

VV

Poznámka k položce:
01.3 charakteristické příčné řezy

20”kámen 80-150 kg - kamenná rovnanina - svahy kynety" 20,000

D 5 Komunikace pozemní 10 000,00
24 K R01 Zřízení a odstranění dočasného příjezdu soubor 1,000 10 000,00 10 000,00

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění dočasného příjezdu dle technologického postupu prací zhotovitele a vyjádření 
správců sítí, zahrnuje činnosti spojené s úpravou terénu v místě příjezdu, dle potřeby vč. zpevnění 
povrchu. Použito bude drcené kamenivo o tl. min. 20 cm s betonovými panely. Položka zahrnuje 

P nasypání, zhutnění a odtěžení. Dále zahrnuje manipulaci s betonovými panely včetně jeho
likvidace. Naložení a doprava štěrkového materiálu je zahrnuta v jiné položce. Předpokládané 
plocha příjezdů - 18 m2 nezpevněných sjezdů,18 m2 zpevněných manipulačních ploch 6 ks panelů.
18 m2 geotextílie do 200 g/m2. Situace C.6 ZOV. Při kalkulaci této položky se počítalo s 
trojnásobnou obratovostí silničních panelů. Rozměr panelu byl uvažován 3x1x0,15 m.

W 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 70 000,00

25 K R04 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu, z dílců prefabrikovaných 
železobetonových dle zvolené technologie soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

P

VV

Poznámka k položce:
Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek. 44 m3 
"odstranění stávajícího opevnění ze ŽB panelů"

1 1,000

D 997 Přesun sutě 44 000,00

26 K R03 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 
v platném znění t 110,000 400,00 44 000,00

vv

D 998

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí vč. případnýchh poplatků za 
uložení na recyklační dvůr v Bruntále. Předpokládá se využití recyklačního dvora v Bruntále ve 
vzdálenosti 4 km.

44*2,5"vybourané panely”

Přesun hmot

110,000

20 037,68
27 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 111,320 180,00 20 037,68 CSÚRS 2017 01
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krycí list soupisu
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 02 - Úsek 2, ř. km 0,100-0,165

KSO: CC-CZ:
Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: IČ: 42196451
Lesy ČR, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: 12669750
DIČ:

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 243 188,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
243 188,00

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
51 069,48 

0,00

Cena s DPH v CZK 294 257,48
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 02 - Úsek 2, ř. km 0,100-0,165

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: 

Projektant: n .Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 243 188,00

HSV - Práce a dodávky HSV 243 188,00
1 - Zemní práce 79 355,92
4 - Vodorovné konstrukce 75 753,00
5 - Komunikace pozemní 1 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 46 250,00
997 - Přesun sutě 21 420,00
998 - Přesun hmot 19 409,08
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 02 - Úsek 2, ř. km 0,100-0,165

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 243 188,00

D HSV Práce a dodávky HSV 243 188,00
D 1 Zemní práce 79 355,92

1 K 121101101 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 20,100 25,00 502,50 CSÚRS 2017 01
vv 20,10"D.03.1 Situace a podélný profil” 20,100

2 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 125,527 130,00 16 318,51 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 02.3 charakteristické příčné řezy

VV 133,50-20,10"modelace dle řezů" 113,400
VV (2/3)*1”výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva" 0,667
VV 5,96”výkop pro zavazovací prahy" 5,960
vv 3,5"výkop pro zához 50-80 kg" 3,500
vv 2"výkop pro zához 5-15 kg" 2,000
vv Součet 125,527

3 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 62,764 10,00 627,64 CS ÚRS 2017 01

vv
vv
vv
w
vv
vv
vv

Poznámka k položce: 
příplatek za lepivost 50%
133,5-20,10"modelace dle řezů"
(2/3)*1”výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva” 
5,96"výkop pro zavazovací prahy"
3,5''výkop pro zához 50-80 kg"
2"výkop pro zához 5-15 kg"
Součet

113,400
0,667
5,960
3,500
2,000

125,527

4 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,700 55,00 973,50 CS ÚRS 2017 01
VV 17,7"přemístění ornice z mezideponie na stavbu - D.technická zpráva" 17,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.certa
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

5 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 | 101,730 84,00 8 545,32 CS ÚRS 2017 01

p

w
vv
vv
vv

Poznámka k položce:
02.3 Charakteristické příčné řezy
Jedná se o odvoz nap.č. 3621/30 v k.ú. Bruntál město, a to při splnění všech povinností 
vyplývajících ze zíkona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.

-6,5”násyp zeminy do koryta toku"
-17,3''zemina do úseku č.1"
125,53“výkop v rámci modelace koryta"
Součet

-6,500
-17,300
125,530
101,730

6 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 119,430 45,00 5 374,35 CS ÚRS 2017 01
vv
vv
w
vv
vv

-6,5"násyp zeminy do koryta toku"
-17,30“zemina do úseku č.1"
125,53"výkop v rámci modelace koryta"
17,70"naložení ornice na mezideponii před odvozem na stavbu" 
Součet

-6,500
-17,300
125,530

17,700
119,430

7 K 171101101 | Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 6,500 28,00 182,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

VV 6,5"násyp zeminy a modelace koryta v toku" 6,500
8 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 118,000 18,00 2 124,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

9 M 005724100R osivo speciální travní směs ks 2,360 80,00 188,80
Poznámka k položce: 
B.souhrnná technická zpráva

10 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 120,600 8,00 964,80 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

W _________________ 120,60"modeiace koryta"_________________________________________________________________ 120,600
11 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 192,700 35,00 6 744,50 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

W 192,70”svahování - modelacše koryta" 192,700
12 K 182301122 Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 118,000 45,00 5 310,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

VV 17,7/0,15"ohumusovánf 118,000

13 K R02 Převedení vody potrubím včetně čerpání vody dle zvolené technologie zhotovitele m 70,000 450,00 31 500,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
Cenová

ÍCZK1 soustava

vv

Poznámka k položce:
Převedení vody potrubím pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, montáž, demontáž, 
odvoz potrubí, vč. zřízení a likvidace provizorních hrázek nebo jiného potřebného hrazení v korytě 
dle technické zprávy. Předpokládané délka potrubí je 70 m. Součástí položky jsou i veškeré 
pomocné konstrukce pro montáž potrubí.

70"převedení vody potrubím - 70 m - C.6 Situace ZOV" 70,000

14 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 5,500 1 050,00 5 775,00 CS ÚRS2017 01
VV

VV

vv

3,5"kámen 50-80 kg - 02.1 situace stavby"
0,4+0,4+0,4+0,8"kámen 5-15 kg - zához před a za zavazovací práh - 02.1 Situace 
stavby"
Součet

3,500

2,000

15 K 462512161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů do 200 kg bez výplně m3 1,380 1 500,00 2 070,00 CS ÚRS2017 01

p Poznámka k položce:
02.1 Situace stavby

VV 0,46*3"kámen 80-200 kg - zához s urovnáním líce - usměrňovač" 1,380

16 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně m3 6,960 1 300,00 9 048,00 CS ÚRS 2017 01

w 1,2+1,2+1,2+2,36"zavazovací kamenný práh - kámen cca 500 kg - kameny ukládané na ^0
štět s prosypáním netříděným kamenivem" ’

W 1"solitérní kameny cca 200 kg na štět do dna -10 ks - 02.1 situace stavby" 1,000
VV Součet 6,960

17 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s 
urovnáním líce m3 1,900 1 800,00 3 420,00 CS ÚRS 2017 01

w 1,9"rovnaný kámen na štět - kámen 500 kg - podél křídla propustku - 02.3 ^
charakteristické řezy" ’

VV Součet 1,900
18 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 30,800 1 800,00 55 440,00 CS ÚRS 2017 01

P

VV

Poznámka k položce:
02.3 charakteristické příčné řezy

30,8"kámen 80-150 kg - kamenná rovnanina - svahy kynety" 30,800

Komunikace pozemní 1 000,00
19 K R01 Zřízení a odstranění dočasného příjezdu soubor 1,000 1 000,00 1 000,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK]
Cenová

[CZK] soustava

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění dočasného příjezdu dle technolosického postupu prací zhotovitele a vyjádření 
správců sítí, zahrnuje činnosti spojené s úpravou terénu v místě příjezdu, dle potřeby vč. zpevnění 
povrchu. Použito bude drcené kamenivo o tl. min. 20 cm s betonovými panely. Položka zahrnuje 

P nasypání, zhutnění a odtěžení. Dále zahrnuje manipulaci s betonovými panely včetně jeho
likvidace. Naložení a doprava štěrkového materiálu je zahrnuta v jiné položce. Předpokládané 
plocha příjezdů - 18 m2 nezpevněných sjezdů, 18 m2 zpevněných manipulačních ploch 6 ks panelů. 
18 m2 geotextílie do 200 g/m2. Situace C.6 ZOV. Při kalkulaci této položky se počítalo s 
trojnásobnou obratovostí silničních panelů. Rozměr panelu byl uvažován 3x1x0,15 m.

vv

D 9

1

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,000

46 250,00
20 K 966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM m3 1,000 1 250,00 1 250,00 CS ÚRS2017 01

vv 2*0,5"dřevěné prahy - 2 ks - D.technická zpráva" 1,000
21 K R04 Bourání konstrukci z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie soubor 1,000 45 000,001 45 000,00 |

Poznámka k položce:
P Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek. 20,7

m3"stávající opevnění z betonových tvárnic"

W 1 

D 997 Přesun sutě 21 420,00

22 K R03 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem 0 odpadech č. 185/2001 Sb.
400,00v platném znění

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí vč. případnýchh poplatků za 
uložení na recyklační dvůr v Bruntále. Předpokládá se využití recyklačního dvora v Bruntále ve 
vzdálenosti 4 km.

W 2,5*20,7"doprava vybouraných tvárnic na recyklační dvůr 4 km - D. Technická zpráva” 

VV 2*0,5*1,8"dřevěné prahy - 2 ks - D.technická zpráva” 
W Součet ,

D 998 Přesun hmot 19 409,08
23 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 107,827 180,00 19 409,08 CS ÚRS2017 01

ÍU 126 69 /50 DIC: CZ6006101030 
, Holt oviue 311 70"' 7I HulccUPP 
ixancelař H sk/rova 26 yr 35 1 v 00 \inrechtíce 

l®Lfi03 750 .j5 ?S3nP?Tn . ... —............ : r ,. ’-m, i.qnni
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krycí list soupisu
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 03 - Úsek 3, ř. km 0,200-0,340

KSO: C-CZ:
Místo: Bruntál atum: 19.02.2019

Zadavatel: : 42196451
Lesy ČR, s.p. IČ:

Uchazeč: : 12669750
Christos Liolios IČ: CZ6006121330

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 464 851,00

Zákla Sazba daně Výše daně
DPH základní 464 21,00% 97 618,71

snížená 15,00% 0,00

CenasDPH 562 469,71

DPŽITFI

!
Hořovice 244, 793 71 íiolcovio©

Mbrechtice
tel./láTi 101 13001

Kancelář: Hasl 
tel.: 60C '
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 03 - Úsek 3, ř. km 0,200-0,340

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Christos Liolios

Projektant: c .J Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 464 851,00

HSV - Práce a dodávky HSV 464 851,00
1 - Zemní práce 153 610,64

4 - Vodorovné konstrukce 110 931,50

5 - Komunikace pozemní 70 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 875,00

997 - Přesun sutě 36 380,00

998 - Přesun hmot 27 053,86

Stra



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 03 - Úsek 3, ř. km 0,200-0,340

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 464 851,00

D HSV Práce a dodávky HSV 464 851,00
D 1 Zemní práce 153 610,64

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 3,000 200,00 600,00 CS ÚRS 2017 01
p Poznámka k položce:

B.souhrnná TI
VV 3 3,000

2 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 93,705 29,00 2 717,45 CS ÚRS 2017 01
VV 624,7*0,15"D.03.1 Situace a podélný profil" 93,705

3 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 77,507 130,00 10 075,91 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 03.3 charakteristické příčné řezy

VV 143,3-82,5"modelace dle řezů” 60,800
VV (2/3)*1"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva” 0,667
VV 9,24"výkop pro zavazovací prahy" 9,240
VV 2,8"výkop pro zához 50-80 kg" 2,800
VV 4"výkop pro zához 5-15 kg" 4,000
VV Součet 77,507

4 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 38,754 10,00 387,54 CS ÚRS 2017 01

P Poznámka k položce:
příplatek za lepivost 50%

VV 143,3-82,5"modelace dle řezů" 60,800
VV (2/3)*1 "výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva” 0,667
VV 9,24"výkop pro zavavzovací prahy" 9,240
VV 2,8"výkop pro zához 50-80 kg" 2,800
VV 4"výkop pro zához 5-15 kg" 4,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv Součet 77,507
vv 77,507*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 38,754

5 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 75,600 55,00 4 158,00 CSÚRS 2017 01
VV 75,6"vodorovné přemístěné ornice z mezideponie na stavbu - D.technická zpráva" 75,600

6 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 17,310 84,00 1 454,04 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:

P 03.3 Charakteristické řezy. Jedná se o odvoz na p.č. 3621/30 vk.ú. Bruntál město, a to při splnění
všech povinností vyplývajících ze zíkona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.

VV -70,40"násyp zeminy do koryta toku" -70,400
vv 77,50+10,21"výkop v rámci modelace koryta" 87,710
vv Součet 17,310

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 92,910 140,00 13 007,40 CS ÚRS 2017 01
vv -70,40"násyp zeminy do koryta toku" -70,400
vv 77,50+10,21"výkop v rámci modelace koryta” 87,710
vv 75,6"naložení ornice na mezideponii" 75,600
vv Součet 92,910

8 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 70,400 28,00 1 971,20 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 03.3 Charakteristické příčné řezy

9 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 3,000 68,00 204,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 
B.souhrnná TZ

10 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 504,000 18,00 9 072,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

11 M 005724100R osivo speciální travní směs kg 10,080 80,00 806,40

P Poznámka k položce:
B.souhrnná technická zpráva

VV "kostřava červená výběžkatá 20%'
VV "kostřava červená trsnatá 15 %”
VV "lipnice luční 20 %"
VV "jílek vytrvalý 30 %"
VV "jíiek mnohokvětý 5 %"
w "jetel palzivý 5 %"
vv "štírovník růžkatý 5 %"
w 0,02*504

12 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 80,900 8,00 647,20 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 03.3 Charakteristické příčné řezy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV
w

80,90"modelace koryta"
Součet

80,900
80,900

13 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 811,700 35,00 28 409,50 CS ÚRS2017 01

P

VV
VV

Poznámka k položce:
výkres 03.3 Charakteristické příčné řezy

811,70"svahování - modelace koryta"
Součet

811,700
811,700

14 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 504,000 25,00 12 600,00 CS ÚRS2017 01

p

vv

Poznámka k položce:
03.3 Charakteristické příčné řezy

75,6/0,15"ohumusování" 504,000

15 K R02 Převedení vody potrubím včetně čerpání vody dle zvolené technologie zhotovitele m 150,000 450,00 67 500,00

Poznámka k položce:
Převedení vody potrubím pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, montáž, demontáž,

P odvoz potrubí, vč. zřízení a likvidace provizorních hrázek nebo jiného potřebného hrazení v korytě
dle technické zprávy. Předpokládané délka potrubí je 150 m. Součástí položky jsou i veškeré 
pomocné konstrukce pro montáž potrubí.

VV 150"převedení vody potrubím - 150 m - C.6 Situace ZOV" 150,000

D 4 Vodorovné konstrukce 110 931,50
16 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 7,590 1 050,00 7 969,50 CS ÚRS 2017 01

vv
VV
w

VV

VV
w

0,1 "opevnění výusti - 03.1 situace stavby”
0,5*2”kámen 50-80 kg - 2 x opevnění IS - 03.1 Situace stavby”
1,8"kámen 50-80 kg - 03.1 situace stavby"
1,4+0,4+1,4+0,4+0,4"kámen 5-15 kg - zához před a za zavazovací práh - 03.1 Situace 
stavby"
0,23+0,23+0,23"kámen 5-15 kg - proudné úseky - 03.1 Situace stavby"
Součet

0,100
1,000
1,800

4,000

0,690

17 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně m3 10,240 1 300,00 13 312,00 CS ÚRS 2017 01

w 1,72+1,92+1,92+1,76+1,92"zavazovací kamenný práh - kámen cca 500 kg - kameny g
ukládané na štět s prosypáním netříděným kamenivem" ’

VV T’solitérní kameny cca 200 kg na štět do dna - 10 ks - 03.1 situace stavby" 1,000
VV Součet 10,240

18 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s 
urovnáním líce m3 0,500 2 000,00 1 000,00 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
03.1 Situace stavby

VV 0,5"kámen do skluzů - kámen o velikosti cca 80 kg, cca 20 ks” 0,500
19 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 49,250 1 800,00 88 650,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
P

VV
VV
VV

Poznámka k položce:
03.3 charakteristické příčné řezy

0,15"opevnění výusti - kámen 50-80 kg - 03.1 Situace stavby"
49,10"kámen 80-150 kg - kamenná rovnanina - svahy kynety"
Součet

0,150
49,100
49,250

D 5 Komunikace pozemní 70 000,00
20 K R01 Zřízení a odstranění dočasného příjezdu soubor 1,000 70 000,00 70 000,00

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění dočasného příjezdu dle technologického postupu prací zhotovitele a vyjádření 
správců sítí, zahrnuje činnosti spojené s úpravou terénu v místě příjezdu, dle potřeby vč. zpevnění 
povrchu. Použito bude drcené kamenivo o ti min. 20 cm s betonovými panely. Položka zahrnuje 

P nasypání, zhutnění a odtěžení. Dále zahrnuje manipulaci s betonovými panely včetně jeho
likvidace. Naložení a doprava štěrkového materiálu je zahrnuta v jiné položce. Předpokládané 
plocha příjezdů - 48 m2 nezpevněných sjezdů, 156 m2 zpevněných manipulačních ploch 52 ks 
panelů. 156 m2 geotextílie do 200 g/m2. Situace C.6 ZOV. Při kalkulaci této položky se počítalo s 
trojnásobnou obratovostí silničních panelů. Rozměr panelu byl uvažován 3x1x0,15 m.

VV

D 9

1

Ostatní konstrukce a práce, bourání

1,000

66 875,00
21 K 966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM m3 1,500 1 250,00 1 875,00 CSÚRS 2017 01

VV 3*0,5''dřevěné prahy - 3 ks - D.technická zpráva" 1,500
22 K R04 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie soubor 1,000 65 000,00 65 000,00

Poznámka k položce:
P Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek. 34,8 m3

“stávající opevnění z betonových tvárnic" 0,5 m3"odstranění čela výusti

W 1 1,000

D 997 Přesun sutě 36 380,00

23 K R03 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb.
t 90,950 400,00 36 380,00v platném znění

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí vč, případnýchh poplatků za 
uložení na recyklační dvůr v Bruntále. Předpokládá se využití recyklačního dvora v Bruntále ve 
vzdálenosti 4 km.

VV 2,5*34,8"doprava vybouraných tvárnic na recyklační dvůr 4 km - D. Technická zpráva" 87,000

W 1,5*1,8"dřevěné prahy - 2 ks - D.technická zpráva"
VV 0,5*2,5’’opevnění výusti"
VV Součet

2,700
1,250

90,950

D 998 Přesun hmot 27 053,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
24 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály t 150,302 180,00 27 053,86 CS ÚRS 2017 01

Strana 7 z 7



krycí list soupisu
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 04 - Úsek 4, ř.km 0,355-0,617

KSO: C-CZ:
Místo: Bruntál atum: 19.02.2019

Zadavatel: : 42196451
Lesy ČR, s.p. Č:

Uchazeč: IČ: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ6006121330

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 1 212 009,00

Základ Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 212 0 21,00% 254 521,89

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH 1 466 530,89

lč: 126 69 750 DIČ. CZ6006121330 
Holčovice 244, 793 ZtHoíčovice 

Kancelář: Hašleípva 26, 793 jpJtfgsio Vbrechtice 
tel.: 503 8$f Icl./řaygSfa ťj 283

DRŽITEL oZiínvVÍL' :3i

Strana 1 z 7



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 04 - Úsek 4, ř.km 0,355-0,617

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Christos Liolios

Projektant: r .J Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 212 009,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 212 009,00
1 - Zemní práce 546 056,99

4 - Vodorovné konstrukce 266 159,50

5 - Komunikace pozemní 95 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 152 500,00

997 - Přesun sutě 92 740,00

998 - Přesun hmot 59 552,51

lč: 126 69,1 
Holčovj 

Kancelář: Ha 
i

DRŽITEL:

^6006121330
® v,c: i

chtíce
říL65'
........-jot ifioni

Strana 2 



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 04- Úsek 4, ř.km 0,355-0,617

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o.
Uchazeč: Christos Liolios

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 1 212 009,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 212 009,00
D 1 Zemní práce 546 056,99

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 14,000 200,00 2 800,00 CSÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 14 14,000
2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 5,000 420,00 2 100,00 CSÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 5 5,000
3 K 121101102 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m m3 258,600 29,00 7 499,40 CS ÚRS 2017 01

VV 1724*0,15"D.04.1 Situace a podélný profil" 258,600
4 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 915,623 130,00 119 030,99 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
výkres 04.3 charakteristické příčné řezy

VV 1145,5-258,60"modelace dle řezů" 886,900
VV - (3,2/3)*2+3,83+3,12+16,44+3,2"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva" 28,723
W__________________ Součet_________________________________________________________________________________ 915,623

5 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 457,812 10,00 4 578,12 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce: 
příplatek za lepivost 50%

VV 1145,5-258,60"modelace dle řezů" 886,900
VV (3,2/3)*2+3,83+3,12+16,44+3,2"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva" 28,723
VV Součet 915,623
VV 915,623*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 457,812
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
6 K 162301101 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 253,000 55,00 13 915,00 CS ÚRS 2017 01

VV 253"přesun ornice z mezídeponie na stavbu" 253,000
7 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 873,840 84,00 73 402,56 IcS ÚRS2017 01

Poznámka k položce:
P 04.3 Charakteristické příčné řezy Jedná se o odvoz na p.č. 3621/30 v k.ú. Bruntál město, a to při

splnění všech povinností vyplývajících ze zíkona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.
VV -102,10"násyp zeminy do koryta toku" -102,100
vv 915,62+54,72"výkop v rámci modelace koryta” 970,340
vv 258,6-253"odvoz přebytečné ornice z mezídeponie na finální deponii" 5,600
vv Součet 873,840

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 126,840 45,00 50 707,80 CS ÚRS 2017 01
vv -102,10"násyp zeminy do koryta toku” -102,100
vv 915,62+54,72"výkop v rámci modelace koryta" 970,340
vv 258,6-253"odvoz přebytečné ornice z mezideponie na finální deponii" 5,600
vv 253"odvoz ornice z mezideponie na stavbu" 253,000
vv Součet 1 126,840

9 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 102,100 28,00 2 858,80 CS ÚRS 2017 01

p

vv

Poznámka k položce:
výkres 04.3 Charakteristické příčné řezy

102,100
10 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 14,000 68,00 952,00 CS ÚRS 2017 01

P

VV

Poznámka k položce: 
B.souhrnná TI

14 14,000
11 K 1174201202 (zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 5,000 140,00 j 700,00 CS ÚRS 2017 01 |

Poznámka k položce: 
B.souhrnná TI

12 K 181451132 Založení parkového trávníku výsevem plochy přes 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 1 686,667 12,00 20 240,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
04.3 Charakteristické příčné řezy

13 M 005724100R osivo speciální travní směs ks 33,733 80,00 2 698,64

P Poznámka k položce:
B.souhrnná technická zpráva

VV "kostřava červená výběžkatá 20%"
vv "kostřava červená trsnatá 15 %"
vv "lipnice luční 20 %"
vv "jílek vytrvalý 30 %"
vv "jílek mnohokvětý 5 %"
vv "jetel palzivý 5 %"
vv "štírovník růžkatý 5 %"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 0,02*1686,667 33,733
14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněnim m2 634,000 8,00 5 072,00 CS ÚRS 2017 01

P

vv
VV

Poznámka k položce:
výkres 04.3 Charakteristické příčné řezy, 04.5-6 Přístup

634"modelace koryta"
Součet

634,000
634,000

15 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 2 231,000 35,00 78 085,00 CS ÚRS 2017 01

P

VV
vv

Poznámka k položce:
výkres 04.3 Charakteristické příčné řezy, 04.5-6 přístup nástavbu
2231"svahování - modelace koryta"
Součet

2 231,000 
2 231,000

16 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 1 686,667 25,00 42 166,68 CS ÚRS 2017 01

P

VV

Poznámka k položce:
04.3 Charakteristické příčné řezy

253 /0,15"ohumusováni" 1 686,667

17 K R02 Převedení vody potrubím včetně čerpání vody dle zvolené technologie zhotovitele m 265,000 450,00 119 250,00

Poznámka k položce:
Převedení vody potrubím pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, montáž, demontáž,

P odvoz potrubí, vč. zřízení a likvidace provizorních hrázek nebo jiného potřebného hrazení v korytě
dle technické zprávy. Předpokládané délka potrubí je 250 m. Součástí položky jsou i veškeré 
pomocné konstrukce pro montáž potrubí.

VV 265"převedení vody potrubím - 150 m - C.6 Situace ZOV" 265,000

Vodorovné konstrukce 266 159,50
18 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 10,350 1 050,00 10 867,50 CS ÚRS 2017 01

vv
VV

vv

vv

vv

2*0,1 "opevnění výusti - 04.1 situace stavby"
3,12''kámen 50-80 kg - 04.1 situace stavby"
0,4+0,8+0,4+0,4+0,4+0,4+0,4"kámen 5-15 kg - zához před a za zavazovaci práh - 04.1 
Situace stavby"
13*0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+2*0,3+0,53”kámen 5-15 kg - proudné úseky - 04.1 
Situace stavby"
Součet

0,200
3,120

3,200

3,830

10,350

19 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně m3 19,640 1 300,00 25 532,00 CS ÚRS 2017 01

w 1,92+1,92+2,4+2,4+2,4+2,28+3,12"zavazovací kamenný práh - kámen cca 500 kg -
kameny ukládané na štět s prosypáním netříděným kamenivem" ’

W 3,2”solitérní kameny cca 200 kg na štět do dna - 32 ks - 04.1 situace stavby" 3,200
W Součet 19,640

20 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s 
urovnáním líce m3 0,400 2 000,00 800,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
p Poznámka k položce:

04.1 Situace stavby
VV 0,4"kámen do skluzů - kámen o velikosti cca 80 kg, cca 16 ks" 0,400

21 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 127,200 1 800,00 228 960,00 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
04.3 charakteristické příčné řezy

VV 2*0,15”opevnění výusti - kámen 50-80 kg - 04.1 Situace stavby" 0,300
VV 126,90"kámen 80-150 kg - kamenná rovnanina - svahy kynety" 126,900
VV Součet 127,200

D 5 Komunikace pozemní 95 000,00
22 K R01 Zřízení a odstranění dočasného příjezdu soubor 1,000 95 000,00 95 000,00

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění dočasného příjezdu dle technologického postupu prací zhotovitele a vyjádření 
správců sítí, zahrnuje činnosti spojené s úpravou terénu v místě příjezdu, dle potřeby vč. zpevnění 
povrchu. Použito bude drcené kamenivo o ti min. 20 cm s betonovými panely. Položka zahrnuje

P nasypání, zhutnění a odtěžení. Dále zahrnuje manipulaci s betonovými panely včetně jeho
likvidace. Naložení a doprava štěrkového materiálu je zahrnuta v jiné položce. Předpokládané 
plocha příjezdů - 45 m2 nezpevněných sjezdů,202 m2 zpevněných manipulačních ploch 68 ks 
panelů. 202 m2 geotextítie do 200 g/m2. Situace C.6Z0V. Při kalkulaci této položky se počítalo s 
trojnásobnou obratovostí silničních panelů. Rozměr panelu byl uvažován 3x1x0,15 m.

VV 1 1,000

d 9_____________ Ostatní konstrukce a práce, bourání________________________________________________________________________ 152 500,00
23 K 966061111 Bourání dřevěných konstrukcí pro LTM m3 2,000 1 250,00 2 500,00 CS ÚRS 2017 01

VV 4*0,5"dřevěné prahy - 3 ks - D.technická zpráva" 2,000
24 K R04 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie soubor 1,000 150 000,00 150 000,001

Poznámka k položce:
P Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek. 90,3 m3

"stávající opevnění z betonových tvárnic" 1 m3"odstranění čela výusti

VV 1 1,000

d 997 Přesun sutě 92 740,00

25 K R03 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. t 231,850 400,00 92 740,00v platném znění
Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí vč. případnýchh poplatků za 
uložení na recyklační dvůr v Bruntále. Předpokládá se využití recyklačního dvora v Bruntále ve 
vzdálenosti 4 km.

VV 2,5*90,3"doprava vybouraných tvárnic na recyklační dvůr 4 km - D. Technická zpráva" 225,750

W 2*1,8"dřevěné prahy - 4 ks - D.technická zpráva" 3,600
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
vv 1*2,5"opevnění výusti" 2,500
vv Součet 231,850

D 998 Přesun hmot 59 552,51
26 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodních toků a t 330,848 180,00 59 552,51 CS ÚRS2017 01

IC: 126 69 7sn niř.
celář'^mvata, 7o3, 30

’K' ‘'201, 18001
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krycí list soupisu
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 05 - Úsek 5, ř.km 0,635-0,725

KSO: C-CZ:
Místo: Bruntál atum: 19.02.2019

Zadavatel: : 42196451
Lesy ČR, s.p. IČ:

Uchazeč: : 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ6006121330

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 518 780,00

Zákla Sazba daně Výše daně
DPH základní 518 21,00% 108 943,80

snížená 15,00% 0,00

Cena s DPH 627 723,80

IC: 126 o!-! /'''-i/! rn/.. , .
Ho/čovice244 703^6121330

kancelář: Hašlerka ?R >ot C
jek 503 -iSM:y7M00'Ó0M10 ^'echiice

držitel l
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REKAPITULACE ČLENĚNI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kobylí potok km 0,000-0,725

Objekt:
SO 05 - Úsek 5, ř.km 0,635-0,725

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant:
Uchazeč: Christos Liolios Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 518 780,00

HSV - Práce a dodávky H5V 518 780,00
1 - Zemní práce 290 820,24

4 - Vodorovné konstrukce 100 987,50

5 - Komunikace pozemní 25 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 000,00

997 - Přesun sutě 27 500,00

998 - Přesun hmot 24 472,26

ič: 126 69 750^ Díá 0:6000121330

Kancelář:

DRŽITEL CLE TI FIKAT U ISOsOLs. <-J01. 16601
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 05 - Úsek 5, ř.km 0,635-0,725

Místo: Bruntál

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Christos Liolios

Datum: 19.02.2019

Projektant: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
eczki

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 518 780,00

D HSV Práce a dodávky HSV 518 780,00
D 1 Zemní práce 290 820,24

1 K 112201101 Odstranění pařezů D do 300 mm kus 6,000 200,00 1 200,00 CS ÚRS2017 01
Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 6 6,000
2 K 112201102 Odstranění pařezů D do 500 mm kus 1,000 420,00 420,00 CS ÚRS2017 01

Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 1 1,000
3 K 121101101 Sejmutí orníce s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 112,500 25,00 2 812,50 CS ÚRS2017 01

VV 750*0,15"D.05.1 Situace a podélný profil" 112,500
4 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 657,343 130,00 85 454,59 CS ŮRS 2017 01

Poznámka k položce:
výkres 05.3 charakteristické příčné řezy

w 754,20-112,5"modelace dle řezů” 641,700
VV (2/3)*0,5"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva" 0,333
VV 9,2"výkop pro zavazovací prahy" 9,200
VV 2,66"výkop pro zához 50-80 kg” 2,660
VV 3,45"výkop pro zához 5-15 kg" 3,450
VV Součet 657,343

5 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 328,672 10,00 3 286,72 CS ÚRS2017 01
Poznámka k položce: 
příplatek za lepivost 50%

VV 754,20-112,50"modelace dle řezů" 641,700
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV (2/3)*0,5"výkop pro solitérní kameny - D.technická zpráva” 0,333
VV 9,2"výkop pro zavazovací prahy” 9,200
VV 2,66'Výkop pro zához 50-80 kg" 2,660
VV 3,45"výkop pro zához 5-15 kg" 3,450
VV Součet 657,343
VV 657,343*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 328,672

6 K 162201102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 106,900 29,00 3 100,10 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
C.6 Situace ZOV

VV 106,9”přesun ornice z mezideponie na stavbu” 106,900
7 K 162501101 Vodorovné přemístění do 2500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 670,893 84,00 56 355,01 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
p 05.3 Charakteristické příčné řezy. Jedná se o odvoz na p.č. 3621/30 v k.ú. Bruntál město, a to při

splnění všech povinností vyplývajících ze zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění.

VV -37,10”násyp zeminy do koryta toku" -37,100
VV 657,343+45,05"výkop v rámci modelace koryta" 702,393
VV 112,5-106,9”přesun ornice z mezideponie na trvalou deponii" 5,600
VV Součet 670,893

8 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 777,793 45,00 35 000,69 CS ÚRS 2017 01
VV -37,10"násyp zeminy do koryta toku" -37,100
VV 657,343+45,05”výkop v rámci modelace koryta" 702,393
VV 106,9"naložení ornice na mezidponii a přesun na stavbu" 106,900
VV 112,5-106,9"naložení ornice a odvoz na finální deponii" 5,600
w Součet 777,793

9 K 171101101 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS m3 37,100 28,00 1 038,80 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 05.3 Charakteristické příčné řezy

VV 37,10"násyp zeminy a modelace koryta v toku” 37,100
10 K 174201201 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 300 mm kus 6,000 68,00 408,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
B.souhrnná TI

w 6 6,000
11 K 174201202 Zásyp jam po pařezech D pařezů do 500 mm kus 1,000 140,00 140,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
B.souhrnná TI

VV 1 1,000
12 K 181411132 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 m2 712,667 18,00 12 828,01 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
výkres 02.3 Charakteristické příčné řezy

VV 106,9/0,15"ohumusování" 712,667
13 M 0057241DOR osivo speciální travní směs ks 14,253 80,00 1 140,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava
Poznámka k položce:
B.souhrnná technická zpráva

VV "kostřava červená výběžkatá 20%"
vv "kostřava červená trsnatá 15 %"
VV "lipnice luční 20 %”
vv "jíLek vytrvalý 30 %”
vv "Jílek mnohokvětý 5 %"
vv "jetel palzivý 5 %"
vv "štírovník růžkatý 5 %"
vv 0,02*712,667 14,253

14 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 353,300 8,00 2 826,40 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 05.3 Charakteristické příčné řezy, 05.6-7 Přístup

vv 353,30"modelace koryta" 353,300
vv Součet 353,300

15 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 885,500 35,00 30 992,50 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 05.3 Charakteristické příčné řezy, 05.6 -7 přístup na stavbu

vv 885,50"svahování - modelace koryta" 885,500
vv Součet 885,500

16 K 182301132 Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm m2 712,667 25,00 17 816,68 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce:
05.3 Charakteristické příčné řezy

vv 106,9/0,15"ohumusování" 712,667

17 K R02 Převedení vody potrubím včetně čerpání vody dle zvolené technologie zhotovitele m 80,000 450,00 36 000,00

Poznámka k položce:
Převedení vody potrubím pro celou stavbu, včetně nákladů na pořízení, dovoz, montáž, demontáž,

p odvoz potrubí, vč. zřízení a likvidace provizorních hrázek nebo jiného potřebného hrazení v korytě
dle technické zprávy. Předpokládané délka potrubí je 80 m. Součástí položky jsou i veškeré
pomocné konstrukce pro montáž potrubí.

vv 80"převedení vody potrubím - 80 m - C.6 Situace ZOV" 80,000

D 4 Vodorovné konstrukce 100 987,50
18 K 462511161 Zához z lomového kamene tříděného hmotnost kamenů do 80 kg bez výplně m3 6,110 1 250,00 7 637,50 CS ÚRS 2017 01

w 0,5”kámen 50-80 kg - ochrana opevnění IS - 05.1 Situace stavby" 0,500
vv 2,16"kámen 50-80 kg - 05.1 situace stavby" 2,160
vv 0,4+1+1"kámen 5-15 kg - zához před a za zavazovací práh - 05.1 Situace stavby" 2,400
vv 0,15+0,15+0,3+0,15+0,15+0,15"kámen 5-15 kg - proudné úseky - 05.1 Situace stavby" 1,050
vv Součet 6,110

19 K 462513161 Zához z lomového kamene záhozového hmotnost kamenů nad 200 kg bez výplně m3 9,700 1 300,00 12 610,00 CS ÚRS 2017 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
VV

vv
vv

2,4+2,8+4"zavazovací kamenný práh - kámen cca 500 kg - kameny ukládané na štět s 
prosypáním netříděným kamenivem"
0,5"solitérní kameny cca 200 kg na štět do dna - 5 ks - 05.1 situace stavby"
Součet

9,200

0,500
9,700

20 K 463211142 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti do 200 kg s 
urovnáním líce m3 0,230 2 000,00 460,00 CS ÚRS2017 01

P

VV

Poznámka k položce:
05.1 Situace stavby

0,23"kámen do skluzů - kámen o velikosti cca 80 kg, cca 9 ks” 0,230
21 K 463212111 Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene m3 44,600 1 800,00 80 280,00 CSÚRS2017 01

P

VV
VV

Poznámka k položce:
05.3 charakteristické příčné řezy

44,60"kámen 80-150 kg - kamenná rovnanina - svahy kynety"
Součet

44,600
44,600

D 5 Komunikace pozemní 25 000,00
22 K R01 Zřízení a odstranění dočasného příjezdu soubor 1,000 25 000,00 25 000,00

Poznámka k položce:
Zřízení a odstranění dočasného příjezdu dle technologického postupu prací zhotovitele a vyjádření 
správců sítí, zahrnuje činnosti spojené s úpravou terénu v místě příjezdu, dle potřeby vč. zpevnění 
povrchu. Použito bude drcené kamenivo o tl. min. 20 cm s betonovými panely. Položka zahrnuje 

P nasypání, zhutnění a odtěžení. Dále zahrnuje manipulaci s betonovými panely včetně jeho
likvidace. Naložení a doprava štěrkového materiálu je zahrnuta v jiné položce. Předpokládané 
plocha příjezdů - 52 m2 nezpevněných sjezdů,45 m2 zpevněných manipulačních ploch 15 ks panelů. 
45 m2 geotextílie do 200 g/m2. Situace C.6 ZOV. Při kalkulaci této položky se počítalo s 
trojnásobnou obratovostí silničních panelů. Rozměr panelu byl uvažován 3x1x0,15 m.

VV 1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 50 000,00
23 K R04 Bourání konstrukcí z kamenného zdivá a betonu dle zvolené technologie soubor 1,000 50 000,00 50 000,00

P
Poznámka k položce:
Součástí položky je kompletní manipulace se sutí až po naložení na dopravní prostředek. 27,5 m3 
“stávající opevnění z betonových tvárnic"

VV 1 1,000

D 997 Přesun sutě 27 500,00

24 K R03 Likvidace vybouraných hmot a suti v souladu se zákonem o odpadech č.185/2001 Sb. 
v platném znění t 68,750 400,00 27 500,00

Poznámka k položce:
Součástí položky jsou přesuny, doprava a potřebná manipulace se sutí vč. případnýchh poplatků za 
uložení na recyklační dvůr v Bruntále. Předpokládá se využití recyklačního dvora v Bruntále ve 
vzdálenosti 4 km.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cena celkem [CZK] Cenová
rczKi soustava

vv

vv

27,5*2,5"poplatek za uložení betonových tvárnic na recyklačním dvoře - D.technická 
zpráva"
Součet

68,750

68,750

D 998 Přesun hmot 24 472,26
25 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy ' t 135,957 180,00 24 472,26 CS ÚRS 2017 01 |

1 :30
nolcovics 244 ?qq 71

Kancelá

-••• ■......■ 1 18001
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy

KSO: -CZ:
Místo: Bruntál tum: 19.02.2019

Zadavatel: 42196451
Lesy ČR, s.p. :

Uchazeč: 12669750
Christos Liolios : CZ6006121330

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 367 400,00

Základ da Sazba daně Výše daně
DPH základní 367 400, 21,00% 77 154,00

snížená 0, 15,00% 0,00

Cena s DPH 444 554,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Christos Liolios

Projektant: .J Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 367 400,00

HSV - Práce a dodávky HSV 367 400,00
1 - Zemní práce 367 299,50

998 - Přesun hmot 100,50

iČ: 126 69 750 DIČ: CZ6006 1,21330
H o I č o v i^e 244gi 9 3 c í č o v; c e

KancMii ,, '',7c i ['celnice

ORZI . Í6001

Stran



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 06 - Vegetační úpravy
Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy ČR, s.p.
Christos Liolios

Projektant: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK] Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 367 400,00

D HSV Práce a dodávky HSV 367 400,00
D 1 Zemní práce 367 299,50

1 K 183101113 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,05 m3 v rovině a 
svahu do 1:5 kus 21,000 25,00 525,00 CSÚRS2015 01

P Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

W 21"keře" 21,000
2 K 183101114 Jamky pro výsadbu bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 v rovině a 

svahu do 1:5 kus 83,000 50,00 4150,00 CS ÚRS 2015 01

P Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

vv 83"stromy" 83,000
3 K 184102111 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,2 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 21,000 30,00 630,00 CS ÚRS 2015 01

P Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

vv 10+3+5+3"keře" 21,000
4 Ai R01 Svída krvavá (cornus sanguinea), v. 60-80, KK kus 10,000 40,00 400,00

vv 4+5+1 10,000
5 M R02 Lípa srdčitá (tilia cordata), OK 14-16 cm, se zemním bálem kus 22,000 3 250,00 71 500,00

vv 22 22,000
6 M R03 Jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), OK 14-16 cm, se zemním bálem kus 44,000 3 050,00 134 200,00

W 2+3+5+34 44,000
7 M R04 Hloh obecný (crataegus oxyacantha), v. 60-80, KK kus 3,000 40,00 120,00

vv 3 3,000
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Cenová
soustava

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

8 R05 Vrba trojmužná (Saíix triandra), v. 60-80, KK kus 5,000 80,00 400,00
vv 2+3 5,000

9 M R06 Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior), OK 14-16 cm, se zemním bálem kus 12,000 3 500,00 42 000,00
VV 12 12,000

10 M R07 Javor mléč (Acer platanoides), OK 14-16 cm, se zemním bálem kus 4,000 2 650,00 10 600,00
VV 4 4,000

11 M R08 Olše lepkavá (Álnus glutinosa), OK 14-16 cm, se zemním bálem kus 1,000 2 300,00 2 300,00
W 1 1,000

12 M R09 Líska obecná (Corylus avellana), v. 60-80, KK kus 3,000 5 0,00 150,00
VV 3 3,000

13 K 184102114 Výsadba dřeviny s bálem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5 kus 83,000 236,00 19 588,00 CSÚRS2016 01

P Poznámka k položce:
B.souhrnná TI

VV 24+44+10+1 +4"stromy" 83,000

14 K 184215132_R10 Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 2 m, typu trojnožka - 
vč.dodání materiálu a úvazu 685,00 56 855,00

P Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 83”stromy"

15 K R11 Kompletní likvidace dřevních zbytků, větví a pařezů v souladu se zákonem o 
odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění 23 427,90 23 427,90

P
Poznámka k položce:
Součástí položky je doprava, potřebná manipulace, náklady na spálení či štěpkování, příp. 
poplatky za uložení na skládky

.16 K R12 Značkovače ke keřům, včetně zaražení, dřevěný přířez v.80cm 21,60 453,60

P Poznámka k položce:
B.souhrnná TZ

VV 21"keře" ,

D 998 Přesun hmot 100,50
17 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,134 750,00 100,50 CS ÚRS 2015 01

1(5:126 69 750 D!^t CZ6006121330 

Kancelář': 26Albrechtice

OR7 8001
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krycí list soupisu
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 07 - Přístupy

KSO: Z:
Místo: Bruntál m: 19.02.2019

Zadavatel: 42196451
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: 12669750
Christos Liolios CZ6006121330

Projektant: 27560015
Envicons, s.r.o. CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 259 415,00

Základ dan Sazba daně Výše daně
DPH základní 259 415,0 21,00% 54 477,15

snížená 0,0 15,00% 0,00

CenasDPH 313 892,15
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REKAPITULACE ČLENĚNI' SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kobylí potok km 0,000-0,725

Objekt:
SO 07 - Přístupy

Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Chrístos Liolios

Projektant: r .J Envicons, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 259 415,00

HSV - Práce a dodávky HSV 259 415,00
1 - Zemní práce 24 691,83
4 - Vodorovné konstrukce 178 124,00

5 - Komunikace pozemní 13 040,08
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 913,60
998 - Přesun hmot 42 645,49
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO07- Přístupy

Místo: Bruntál

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Christos Liolios

Datum: 19.02.2019

Projektant: Envicons, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZKj

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

Náklady soupisu celkem 259 415,00

D HSV Práce a dodávky HSV 259 415,00
D 1 Zemní práce 24 691,83

1 K 124203101 Vykopávky do 1000 m3 pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 m3 109,980 130,00 14 297,40 CS ÚRS2017 01
VV 16,4+4,3+23,56+0,79"výkop pro zídky a schodiště - úsek č.5 - 05.6_7 Přístup 1_2" 45,050
VV 18,7+1,73+31,94+2,35"výkop pro zídky a schodiště - úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1_2" 54,720
vv 9,4+0,81"výkop pro zídku a schodiště - úsek č.3 - 03.4 Přístup" 10,210
vv Součet 109,980

2 K 124203109 Příplatek k vykopávkám pro koryta vodotečí v hornině tř. 3 za lepivost m3 54,990 10,00 549,90 CS ÚRS2017 01
p Poznámka k položce:

příplatek za lepivost 50%
vv 16,4+4,3+23,56+0,79"výkop pro zídky a schodiště - úsek č.5 - 05.6_7 Přístup 1_2" 45,050
vv 18,7+1,73+31,94+2,35"výkop pro zídky a schodiště - úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1_2" 54,720
w 9,4+0,81"výkop pro zídku a schodiště - úsek č.3 - 03.4 Přístup" 10,210
vv Součet 109,980
vv 109,98*0,5 'Přepočtené koeficientem množství 54,990

3 K 174101101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 5,210 68,00 354,28 CS ÚRS 2017 01
vv 2,13+1,49"úsek č.5 - 05.6_7 Přístup 1_2" 3,620
vv 0,58+0,78"obsyp zídky ze štěrkopísku - úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1_2” 1,360
vv 0,23"obsyp zídky ze štěrkopísku - úsek č.3 - 03.4 Přístup" 0,230
vv Součet 5,210

4 M 583373440 štěrkopísek (Hulín) frakce 0-32 t 13,025 250,00 3 256,25 CS ÚRS 2017 01
vv
vv
vv
vv

2,13+1,49"úsek č.5 - 05.6_7 Přistup 1_2"
0,58+0,78"obsyp zídky ze štěrkopísku - úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1_2" 
0,23"obsyp zídky ze štěrkopísku - úsek č.3 - 03.4 Přístup"
Součet

3,620
1,360
0,230
5,210
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

VV 5,21*2,5 'Přepočtené koeficientem množství 13,025
5 K 181951102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 65,950 8,00 527,60 CS ÚRS 2017 01

p Poznámka k položce:
výkres 04.3 Charakteristické příčné řezy, 04.5-6 Přístup

VV 9,4+12,4"úsek č.5 - 05.6_7 Přístup 1_2" 21,800
w 12,7+18,55"úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1__2" 31,250
w 12,9"úsek č.3 - 03.4 Přístup" 12,900
vv Součet 65,950

6 K 182101101 Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 m2 163,040 35,00 5 706,40 CS ÚRS 2017 01
Poznámka k položce:
výkres 04.3 Charakteristické příčné řezy, 04.5-6 přístup nástavbu

VV 24,40+37,20"úsek č.5 - 05.6J Přístup 1_2"
VV 32,19+50,75"úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1_2"
W 18,5''úsek č.3 - 03.4 Přístup"
VV Součet

61,600
82,940
18,500

163,040

D 4 Vodorovné konstrukce 178 124,00
7 K 463211143 Rovnanina objemu do 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s 

urovnáním líce m3 13,100 2 000,00 26 200,00 CS ÚRS 2017 01

W 4,97+1,16"zídka 1_2 - kámen 200-300 kg, kamenicky opracované kameny - 05.6_7 
Přístup - úsek č.5" 6,130

vv 2,52+3,43"zídka 1_2 - kámen 200-300 kg, kamenicky opracované kameny - 04.6_7 
Přístup - úsek č.4" 5,950

vv 1,02”zídka - kámen 200-300 kg, kamenicky opracované kameny - 03.4 Přístup - úsek 
č.3" 1,020

vv Součet 13,100

8 K 463211153 Rovnanina objemu nad 3 m3 z lomového kamene záhozového hmotnosti přes 200 kg s 
urovnáním líce m3 79,960 1 900,00 151 924,00 CS ÚRS 2017 01

Poznámka k položce: 
04.1 Situace stavby

VV

VV

VV

VV

12,54+18,41 "přístup 1_2 - kámen 200-300 kg, kamenicky opracované kameny - 05.6_7 
Přístup - úsek č.5"
13,74+24,54"přístup 1_2 - kámen 200-300 kg, kamenicky opracované kameny - 04.6_7 
Přístup - úsek č.4"
10,73"přístup - kámen 200-300 kg, kamenicky opracované kameny - 03.4 Přístup - 
úsek č.3"
Součet

30,950

38,280

10,730

79,960

D 5____________ Komunikace pozemní____________________________ 13 040,08
9 | K 564251111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 150 mm m2 163,001 80,00 13 040,08 CS ÚRS 2017 01

w (4,36+5,58)/0,15"úsek č.5 - 05.6_7 Přístup 1_2" 66,267
VV (4,16+6,65)/0,15"úsek č.4 - 04.6_7 Přístup 1_2" 72,067
VV 3,7/0,15"úsek č.3 - 03.4 Přístup" 24,667
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ÍCZK1

Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

vv Součet 163,001

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 913,60

10 K 919726121 Geotextilie pro ochranu, separ tnost do 200 g/m2 ml 28,550 32,00 913,60 CS ÚRS 2017 01

vv 6,39+7,84"úsek č.5 - 05.6_7 Pří 14,230
vv 5,76+7,84"úsek č.4 - 04.6_7 Pří 13,600
vv 0,72"úsek č.3 - 03.4 Přístup” 0,720
vv Součet 28,550

D 998 Přesun hmot 42 645,49
11 K 998332011 Přesun hmot pro úpravy vodníc t 236,920 180,00 42 645,49 CS ÚRS 2017 01

Z.26 69 750 DIČ: O:

Ocelář: H
■ ~~ 6-03 9£

nnm
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KRYCÍ LIST SOUPISU
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725 
Objekt:

SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Bruntál 19.02.2019

Zadavatel: 42196451
Lesy ČR, s.p.

Uchazeč: 12669750
Christos Liolios DIČ: CZ6006121330

Projektant: IČ: 27560015
Envicons, s.r.o. DIČ: CZ27560015

Poznámka:

Cena bez DPH 88 000,00

Základ da Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 000, 21,00% 18 480,00

snížená 0, 15,00% 0,00

Cena s DPH 106 480,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Kobylí potok km 0,000-0,725

Objekt:
SO 08 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Bruntál

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.
Uchazeč: Christos Liolios

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Kancel;

OPÍITF

' 1130

schtice
~C3

>JU1. 18001

Datum:

Projektant:

19.02.2019 

Envicons, s.r.o.

Cena celkem [CZK]

88 000,00 

88 000,00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Kobylí potok km 0,000-0,725
Objekt:

SO 08 ■- Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Bruntál Datum: 19.02.2019

Zadavatel: Lesy ČR, s.p. Projektant: Envicons, s.r.o
Uchazeč: Christos Liolios

PC Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
rczKi Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 88 000,00

p VRN________Vedlejší rozpočtové náklady________________________________________________________ 88 000,00
1 K R01 Průběžné denní čištění a údržba dotčených komunikací v průběhu stavby soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

Poznámka k položce:
P Podmínky vlastníka komunikace specifikované v dokladové části PD. např. čistící stanice se

zpevněnou plochou, pravidelné kropení, kartáčování aj)

2 K R02 Zajištění a zabezpečení staveniště, zřízení a likvidace zařízení staveniště, zřízení 
sjezdů do koryta, včetně případných přípojek, přístupů, skládek, deponií apod. soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

3 K R03 Provedení (zabezpečení) následujících opatření nezbytných pro ochranu zvláště
chráněných částí přírody: záchranný přenos, biologický dozor soubor 1,000 8 000,00 8 000,00

4 K R04 Protokolární předání stavbou dotčených pozemků a komunikací, uvedených do
původního stavu, zpět jejich vlastníkům. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

5 K R05
Inženýrské sítě - vytýčení inženýrských sítí a zařízení, včetně zajištění případné
aktualizace vyjádření správců sítí, která pozbudou platnosti v období mezi předáním 
staveniště a vytyčením sítí.

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00

Poznámka k položce:
Položka obsahuje:
Zajištění všech nezbytných opatření, jimiž bude předejito
porušení jakékoliv inženýrské sítě během výstavby, aktualizaci vyjádření k existenci sítí, jejich 
vytýčení, označení a ochrana stávajících inženýrských sítí a zařízení v obvodu staveniště. Doklady 
o vytýčení, včetně zaměření, budou před zahájením stavebních prací předány objednateli 
v tištěné, příp. digitální formě. Dále respektování ochranných pásem inženýrských sítí dle 
příslušných norem a vyhlášek a údajů jejich majetkových správců; provedení potřebných přeložek 
podzemních a nadzemních sítí, jejich ochranu a zajištění; potřebného vypínání vzdušných el. 
vedení při práci pod nimi, zajištění výluk a náhradního zásobování, související s realizací a 
propojením inženýrských síti, úhrada poplatků za připojení elektrického vedení na základní síť 
apod.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
[CZK1

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava

6 K R06
Zajištěni slovení rybí obsádky a dalších organismů podléhajících zvláštní ochraně k 
tomu oprávněnou osobou, včetně pořízení protokolu a zajištění oznámení zahájení 
prací na vodním toku příslušnému uživateli rybářského revíru.

soubor 1,000 6 000,00 6 000,00

7 K R07 Zpracování (případně aktualizace) plánu BOZP. Zajištění plnění povinností 
vyplývajících zezák.č. 309/2006Sb. a nař.vlády č. 591/2006Sb. soubor 1,000 1 000,00 1 000,00

Poznámka k položce:
Vypracování (příp. aktualizacejplánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi ve 

P smyslu S15 odstavce 2 zákona č. 309/2006 Sb., který předá zhotovitel objednateli k odsouhlasení
při předání a převzetí staveniště. Zajištění plnění povinností dle zákona č. 309/2006 Sb. a 
nař.vlády £. 591/2006Sb.

8 K R08 Zpracování (případně aktualizace) havarijního plánu pro celou stavbu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
9 K R09 Provedení opatření vyplývajících z havarijního plánu. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
10 K R10 Ochrana kmenů a náběhů stromů v prostoru staveniště soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

Poznámka k položce:
Ochrana kmenů a náběhů stromů v úseku č.2 dočasným prkenným obedněním. V případě průběžné 
přemísťované ochrany je uvažováno s 2 kusy stromů průměru 50 cm.
V ceně kompletní dodávka a montáž.

P Stromy budou nejprve obaleny geotextilií nebo jinou tkaninou a následně zřízeno po celém obvodu
kmene obednění kmenů a kořenových náběhů prkny min. tl. 25 mm na výšku min. 2,5 m (dle 
zavětvení a podmínek). Uchycení bude provedeno ovázáním např. drátem, provazem případně 
jiným způsobem nepoškozující kmen.

11 K R11 Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací včetně zajištění dopravního 
značení soubor 1,000 7 000,00 7 000,00

Poznámka k položce:
p Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikaci a veřejných ploch včetně zajištění

dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby, (rozhodnutí, 
písemný protokol o jednání, zápis vSD...)

12 K R12 Vytyčení stavby (případně pozemků nebo provedení jiných geodetických prací) 
odborně způsobilou osobou soubor 1,000 9 000,00 9 000,00

Poznámka k položce:
Projednání a zajištění (zvláštního) užívání komunikací a veřejných ploch včetně zajištění 
dopravního značení a to v rozsahu nezbytném pro řádné a bezpečné provádění stavby, (rozhodnutí, 
písemný protokol o jednání, zápis vSD...)

13 K R13 Zpracování (případně aktualizace) povodňového plánu pro celou stavbu soubor 1,000 3 000,00 3 000,00
14 K R14 Provedení opatření vyplývajících z povodňového plánu. soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

15 K R15 Zajištění umístění štítku o povolení stavby (příp. stejnopisu oznámení o zahájení 
prací oblastnímu inspektorátu práce) na viditelném místě u vstupu na staveniště. soubor 1,000 1 500,00 1 500,00

16 K R16 Příplatek za ztížený přístup (únosnost, prostorově stísněné podmínky) a manipulaci v 
korytě toku soubor 1,000 8 000,00 8 000,00
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PČ Typ Kód Popis Množství Cena celkem [CZK]
Cenová

ÍCZKl soustava

Poznámka k položce:
Součástí položky je:
příplatek za ztížený přístup techniky do koryta toku (např. demontáž a zpětná m
umístění techniky do toku autojeřábem), manipulaci a pojezdu techniky v toku, p
se ztíženým přístupem a nutností pohybu mechanizace, pracovníků, dopravování 
odvozu vybouraných hmot, výkopků a jiných zemních materiálů. Položka zahrnuje
koryta toku porušeného pojezdy mechanizace a veškerými dalšími činnostmi souv
realizací stavby.
Ztížený přístup se předpokládá (v celkové délce 50 m, v úseku č. 1 ř.km 0,000-0,0
pohybu na soutoku s Černým potokem)

17 K R17 Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli.
Pořízení fotodokumentace stavby. soubor 1,000 5 000,00 5 000,00

Poznámka k položce:
Zpracování a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli 

P v elektronické formě + 1x původní situace s překryvem zaměřeného skutečnéh
fotodokumentace z celého průběhu stavby včetně stavebních a konstrukčních 
kvalitě pro tisk. Položka neobsahuje geodetické zaměření.

18 K R18 Geodetické práce - zaměření skutečného provedení stavby oubor 1,000 7 000,00 7 000,00
Poznámka k položce:
Zajištění veškerých geodetických prací a potřebných geodetických podkladů 
osobou v oboru zeměměřictví pro účely zpracování dokumentace skutečného p
kolaudaci stavby.
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