
Smlouva o dílo

Implementace informačního systému

Číslo smlouvy objednatele: M S-061/18

MARBES CONSULTING s.r.o.
se sídlem 
zastoupená 
IČO 
DIČ
Bank. spojení

Brojova 16, 326 00 Plzeň
m

25212079 
C Z25212079
UniCředit Bank Plzeň, č. účtu 2102150295/2700 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl C vložka 8963 
(dále jen „zhotovitel")

a

Statutární město Mladá Boleslav
se sídlem Komenského náměstí 61 ,293 01 Mladá Boleslav
zastoupená :
IČO :
DIČ :
Bank. spojení :
(dále jen „objednatel46)

MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem města
00238295
CZ 00238295
19-66337722/0800

uzavřeli tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl zákona č. 89/2012 Sb. 
občanského zákoníku.

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této smlouvě obsažených a s úmyslem být 
touto smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění smlouvy:
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1. PŘEDMĚT SMLOUVY
1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vytvořit pro objednatele dílo, 

spočívající v implementaci informačního systému MS Dynamics NAV ve 
verzi 2017, za cenu a podmínek dále v této smlouvě stanovených. Podrobná 
specifikace díla je  obsažena v příloze č. 1, kterou tvoří nabídka Zhotovitele 
ze dne 28.11.2018 a dále v článku 1 Soutěžních podmínek (výzvy k podání 
nabídky), které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy.

1.2. Zhotovitel se dále touto smlouvou zavazuje poskytovat další služby, jejichž 
rozsah a povaha jsou popsány příloze č. I, za cenu a podmínek dále v této 
smlouvě stanovených.

1.3. Objednatel se touto smlouvou zavazuje poskytnout součinnost uvedenou 
v příloze 7 a dále se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou cena

2 . MÍSTO A TERMÍN VYTVOŘENÍ DÍLA
2.1. Místem vytvoření díla je  sídlo objednatele, není-li v příloze č. 2 této smlouvy 

výslovně stanoveno jinak.

2.2. Termín dodání díla je  stanoven v příloze č. 3 této smlouvy v rámci 
sjednaného harmonogramu plnění, popřípadě je  určen pevným datem.

3. ZMĚNY DÍLA V PRŮBĚHU PLNĚNÍ
3.1. Kterákoliv ze smluvních stran je  oprávněna písemně navrhnout změny díla 

před jeho dokončením. Žádná ze smluvních stran však není povinna 
navrhovanou změnu díla akceptovat.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést hodnocení dopadů objednatelem
navrhovaných změn díla na termíny a cenu díla. Pokud by však takového 
hodnocení vyžadovalo dodatečné náklady anebo by nepříznivě ovlivnilo 
pracovní vytížení pracovníků nebo využití jiných prostředků určených k 
provádění díla, zhotovitel tuto skutečnost oznámí objednateli a hodnocení 
provede pouze na základě písemného pověření objednatelem V takovém 
případě bude hodnocení hrazeno podle stráveného času a spotřebovaného 
materiálu v sazbách platných v době hodnocení. Termíny stanovené touto 
smlouvou pro provedení díla se přiměřeně posouvají s ohledem na
skutečnost, že zhotovitel využil k provedení hodnocení dopadů navrhovaných 
změn díla některého z pracovníků nebo prostředků určených k provedení díla.

3.3. Jakékoliv změny díla musí být sjednány písemně dodatkem této smlouvy. 
V závislosti na tom budou upraveny termíny plnění, cena, platební podmínky, 
součinnost objednatele. Zhotovitel není povinen provést jakékoliv změny 
díla, dokud tyto nebudou písemně potvrzeny a dokud nebudou písemně 
dohodnuty příslušné změny týkající se ceny, harmonogramu plnění, dat 
dodávek, nebo příslušné dokumentace díla.
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4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA
4.1. Předání a převzetí díla proběhne prostřednictvím akceptační procedury, která 

zahrnuje porovnání skutečných vlastností díla se specifikací díla uvedenou 
v příloze č. 1 této smlouvy.

4.2. Akceptační procedura bude probíhat prostřednictvím akceptačních testů, 
jejichž specifikaci vypracuje objednatel v součinnosti se zhotovitelem tak, 
aby obsahovala popis testů, testovací data, příslušné prostředí, pořadí 
provádění testů a akceptační kritéria.

4.3. Závěrečná akceptace díla proběhne po spuštění do produktivního provozu.

4.4. Jestliže dílo splní akceptační kritéria akceptačních testů, má se za to, že bylo 
řádně předáno a objednatelem převzato. Kromě toho, pokud kterákoliv část 
díla splňuje akceptační kritéria, tato část se rovněž považuje za převzatou.

4.5. Jestliže dílo nesplňuje stanovená akceptační kritéria kteréhokoliv 
akceptačního testu, je objednatel povinen bezodkladně po provedení 
takového testu doručit zhotoviteli písemnou zprávu, ve které uvede a popíše 
veškeré zjištěné nedostatky. Zhotovitel napraví tyto nedostatky a příslušné 
akceptační testy budou provedeny znovu ohledně té části díla, která nesplňuje 
stanovená akceptační kritéria, neodporuje-li to povaze díla jako celku. Tento 
proces testování a následných oprav se bude opakovat, dokud zhotovitel 
nesplní veškerá akceptační kritéria pro příslušný akceptační test.

4.6. Žádný akceptační test se však nebude považovat za nesplněný, jestliže daný 
nedostatek nebyl způsoben zhotovitelem, nebo měl být zjištěn objednatelem 
při předcházejícím akceptačním testu nebo byl zjištěn při předcházejícím 
akceptačním testu, ale nebyl bezodkladně po provedení tohoto testu oznámen 
zhotoviteli, nebo se jedná o nedostatek, který neovlivňuje konečnou 
funkcionalitu.

4.7. Bez ohledu na předcházející ustanovení tohoto článku se má za to, že 
zhotovitel řádně předal dílo, jestliže jakýkoliv jednotlivý program, který tvoří 
jeho součást, byl použit jinak než pro účely akceptačních testů před úspěšným 
splněním akceptačních testů.

4.8. Při převzetí díla, nebo kterékoliv jeho části v souladu s tímto článkem 
smlouvy je objednatel povinen podepsat Protokol o akceptaci (Protokol o 
předání a převzetí díla nebo dané části). Vzor Protokolu o akceptaci je 
uveden v příloze č.6.

4.9. Převzetí díla nebo jeho části opravňuje zhotovitele k fakturaci v souladu 
s platebním kalendářem dle přílohy č. 4 této smlouvy.

4.10. Smluvní pokuta pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením a 
předáním celého díla činí 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý započatý den 
prodlení.

4.11. Smluvní pokuta pro případ prodlení s odstraněním ojedinělých vad a 
nedodělků nebránících ani podstatně neomezujících užívání díla ve sjednané 
nebo dohodnuté lhůtě, dojde-li k převzetí díla s vadami a nedodělky se 
sjednává ve výši 0,01% z ceny díla bez DPH denně za každou vadu a každý 
nedodělek.
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4.12. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu nebo jejím zaplacením není 
dotčen nárok na náhradu škody a náhrada škody.

4.13. 10.6 Splatnost smluvních pokut je 30 dnů, a to na základě faktury 
vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné. Smluvní 
pokutu je objednatel oprávněn započíst s cenou díla.

5. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DOKUMENTŮ
5.1. Dokumenty, které jsou vypracovány zhotovitelem na základě této smlouvy a 

které se poskytují objednateli jako součást díla, budou nejdříve předloženy 
objednateli ve formě návrhu k posouzení.

5.2. Objednatel je oprávněn ve lhůtě čtrnácti (14) dnů od doručení příslušného 
návrhu písemně předložit zhotoviteli své připomínky k návrhu. Po diskusi o 
těchto připomínkách upraví zhotovitel příslušný návrh v souladu s 
dohodnutými změnami a předá objednateli konečnou verzi dokumentů.

5.3. Dokumenty se považují za převzaté doručením jejich konečné verze 
objednateli.

5.4. V případě, že objednatel připomínky ve lhůtě uvedené v článku 5.2. 
nepředloží, má se za to, že s předloženým dokumentem souhlasí a dokument 
se považuje za řádně převzatý.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena v příloze č. 4 této 

smlouvy. Není-li v této příloze výslovně stanoveno jinak, je cena uvedena 
bez daně z přidané hodnoty, která bude k ceně připočítána v zákonem 
stanovené výši.

6.2. Objednatel se zavazuje cenu díla zaplatit v jediné splátce dle podmínek 
uvedených v příloze č. 4 této smlouvy. Cena je splatná v měně stanovené 
v příloze č. 4 této smlouvy, a to na základě faktury vystavené zhotovitelem.

6.3. Jestliže nebude faktura obsahovat veškeré údaje vyžadované platnými 
právními předpisy, nebo pokud v ní nebudou správně uvedené údaje, je 
objednatel oprávněn vrátit ji ve lhůtě pěti (5) dnů od jejího obdržení 
zhotoviteli s uvedením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V 
takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta splatnosti počne 
běžet doručením opravené faktury objednateli.

6.4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je třicet (30) dní. Faktura se považuje za 
doručenou třetí (3) den po jejím prokazatelném odeslání. Faktury se platí 
bankovním převodem na účet druhé smluvní strany.

6.5. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je smluvní strana, která je 
se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok 
z prodlení za každý i započatý den prodlení ve výši vypočtené z dvojnásobku 
jednoměsíční sazby fixingu úrokových sazeb na trhu mezibankovních depozit 
v České republice (1M Pribor) s jistinou vycházející z hodnoty částky, s níž je 
smluvní strana v prodlení. Příslušná sazba Pribor bude stanovena k prvnímu
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dni prodlení. Pro přepočet roční sazby na sazbu denní bude použit dělitel 360. 
Tím není dotčen ani omezen nárok zhotovite le na náhradu vznik lé škody.

6.6. V případě prodlení objednatele s placením jakékoliv částky splatné dle této 
smlouvy je zhotovitel oprávněn, bez ohledu na další nároky, zastavit práce na 
provádění díla (úplně či částečně), dokud nebude taková částka zaplacena, s 
tím však, že na tuto možnost objednatele upozorní nejméně čtrnáct (14) dní 
před tím, než práce zastaví. V případě zastavení prací se cena díla zvyšuje o 
náklady a výdaje (kalkulované na základě platných sazeb zhotovitele) 
vynaložené zhotovitelem v souvislosti se zastavením a následným obnovením 
prací na díle a termíny plnění této smlouvy se prodlužují o dobu zastavení 
prací a o další přiměřeno u dobu potřebnou k znovuobnovení prací.

7. UŽÍVÁNÍ DÍLA
7.1. Objednatel nabývá dnem úplného zaplacení ceny podle této smlouvy 

vlastnické právo k věcem, které se mají stát dle smlouvy jeho vlastnictvím, a 
je- li součástí díla software, získává zároveň nevýlučné nepřenosné právo užití 
takového software jako celku i jeho jednotlivých částí.

7.2. Objednatel je oprávněn užívat software pouze v souladu s jeho určením a za 
podmínek touto smlouvou stanovených.

7.3. Objednatel je oprávněn vytvořit pouze nezbytný počet záložních a archivních 
kopií software. Tyto kopie musí objednatel zabezpečit proti ztrátě a odcizení 
a musí je označit všemi autorskými právy a označeními jako originál.

8. ZÁRUKA
8.1. Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo má ke dni podpisu písemného zápisu o 

předání podle článku 4. funkční vlastnosti uvedené v příloze č. 1 této 
smlouvy.

8.2. Není-li v příloze č. 1 stanoveno jinak, poskytuje Zhotovitel záruku za 
funkčnost díla po dobu šesti (6) měsíců.

8.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla podle této smlouvy.
8.4. Objednatel je povinen vady díla nahlásit zhotoviteli nejpozději do čtrnácti 

(14) dnů ode dne jejich zjištění, jinak jeho právo z odpovědnosti za vadu 
zaniká. Zhotovitel v takovém případě prošetří oznámenou vadu díla a 
v případě, že se na ni vztahuje záruka, tuto vadu bezplatně odstraní.

8.5. Zhotovitel nenese odpovědnost za vady díla vzniklé zaviněním Objednatele 
nebo třetích osob.

9. OPRÁVNĚNÉ OSOBY
9.1. Každá ze smluvních stran jmenuje oprávněnou osobu. Oprávněné osoby 

budou zastupovat smluvní stranu ve smluvních a obchodních záležitostech 
souvisejících s plněním této smlouvy.
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9.2. Jména oprávněných osob jsou uvedena v příloze č. 5 této smlouvy. Smluvní 
strany jsou oprávněny změnit oprávněné osoby, jsou však povinny na takovou 
změnu druhou smluvní stranu písemně upozornit.

10. ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU
10.1. Smluvní strany nesou odpovědnost za způsobenou újmu v rámci platných 

právních předpisů a této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí 
maximálního úsilí k předcházení újmě a k minima lizac i vznik lé újmy.

10.2. Žádná ze smluvních stran neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku 
věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé 
smluvní strany. Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení 
způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

10.3. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného 
odkladu na vzniklé mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky 
vzniklé nezávisle na vůli smluvní strany a na další okolnosti vylučující 
odpovědnost bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se 
zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání uvedených 
překážek a okolností.

10.4. Nahrazuje se pouze skutečně vzniklá újma na jmění (škoda). V rozsahu 
povoleném platnými právními předpisy nenese žádná ze smluvních stran 
odpovědnost za jakékoli nepřímé, nahodilé nebo následné škody, škody 
způsobené na datech nebo škody spočívající ve ztrátě ušlého zisku nebo 
výnosů nebo jiné finanční ztrátě, a to i vyplývající z nedodržení povinností 
vůči správním orgánům, ať již se jedná o škody vzniklé v důsledku porušení 
smluvní nebo zákonné povinnosti.

10.5. Výše náhrady vznik lé škody se omezuje nižší ze dvou následujících částek

10.5.1. částka, která byla na základě smlouvy zaplacena zhotoviteli do 
okamžiku vzniku škody jako cena plnění.

10.5.2. částka 498 000,- (slovy: čtyřistadevadesátosmtisíc korun českých) 
Kč.

11. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE
11.1. Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré 

informace potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou 
povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které 
jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

11.2. Smluvní strany jsou povinny plnit své závazky vyplývající z této smlouvy 
tak, aby nedocházelo k prodlení s plněním jednotlivých termínů a s prodlením 
splatnosti jednotlivých peněžních závazků.

11.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím 
oprávněných osob, pověřených pracovníků nebo statutárních zástupců 
smluvních stran.
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11.4. Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této 
smlouvě, nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být 
učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena buď osobně nebo 
doporučeným dopisem či jinou formou registrovaného poštovního styku na 
adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, není-li stanoveno nebo mezi 
smluvními stranami dohodnuto jinak.

11.5. Oznámení se považují za doručená třetí (3) den po jejich prokazatelném 
odeslání.

11.6. Ukládá-li smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být 
doručen buď v papírové formě nebo v elektronické (digitální) formě jako 
dokument textového procesoru MS Word verze 6.0 nebo vyšší na 
dohodnutém médiu.

11.7. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této 
změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

12. PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
12.1. Tato smlouva a veškeré dodatky k této smlouvě nabývají platnosti dnem 

jejich podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich 
zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Tato 
smlouva může být změněna pouze písemnou formou dodatkem k ní.

12.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je v 
prodlení s dodáním díla déle než jeden (1) měsíc a nezjedná nápravu ani do 
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení objednatele o takovém 
prodlení.

12.3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že objednatel je v 
prodlení s placením faktur zhotovitele a toto prodlení trvá po dobu delší než 
třicet (30) dní po písemném upozornění, a dále je oprávněn odstoupit od 
smlouvy v případě, že objednatel je v prodlení s plněním svých závazků podle 
této smlouvy déle než třicet (30) dní a nezjedná nápravu ani do patnácti (15) 
dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení.

12.4. Tato smlouva pozbývá účinnosti skončením 6 měsíční záruční doby.

13. ŘEŠENÍ SPORŮ
13.1. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění 

vzájemných sporů vzniklých na základě této smlouvy nebo v souvislosti s 
touto smlouvou a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání 
pověřených zástupců.

13.2. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má 
každá ze smluvních stran právo řešit spor soudní cestou.
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14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
14.1. Tato smlouva, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této smlouvy 

nebo v souvislosti s ní, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

14.2. Tuto smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve 
formě číslovaných dodatků této smlouvy, podepsaných oprávněnými zástupci 
obou smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována 
výměna e-mailovýc h či jiných elektronick ých zpráv.

14.3. Strany prohlašují, že si vzájemně sdělily všechny skutkové a právní 
okolnosti, o nichž k datu uzavření této smlouvy věděly nebo vědět musely, a 
které jsou relevantní ve vztahu k uzavření této smlouvy. Kromě ujištění, které 
si strany poskytly v této smlouvě, nebude mít žádná ze stran žádná další 
práva a povinnosti v souvislosti s jakýmikoliv skutečnostmi, které vyjdou 
najevo, a o kterých neposkytla druhá strana informace při jednání o této 
smlouvě.

14.4. Odpověď smluvní strany této smlouvy s dodatkem nebo odchylkou od 
druhou smluvní stranou navrženého znění této smlouvy (nabídky) není 
přijetím nabídky na uzavření této smlouvy ve smyslu § 1740 odst. 3 
občanského zákoníku, a to ani v případě, že podstatně nemění podmínky 
nabídky (navrženého znění této smlouvy).

14.5. Smluvní strany sjednávají, že pokud bude plnění podle této smlouvy vadné a 
vada bude odstranitelná, nemůže strana, které bylo plněno, požadovat slevu z 
ceny, pokud je vada odstranitelná a strana, která plnila (a) je připravena 
takovou vadu odstranit; (b) bez zbytečného odkladu začne vyvíjet činnost 
směřující k odstranění vady; (c) v takové činnosti řádně pokračuje; a (d) v 
rozumném čase s ohledem na povahu vady vadu odstraní či předmět plnění 
nebo jeho část vymění za bezvadný.

14.6. Práva vzniklá z této smlouvy nesmí být postoupena bez předchozího 
písemného souhlasu druhé strany. Započtení na pohledávky vzniklé z této 
smlouvy se nepřipouští.

14.7. Smluvní strany sjednávají, že nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy 
nebudou jakákoliv vzájemná práva a povinnosti dovozována z dosavadní či 
budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně, 
mezi stranami či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy ani k 
nim nebude při výkladu této smlouvy přihlíženo, ledaže je ve smlouvě 
výslovně sjednáno jinak. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

14.8. Objednatel přebírá ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku riziko 
změny okolností.

14.9. Strany se dohodly, že kromě případů upravených v § 2913 odst. 2 
občanského zákoníku zprostí smluvní stranu povinnosti k náhradě škody také 
mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
její vůli v době, kdy byla v prodlení s plněním smluvených povinností, avšak 
pouze od okamžiku vzniku takové překážky. Smluvní strana není v prodlení s 
plněním, pokud je takové prodlení způsobeno prodlením druhé smluvní 
strany s plněním jejích povinností.
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14.10.

14.11.

14.12.

14.13.

14.14.

14.15.

14.16.

14.17.

14.18.

14.19.

Smluvní strany prohlašují, že se při uzavírání této smlouvy nenacházejí ve 
stavu tísně nebo rozrušení, že tuto smlouvu uzavírají svobodně, vážně a s 
využitím náležitých zkušeností nebo s využitím náležité zkušené odborné 
pomoci, a že plnění, ke kterému se touto smlouvou zavazují, není vzhledem 
ke všem okolnostem souvisejícím s uzavřením této smlouvy vzájemně v 
hrubém nepoměru, a jako takové se jej zavazují druhé smluvní straně za 
podmínek této smlouvy poskytnout. Ustanovení § 1793 odsl. 1 občanského 
zákoníku se nepoužije.

Pro vyloučení pochybností se uvádí, že žádný závazek sjednaný v této 
smlouvě není fixním závazkem ve smyslu § 1980 občanského zákoníku.

Strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou 
výsledkem jednání stran a každá ze stran mčla příležitost ovlivnit v průběhu 
jednání obsah podmínek této smlouvy.

Smluvní strana je  oprávněna od této smlouvy odstoupit pouze z důvodů 
uvedených v této smlouvě. Ustanovení § 2001 občanského zákoníku se 
nepoužije.

Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech 
náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují 
za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při 
jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí 
být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá 
žádný závazek žádné ze stran.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), 
posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 
občanského zákoníku.

Strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na 
tuto smlouvu: § 557 a § 1805 odst. 2 občanského zákoníku

Nedílnou součást smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1

Příloha č. 2 
Příloha č. 3 
Příloha č. 4 
Příloha č. 5 
Příloha č. 6 
Příloha č. 7 
Příloha č. 8

Kapitola 7 Nabídky Dodavatele ze dne 28.11.2018 -  Popis
nabízeného řešení
Místo plnění
Termín plnění
Cena a platební kalendář
Oprávněné osoby
Protokol o akceptaci
Součinnost Objednatele
Soutěžní podmínky (výzva k podání nabídky)

Tato smlouva je  uzavřena ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá strana 
obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva včetně jejích 
příloh, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o 
ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může 
být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona 
č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
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14.20. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v  registru smluv uveřejní objednatel.

14.21. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních 
předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších 
podmínek.

Strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz
toho k ní připojují svoje podpisy.

Zhotovitel Objednatel

V dne . . 2018 V dne . .2018

Za MARBES CONSULTING s.r.o. : Za Statutární město Mladá Boleslav:

MUDr. Radium Nwelati 
Primátor města

DOLOŽKA
Primátor města je  oprávněn tuto smlouvu uzavřít v souladu s ustanovením § 103 odst. 4 
písni g) zákona o obcích, na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi ě. 395 z 8. 3. 
2007.
V Mladé Boleslavi dne

Ing. Jiří Sobotka
Pověřený zastupováním vedoucího oddělení 
Oddělení informatiky 
Magistrát města Mladá Boleslav
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Příloha č. 1 Kapitola 7 Nabídky Dodavatele ze dne 
28.11.2018 -  Popis nabízeného řešení

Příloha bude vložena před podpisem smlouvy
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Příloha č. 2 Místo plnění

Místem plnění je  sídlo Objednatele.
Po dohodě může zhotovitel některé části plnění provádět v místě sídla zhotovitele (např. 
vývoj aplikací), nebo poskytovat prostřednictvím vzdáleného připojení.
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Příloha č. 3 Termín plnění

Přílohu tvoří návrh termínu plněné dle Nabídky ze dne 28. 11. 2018

Popis milníku

Termín (hodnoty 
uvedeny v týdnech)
Od Do

Analýza současného stavu, plán přechodu T+0 T+l
Iastalace a migrace TST prostředí (včetně
rckonfigurace ostatních modulů PROXIO) T+l T+2
Školení, podpora testovacího provozu a akceptace T+2 T+6
Iastalace a migrace produktivního prostředí (včetně 
rekonfigurace ostatních modulů PROXIO) T+6 T+7
Podpora produktivního provozu T+7 T+8

1. ívden 4. Týden V Týden * Týden
Předpokládaný harmonogram

NAV 2019 1 Ty**
J>  l>t V* Cl I

Pl»r» p fahodu (w ityu )________
Im úuottS T
Im pN w f#** TV! vťftné t n p t i  
Rrionfif. TVÍ t o t to t i
teml____________
Tnlov«o provoz podpof«
f i l ť l j l l f l  ____________
Im uU cePR O __________________
implement * e  PRO v<etně m < r*i 
RHonfíf PROiozhfk*
P odpcfí H H fu á l

ImtsÍM t i  konř<u»*e TST škorni Tetfc**o provoz InvUUce <1 koní PRO

7. Týden •  Týden
Po Ú» St Ci pj Po u t «  Cl Pi

I :
■ ■  ■

Podpof j  produl tnnlho pfovo/u

V sídle zákazníka 
Vzdáleně

Čas T je  stanoven na 29.4.2019
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Příloha č. 4 Cena a platební kalendář

Cena za plnění předmětu díla dle Přílohy č. 1. této smlouvy je stanovena dohodou ve výši
498 000,-Kč (bez DPH).

Cenu zaplatí objednatel zhotoviteli v jediné splátce. Cena bude fakturována včetně 
příslušného DPH.

Lhůta splatnosti faktur je  30 dnů.
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Příloha č. 5 Oprávněné osoby

Oprávněné osoby Jméno
Za zhotovitele -  MARBES CONSULTING s.r.o:

Za objednatele -  Statutární město Mladá Boleslav

Řídící výbor Jméno
Za zhotovitele -  MARBES CONSULTING s.r.o:

Za objednatele -  Statutární město Mladá Boleslav

Vedení projektu Jméno
Za zhotovitele -  MARBES CONSULTING s.r.o:

Za objednatele -  Statutární město Mladá Boleslav Ing. Jiří Sobotka
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Příloha č.6

MARBES
CONSULTING

PROTOKOL O AKCEPTACI
Předmět
akceptace:

Verze
protokolu:

01

Na základě 
dokumentu:

Číslo:
Ze dne:

Objednatel: Oprávněný
zástupce:

Zhotovitel: Marbes consulting s.r.o.. 
Brojova 16. 326 00 Plzeň

Oprávněný
zástupce:

Datum provedení akceptacuí procedury:

Oprávněný zástupce Objednatele potvrzuje, že Předmět akceptace podmínky akceptace: 

splňuje v plném rozsahu 

nesplňuje

□ splňuje s těmito výhradami:

Termín postoupení Předmětu akceptace se zapracováním připomínek:

Přílohy: N E Q  ANO .........................................................

Poznámky:

Oprávněný zástupce Objednatele: Oprávněný zástupce Zhotovitele:

Jméno: Jméno:

Funkce: vedoucí projektu Funkce: vedoucí projektu

Datum: Datum:

Podpis: Podpis:

Brojova 16, 326 00 Plzeň • IČO: 252 12 079, DIČ: CZ252 12 079 • Tel.. 378 121 500 Fax: 378 121 501
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Příloha č.7 Součinnost objednatele

Po předchozí dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem poskytne objednatel na svůj 
náklad veškerou potřebnou podporu zhotoviteli při poskytování služeb, zejména plynulé 
předávání potřebných informací.

Objednatel je  povinen plnit řádně a včas úkoly, které pro něj vyplynou zjednání vedení 
projektu či projektového týmu. Úkolem se pro účely této smlouvy rozumí provedení 
nějaké činnosti nebo poskytnutí informace, kdy tento úkol bude vždy podrobněji 
specifikován v protokolu o jednání vedení projektu či projektového týmu spolu se 
stanovením rozsahu úkolu, se závazným termínem splnění úkolu a zodpovědnou 
osobou. V případě, že objednatel nesplní úkol řádně a včas (tedy ve stanoveném 
rozsahu, ve stanoveném termínu a v souladu s další specifikací dle protokolu), může 
zhotovitel nárokovat prodlužení termínu provedení díla o dobu, po kterou nemohl 
zhotovitel řádně provádět dílo v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele a 
dále o dobu nezbytně nutnou k tomu, aby mohl zhotovitel řádně pokračovat v provádění 
díla po znovuzkoordinování provádění díla, když k nařasení provádění dfla došlo 
v souvislosti s nesplněním úkolu ze strany objednatele.

Pokud bude poskytování služeb prováděno v sídle objednatele, zajistí objednatel na svůj 
náklad veškeré potřebné předpoklady pro řádné poskytování služeb zhotovitelem a to 
zejména pracovní místo, jehož součástí bude požadovaný počet projektových pracovišť 
pro práci aplikačních týmů.

Objednatel jmenuje z řad svých pracovníků dostatečný počet odborníků do projektových 
týmů, dle potřeb je  bude uvolňovat pro práci projektových týmů a zajistí dostatečné 
pravomoci vedoucímu projektu ze strany objednatele.

Objednatel s potřebným předstihem zajistí přípravu počátečních dat pro import do 
systému.
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Příloha č.8 Soutěžní podmínky (výzva k podání nabídky)

Příloha bude vložena před podpisem smlouvy
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