
 

 
 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA PRO INŽENÝRSKOU ČINNOST 
VE VÝSTAVBĚ 

 
Smluvní strany uzavírají smlouvu podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“). 

 

Smluvní strany  
 
1.1. Příkazce  

 Obchodní jméno: Město Semily 
  Se sídlem: Husova 82, 513 01 Semily 
 Zastoupený:  Bc. Lena Mlejnková, starostka města 
 Za příkazce je oprávněn jednat:  
 ve věcech technických:  Ing. Vladimír Bělonohý 
 IČ:  00276111 
 DIČ:  CZ0027611  
   

dále jen „příkazce“ 
 
1.2. Příkazník 

 Obchodní jméno: Společnost Ing. Hana Uhlířová a Ing. Jaromír Beran 
 Se sídlem: Horní 449, 512 44 Rokytnice nad Jizerou 
 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx 
 číslo účtu: č.ú. xxxxxxxxxxxx 
 společníci: Ing. Hana Uhlířová, IČO: 66793866, DIČ: xxxxxxxxxxxx 
  Ing. Jaromír Beran, IČO: 11094702, DIČ: xxxxxxxxxxxx 
 

dále jen „příkazník“ 
 
 

Článek 1 - Předmět smlouvy 

Předmětem dle této smlouvy je závazek příkazníka, že pro příkazce jeho jménem a na jeho účet 
zabezpečí funkci technického dozoru investora při realizaci I. etapy stavby 

"Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily” 
 (dále jen „stavba”), 

spočívající v rekonstrukci stávajícího objektu čp. 146 na Komenského náměstí v Semilech, dostavbě 3. a 
4. nadzemního podlaží, zateplení objektu, instalaci vzduchotechniky a úpravu prostoru před a 
za objektem. Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby se po jejím uzavření stane přílohou této smlouvy. 

 
Rozsah požadované činnosti: 

 kontrola stavby cca 3 x týdně v období provádění I. etapy stavby, 
 seznámení se s projektovou dokumentací I. etapy stavby, 
 spolupráce s projektantem při případných úpravách prováděcí dokumentace,   



 

 seznámení se s podklady, podle kterých se připravovala realizace stavby, s energetickým 
auditem objektu, s obsahem smluv,  

 účast na protokolární předání staveniště zhotoviteli stavby, 
 přehled o denních postupech na prováděném díle, 
 koordinace mezi investorem, projektantem a zhotovitelem při realizaci, 
 průběžná kontrola čerpání nákladů stavby, 
 zajištění doplňování dokumentace a případných změn v průběhu realizace,  
 kontrola postupu stavebních a montážních prací včetně těch, které budou v dalším 

technologickém stupni zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a vydání pokynů k odstranění 
zjištěných vad a nesprávností při provádění stavby, zejména při nedodržování stanovených 
nebo obvyklých technologických postupů, či provádění stavby v rozporu s PD,  

 kontrola, zda dodavatelé vykonávají předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 
kontrola jejich výsledků a vyžadování dokladů, které prokazují kvalitu vykonávaných prací a 
dodávek,  

 uplatnění námětů směřujících k zhospodárnění budoucího provozu dokončené stavby, 
 spolupráce s pracovníky dodavatelů při vykonávání opatření na odvrácení nebo na omezení 

škod při ohrožení stavby živelnými událostmi, 
 posuzování a potvrzování dodatků a změn projektu stavby, včetně zpracování změnových listů,  
 kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur,  
 kontrola harmonogramu postupu výstavby, 
 kontrola výsledků zkoušek a dokladů prokazující kvalitu prováděných prací a dodávek 

(prohlášení o shodě, atesty, certifikáty apod.),  
 informování investora o všech závažných okolnostech na stavbě, kontrola vedení stavebního 

deníku a provádění zápisů o kontrole stavby a plnění termínů dle harmonogramu, 
 svolávání kontrolních dnů (min. jednou týdně), jejich vedení a provádění zápisů, 
 projednávání dohod o výši nákladů a sazeb za neplánované položky prací se zhotovitelem a 

poskytnutí písemných doporučení investorovi-příkazci; zejména důkladná kontrola skutečně 
odvedené práce s ohledem na vzniklé vícepráce a to v rozsahu – výměra, jednotková cena, 
oprávněnost předložených položek prací, 

 aktivní navrhování a vyhledávání méněprací, 
 zajištění a organizace přejímacího řízení dokončené stavby, 
 kontrola vyklizení staveniště, 
 součinnost s investorem při určování reklamačních závad po celou dobu záruční lhůty 

dodavatele, 
 povinnost spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb. 

V případě, že příkazník zjistí při provádění výše uvedené kontrolní činnosti nedostatky či nesrovnalosti 
v počínání zhotovitele, bude o tom zhotovitele neprodleně informovat e-mailem nebo zápisem 
do stavebního deníku, kterým vyzve zhotovitele k nápravě. Současně informuje o zjištěných 
nedostatcích či nesrovnalostech příkazce (telefonicky, e-mailem či osobně). 

Předmětem této smlouvy není:  

 provádění nebo zabezpečování geodetických činností, 
 provádění nebo zabezpečování geologického dohledu, 
 zajišťování podkladů pro projektovou dokumentaci či její změny, 
 zajišťování projektových dokumentací, 
 zajišťování povolení pro výstavbu, 
 zajišťování smluv se zhotovitelem, 
 provádění nebo zabezpečování zkoušek, průzkumů, měření a revizí. 

Závazek sjednaný touto smlouvou skončí provedením všech činností příkazníka souvisejících s I. etapou 
stavby. O dokončení činnosti příkazníka a splnění závazku dle této smlouvy bude mezi příkazcem a 
příkazníkem sepsán Závěrečný protokol. 



 

Článek 2 – Plná moc 

Za účelem plnění výše uvedeného předmětu smlouvy uděluje příkazce tímto příkazníkovi plnou moc, 
přičemž rozsah zmocnění vymezuje následovně:  

Příkazník je oprávněn: 

1. Zařídit jménem příkazce na jeho účet práce a výkony investorsko - inženýrské činnosti včetně 
odborné pomoci v rozsahu dohodnutém v čl. 1 této smlouvy a s omezeními vyplývající z čl. 4 této 
smlouvy. 

2. Je oprávněn ke všem právním úkonům, které bude jménem příkazce činit v rámci dohodnutého 
rozsahu zařízení záležitostí příkazce. Veškeré právní úkony, které bude příkazník činit dle této 
smlouvy v zastoupení, budou označeny tak, aby z nich bylo patrno, že je činí jménem příkazce. 

3. V rámci dohodnutého rozsahu výkonu investorsko - inženýrské činnosti jednat jménem příkazce 
se všemi dotčenými orgány, právnickými a fyzickými osobami i občany, včetně zastupování před 
příslušnými správními orgány.       

4. Použít ke splnění závazku založeného touto smlouvou i jiných osob.  

 
Článek 3 – Práva a povinnosti příkazce 

1. Příkazce se zavazuje zajistit dostatek finančních prostředků k úhradě zařizovaných prací 
a výkonů, jakož i ostatních nákladů, které nejsou zahrnuty v ceně za plnění předmětu této 
smlouvy, například průzkumy, soudní znalecké posudky apod. 

2. Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi dohodnutou cenu za zařízení záležitosti dle této 
smlouvy v souladu s čl. 5. 

3. Příkazce se zavazuje ve lhůtách požadovaných příkazníkem vystavit potřebné objednávky či jiné 
doklady a poskytnout ve lhůtách stanovených příkazníkem další součinnost nezbytnou k zařízení 
záležitosti a splnění účelu této smlouvy. Dále se zavazuje oznámit příkazníkovi bez zbytečného 
odkladu, že na adresu příkazce byla doručena projektová dokumentace týkající se předmětné 
stavby nebo jakékoli jiné doklady či listiny, které se vztahují k obstarávaným záležitostem, a 
předat tyto doklady příkazníkovi. 

4. Příkazce je oprávněn požadovat od příkazníka kdykoli informace o stavu zařizované záležitosti, 
má rovněž právo zvolit formu, ve které chce informace poskytnout.  

5. Příkazce je oprávněn dojednat se zhotovitelem dílčí předávání jednotlivých dokončených částí 
díla. Dílčí předávání a převzetí díla nezakládá příkazníkovi právo na zvýšení nejvýše přípustné 
celkové částky za činnost příkazníka uvedené v článku 5. 

 
Článek 4 – Práva a povinnosti příkazníka 

1. Příkazník se zavazuje postupovat při zařizování záležitosti příkazce s veškerou odbornou péčí, 
v souladu s touto smlouvou v časových relacích daných potřebami příkazce, s přihlédnutím 
ke včasnosti předání podkladů a k časové náročnosti požadované činnosti. Činnost, k níž se 
příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a v souladu s jeho zájmy, které 
příkazník zná nebo musí znát. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti, které zjistil 
při zařizování záležitosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. 

2. Obě smluvní strany se shodují, že uskutečňování předmětu této smlouvy vyžaduje od obou 
účastníků úzkou vzájemnou součinnost, pravidelnou informovanost a operativní aktualizaci 
stanoveného postupu.  



 

3. Činnost dle této smlouvy bude příkazník vykonávat v souladu s vymezeným rozsahem činnosti, 
který je uveden v článku 1, a rozsahem oprávnění, od kterých je oprávněn odchýlit se jen tehdy, 
je-li to naléhavé nebo nutné v zájmu příkazce, od kterého nemůže včas obdržet jeho souhlas. 
O tomto odchýlení je příkazník povinen informovat bez zbytečného odkladu příkazce. 

4. Příkazník je povinen kdykoli na požádání informovat příkazce o stavu zařizované záležitosti a 
po skončení činnosti předat příkazci veškeré doklady, které při činnosti získal. 

5. Za škodu způsobenou příkazci porušením povinností dle této smlouvy odpovídá příkazník 
příkazci nebo třetím osobám v rozsahu dle Občanského zákoníku. Smluvní strany se výslovně 
dohodly, že odpovědnost za škody způsobené příkazci je omezena výší plnění pojišťovny 
příkazníka. Příkazník se zavazuje po dobu platnosti této smlouvy udržovat pojištění profesní 
odpovědnosti za škodu s limitem plnění 3.000.000 Kč.  

6. Příkazník je oprávněn k výkonu činností a povinností, které mu z této smlouvy vyplývají, pověřit 
zástupce. Jména osob, které příkazníka zastupují, je příkazník povinen předem oznámit příkazci. 
Příkazník zodpovídá za splnění všech svých závazků podle této smlouvy zástupcem příkazníka ve 
stejném rozsahu jako při osobním výkonu činností a povinností podle této smlouvy příkazníkem. 
Jakékoli ujednání mezi příkazníkem a zástupcem příkazníka nezprostí příkazníka jeho povinností 
provést řádně činnosti a povinnosti, které pro příkazníka z této smlouvy vyplývají. Příkazník 
ponese odpovědnost za koordinaci provádění činností a povinností mezi ním a zástupcem 
příkazníka. 

7. Příkazník je povinen zajistit provádění činností a povinností i v době, kdy tyto činnosti 
ze zdravotních či jiných důvodů (například čerpání dovolené) nemůže vykonávat osobně. 
V takovém případě je oprávněn pověřit k provádění činností a povinností dle této smlouvy 
zástupce v souladu s článkem 4, odstavcem 5. 

8. V případě nedodržení technických a technologických postupů, předpisů o bezpečnosti a ochraně 
zdraví na stavbě vyhrazuje si příkazník právo zastavit práce bez souhlasu příkazce zápisem do 
stavebního deníku. Pokud nebude provedena náprava a zhotovitel bude pokračovat v díle, 
neponese příkazník odpovědnost za vzniklé následky. Přerušení prací bude příkazci sděleno 
nejprve ústně, pokud bude přítomen, a následně vždy písemně a to do 24 hodin od zjištěné 
závady. 

 
Článek 5 – Cena za zařízení záležitosti 

1. Příkazce se zavazuje za jednotlivé činnosti příkazníka uvedené v článku 1 zaplatit cenu dle výkazu 
skutečně odpracovaných hodin za sjednanou hodinovou zúčtovací sazbu, po celou dobu realizace 
stavby s předpokládanou dobu realizace I. etapy stavby od 01.03.2019 do 31.12.2019, 
s předáním staveniště v březnu 2019 a s dořešením případných vad a nedodělků v lednu 2020, 
tedy s předpokládanou činností příkazníka do 31.01.2020. Příkazník bude provádět měsíční 
fakturaci podle výkazu skutečně odpracovaného počtu hodin. Výkaz předloží příkazci 
k odsouhlasení před vystavením daňového dokladu (dále jen „faktury“). Příkazce není povinen 
poskytnout příkazníkovi zálohu. 

2. Cena za plnění předmětu smlouvy bude vypočtena na základě skutečně odpracovaného počtu 
hodin pomocí hodinové zúčtovací sazby (dále jen HZS): 

  HZS:  380 Kč, 

 K výše uvedené HZS bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši dle platných předpisů ke dni 
uskutečněného zdanitelného plnění. V den podpisu této smlouvy je aktuální sazba DPH 21 %. 
HZS včetně 21 % DPH tedy činí  459,80 Kč. 



 

 Předpokládaný předběžný rozsah časové náročnosti činí 650 hodin, tedy 247.000 Kč bez DPH. 
Časová náročnost bude záviset zejména na samotném průběhu realizace zakázky, kvalitě plnění 
smluvních povinností zhotovitele stavby a množství požadovaných změn díla. V uvedené HZS 
jsou zahrnuty všechny běžné režijní náklady příkazníka, zejména náklady na administrativní 
práce, poplatky telefonním operátorům, využívání vozidla, výpočetní techniky, software, 
pomůcky a oděvy nutné pro pobyt na stavbě, cestovní náklady, doba jízdy na stavbu a ze stavby 
apod. 

3. V této odměně nejsou zahrnuty správní a jiné poplatky, znalecké posudky, překlady a tlumočení, 
kopírování dokumentace apod. 

4. Faktury jsou splatné do 21 kalendářních dnů od doručení příkazci. 

5. Fakturovaná částka, na kterou vznikl příkazníkovi nárok, se považuje za řádně a včas zaplacenou, 
jestliže nejpozději poslední den dohodnuté lhůty splatnosti bude odepsána z účtu příkazce 
ve prospěch účtu příkazníka. 

6. Příkazník ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. 
v platném znění (dále jen „zákon o DPH“). V případě, že se v průběhu poskytování zdanitelného 
plnění dle této smlouvy stane příkazník nespolehlivým plátcem dle zákona o DPH, je oprávněn 
příkazce uhradit příkazníkovi fakturovanou částku za plnění předmětu smlouvy sníženou o daň 
z přidané hodnoty. V takovém případě příkazce uhradí daň z přidané hodnoty z poskytnutého 
zdanitelného plnění správci daně příkazníka, a to dle § 109a zákona o DPH – příkazce v tomto 
případě není vůči příkazníkovi v prodlení s úhradou daně z přidané hodnoty.  

 

Článek 6 - Smluvní pokuty 

1. Při nesplnění či nedostatečném splnění či chybném splnění některé z činností uvedených 
v článku 1 příkazníkem, a to i z nedbalosti, je příkazce oprávněn uplatnit na příkazníkovi smluvní 
pokutu ve výši 3.000 Kč za každý prokázaný případ.  

2. Smluvní pokutu příkazce vyúčtuje příkazníkovi písemnou formou s uvedením ustanovení 
smlouvy, na základě kterého je příkazce oprávněn smluvní pokutu uplatnit. Příkazník je povinen 
smluvní pokutu uhradit nejpozději do 14 dní od prokazatelného doručení vyúčtování 
příkazníkovi. 

3. V případě prodlení příkazce s úhradou peněžitého plnění je příkazník oprávněn požadovat 
po příkazci úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1 % dlužné částky za každý den prodlení. Smluvní 
pokutu příkazník vyúčtuje příkazci písemnou formou s uvedením ustanovení smlouvy, na základě 
kterého je příkazník oprávněn smluvní pokutu uplatnit. Příkazce je povinen smluvní pokutu 
uhradit nejpozději do 14 dní od prokazatelného doručení vyúčtování příkazci. 

4. Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo smluvních stran na uplatnění nároku 
na náhradu škody. 

 
Článek 7 - Závěrečná ustanovení a ujednání 

1. Tuto smlouvu lze změnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné záznamy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. 
Změna smlouvy v jiné než písemné formě se vylučuje.   

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je strana 
povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Vztahy touto smlouvou neupravené se řeší příslušným ustanovením Občanského zákoníku. 



 

4. Projekt „Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily“ je spolufinancován ze zdrojů EU, 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí. 

5. Příkazník je povinen ode dne dokončení předmětu smlouvy umožnit kontrolu vynaložených 
prostředků vyplývající ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a 
o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Příkazník prohlašuje, že není v majetkovém nebo zaměstnaneckém vztahu s dodavatelem stavby 
a současně se zavazuje k tomu, že v případě, že by takový vztah nastal v průběhu výkonu činnosti 
dle příkazní smlouvy, upozorní na to příkazce a dohodne se na ukončení příkazní smlouvy. 
Nesplnění této povinnosti může být důvodem k výpovědi příkazní smlouvy. 

7. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, které jsou originály smlouvy, z nichž příkazce 
obdrží dva a příkazník jeden. 

8. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., v platném znění. 
Smlouvu do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní příkazce. Příkazník prohlašuje, že skutečnosti 
uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

10. Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy městem Semily v Registru smluv, a to i 
v případě, že bude v Registru smluv zveřejněna příkazníkem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

11. Příkazce zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze 
uveřejnit podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců příkazníka, jejich 
pracovní pozice a kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny 
podpisy osob zastupujících smluvní strany. 

12. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 
platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající 
se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, 
jsou dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záložce „Ochrana osobních údajů“ nebo je 
město Semily subjektu údajů na požádání poskytne. 

13. Tato smlouva byla schválena dne 25.02.2019 Radou města Semily, usnesením č. 
190225/RM/147. 

14. Přílohy - č. 1 – Smlouva o dílo se zhotovitelem stavby (bez příloh). 

 
Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním smlouvy a na důkaz souhlasu ji potvrzují svými 
podpisy. 

 
V Semilech dne: 1.3.2019 V Rokytnici nad Jizerou dne:  
 
Za příkazce: Za příkazníka: 
 

 
 
 
 ....... ...................................................  ............................................................ 
 Bc. Lena Mlejnková, starostka Ing. Hana Uhlířová 
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Číslo smlouvy objednatele: Číslo smlouvy zhotovitele: 

SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“) 

mezi smluvními stranami 

 

 

obec: Město Semily 

sídlo: Husova 82, 513 01 Semily 

IČO: 00276111 

DIČ: CZ00276111 

číslo účtu: 27-1263108309/0800 

zastoupené: Bc. Lena Mlejnková 

na straně jedné jakoţto objednatelem (dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

 

společnost: D - BAU s.r.o. 

sídlo: Nábř. Sv. Čecha 430, 513 01 Semily 

IČO: 25990764 

DIČ: CZ25990764 

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským  soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou 

(oddíl, vloţka) C 18807 

číslo účtu: 

bankovní spojení: 

jednající prostřednictvím:  Mgr. Jana Dohnalová 

 na straně druhé jakoţto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“) 
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Zhotovitel byl vybrán na základě výsledku zadávacího řízení zadávaného ve zjednodušeném 

podlimitním reţimu dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, aby se 

stal zhotovitelem díla: „Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily“ (dále jen „zakázka“) 

financovaného částečně ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního 

programu Ţivotní prostředí (dále také jen „OPŢP“). 

2. Vybrané pojmy uţívané v této smlouvě jsou vymezeny následovně: 

a) Objednatelem je zadavatel zakázky po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky. 

c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 

Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce. 

d) Poloţkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a sluţeb, v němţ 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech poloţek stavebních prací dodávek a sluţeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené mnoţství. 

3. Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí a za podmínek dále uvedených 

v této smlouvě řádně provést dílo podle této smlouvy a v souladu s dokumenty, které tvoří přílohy této 

smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo provedené bez vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu 

díla sjednanou v této smlouvě. 

II. 

Předmět díla a místo plnění 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést stavební práce spojené s rekonstrukcí 

budovy čp. 146 na Komenského náměstí v Semilech (dále jen „budova“), které spočívají především 

v rekonstrukci objektu, zateplení fasády objektu a doplnění vzduchotechniky objektu (dále jen „dílo“). 

Detailní popis předmětu díla je uveden v příslušné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto článku.  

2. Realizace zakázky bude provedena dle projektové dokumentace „Městský objekt Komenského nám. 

146 v Semilech, rozšíření ZUŠ a provizorní umístění MŠ“ zpracované v červenci 2018 společností 

ACTIV Projekce s.r.o., sídlem Ohrazenice 55, 511 01 Turnov, IČO: 27538320 a dokumentace s názvem 

„Sníţení energetické náročnosti objektu Komenského náměstí 146, Semily, vzduchotechnika“ 

zpracované v květnu 2018 společností Energy Benefit Centre a.s., IČO: 29029210 (dále jen „projektová 

dokumentace“) a dále dle stavebního povolení čj. SÚ/1747/18 vydaného  dne 14.06.2018 a 

souvisejících stanovisek. Zhotovitel se s projektovou dokumentací řádně seznámil, obdrţel a převzal ji 

v potřebném počtu výtisků před podpisem smlouvy a proti jejímu obsahu a formě zhotovitel nevznáší 

ţádné námitky. Zhotovitel podpisem této smlouvy vše deklarované v tomto ustanovení stvrzuje. 

3. Dílo bude provedeno ve dvou etapách: 

a) I. etapa – provizorní umístění MŠ + vzduchotechnika 

b) II. etapa – rozšíření ZUŠ 

4. Činnosti související s realizací stavebních prací: 
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Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla zajistit veškeré níţe uvedené další činnosti související 

s realizací stavebních prací, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této smlouvy, a to zejména: 

 zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému 

provedení předmětu díla; 

 zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovědného stavbyvedoucího dle ust. § 153 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále 

jen „stavební zákon“), přičemţ ke kaţdé změně této osoby je nezbytný předchozí souhlas 

objednatele; zhotovitel je povinen pro účely udělení souhlasu objednatele poskytnout objednateli 

doklady prokazující kvalifikaci příslušné navrhované osoby; stavbyvedoucí zabezpečuje odborné 

vedení provádění stavby.  

 zajistit v rámci zařízení staveniště odpovídající a přiměřené podmínky pro výkon funkce autorského 

dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka a pro činnost koordinátora bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci na staveništi; 

 zajistit zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s platnými právními předpisy; 

 zabezpečit souhlas (rozhodnutí) ke zvláštnímu uţívání veřejného prostranství a komunikací dle 

zvláštních právních předpisů; 

 zajistit případné přechodné dopravní značení dle zvláštních právních předpisů;   

 zajistit úklid stavby a odstranit zařízení staveniště ke dni předání a převzetí díla objednatelem; 

 zajistit čistotu v místě realizace předmětu plnění a v jeho okolí; 

 zajistit bezpečnou manipulaci s odpady; 

 zajistit odvoz, uloţení a likvidaci odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy; 

 zajistit zhotovení průběţné fotodokumentace provádění díla – zhotovitel zajistí a předá objednateli 

průběţnou fotodokumentaci realizace díla v 1x digitálním vyhotovení; 

 přijmout veškerá opatření k zajištění bezpečnosti osob a majetku, poţární ochrany a ochrany 

ţivotního prostředí; 

 zajistit všechny nezbytné zkoušky, atesty a revize podle ČSN a případných jiných právních nebo 

technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosaţení 

předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, a předat veškeré doklady 

o provedených zkouškách objednateli; úspěšné provedení nezbytných zkoušek je podmínkou 

řádného dokončení díla dle této smlouvy; 

 zajistit likvidaci odpadu dle zákona o odpadech a předání váţních lístků při předání díla;  

 zpracovat a předat objednateli průvodní technickou dokumentaci skutečného provedení díla včetně 

skutečného zaměření v souladu s ust. § 125 stavebního zákona, a zvláštními právními předpisy, a 

to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě;  

 zpracovat či jinak zajistit zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty, prohlášení o shodě a jiné 

doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů, a tyto doklady předat objednateli.  

V případě, ţe bude nezbytné v průběhu provádění díla zpracovat další dokumentaci, jakoţ provést 

i veškeré související projekční činnosti, zavazuje se zhotovitel tyto práce provést na svoje náklady, 

přičemţ veškerá změna či dopracování projektové dokumentace podléhá předchozímu schválení 

objednatele. 

5. Identifikační údaje stavby a místo plnění: 

Název stavby: „Rekonstrukce objektu Komenského nám. 146, Semily“ 

Místo stavby: 

Kraj: Liberecký 

Okres: Semily 
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Obec: Semily 

Místo plnění: Komenského nám. čp. 146 Semily 

6. Předmětem díla této smlouvy jsou dále tyto činnosti, které jsou zahrnuty v ceně díla dle čl. IV. této 

Smlouvy: 

a) Zhotovitel je povinen se aktivně spoluúčastnit při kolaudování všech zhotovitelem realizovaných 

úprav budovy a následně zajistit případné poţadavky dotčených orgánů státní správy. Součástí 

předmětu díla je téţ zajištění dopravního opatření, zpracování fakturace, měsíčních zpráv o 

průběhu stavby díla, a případně dalších dokladů vyţádaných objednatelem z důvodu dokladování 

dotačního titulu. 

b) Provedení potřebných pomocných konstrukcí, dočasných staveb, přechodných meziproduktů, 

provedení předepsaných zkoušek, vyhotovení, resp. zajištění dokumentů poţadovaných touto 

smlouvou a obecně závaznými předpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do původního stavu jím 

uţívané veřejné pozemky (komunikace) resp. dotčené pozemky třetích osob. Uvedení 

do původního stavu doloţí zhotovitel zápisem (protokolem) s vlastníkem (správcem) pozemků. 

c) Provedení všech opatření v souvislosti s klimatickými podmínkami, zvláště zajištění proti nízkým či 

vysokým teplotám, dešti, záplavě, bouřce a rovněţ pak odstranění škod vzniklých v důsledku těchto 

událostí zajistí na své náklady zhotovitel. 

7. Zhotovitel je povinen pouţít pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichţ pouţití je v ČR 

schváleno a mají osvědčení o jakosti materiálu, výrobku a pouţité technologii. Osvědčení (prohlášení o 

shodě dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, v platném znění, a bezpečnostní listy dle a zákona č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů, v platném znění) je zhotovitel povinen 

předloţit objednateli v okamţiku dodání na místo plnění.  

8. Veškeré změny oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprávněn provést pouze po jejich 

předchozím písemném odsouhlasení zástupcem objednatele ve věcech technických.  

9. Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla musí být vţdy před jejich realizací písemně 

odsouhlaseny zástupcem objednatele ve věcech technických, vč. jejich ocenění, a to ve formě 

změnového listu, který bude podkladem pro zpracování dodatku ke smlouvě (dále jen „Změnový list“). 

10. Zhotovitel a objednatel se zavazují uzavřít dodatek k této smlouvě na základě schválených Změnových 

listů. V tomto dodatku budou zohledněny dopady schválených Změnových listů do ceny díla a termínů 

dokončení díla. 

11. Předmět díla zahrnuje všechny práce a dodávky, jeţ jsou obsaţeny v této smlouvě a jejích přílohách. 

Dílo téţ zahrnuje všechna ostatní související plnění a práce podmiňující řádné dokončení díla, 

tzn. veškeré činnosti zhotovitele provedené za účelem zajištění plné funkčnosti díla, kolaudace díla 

a parametrů díla stanovených projektovou dokumentací, to vše na náklad a nebezpečí zhotovitele. 

III. 

Prohlášení zhotovitele 

1. Zhotovitel prohlašuje, ţe se v plném rozsahu seznámil s povahou a předmětem díla dle této smlouvy, 

jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné k provedení předmětu díla 
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za dohodnutou maximální cenu uvedenou v čl. IV. této smlouvy a ve sjednaném termínu dle čl. VI. této 

smlouvy.  

2. Zhotovitel prohlašuje, ţe se před podpisem této smlouvy podrobně seznámil s obsahem této smlouvy a 

se všemi dokumenty tvořícími přílohy této smlouvy. Současně zhotovitel prohlašuje, ţe správně 

vyhodnotil a ocenil veškeré práce trvalého či dočasného charakteru včetně materiálu, které jsou 

obsaţeny v předané projektové dokumentaci.  

3. Zhotovitel dále prohlašuje, ţe v ceně díla dle čl. IV. této Smlouvy jsou zahrnuty veškeré práce 

a materiál, které jsou nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel prohlašuje, ţe se seznámil se skutečným stavem staveniště a inţenýrských sítí. Zhotovitel 

rovněţ prohlašuje, ţe je mu znám časový průběh a věcný, resp. technický, postup potřebných prací 

a vzájemné vazby jeho činností. Zhotovitel se zavazuje, ţe po vzájemné dohodě upraví, případně 

přizpůsobí pracovní postup na dodávaných pracích. 

IV. 

Cena díla 

1. Cena díla je stanovena na základě oceněného soupisu prací (vč. výkazu výměr), který je nedílnou 

součástí a Přílohou č. 1 této smlouvy a ze kterého vyplývá, ţe se zaručuje jeho úplnost a povaţuje se 

mezi smluvními stranami za závazný. 

2. Objednatel se zavazuje, ţe za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše 

přípustnou cenu ve výši: 

Cena za I. etapu bez DPH: 17.804.426 

z toho: cena za provizorní umístění MŠ bez DPH 16.931.004 

z toho: cena za vzduchotechniku bez DPH 873.422 

Cena za II. etapu bez DPH: 1.052.276 

Celková cena (součet I. a II etapy) bez DPH: 18.856.702 

DPH z celkové ceny: 3.959.908 

Celková cena včetně DPH: 22.816.610 

 

3. Celková cena je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele ze dne 28.11.2018, jejíţ část 

oceněný soupis prací s výkazem výměr je přílohou a součástí této smlouvy o dílo. 

4. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, nepřekročitelná a pevná po celou dobu realizace 

díla. 

5. Celková cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému 

provedení díla. Cena díla v sobě zahrnuje veškeré dodávky, stavební práce a výkony nutné k realizaci 

kompletního díla, vč. činností souvisejících s realizací díla dle čl. II. této smlouvy a nákladů spojených 

s těmito činnostmi. Cena díla dále zahrnuje poplatky za veškeré spotřebované energie při výstavbě, 

náklady na pouţívání strojů, náklady na výrobu, obstarávání a přepravu zařízení, materiálů a dodávek 

včetně veškerých správních a místních poplatků, bankovní záruku, převod práv, pojištění, daně, cla, 
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správní poplatky, provádění předepsaných zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a 

atestů všech materiálů a prvků a jakékoli další výdaje spojené s realizací díla. 

6. Změna ceny díla je připuštěna pouze v případech, jestliţe: 

a) objednatel poţaduje provést práce, které nejsou součástí předmětu díla, 

b) objednatel poţaduje vypustit některé práce předmětu díla, 

c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a zhotovitel ani 

objednatel je nezavinil a ani je nebylo moţné předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu díla, 

d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem, jako 

např. neodpovídající geologické údaje apod. 

7. V případě změn u prací, které jsou obsaţeny v poloţkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena 

na základě jednotkové ceny dané práce v poloţkovém rozpočtu. V případě změn u prací, které nejsou 

v poloţkovém rozpočtu uvedeny, bude cena stanovena na základě trţních cen s vyuţitím jednotkových 

cen v obecně dostupné cenové soustavě s aktuální cenovou úrovní. Pokud se poloţka dodatečných 

stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není moţné pouţít poloţku z jiţ v rozpočtu pouţité 

cenové soustavy nejblíţe podobnou, bude pouţita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně 

a technicky zdůvodněn. 

8. Vyloučeny jsou změny či úpravy ceny díla, které jsou v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), 

zejména takové, na základě kterých by mohlo dojít k podstatné změně práv a povinností vyplývajících 

ze smlouvy. 

 

 

V. 

Platební podmínky 

1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy. 

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvní cenu díla bezhotovostním převodem na účet 

zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy, na základě zhotovitelem vystavených faktur. 

3. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto článku). 

4. Zhotovitel je oprávněn vystavovat faktury s frekvencí maximálně 1x měsíčně, přičemţ datem 

zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Faktury budou vystavené zhotovitelem na 

základě soupisu skutečně provedených prací, resp. zjišťovacího protokolu. Zjišťovací protokol (soupis 

skutečně provedených prací) bude vţdy potvrzený technickým dozorem stavebníka (TDS - dříve a dále 

v textu téţ alternativě označeno dříve běţně uváděnou zkratkou jako TDI - technický dozor investora) a 

bude nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Součástí konečné faktury musí 

být navíc protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků (Konečný protokol). 

5. Objednatel prohlašuje, ţe ve smlouvě uvedený předmět díla podléhá reţimu přenesené daňové 

povinnosti dle § 92a aţ § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. 

6. Faktura zhotovitele bude obsahovat náleţitosti daňového dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., 

o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve 
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znění pozdějších předpisů. Závěrečná faktura bude vystavena aţ po předání a převzetí příslušné etapy 

díla, a v případě vad a nedodělků po podpisu zápisu o úplném odstranění zjištěných vad a nedodělků. 

7. Na kaţdé faktuře musí být uvedena identifikace projektu, tj. název projektu: „Rekonstrukce objektu 

Komenského nám. 146, Semily a dále číslo projektu, které Objednatel Zhotoviteli sdělí po přidělení 

dotace. 

8. Splatnost faktury oprávněně vystavené zhotovitelem je 21 dnů ode dne prokazatelného doručení 

daňového dokladu – faktury, za podmínky jejího řádného vystavení v souladu s touto smlouvou 

a zákonnými normami, a to doručovanou na doručovací adresu objednatele uvedenou v záhlaví této 

smlouvy. Zhotovitel se zavazuje fakturu doručit poštou jako doporučenou zásilku. V pochybnostech 

s doručením se má za to, ţe faktura byla doručena třetí den po prokazatelném odeslání. 

9. V případě, ţe je zhotovitel v prodlení s jakýmkoliv termínem plnění uvedeným v této smlouvě, je 

objednatel oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliţší sjednané 

závazné termíny splněny. Objednatel je dále oprávněn neposkytovat zhotoviteli platby v případě, 

ţe zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo bude práce provádět v rozporu s projektovou 

dokumentací, smlouvou nebo pokyny objednatele, a to do doby, neţ bude ze strany zhotovitele 

zjednána náprava.  

10. V případě, ţe vystavená faktura nebude obsahovat náleţitosti dle tohoto článku, je objednatel oprávněn 

ji vrátit zhotoviteli k doplnění. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běţet původní lhůta splatnosti. Lhůta splatnosti 

faktury běţí znovu ode dne prokazatelného doručení oprávněného dokladu objednateli. 

11. Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporučeně, a to bez odkladu po datu jejího vystavení. 

Smluvní strany se dohodly, ţe objednatel je oprávněn bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k 

opravení nebo novému vyhotovení fakturu, která bude objednateli doručena později neţ 7. den po datu 

jejího vystavení. V případě, ţe objednatel vyuţije oprávnění uvedeného ve větě předchozí, bude taková 

faktura povaţována za vadnou, z jejího doručení nevzniká nárok na platbu a jejím doručením nezačíná 

běţet lhůta splatnosti. 

12. Peněţitý závazek objednatele se povaţuje za splněný v den, kdy je dluţná částka připsána na účet 

zhotovitele. 

VI. 

Doba provádění díla 

1. Realizace díla je rozdělena do etap: 

a) I. etapa - provizorní umístění MŠ + vzduchotechnika  

i. předání staveniště: nejdříve do 5 dnů ode dne nabytí účinnosti této 

smlouvy, nejpozději do 01.03.2019 včetně  

ii. zahájení provádění I. etapy: den předání staveniště - nebude-li staveniště předáno 

ve lhůtě dle bodu i., je dnem zahájení provádění I. etapy  

01.03.2019 

iii. lhůta k provedení I. etapy: do 20.12.2019 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 146, Semily 

Stránka 8 z 21 

b) II. etapa – rozšíření ZUŠ 

i. předání staveniště: do 30 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele 

k zahájení prací zhotoviteli (předpoklad 01.07.2021) 

ii. zahájení provádění II. etapy: den předání staveniště - nebude-li staveniště předáno 

ve lhůtě dle bodu i., je dnem zahájení provádění II. etapy 

pátý (5.) den následující po dni doručení písemné výzvy 

objednatele k zahájení prací zhotoviteli 

iii. lhůta k provedení II. etapy: 150 dnů (ode dne zahájení provádění II. etapy) 

2. Zhotovitel je povinen respektovat provozní podmínky objednatele, ze kterých vyplývají zejména 

následující omezení a poţadavky: 

a) Pracovní doba zhotovitele je moţná ve všední dny od 6.30 do 20.00 h, vč. dnů pracovního klidu. V 

době vyučování v základní umělecké škole (sousední budova – Komenského nám. čp. 148) mezi 

12:30 aţ 18:00 h objednatel poţaduje omezit provádění velmi hlučných stavebních prací.  

b) Po celou dobu provádění stavby bude zajištěn bezpečný vstup do budovy pro pracovníky a 

zástupce objednatele. 

c) V případě, ţe v rámci jednoho dne nebude moţné provést zpětnou montáţ celé původní výplně 

otvoru, je povinností zhotovitele dostatečně zabezpečit otvor, nebo jeho část, proti neoprávněnému 

vniknutí cizích osob a dále proti povětrnostním vlivům. 

d) Venkovní staveniště musí být řádně ohraničeno a zabezpečeno tak, aby byl zamezen přístup 

na staveniště nepovolaným osobám z důvodu bezpečnosti práce. Hranice staveniště musí být 

postaveny tak, aby umoţňovaly bezpečný provoz okolních objektů. 

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli místo k provádění díla (staveniště) v termínu do 5 

kalendářních dnů od výzvy zhotovitele. Zhotovitel je povinen místo k provádění díla převzít. Nebude-li 

místo k provádění díla předáno ve lhůtě dle věty první, je dnem předání místa k provádění díla 

zhotoviteli 01.03.2018. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v rozsahu dle čl. II. této smlouvy v závazných 

termínech, které jsou uvedeny v odst. 1 výše a v Příloze č. 2 této smlouvy – Harmonogram prací.  

Harmonogram prací byl vypracován zhotovitelem před podpisem této smlouvy.  

4. Smluvní strany se výslovně dohodly na tom, ţe v případě, ţe realizace stavby nebude prováděna 

v souladu s Harmonogramem prací, zavazuje se zhotovitel vypracovat do 3 pracovních dnů od doručení 

výzvy objednatele aktuální harmonogram prací, ve kterém budou všechny termíny harmonogramu prací 

dle odst. 4 upraveny v souladu se skutečností (dále jen „Aktualizovaný Harmonogram prací“).  

5. Zhotovitel je povinen vykonávat věcnou a termínovou koordinaci svých prací uvedených v čl. II. této 

smlouvy s objednatelem, resp. odpovědnou osobou ustanovenou objednatelem v čl. XVI. této smlouvy, 

popřípadě i s jinými poddodavateli objednatele tak, aby byly dodrţeny lhůty stanovené pro provedení 

příslušné etapy díla s ohledem na zajištění jednoty a termínové koordinace s ostatními zhotoviteli 

(poddodavateli objednatele). Termín koordinačních porad je stanoven na „den“ a „hodinu“ a „místo 

konání“. 

6. Vyskytne-li se v průběhu plnění díla potřeba víceprací, zhotovitel se zavazuje provést jejich přesný 

soupis včetně jejich ocenění a písemně je projednat s objednatelem před jejich zahájením formou 

Změnového listu, a to s předpokládaným vlivem na sjednaný termín realizace díla a jeho cenu. Pokud 

cena za vícepráce nepřesáhne 10 % z ceny příslušné etapy díla, zůstává lhůta pro dokončení příslušné 

etapy díla uvedená v článku VI. odst. 1 této smlouvy. Přesáhne-li cena víceprací 10 % z ceny příslušné 
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etapy díla, dohodnou se smluvní strany na přiměřeném prodlouţení lhůty pro provedení příslušné etapy 

díla. 

VII. 

Staveniště, stavební deník 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště k uţívání ve lhůtě dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. Staveniště 

bude zhotoviteli k dispozici po celou dobu provádění díla a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště, to 

vše s ohledem na nutnost koordinace dalších prací s ostatními poddodavateli objednatele. O předání 

staveniště (resp. části staveniště) objednatelem zhotoviteli bude sepsán protokol.  

2. Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli prostor staveniště pro provádění prací. 

3. Zhotovitel je povinen udrţovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstranit veškeré nečistoty a 

odpady vzniklé v důsledku jeho činnosti při provádění díla. Je téţ povinen zabezpečit zařízení 

staveniště, a to v souladu s jeho potřebami a s dokumentací předanou objednatelem. Nebude-li i přes 

písemnou výzvu zhotovitel toto dodrţovat, zajistí tyto práce objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto 

náklady uhradit (náklady je moţné započíst proti zhotovitelem fakturované částce). 

4. Zhotovitel dnem převzetí staveniště odpovídá za dodrţování předpisů týkajících se bezpečnosti 

a ochrany zdraví, protipoţárních předpisů a předpisů o ochraně ţivotního prostředí na staveništi. 

Zhotovitel je povinen a na svou odpovědnost prokazatelně (písemnou formou) seznámit všechny 

pracovníky zhotovitele, kteří se podílejí na realizaci předmětu díla dle této smlouvy, s předpisy 

k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků, poţární ochrany a hygieny práce podle jejich 

profesního zařazení, a to před zahájením prací. Pracovníci zhotovitele jsou povinni zúčastnit se 

seznámení se specifiky staveniště, které bude provedeno písemnou formou odpovědným pracovníkem 

zhotovitele (stavbyvedoucí, popř. mistr). Během provádění prací zhotovitel odpovídá za znemoţnění 

vstupu nepovolaných osob na staveniště, případně na tu část staveniště, ve které provádí práce ke 

zhotovení díla. 

5. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o prováděných pracích stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat průběh realizace díla, jakoţ i další skutečnosti rozhodné pro provádění 

díla a plnění svých závazků dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s ust. 

§ 157 stavebního zákona; stavební deník musí obsahovat zejména tyto údaje: 

a) Počet osob pracujících na staveništi. 

b) Popis a mnoţství provedených prací a montáţí a jejich časový odstup. 

c) Dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro realizaci díla a jejich vyuţití. 

d) Zápisy z kontroly provádění díla dle čl. VIII. této smlouvy. 

e) Opatření provedená v souladu s předpisy o bezpečnosti práce, poţární ochrany a ochrany ţivotního 

prostředí. 

Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění poslední vady dle zápisu o předání a převzetí 

II. etapy díla. 

6. Zápisy ve stavebním deníku provádějí a stvrzují za objednatele a zhotovitele zástupci pro věci technické 

uvedení v této smlouvě. Dále je k zápisu do stavebního deníku oprávněn zpracovatel projektové 

dokumentace, zástupce investora/stavebníka, orgány státní správy.  
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7. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel, technický dozor investora (dále jen „TDI“), 

případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do dvou pracovních dnů, jinak se má za to, ţe s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

8. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději 

do 7 pracovních dnů od předání originálů zápisů. 

9. Zápisy ve stavebním deníku se nepovaţují za změnu smlouvy, ale slouţí jako podklad pro vypracování 

Změnových listů a dodatků této smlouvy. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při 

předání příslušné etapy díla.  

10. Objednatel umoţní zhotoviteli za poplatek odběr elektrické energie ze sítě, případně dalších médií, 

v místě stavby, výhradně však za účelem provedení díla. 

 

VIII. 

Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a v odpovídající kvalitě za pouţití postupů a materiálů, 

které jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a dodrţovat veškeré podmínky sjednané v této smlouvě a 

jejích přílohách.  Zhotovitel je při provádění díla povinen plnit podmínky příslušných stavebních povolení 

a sdělení k ohlášení stavebních úprav a poţadavky dotčených orgánů souvisejících s realizací díla a 

poţadavky stanovisek správců inţenýrských sítí. Zhotovitel je dále povinen podrobit se stavebnímu 

dozoru státních orgánů a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto účely pověřil objednatel (TDI, 

zástupce objednatele pro věci technické, a zpracovatele projektové dokumentace). 

2. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla kromě zástupce pro věci technické také třetí 

strany – TDI (technický dozor stavebníka) a zpracovatele projektové dokumentace za účelem 

autorského dozoru projektanta. TDI je subjekt nezávislý na objednateli nebo zhotoviteli, jehoţ úkolem 

budou činnosti spočívající zejména v přejímání dokončených částí díla, v kontrole a přejímání dílčích 

prací, které budou dalšími činnostmi zakryty, ve zhotovení soupisu vad a nedodělků, prověření 

dodavatelských faktur, v kontrole vedení stavebního deníku, sledování realizace stavby s ohledem na 

podmínky stavebního povolení a řešení případných změn. O takovém pověření je objednatel povinen 

písemně informovat zhotovitele nejpozději v den zahájení činnosti TDI.  

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodrţovat veškeré relevantní zákony a jejich prováděcí vyhlášky, 

ČSN, technologické, bezpečnostní a hygienické předpisy, které se týkají jeho činnosti, zejména předpisy 

o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, o zaměstnanosti, ochraně ţivotního prostředí a nakládání 

s odpady. Pokud porušením těchto předpisů vznikne objednateli či třetím osobám jakákoliv škoda, nese 

vzniklou škodu, jakoţ i veškeré další náklady zhotovitel. Dále je zhotovitel povinen dodrţet při provádění 

díla podmínky stavebního povolení a ostatních vyjádření a rozhodnutí správních orgánů, která se týkají 

předmětného díla. 

4. Zhotovitel je povinen předloţit oprávněné osobě (zástupci objednatele pro věci technické) objednatele 

seznam pracovníků, kteří budou na místě provádění díla vykonávat práce. 

5. Objednatel je sám nebo prostřednictvím zástupce objednatele pro věci technické a TDI oprávněn kdykoli 

v době trvání této smlouvy kontrolovat a vyţádat si jakékoliv informace ohledně průběhu provádění díla. 
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Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných 

pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 2 týdny. Objednatel je povinen oznámit konání 

kontrolního dne písemně a nejméně dva dny před jeho konáním, případně postačí uvedení termínu 

konání kontrolního dne ve stavebním deníku. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupce 

objednatele pro věci technické, TDI, zpracovatel projektové dokumentace, bezpečnostní technik a 

zástupci zhotovitele. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola 

časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty TDI, zpracovatele projektové 

dokumentace a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního 

dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání 

kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.  

6. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele předem ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 

budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku, a to nejméně 3 

pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na ţádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty 

nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 

7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví osob v prostoru provádění díla, 

popřípadě té části, ve které provádí práce ke zhotovení díla, a zabezpečí jejich vybavení ochrannými 

pomůckami. 

a) Všichni pracovníci zhotovitele v daném prostoru místa plnění budou vybaveni ochrannými 

pomůckami, obzvláště přilbami. 

b) Pracovníci zhotovitele nesmí v prostoru staveniště poţívat alkohol nebo jiné omamné či 

psychotropní látky, ani tyto do daného prostoru donášet nebo přechovávat, a jsou povinni se 

na poţádání objednatele podrobit dechové zkoušce. Vydat pokyn k dechové zkoušce jsou 

oprávněni tito pracovníci objednatele: TDI, zástupci ve věcech technických, bezpečnostní technik. 

Pracovníci zhotovitele jsou povinni se této zkoušce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovníky 

k této povinnosti zavázat a informovat. 

c) Všichni pracovníci zhotovitele jsou povinni bezodkladně ohlásit kaţdý pracovní úraz odpovědnému 

zástupci objednatele (TDI, zástupce ve věcech technických ze strany objednatel) a účinně 

spolupracovat na vyšetření takového úrazu. 

8. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen předloţit objednateli ke dni 

podpisu této smlouvy. Zhotovitel je povinen pouţít ke zhotovení díla pouze taková zařízení a stroje, 

jejichţ technický stav je v souladu s příslušnými právními a provozními předpisy a jejichţ provoz (uţití) 

je na území České republiky schválen. 

9. Zhotovitel je při činnosti dle této smlouvy povinen důsledně dodrţovat právní předpisy o zaměstnanosti, 

zejména zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, v platném znění. Zhotovitel se zavazuje svoji činnost 

provádět s ohledem na ostatní ustanovení této smlouvy svými zaměstnanci v řádném pracovním 

poměru, prostřednictvím jiného zaměstnavatele, popř. jiným způsobem v souladu s výše uvedeným 

zákonem, ostatními právními předpisy a stanovisky MPSV ČR a MF ČR. Zhotovitel odpovídá objednateli 

za škodu vzniklou v důsledku případných sankcí uloţených objednateli za porušení předpisů o 

zaměstnanosti a nelegálním zaměstnávání v souvislosti s osobami, jejichţ prostřednictvím zhotovitel 

zajišťoval svoji činnost dle této smlouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nacházely v místě 

provádění díla v prostoru prací zhotovitele. Škodu vzniklou objednateli uloţením výše uvedených sankcí 

se zhotovitel zavazuje bez prodlení nahradit. 
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10. Veškerá vyhrazená technická zařízení (elektrická, zdvihací, plynová a tlaková) pouţívaná v místě 

provádění díla při zhotovení předmětu díla dle této smlouvy musí mít platnou revizi dle příslušných 

předpisů a musí být průběţně podrobována předepsaným zkouškám a revizím. Obsluha takových 

zařízení musí být prokazatelně odborně způsobilá, stejně tak obsluha jiných zařízení a strojů, jejichţ 

provoz vyţaduje zvláštní odbornou způsobilost (například obsluha zemních strojů, vysokozdviţných 

vozíků, stavba a bourání lešení, apod.). 

11. Veškerá vozidla, stroje a zařízení zhotovitele pouţívaná na staveništi musí být v takovém technickém 

stavu, který odpovídá platným předpisům a normám, a to zejména z hlediska bezpečnosti práce 

a ochrany ţivotního prostředí. Doklady o technické způsobilosti vozidel, strojů a zařízení je zhotovitel 

povinen na poţádání objednateli předloţit. 

12. Pokud činností zhotovitele dojde ke znečištění veřejných komunikací, je zhotovitel povinen neprodleně 

tyto uvést do původního stavu. Jestliţe v souvislosti s prováděním prací bude třeba umístit nebo 

přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. 

Všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

13. Zhotovitel je povinen se při provádění prací ke zhotovení díla řídit obecnými právními předpisy, případně 

pokyny objednatele, souvisejícími s nakládáním a likvidací odpadů, vzniklých činností zhotovitele, 

zacházením s chemickými a nebezpečnými látkami a protipoţární ochranou. Veškeré náklady s tím 

spojené nese zhotovitel. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré 

vzniklé náklady zhotovitel. 

14. Při realizaci díla je zhotovitel povinen postupovat takovým způsobem, aby stavba neměla nepříznivý 

dopad na ţivotní prostředí. 

15. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, ČSN nebo jiných norem 

nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a 

není-li to moţné, tak prokázanou škodu finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

16. Zhotovitel se zavazuje provést dílo pouze prostřednictvím poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v Příloze 

č. 3 této smlouvy „Seznam poddodavatelů“. Změna poddodavatele je moţná jen s výslovným písemným 

souhlasem objednatele. 

IX. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 

(příslušná etapa díla) připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu 

stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Objednatel se zavazuje provedenou a dokončenou etapu díla od zhotovitele převzít. Objednatel k 

předání a převzetí díla (etapy díla) přizve osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 

případně také autorského dozoru projektanta. Provedeným a dokončeným dílem se rozumí dílo (etapa 

díla), které je bez vad a nedodělků, nebo které má pouze drobné vady a nedostatky nebránící kolaudaci 

a následnému neomezenému uţívání díla (etapy díla). Tyto vady a nedodělky odstraní zhotovitel bez 

zbytečného odkladu v termínech dohodnutých s objednatelem (nebude-li termín sjednán, je zhotovitel 
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povinen odstranit vady do 7 dnů), přičemţ se objednatel zavazuje, ţe umoţní zhotoviteli pro potřebu 

odstranění vad a nedodělků přístup do místa provádění díla. Soupis těchto vad a nedodělků s uvedením 

termínů jejich odstranění bude součástí Dílčího/Konečného protokolu o předání a převzetí dokončené 

dílčí části díla. 

3. Převezme-li objednatel předmět díla s vadami nebránící uţívání, bude součástí zápisu o konečném 

předání a převzetí soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů odstranění.  

4. Místem předání a převzetí díla (etapy díla) je místo, kde se dílo provádělo. 

5. Zhotovitel je povinen připravit a doloţit u přejímacího řízení: 

 technická osvědčení a prohlášení o shodě (pokud nebyly předány objednateli v okamţiku dodávky 

na místo plnění) a protokoly o provedených zkouškách pouţitých materiálů a dílů; 

 zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací; 

 zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách; 

 originál stavebního (montáţního) deníku; 

 doklady o likvidaci vzniklých odpadů (váţní lístky); 

 návod obsluhy a údrţby dodaných zařízení v českém jazyce; 

 fotodokumentace projektu z průběhu realizace na CD; 

 dokumentaci skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních; 

 další doklady předem vyţádané objednatelem. 

Smluvní strany si sjednaly, ţe bez výše citovaných dokladů nelze povaţovat dílo (etapu díla) za řádně 

dokončené a schopné k předání a převzetí. 

6. Před předáním díla (etapy díla) bude za účasti zástupců obou smluvních stran provedeno ověření 

funkčnosti díla (etapy díla) zkušebním provozem a bude provedena instruktáţ objednatelem určených 

zaměstnanců pro obsluhu díla. 

X. 

Nebezpečí škody na díle  

1. Nebezpečí škody na díle a věcech, které k provádění díla opatřil zhotovitel, nese po celou dobu 

provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamţikem předání 

příslušné části díla objednateli nebo zahájením uţívání díla objednatelem. 

2. Nebezpečí škody na díle a věcech, které objednatel opatřil k provedení díla, nese od počátku realizace 

díla do úplného předání příslušné části díla, tedy aţ do sepsání Protokolu o předání a převzetí díla 

a jeho podpisu oběma smluvními stranami, zhotovitel. Smluvní strany se dohodly, ţe § 2598 

občanského zákoníku se na závazky z této smlouvy nepouţije. 

3. Zhotovitel se zavazuje, ţe veškeré obchodní a technické informace včetně specifikací, plánů, výkresů, 

vzorů apod., jakoţ i jiné informace a materiály svěřené objednatelem před zahájením nebo v průběhu 

prací ke zhotovení díla, bude udrţovat v tajnosti a nevyuţije takové materiály a informace ke svému 

prospěchu nebo prospěchu třetích osob, neumoţní k takovým materiálům a informacím přístup třetím 

osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele a nepouţije takové materiály a informace 

k jiným účelům, neţ plnění závazku této smlouvy. 
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XI. 

Vlastnické právo k dílu 

1. Smluvní strany prohlašují s ohledem na znění § 506 občanského zákoníku, ţe stavba (budova), na které 

je dílo prováděno, je součástí pozemku parc. č. 268 v k. ú. Semily, obec Semily. 

2. Objednatel nabývá vlastnické právo ke všem součástem díla v okamţiku, kdy není moţné příslušnou 

součást díla oddělit od stavby (budovy), na které je prováděna, aniţ by došlo k poškození dané součásti 

díla.  

3. Objednatel nabývá vlastnické právo k součástem díla, které nejsou neoddělitelně spojeny se stavbou, 

na které je dílo prováděno, okamţikem protokolárního předání příslušné části díla, nejpozději však 

v okamţiku převzetí díla (etapy díla) jako celku. 

XII. 

Sankce a smluvní pokuty 

1. V případě, ţe zhotovitel nedodrţí lhůtu k provedení příslušné etapy díla dle čl. VI. odst. 1 této smlouvy, 

je povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH uvedené v čl. 

IV. odst. 2 této smlouvy za kaţdý i započatý den prodlení. Smluvní strany podpisem smlouvy výslovně 

potvrzují, ţe výše smluvní pokuty není nepřiměřená. 

2. Smluvní strany si sjednaly pro případ, ţe zhotovitel nedodrţí termín řádného odstranění vad 

či nedodělků dle čl. IX. odst. 2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300 Kč, kterou zhotovitel objednateli 

uhradí za kaţdou vadu či nedodělek za kaţdý den prodlení s jejich odstraněním. Vady či nedodělky 

budou zapsány v předávacím protokolu. 

3. Smluvní strany si sjednaly pro případ, ţe zhotovitel nedodrţí termín řádného odstranění reklamované 

záruční vady dle čl. XIV. této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 300 Kč, kterou zhotovitel objednateli 

uhradí za kaţdou reklamovanou vadu, u níţ je zhotovitel v prodlení, za kaţdý den, kdy je s jejím 

odstraněním zhotovitel v prodlení. 

4. V případě prodlení objednatele s úhradou peněţitého závazku je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dluţné částky za kaţdý i započatý den prodlení. 

5. Pokud objednateli vznikne nárok na uplatnění smluvní pokuty vůči zhotoviteli dle této smlouvy, je 

oprávněn jednostranně započíst celou smluvní pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, 

a zhotovitel podpisem této smlouvy s tímto výslovně souhlasí. 

6. Uhrazením smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši. 

7. Pro určení výše smluvní pokuty je rozhodná cena v Kč bez DPH. 

XIII. 

Odpovědnost za vady díla 

1. Má-li dílo při předání vadu, zakládá to povinnosti zhotovitele z vadného plnění. Po této době, tj. po 

předání a převzetí díla, má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením 

povinnosti, nebo jde-li o vadu uplatněnou v záruční době. 
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2. Smluvní strany se dohodly, ţe zhotovitel rovněţ odpovídá za kvalitu a jakost plnění svých dodavatelů a 

dalších osob, které vyuţil k plnění díla, a za kvalitu a jakost všech věcí, které opatřil k provedení díla. 

3. Smluvní strany se dohodly, ţe objednatel je oprávněn uplatňovat veškeré nároky z vad díla po 

zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje tyto nároky řešit a plnit závazky z nich vyplývající bez ohledu na to, 

zda je odpovědnost za vady díla společná a nerozdílná s třetími osobami.  

XIV. 

Záruční podmínky 

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a bezvadnost provedeného díla, která se vztahuje na celé plnění 

díla vč. všech komponentů, po dobu 60 měsíců. 

2. Záruční lhůta pro dodávky, na něţ výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se 

sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 

3. Záruční doba začíná běţet dnem předání a převzetí objednatelem celé dokončené etapy díla, 

tj. podpisem Konečného předávacího protokolu. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době 

splňovat poţadavky na kvalitu určené výchozími podklady a obecně platnými předpisy a normami. 

Jestliţe dílo tyto poţadavky nesplňuje, je taková odchylka kvality díla povaţována za vadu díla 

a zhotovitel je povinen ji v přiměřené lhůtě a na vlastní náklady odstranit. 

4. Objednatel je povinen vadu písemně uplatnit (reklamovat) u zhotovitele V reklamaci musí být vada 

popsána. Dále v reklamaci objednatel uvede své poţadavky na způsob odstranění vady. Smluvní strany 

si sjednávají, ţe objednatel je oprávněn zvolit jeden z následujících způsobů odstranění vady: 

 dodání nové věci bez vady,  

 oprava věci 

5. Objednatel bude reklamace doručovat prostřednictvím datové schránky, má-li ji zhotovitel zřízenu. 

V pochybnostech s doručením se má za to, ţe reklamace byla doručena třetí den po prokazatelném 

odeslání zhotoviteli. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdrţení reklamace se písemně vyjádřit, zda 

reklamaci uznává či neuznává. Současně zhotovitel písemně navrhne termín odstranění vady, navrţený 

termín podléhá odsouhlasení objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjádří, má se za to, ţe nastoupí 

k odstranění vady nejpozději do 7 dnů od obdrţení reklamace a vadu odstraní nejpozději do 7 dnů 

od nastoupení k odstranění vady. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 7 dnů 

po obdrţení reklamace, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou osobu. 

Veškeré náklady vzniklé s odstraněním reklamované vady uhradí objednateli zhotovitel. Smluvní strany 

mohou dohodnout způsob odstranění vady v čase odpovídajícím podmínkám a povaze vady. 

7. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla, které by způsobily přerušení provozu předmětu díla nebo jsou 

jasně vzniklou havárií, do 24 hodin od jejich uplatnění a učinit veškerá opatření, která brání vzniku škod. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemţ i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se povaţuje za včas uplatněnou. 
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XV. 

Bankovní záruka za řádné provedení díla a plnění záručních podmínek 

1. Při podpisu této smlouvy předá a předal zhotovitel objednateli záruční listinu (bankovní záruku) za řádné 

provedení díla a za řádné plnění záručních podmínek ve výši 500.000 Kč, jejímţ prostřednictvím bude 

ve prospěch objednatele zajištěna povinnost zhotovitele provést dílo řádně a včas, povinnost k náhradě 

způsobené újmy a povinnost řádného plnění záručních podmínek, tedy bude slouţit k zajištění 

finančních nároků objednatele za zhotovitelem, vzniklých objednateli z důvodu porušení povinností 

zhotovitele týkajících se odstraňování vad v záruční době a dodrţení smluvních podmínek, které 

zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele. 

2. Povinnost stanovenou v odst. 1 výše a odst. 3 níţe splní zhotovitel i předloţením závazného 

bankovního příslibu, kterým se banka zavazuje poskytnout zhotoviteli bankovní záruku. Na obsah 

závazného bankovního příslibu se uţijí ustanovení tohoto článku stanovená pro bankovní záruku 

obdobně. Zhotovitel je posléze povinen předloţit objednateli originál záruční listiny do 10 pracovních 

dnů od podpisu této smlouvy. 

3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli originál záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena 

a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve 

prospěch objednatele jako oprávněného. Záruční listina se stane součástí této smlouvy jako Příloha č. 

4. 

4. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemţ banka se zaváţe 

k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena ve 

smyslu § 2029 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na 

poţadovanou finanční částku a na celou dobu provádění I. etapy díla a celou dobu záruční lhůty I. etapy 

díla (60 měsíců). 

5. Bankovní záruka bude objednatelem uvolněna dnem, kdy uplyne záruční doba I. etapy díla, pokud 

zhotovitel do tohoto dne odstranil veškeré vady, k jejichţ odstranění jej v souladu s touto smlouvou 

objednatel vyzval.  

6. Právo z bankovní záruky bude objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neprovádí dílo 

v souladu s podmínkami uzavřené smlouvy o dílo a nesjedná nápravu ani v dodatečné minimálně 

desetidenní (10) lhůtě ode dne, kdy na uvedenou skutečnost byl objednatelem upozorněn, nebo 

neuhradí-li objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níţ je podle smlouvy povinen a k jejíţ 

úhradě byl objednatelem vyzván, ve lhůtě stanovené ve výzvě. Právo bankovní záruky bude objednatel 

dále oprávněn uplatnit v případech, kdy zhotovitel neodstraní reklamované vady v souladu 

s podmínkami uzavřené smlouvy nebo neuhradí objednateli škodu či smluvní pokutu, k níţ je podle 

smlouvy povinen a k jejíţ úhradě byl objednatelem vyzván. 

7. Výplatu peněţních prostředků z bankovní záruky můţe objednatel uplatnit jen v případě neplnění 

povinností zhotovitele, na které byl objednatelem písemně upozorněn, a ani v poskytnuté přiměřené 

náhradní lhůtě svůj závazek nesplnil, nebo v případě prokázané škody způsobené zhotovitelem. 

8. Objednatel je oprávněn vyuţít prostředků zajištěných bankovní zárukou ve výši, která odpovídá 

nesplněným smluvním závazkům zhotovitele. Výši nesplněných smluvních finančních závazků 

zhotovitele je povinen objednatel bance řádně doloţit. 
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9. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční 

listinou (tj. v původní výši záruky) vţdy nejpozději do čtrnácti (14) kalendářních dnů od kaţdého 

uplatnění práva za záruky objednatelem. 

10. Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním povinností 

dle tohoto článku nese zhotovitel. 

XVI. 

Pojištění 

1. Pojištění zhotovitele (odpovědnost) 

Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností 

včetně moţných škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše 20 mil. Kč. Pojištění odpovědnosti 

za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, 

zničením) a na zdraví (úrazem nebo nemocí). 

 

2. Pojištění díla (stavebně-montážní) 

Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu 

realizace stavby, a to do výše ceny díla bez DPH. 

 

3. Pojištění poddodavatelů 

Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti 

související s pojištěním splnili i jeho poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich 

poddodávky. 

 

4. Doklady o pojištění 

Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níţ zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné. 

Výše spoluúčasti zhotovitele nesmí přesáhnout 15 %. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na 

poţádání předloţit objednateli nejpozději v den podpisu smlouvy. Nepředloţení kteréhokoliv dokladu 

o pojištění, opravňuje objednatele k neuzavření smlouvy. 

 

5. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli zhotovitel. Objednatel je 

povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho 

moţnostech. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

XVII. 

Oprávněné osoby 

1. Zástupci pro věci smluvní: 

Za objednatele: Bc. Lena Mlejnková, starostka 

Za zhotovitele: Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka společnosti 

Tito uvedení zástupci jsou oprávněni sjednat změnu smlouvy. 

Zástupci pro věci technické: 

Za objednatele: Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru rozvoje a správy majetku 



SMLOUVA O DÍLO 

 

Název projektu: Rekonstrukce objektu Komenského č. p. 146, Semily 

Stránka 18 z 21 

Za zhotovitele: Mgr. Jana Dohnalová 

2.   Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn: 

 na základě zápisu do stavebního (montáţního) deníku pozastavit práce prováděné zhotovitelem 

ke zhotovení díla a vydání pokynu k jejich opětovnému zahájení; 

 kontrolovat způsob provádění díla, zejména dodrţování technologických postupů, technických 

předpisů a norem, dodrţování poţadavků na kvalitu díla apod.; 

 provádět kontrolu dodrţování příslušných předpisů pracovníky zhotovitele (viz ustanovení čl. VII. 

Provádění díla této smlouvy); 

 provádět kontrolu odborné způsobilosti pracovníků zhotovitele a technické způsobilosti strojů 

a zařízení pouţívaných zhotovitelem při provádění prací; 

 vydat pokyn k provedení dechové zkoušky pracovníků zhotovitele; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele z místa plnění pro nedodrţení příslušných předpisů nebo ustanovení 

této smlouvy; 

 zastavit pouţívání takových strojů a zařízení, která nesplňují podmínky příslušných předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy a vyloučit takové stroje a zařízení z místa plnění; 

 vydat pokyn k zastavení prací zhotovitele pro nedodrţení příslušných bezpečnostních předpisů nebo 

ustanovení této smlouvy; 

 odsouhlasit soupis provedených prací a odsouhlasení změnových listů týkajících se změn předmětu 

a rozsahu díla; 

 odepřít podpis (souhlas) soupisu prací, pokud dílo vykazuje takové vady, pro které není moţné dílo 

převzít; 

 vyloučit pracovníky zhotovitele, kteří podstatným způsobem porušují ustanovení této smlouvy, 

z místa plnění; 

 provádět a podepisovat zápisy ve stavebním (montáţním) deníku a vyjadřovat se k zápisům 

zhotovitele. 

3. Zástupce zhotovitele pro věci technické (případně stavbyvedoucí a/nebo vedoucí montáží) 

zodpovídá za: 

 vedení prací prováděných zhotovitelem ke zhotovení díla; 

 vedení stavebního (montáţního) deníku, předkládá zástupci objednatele k odsouhlasení soupis 

provedených prací eventuálně návrh změnového listu; 

 dodrţování podmínek provádění díla dle ustanovení článku VII. této smlouvy. 

Zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat pouze ve věcech technických 

a nejsou oprávněni sjednat změnu smlouvy, nejsou-li současně statutárními zástupci smluvních stran. 

XVIII. 

Změny a ukončení smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen na základě písemných číslovaných a oprávněnými zástupci 

podepsaných dodatků. Všechny dodatky, které budou označeny jako dodatky této smlouvy, jsou 

nedílnou součástí smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovaţují. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti, bránící řádnému plnění závazku vyplývajícího z této 

smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

pro věci smluvní. 

3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit písemným oznámením doručeným druhé 

smluvní straně v případech stanovených touto smlouvou a/nebo obecně závaznými právními předpisy. 
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Kromě jiných důvodů stanovených touto smlouvou mohou obě smluvní strany od smlouvy odstoupit 

zejména tehdy, pokud některá ze smluvních stran podstatným způsobem poruší smluvní podmínky. 

4. Za podstatné porušení smluvních podmínek ze strany zhotovitele se pro účely této smlouvy rozumí 

zejména: 

a) zhotovitel poruší některou ze svých povinností stanovenou v této smlouvě nebo přílohách a 

nápravu nesjedná ani v přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel písemně stanoví zápisem 

ve stavebním deníku nebo samostatným dopisem; 

b) pokud zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s příslušnými ČSN, ISO, technologickými postupy a 

dalšími předpisy a v takové jakosti, která nezaručuje bezvadné a bezpečné uţívání díla; 

c) pokud bude zhotovitel v prodlení s prováděním díla dle Harmonogramu prací, resp. 

Aktualizovaného Harmonogramu prací, delším neţ 14 dní; 

d) pokud zhotovitel opakovaně poruší podmínky provádění díla dle ustanovení čl. VIII. této smlouvy. 

5. V případě odstoupení od smlouvy zaniká závazek plynoucí z této smlouvy, přičemţ ale kaţdá smluvní 

strana můţe odstoupit pouze ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro 

objednatele význam, můţe objednatel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění. 

6. Zhotovitel provede soupis veškerých provedených prací a vystaví konečnou fakturu. Objednatel je 

povinen veškeré prokazatelně provedené práce zhotoviteli uhradit ve výši dle oceněného soupisu prací 

po započtení veškerých prokazatelných nákladů spojených s odstoupením od této smlouvy. Dále je 

zhotovitel povinen uhradit veškeré škody a ušlý zisk objednatele, vzniklé z důvodu porušení smluvních 

podmínek ze strany zhotovitele, a téţ případný rozdíl mezi sjednanou cenou za neprovedené práce a 

cenou, kterou objednatel zaplatil třetí osobě za jejich dodatečné provedení. 

7. Objednatel je oprávněn v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smlouvy v případě, ţe v jejím plnění 

nelze pokračovat, aniţ by byla porušena pravidla uvedená v § 222 ZZVZ. Objednatel je dále oprávněn 

od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, ţe smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

a) zhotovitel (jakoţto vybraný dodavatel) měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 

b) zhotovitel před uzavřením smlouvy předloţil údaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které 

neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výběr dodavatele, nebo 

c) výběr dodavatele souvisí se závaţným porušením povinnosti členského státu ve smyslu čl. 258 

Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr Evropské unie. 

8. Náklady spojené s odstoupením od smlouvy nese ta strana, která porušila smluvní podmínky. 

9. Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok objednatele na uplatnění náhrady škody a zaplacení sankcí 

(včetně smluvních pokut) podle této smlouvy. 

10. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět před realizací II. etapy díla v případě, ţe se 

rozhodne nepokračovat v záměru realizace II. etapy díla, nebo v případě, ţe v průběhu provádění I. 

etapy díla nastaly skutečnosti, pro které by byl objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. Výpověď 

smlouvy je účinná okamţikem doručení výpovědi zhotoviteli. Účinky výpovědi se v takovém případě 

vztahují výhradně k II. etapě díla. Povinnosti smluvních strany týkající se I. etapy díla (zejména 

odpovědnost za vady, záruka, bankovní záruka, smluvní pokuty, odpovědnost za škody apod.) zůstávají 

výpovědí nedotčeny.  
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XIX. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichţ dva obdrţí objednatel a jeden zhotovitel. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, ţe se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a s celým 

obsahem smlouvy souhlasí.  

3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací díla, vč. účetních dokladů 

min. do konce roku 2029. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí být 

dodrţena tato delší lhůta. 

4. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele svá práva 

a závazky vyplývající z této smlouvy na třetí subjekt. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy 

přecházejí na právní nástupce obou smluvních stran. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně 

informovat o změně údajů uvedených na 1. straně této smlouvy a o změně oprávněných osob 

uvedených v čl. XVII. odst. 1 této smlouvy. 

5. Případné spory vzniklé z této smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy věcně a místně 

příslušným soudem. 

6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, ţe právní vztahy zaloţené touto smlouvou se budou řídit 

právním řádem České republiky. 

7. Text smlouvy, v případě rozporu, má přednost před přílohami. 

8. Smluvní strany si ujednaly, ţe doručování písemností souvisejících s plněním smlouvy bude prováděno 

prostřednictvím datových schránek smluvních stran uvedených v záhlaví této smlouvy, není-li v této 

smlouvě či smluvními stranami výslovně sjednáno jinak. Za den doručení písemnosti se povaţuje třetí 

pracovní den po jejím odeslání, a to i přes to, pokud adresát písemnost nepřevzal. V případě změny 

datové schránky je smluvní strana povinna změnu písemně oznámit druhé smluvní straně. 

9. Tato smlouva podléhá zveřejnění v Registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. v platném znění. Smlouvu 

do 30 dnů od jejího uzavření zveřejní objednatel. Zhotovitel prohlašuje, ţe skutečnosti uvedené v této 

smlouvě nepovaţuje za obchodní tajemství, a uděluje svolení k jejich uţití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

10. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

11.  Tato smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění smlouvy objednatelem v Registru smluv, a to i 

v případě, ţe bude v Registru smluv zveřejněna zhotovitelem nebo třetí osobou před tímto dnem. 

12. Objednatel zajistí, aby při uveřejnění této smlouvy nebyly uveřejněny informace, které nelze uveřejnit 

podle platných právních předpisů (osobní údaje zaměstnanců zhotovitele, jejich pracovní pozice a 

kontakty, telefonické i e-mailové adresy apod.) a dále, aby byly znečitelněny podpisy osob zastupujících 

smluvní strany.  

13. Osobní údaje subjektu údajů jsou městem Semily zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně 

platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bliţší informace týkající se 

zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichţ základě je zpracování prováděno, jsou 

dostupné na stránkách http://www.semily.cz/ v záloţce „Ochrana osobních údajů“ nebo je město Semily 

subjektu údajů na poţádání poskytne. 
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14. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Semily dne 17.12.2018, č. usnesení: 

181217/RM/85 
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V Semilech, dne  V Semilech, dne:      

Objednatel: Zhotovitel: 

……………………………………………… 

Bc. Lena Mlejnková, starostka 

……………………………………………… 

Mgr. Jana Dohnalová, jednatelka společnosti 

 


