
Smlouva o dílo č. 02/2019/REUP
podle příslušných ustanoveni § 2586 a násL zákona č. 89/2012 5b., Občanský zákoník

1.

Smluvní strany
Město Žamberk
se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk 
IČ: 00279846
DIČ; CZ00279846 ^
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu; 27-1321320309/0800
zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, starostou města
zastoupené ve věcech technických:'
e-mail:

(dále jen „objednatel")

Stavitelství EU s.r.o.
se sídlem Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk
IČ: 27521711
DIČ; CZ27521711
Bankovní spojení:
číslo účtu:
zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 23910 
zastoupená ve věcech smluvních: Miloš Sloupenský, jednatel společnosti 
zastoupená ve věcech technických; Miloš Sloupenský, jednatel společností, tel.

(dále jen „zhotovitel") 

společně {„smluvnístraný )

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost dílo „Žamberk - Realizace 
parkovacích stání na nám. Gen. Knopa" specifikované v článku II, této smlouvy a v projektové dokumentaci 
pro vydání stavebního povolení a provádění stavby zpracované .

II.
Předmět díla

2.1 Předmětem této smlouvy je realizace díla „Žamberk - Realizace parkovacích stání na nám. Gen. 
Knopa". K dílu je zpracována projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a provádění stavby 
a soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zpracovaný

Jedná se o rekonstrukci uspořádání parkovacích stání a navýšení jejich počtu v prostoru před bytovými domy 
č.p. 1061 a č.p. 1062 spolu s úpravou místa pro přecházení. Stávající nevyužívaný chodník přilehlý k parčíku 
bude v délce 43 m vybourán a vozovka bude rozšířena o 2,2 m. Na nové dlážděné ploše (kryt z betonové 
dlažby) budou vyznačena šikmá parkovací stání 60°, Na protilehlé straně komunikace před bytovými domy 
bude vodorovným dopravním značením proveden parkovací pruh šířky 2,25 m a délky 45 m (parkování 
cca 6 vozidel). Na křižovatce u lékárny bude provedeno místo pro přecházení šířky 2,0 m a délky 5,8 m 
s vysazenou chodníkovou plochou. V místě pro přecházení bude provedena bezbariérová úprava pomocí 
nájezdových a přechodových obrubníků. Rozšířením komunikace a vyznačením parkovacího pruhu vznikne 
v prostoru před bytovými domy celkem 17 parkovacích stání (z toho 1 bude vyhrazeno pro vozidla 
přepravující osoby těžce pohybově postižené a 1 stání před lékárnou bude vyhrazeno pro zásobování 
dodávkovým vozidlem). Způsob odvodnění zůstává stávající do nové nebo původních uličních vpustí a nového 
mikroštěrbinového žlabu. Před zahájení stavebních prací musí být odstraněna zeleň, která je v kolizi



se stavbou (část živého plotu, menší listnatý strom - obvod kmene do 80 cm ve výšce 1,3 m, a vzrostlý 
jehličnatý strom - obvod kmene nad 80 cm ve výšce 1,3 m).

Podrobné informace o rozsahu prací jsou uvedeny v projektové dokumentací a soupisu prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr.

2.2 Přesná specifikace veškerého materiálu a montážních prací je uvedena v soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr zpracovaném v rámci projektové dokumentace vyhotovené ,

: e, a oceněném v cenové nabídce zhotovitele ze dne
19. 11. 2018.

2.3 Součástí díla je dále:
. vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (o vytyčení bude sepsán protokol),
• odborné likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
. provedení předepsaných zkoušek, revizí a atestů včetně pořízení příslušných dokladů dle 

závazných předpisů, norem a podmínek projektové dokumentace,
. zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla a zajištění nutné péče o nepředané 

objekty, včetně zabezpečení jejich ochrany a pojištění,
. vedení a předání průběžné fotodokumentace díla,
. před započetím vešken/ch zemních prací vytyčení všech stávajících inženýrských sítí,
. závěrečné zaměření skutečného stavu díla a geometrický plán.

III.
Termíny a místo plnění

3.1 Předpokládaný termín zahájení realizace díla duben 2019
Předání a převzetí staveniště: na výzvu objednatele (nejdéle do 3 pracovních dní od vyzvání)

den následující po dni předání staveniště
do 60 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí staveniště 
poslední den lhůty pro dokončení stavebních prací 
následující den po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků

3.2 Předpokládaný termín ukončeni realizace díla červen 2019
3.3 Zhotovitel je povinen bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které mohou 

mít vliv na termín provedení díla.
3.4 Místem stavby jsou pozemky pare. číslo 716/5, 718, 3689/3, k.ú. Žamberk.

Zahájení stavebních prací: 
Dokončení stavebních prací: 
Předání a převzetí díla: 
Počátek běhu záruční lhůty:

IV.
Cena díla

4.1 Cena za dílo v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena na základě výsledku veřejné zakázky, zadané dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. ve znění pozdějších předpisů, a činí:

Cena bez DPH 755.940,63 Kč
DPH 21 o/o Činí 158.747,53 Kč

Cena celkem včetně DPH 914.688,16 Kč
4.2 Tato cena je stanovena na základě ocenění jednotlivých položek soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr (dále Jen položkový rozpočet) uvedeného v cenové nabídce zhotovitele ze dne 19. 11. 2018, který 
tvoří nedílnou přílohu č. 1 této smlouvy. Je cenou pevnou po celou dobu provádění díla, úplnou, nejvýše 
přípustnou, stanovenou v souladu s podmínkami stanovenými zadávací dokumentací.

4.3 Cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, výkony, přepravy a ostatní nutné náklady, kterých je třeba 
trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání a převzetí díla, zejména:
• zhotovení díla v rozsahu této smlouvy,
• odborné likvidace odpadů a hmot souvisejících s prováděním díla,
• zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti při provádění díla.

4.4 DPH bude účtována ve výši a sazbě dle příslušného právního předpisu, platného v době uskutečnění 
zdanitelného plnění.

4.5 Změna dohodnuté ceny je možná pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě odsouhlaseného 
oběma smluvními stranami v případě, že objednatel bude požadovat Jinou kvalitu či změnu rozsahu 
požadovaných prací. Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu s 222 zákona č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

4.6 Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny (zejm. vícepráce, méněpráce) je 
zhotovitel povinen tuto skutečnost písemně oznámit objednateli, provést výpočet nové ceny a předložit jej



f
objednateli k odsouhlasení. Pro výpočet cenových změn se u položek, které jsou součástí položkového 
rozpočtu zhotovitele, se použijí jednotkové ceny těchto položek. Pokud se jedná o položky, které rozpočet 
neobsahuje, zhotovitel použije cen odsouhlasených objednatelem na základě cenové soustavy URS.

4.7 Na změnu odsouhlasenou objednatelem bude zpracován změnový list, který popisuje změnu díla a případný 
dopad změny na časový harmonogram zhotovitele. Změnový list bude očíslován a vydán ve dvou 
vyhotoveních. Po potvrzení změnového listu oprávněnými zástupci obou smluvních stran se změnový list 
stane podkladem pro vytvoření dodatku ke smlouvě. Dodatek vypracuje objednatel. Bez podpisu písemného 
dodatku ke smlouvě oběma smluvními stranami není zhotovitel povinen ani oprávněn změny provádět.

4.8 Cena díla může být měněna pouze v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisfi.

Platební podmínky a fakturace
5.1 Platby za vykonanou práci budou probíhat bezhotovostně na základě měsíčních faktur (daňových dokladů) 

odsouhlasených objednatelem. Každá faktura bude označena názvem díla a bude obsahovat soupis 
provedených prací dle smlouvy a položkového rozpočtu (soupis skutečně provedených prací bude 
odsouhlasen technickým dozorem objednatele). Za den zdanitelného plnění je sjednán poslední den 
příslušného měsíce nebo den předání, převzetí díla.

Cenu díla do výše 90 % z celkové sjednané ceny se objednatel zavazuje hradit zhotoviteli na základě 
odsouhlasených daňových dokladů, zbývajících 10% z celkové sjednané ceny díla bude uhrazeno 
samostatnou závěrečnou vyúčtovací fakturou po úspěšném protokolárním předání a převzetí díla (po dodání 
všech dokladů nezbytných pro předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem). Pokud se 
při předání díla vyskytnou vady a nedodělky, úhrada pozastávky proběhne až po jejich úplném odstranění.

5.2 Faktura je současně daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě a v zákoně 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a její přílohu bude potvrzený 
soupis skutečně provedených prací.

5.3 Splatnost faktury činí 20 kalendářních dní ode dne jejího doručení objednateli. Za okamžik uhrazení 
faktury se považuje datum, kdy byla částka odepsána z účtu objednatele.

5.4 Pokud se v díle vyskytnou vícepráce, budou fakturovány samostatně na základě schváleného dodatku 
ke smlouvě o dílo.

VI.
Staveniště

6.1 Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání zhotovitele k převzetí 
staveniště, a zhotovitel je povinen staveniště ve stanovené lhůtě převzít, pokud se strany písemně 
nedohodnou jinak. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany 
podepíší, Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného 
protokolu.

6.2 Zhotovitel je odpovědný za bezpečnost a ostrahu staveniště, je povinen udržovat na převzatém staveništi 
pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracovní nebo jinou činností.

6.3 Provozní, sociální a případně výrobní zařízení zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a 
v souladu s projektovou dokumentací.

6.4 Objednatel nebo jím pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění díla, vykonávat na stavbě 
dozor, zejména sledovat, zda jsou práce prováděny podle projektové dokumentace, smluvních podmínek, 
platných českých technických norem, obecně závazných právních předpisů; za tímto účelem je zhotovitel 
povinen kdykoliv umožnit objednateli nebo jím pověřeným osobám přístup na staveniště.

3.5 Jméno osoby provádějící technický dozor objednatele sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště. 
Technický dozor je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz k přerušení práce, pokud oprávněný orgán 
zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost provádění stavby.

.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek a prací technickým 
dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

7 Nejpozději do 1 dne od protokolárního převzetí díla objednatelem je zhotovitel povinen staveniště vyklidit.

VII.
stavební deník

1 Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o prováděných pracích v souladu s platnými právními 
předpisy stavební deník (dále jen „deník"). Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
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této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných 
prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány 
státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný. Vedení deníku končí dnem, kdy zhotovitel odstraní 
stavební vady a nedodělky podle kolaudačního rozhodnutí.

7.2 Mimo stavbyvedoucího může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor objednatele a k tomu 
zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele. Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem 
objednatele, je povinen dát k záznamu do pěti pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, ze 
s obsahem záznamu souhlasí. Stejné pravidlo platí pro případ, že technický dozor nesouhlasí se záznamem 
stavbyvedoucího.

7.3 Zhotovitel je povinen uložit druhý průpis denních záznamů z deníku odděleně od originálu tak, aby byl 
k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.

VIII.
Provádění díla

8.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně v souladu s touto smlouvou, jejími přílohami, zvláště pak 
v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem zpracovaným v rámci nabídky ze dne 19. 11. 
2018, který je nedílnou přílohou č. 1 této smlouvy, s platnými právními předpisy a dle příslušných ČSN a dle 
platného rozhodnutí stavebního úřadu.

Zhotovitel provede předmět stavebního díla na svůj náklad a na své nebezpečí, v době sjednané 
ve smlouvě, v souladu s touto smlouvou, a při respektování všech obecně závazných právních předpisů ČR, 
v platném znění, Pokud si charakter prací vyžádá vydání povolení orgánů místní nebo státní správy, je 
zhotovitel povinen je zajistit. Zhotovitel není oprávněn provádět žádné materiálové ani jiné změny oproti 
cenové nabídce pro provedení díla bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo jím pověřeného 
zástupce.

8.2 Řádným splněním díla se rozumí úplné dokončení díla v rozsahu čl. II této smlouvy bez vad a nedodělků, 
vyklízení a úklid staveniště, podepsání protokolu o předání a převzetí díla, předání dokladů a atestů o 
předepsaných zkouškách a revizích.

8.3 Zhotovitel se zavazuje, že pří realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li 
pro jejích použití nezbytná podle příslušných předpisů.

8.4 Zhotovitel zajistí péči o nepředané dílo včetně zabezpečení jejich ostrahy a pojištění.
8.5 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, které budou v dalším 

pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva k prověření těchto prací bude 
zhotovitelem sdělena objednateli a jeho technickému dozoru telefonem, e-mailem a bude současně zapsána 
ve stavebním deníku nejméně tři pracovní dny předem. Pokud tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost 
objednatele tyto práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel je povinen se prováděných zkoušek a prověrky 
zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. Pokud se objednatel, ač rádně vyzván, prověrky 
nezúčastní, je zhotovitel oprávněn v realizaci díla pokračovat.

IX.
Bezpečnost práce

9.1 Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních a hygienických opatření a 
opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem platnými předpisy 
upravujícími BOZP a PO.

9.2 Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a 
ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých poddodavatelů. O provedeném 
školení vyhotoví záznam.

9.3 Zhotovitel při provádění díla zajistí veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům^ stavby na 
okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky 
vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

9.4 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci 
o způsobu jejich zneškodňování. Po dokončení díla je povinen předat objednateli doklady o uložení 
stavebního odpadu.



X.
Předání díla

10.1 Zhotovitel vyzve objednatele k převzetí díla či jeho části nejméně 2 pracovní dny předem prostřednictvím 
osoby vykonávající technický dozor. Zhotovitel je oprávněn vyzvat objednatele k přejímacímu řízení pouze 
v případě, že dílo je dokončeno, je způsobilé k řádnému užívání a veškerá dokumentace díla je kompletní. 
Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, předmět díla či jeho předávanou část převzít včetně 
drobných vad a nedodělků, které nebrání provozu a užívání, zhotovitel je však povinen tyto vady a 
nedodělky odstranit v dohodnuté lhůtě.

10.2 Zhotovitel při převzetí díla předloží všechny potřebné doklady vztahující se ke každé předávané části. 
Jedná se zejména o následující doklady:

dokumentace skutečného provedení díla,
^ zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měření,
^ fotodokumentace na CD,
=> revizní zpráva elektroinstalací,

dokumentace použitých materiálů a hmot (atesty), 
prohlášení o shodě,

=:- stavební deník,
protokoly o likvidaci odpadů vzniklých stavební činností,

=> zaměření skutečného stavu a geometrický plán,
=> ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla.

10.3 O předání a převzetí díla i jeho části sepíší strany protokol, který obě podepíší. Protokol bude vyhotoven 
ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. V protokolu strany uvedou 
případné vady či nedodělky zjištěné při přejímacím řízení a dohodnutou lhůtu pro jejich odstranění. Pro 
stanovení lhůty smluvní strany stanoví tento postup: odstraňovaní vad (či nedodělků) zhotovitel 
zahájí nejpozději do 3 dnů ode dne podpisu protokolu. Vadu poté odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté 
s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a 
rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech 
pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první následující pracovní den, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. Pokud objednatel odmítne dílo či jeho část převzít, je povinen písemně sdělit 
zhotoviteli důvod odmítnutí, a to bez zbytečného odkladu po jeho zjištění.

XI.
Vlastnictví a nebezpečí škod na stavebním díle

11.1 Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci díla trvalých, popř. dočasných konstrukcí, které 
vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem nebezpečí škod na nich 
vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na zhotoveném díle nese zhotovitel, a to 
až do doby řádného dokončení celého díla a jeho převzetí objednatelem.

XII.
Smluvní pokuty

12.1 Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění díla v souladu s touto smlouvou. Zhotovitel je v prodlení, 
jestliže neplní své smluvní závazky řádně a včas, a to až do doby řádného splnění. Zhotovitel však není 
v prodlení, pokud nemůže plnit svůj závazek v důsledku prodlení objednatele v plnění jeho smluvních 
závazků.

12.2 Zhotovitel v případě porušení smluvních povinností zaplatí objednateli déle uvedené smluvní pokuty: 
za prodlení s dokončením a předáním předmětu díla delším než 60 kalendářních dnů od zahájení 
stavebních prací dle této smlouvy, případně jejích dodatků podepsaných oběma smluvními stranami, 
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení,
za prodlení s odstraněním vad specifikovaných v zápisech o předání a převzetí díla nebo prodlení 
s odstraněním vad vytknutých v průběhu díla zápisem ve stavebním deníku smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu,
za prodlení s odstraněním vad dle čl. XIII. bodu 13.6 této smlouvy ve sjednaném termínu smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení a každou vadu, 
za porušení povinností v oblasti BOZP 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení, 
za porušení povinností stanovených v odst. 15. 1 a 15.2 (pojištění) 1.000,- Kč za každý den prodlení, 
za porušení dalších povinností stanovených touto smlouvou, včetně povinností uložených zhotoviteli 
prostřednictvím zápisu ve stavebním deníku, 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.

a)

b)

c)

d)
e)
f)



12.3 Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení 
s úhradou odsouhlasené faktury po Ihčtě splatnosti. Splněním peněžitého závazku je odepsání 
fakturované částky z účtu objednatele nejpozději v den splatnosti, který je uvedený na faktuře.

12.4 Jestliže byly stranami sjednány v dodatku k této smlouvě nové lhůty, jsou pro posuzování prodlení 
závazné tyto sjednané nové lhůty, pokud není v dodatku ke smlouvě uvedeno jinak.

12.5 Uplatněním nároků ze smluvních pokut není dotčen nárok na náhradu škody.

XIII.
Záruka za jakost, vady díla

13.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka 
za jakost, odpovídá zhotovitel po dobu a v rozsahu této záruky. Právo z odpovědnosti za vady, které jsou 
zřejmé již při přejímání stavebního díla, musí objednatel uplatnit v zápise o předání a převzetí. Zhotovitel 
je povinen tyto vady odstranit ve lhůtách dohodnutých v zápise o převzetí díla.

13.2 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla bez vad a nedodělků. Zhotovitel odpovídá objednateli za 
to, že předmět stavebního díla bude mít po celou dobu záruční doby vlastnosti stanovené touto smlouvou, 
projektovou dokumentací pro vydání stavebního povolení a provádění stavby, obecně závaznými právními 
předpisy a platnými technickými normami.

13.3 Záruka za jakost se nevztahuje vedle případů stanovených zákonem na předměty obvyklého používání, 
jejichž oprava a výměna spadá do rozsahu rádné údržby, na vady způsobené nesprávným použitím čí 
nesprávnou údržbou.

13.4 V případě, že se na předmětu díla v průběhu záruční lhůty projeví vada, oznámí tuto skutečnost 
objednatel zhotoviteli písemně bez zbytečného odkladu po jejím zjištění. V oznámení o vadě podle tohoto 
odstavce (dále „reklamace”) musí být uvedeno, o jakou vadu předmětu díla se jedná, jak se vada 
projevuje a případně další informace podstatné pro posouzení vady. Oznámení o vadě je považováno 
za výzvu k jejímu odstranění, neuplatňuje-Ii objednatel v tomto oznámení jiný nárok.

13.5 Práva z vad lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.6 Zhotovitel je povinen nejpozději do 2 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamací objednatele uznává. 
Bezplatné odstraňování uznané reklamace zhotovitel zahájí nejpozději do 3 dnů od oznámení. Vadu poté 
odstraní v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 10 dnů 
s výjimkou případů, kdy charakter, závažnost a rozsah vady neumožní tuto lhůtu splnit, v tomto případě 
smluvní strany sjednají lhůtu delší. Ve dnech pracovního klidu či volna nastoupí k odstranění vad první 
následující pracovní den, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
V případě, že má porucha charakter havárie, je zhotovitel povinen zahájit odstraňování vady do 24 hodin 
od okamžiku nahlášení.

13.7 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody a smluvní pokuty.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

14.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící rádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

14.2 Oprávnění odstoupit od smlouvy vzniká v případě podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou. 
Za podstatné porušení smlouvy pokládají smluvní strany porušení těchto smluvních závazků:
=í> prodlení zhotovitele, z důvodů ležících na jeho straně, se zahájením provádění díla, s odstraněním vad 

vytknutých v průběhu provádění díla nebo dokončením díla delším než 10 dnů, 
pokud zhotovitel neprovádí práce v odpovídající kvalitě; jeho postup při provádění díla je v rozporu 

s projektovou dokumentací, jsou použity materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci 
nebo podmínkám dohodnutým v této smlouvě,

=í> neoprávněné zastavení či přerušení prací ze strany zhotovitele po dobu více než 5 dnů,
'=0 nedostatečným nasazením pracovníků nebo techniky; nedostatečným nasazením pracovníků nebo 

techniky se rozumí takové personální nebo technické podhodnocení díla, které neumožňuje 
provádění prací dle harmonogramu prací a je vytknuto ve stavebním deníku 

=í> prodlení objednatele s předáním staveniště zhotoviteli delší než 15 dnů,
>=> prodlení objednatele s úhradou zhotovitelem oprávněně vystavených faktur delším než dva měsíce.

14.3 Úmysl odstoupit od smlouvy musí strana oprávněná oznámit písemně straně, která je v prodlení, bez 
zbytečného odkladu poté, kdy se strana povinná ocitla v prodleni. V odstoupení musí být dále uveden



důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje, Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, 
vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím marném uplynutí. Nesouhlasí-li jedna ze stran 
s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit druhé 
straně bez zbytečného odkladu,

lAA Odstoupení od smlouvy je účinné dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení 
o odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

14.5 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy, pak zhotovitel provede soupis a finanční vyčíslení všech 
provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a vystaví dílčí konečnou fakturu. 
Zhotovitel vyzve objednatele k dílčímu předání díla a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání 
zahájit přejímací řízení. V případě, že se smluvní strany neshodnou na hodnotě provedených prací, určí 
hodnotu dosud provedeného díla soudní znalec, kterého jmenuje objednatel.

14.6 Strana, které podstatným způsobem porušila své povinnosti dle odst. 14.2 této smlouvy, je povinna 
uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů tohoto porušení povinností od smlouvy.

14.7 V případě porušení povinností, které zakládají právo odstoupit od smlouvy, je smluvní strana, která toto 
svým jednáním zapříčinila, povinna uhradit druhé smluvní straně jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5% 
z celkové ceny díla bez DPH. Uplatněním smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

14.8 Objednatel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů uvedených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

XV.
Ostatní podmínky

15.1 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předání a 
převzetí díla, v platnosti pojištění díla - stavebně montážní pojištění v minimální výši rovnající se ceně díla 
včetně DPH dle této smlouvy.

15.2 Zhotovitel je povinen sjednat a udržovat, po celou dobu provádění díla a to až do termínu předáni a 
převzetí, v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví třetích osob. Zhotovitel musí být 
pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky 
zhotovitele ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí tj. 
min. 3 000 000 Kč.

15.3 Zhotovitel je povinen tyto pojistné smlouvy v kopii předložit objednateli před podpisem smlouvy o dílo.
15.4 Zhotovitel je povinen vést průkaznou evidenci o škodách na zdraví a majetku způsobených při činnosti 

zhotovitele související s prováděním díla podle této smlouvy a všechny tyto škody bezodkladně oznamovat 
objednateli.

15.5 Pokud zhotovitel způsobí při provádění díla škodu objednateli nebo třetím osobám, je povinen ji v plné 
výši uhradit.

XVI.
Změna, zánik smlouvy

16.1 Veškeré změny, doplňky této smlouvy o dílo je možno provádět pouze písemnými dodatky s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny, podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 
Písemná forma platí rovněž pro odstoupení od smlouvy.

16.2 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
příslušných dodatků ke smlouvě. PredložMi některá ze smluvních stran návrh na změnu formou 
písemného dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději 
do patnácti dnů ode dne následujícího po dni prokazatelného doručení návrhu dodatku.

XVII.
závěrečná ustanovení

17.1 Případné spory ze smlouvy budou smluvními stranami řešeny smírnou cestou. Pokud se nebudou moci 
strany dohodnout, má kterákoliv strana právo požádat o rozhodnutí příslušný soud.

17.2 Objednatel si vyhrazuje právo uveřejnit smlouvu uzavřenou na základě veřejné zakázky včetně příloh, 
všech jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky na profilu zadavatele 
podle § 219 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a na 
webových stránkách obce www.zamberk.cz .

17.3 Zhotovitel prohlašuje, že od Objednatele převzal projektovou dokumentací.



17.4 Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 
ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou 
spolupůsobit pří výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo 
zmocněncům Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalších 
oprávněných orgánů státní správy a vytvořit uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly 
předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

17.5 Zhotovitel souhlasí s využíváním údajů v informačních systémech. Zhotovitel dále souhlasí se zveřejněním 
údajů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17.6 Smluvní strany jsou sí vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon 
o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv, které zajistí 
objednatel.

17.7 Zhotovitel a jeho zaměstnanci jsou si vědomi, že při výkonu předmětu plnění této smlouvy mohou přijít do 
styku s osobními a citlivými údaji podléhající ochraně dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu 
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona o 
ochraně osobních údajů účinného v době uzavření smlouvy a nesou plnou odpovědnost za případné 
porušení těchto zákonů a souvisejících právních předpisů

17.8 Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech s platnosti originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom 
vyhotovení. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv.

17.9 Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s jejím obsahem seznámeny, a že smlouvu uzavírají na 
základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto 
skutečností připojují svoje podpisy.

17.10 Uzavřeni této Smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RM č. 06/2019-RADA/305 ze dne 10. 1, 2019.

Příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele včetně výkazu výměr
Příloha Č. 2 “ Týdenní harmonogram stavebních prací

Ve Vamberku, dne: 2019

za; Stavitelství EU s.r.o.

stavitelství EU s.r.o
Husovo nám68t( 99 
617 54 VAMBERK 

IČ;27S21711 D!č: CZ275?-. ’

V Žamberku, dne:Zí 5.2019 

za: Město Žamberk

Miloš Sloupenský, jedpr&ici / — Ing. Bc. CJ^ch'^edlicka, starosta města
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ROZPOČET
^vba: Příloha Č. 3.7 Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s W 

fObjekt: 17-4006 - Žamberk • reali...
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval;

č. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem

HSV Práce a dodávky HSV 70D 440,63 0,000

1 Zemní práce 187 4S5.71 0.000
I

1 111201101

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru 
kmene do 100 mm do sklonu terénu 1; 5, při celkové ploše 
do 1 000 m2 m2 30.000 37.80 1 134.00 0,000

2 112101101
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvením 
listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm kus 2.000 135.00 270,00 0,000

3 112201101

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo 
odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 
mm kus 2.000 275,00 550.00 0.000

4 121101101 Sejmuti omice s pfemisténim na vzdálenost do 50 m m3 23.044 29,20 672.88 0,000
1

5 122202202

Odkopávky a prokopávky nezapatené pro silnice s 
přemístěnim výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.
3 pres 100 do 1 000 m3 m3 31,072 74.50 2 314.86 0,000

6 122202209

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s 
přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 
15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř.
3 Připlatí k cenám za lepivost horniny tř, 3 m3 16,536 22.00 341.79 0,000

7 130001101 Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti pozemního vedeni m3 15,032 377,00 5 667,06 0.000

8 131203102

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo 
pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v horninách íř. 3 nesoudržných m3 0,402 709,00 285,02 0.000

1-----

9 132201201

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šiřky přes 600 do
2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 m3 49.009 361.00 17 692,25

f

0.000

10 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině 
tř. 3 m3 24.505 23,20 566.52 0.000

11 133201101

Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným' 
nutným přemístěnim výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 do 
100 m3 m3 14,304 836.00 11 958.14 0,000

12 133202011

Hloubení zapažených i nezapažených šachet plocha výkopu 
do 20 m2 lučním nebo pneumatickým nářadím s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v horninách 
soudržných tř. 3. plocha výkopu do 4 m2 m3 5,427 816.00 4 428,43 0.000

13 133201109

Hloubeni zapažených i nezapažených šachet s případným 
nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 3 
Příplatek k cenám za lepivc^l horniny tř. 3 m3 9,596 118,00 1 132,33 0.000

14 151101101 Zřízení pfiložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m m2 146.762 93.20 13680.08 0.000
15 151101111 Odstranění příložného paženi a rozepřeni stěn rýh hl do 2 m m2 146,782 16,80 2465.94 0.000

16 161101101

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní 
nádoby avšak s vyprá^néním dopravní nádoby na hromadu 
nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při 
hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 36.464 73.80 2 692.52 0,000

17 162201465

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 3000 m kmenů stromů 
listnatých, průměru přes 100 do 300 mm kus 2.000 353.00 706.00

1

0.000

18 162201475

Vodorovné přemístění větvi, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 3000 m pařezů kmenů, 
DTÚméru přes 100 do 300 mm kus 2,000 77,60 155.20 0.000

c. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
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162301102

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sy^aniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř, 1 až 4 na 
vzdálenost přes 500 do 1 000 m m3 15.000 72.40 1 086.00 0.000

(
I 20 162601102

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na 
obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, 
avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř, 1 až 4 na 
vzdálenost pfes 4 000 do 5 000 m m3 8.044 141,00 1 134.20 0.000

21 162701105
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř, 1 
až 4 m3 100.214 227.00 22 748.58 0,000

22 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř, 1 
až4 ZKD 1000 m přes 10000 m m3 501,070 17.20 8 618.40 0.000

23 167101101
Nakládání, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo 
sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř, 1 až 4 m3 7,500 160.00 1 200.00 0.000

24 171201211
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce 
(skládkovné) t 160.342 140.00 22 447.88 0.000

25 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů 
v těchto vykopávkách m3 48.429 79.50 3 850.11 0,000

1

26 583373680

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, 
hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511’2 frakce 
netříděná t 96.858 246.00 23 827.07 0.0001

1

27 175101101

Obsypání potrubí sypaninou z vhodných hornin tř, 1 až 4 
nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti 
do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a mlai 
zhutnění bez prohození sypaniny m3 14.904 750.00 11 178,00 0.000

28 583373030 šíéri«opřseic frakce 0-8 f 29,806 246.00 7 332.77 0,000

29 176-1 hutnící zkouška
soubo
f 3.000 5 000.00 15 000.00 0.000

30 Í181961102 Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním m2 232.000 9.99 2 317.68 0.000

/

Zemni práce • povrchové úpravy terénu 30 783,08 0,000

31 181301102

Ro^rostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1;5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy přes
100 do 150 mm m2 50.000 37.90 1 895.00 0,000

32 181411131

Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do
1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo 
na svahu do 1:5 m2 50.000 15.40 770,00 0.000

33 005724100 osivo směs travní parková rekreační 0.750 150.00 112.50 0.000

34 103715000 hnojivá humusová substrát pro trávníky A VL m3 1.500 1040.00 1 560.00 0.000

35 184802111
Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 
postřikem na široko v rovině a svahu do 1 ;5 m2 50,000 1.74 87,00 0.000

36 185802113
Hnojeni půdy umělým hnojivém na široko v rovině a svahu 
do 1:5 t 0.004 5 100.00 20.40 0.000

37 185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 3,000 103.00 309.00 0.000
38 185851121 Dovoz vody pro zálivku rosHin za vzdálenost do 1000 m m3 3.000 287.00 861.00 0.000

39 583373680

kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, 
hrubé, štěrkopísky) štěrkopísky ČSN 72 1511-2 frakce 
netříděná t T02.330 246.00 25173.18 0.000

Zakládání 1 131.52 0,000
I
, 40 275321311

Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu 
bez zvýšený^ nároků na prostfedi tř. C 16/20 m3 0,442 2 560,00 1 131.52 0.000

4 Vodorovné konstrukce 3 390,52 0,000

i 41 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z pisku a št^opísku do 63 mm m3 4.358 778.00 3 390.52 0,000

5 Komunikace 194 287.20 0,000

'c. Kód poioiky Popis MJ Množství
celkem
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42 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění ti. 100 mm m2 21.000 75.30 1 581,30 0.000

43 564851111
Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 150 mm m2 79.000 106.00 8 374.00 0,000

44 564871111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
zhutnění tl. 250 mm m2 172.000 171.00 29 412.00 0.000

45 564871113
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po 
tílubiění tl. 270 mm m2 6.000 185.00 1 110.00 0.000

46 565135111

Asfaltový beton vrstva podkladní AGP 16 (obalované 
kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním 
v pruhu šířky do 3 m. po zhutnění tl. 50 mm m2 6.000 221.00 1 326.00 0.000

47 573231111
Postnk živičný spojovací ze silniční emulze v množství do
0,7 kg/m2 m2 59.000 14.70 867.30 0.000

48 677144131

Asfaltový beton vrstva obrusná AGO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 50 mm m2 59.000 327.00 19 293.00 0.000

49 596211111

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší s ložem z kameniva těženého netx? drceného tl. do 
40 mm. s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm 
skupiny A, pro plochy pře m2 81.000 223.00 18 063.00 0.000

50 59245018 dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm pfírodni m2 56.100 265.00 14 86650 0.000

51 59245006
dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20x 10x 
6 cm barevná m2 5.100 650.00 3 315.00 0.000

52 592452950 dlažba zámková vlnová základní 22.5 x 11,2x 6 cm přírodní m2 10J10 550.00 5 890.50 0.000

53 596211212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci 
pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 
40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a 
se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm 
skupiny A, pro plochy pře m2 172.000 233.00 40 076.00 0.000

54 59245017 dlažba skladebná betonová lOx 10x8 cm přírodní m2 173.400. 289.00 50112.60 0.000

55 871*140
napojení kanalizace PVG dn= 200 do stávající potrubí 
beton DN 300 vč utěsněni soub 1.000 2 OOO.OOi 2 000.00 0.000

56 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG v otevřeném 
výk<^u ve sklonu do 20 %. tuhost tfídy SN 8 DN 150 m 42.000 317.00 13 314.00 0.000

I

I
871355221

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve 
sklonu do 20 %, hladkého plnosténného jednovrstvého, 
tuhost třídy SN8DN200 m 10.000 399.00 3 990.00 0,000

58 877275211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC [systém KG) nebo z polypropylenu [systém
KG 2000] v otevřeném výko^ iednoosých DN 125 kus 8,000 161.00 1 288.00 0.000

59 286113570 koleno kanalizace plastová KG 125x67’ kus. 4.000 92.80 371.20 0.000

60 286113580 koleno kanalizace plastové KG 125x87° kus 4.000 88.00 352.00 0.000

61 877316211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC systém KG nebo z polypropylenu systém KG 
2000 v otevřeném výkwu iednoosých DN 150 kus 12.000 176.00 2 112,00 0.000

62 286113600 koleno kanalizace plastové KG 150x30° kus 1.000 114.00 114.00 0.000

63 286113610
trubky z polyvinylchlondu kanalizace.domovní a uliční KG - 
(PVC) kolena KGB 150x45° kus 7.000 112.00 784.00 0.000

64 286115060 redukce kanalizace plastová KG 16ú'125 kus 4.000 87.80 351.20 0.000

65 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu
2 tvrdého PVC [systém KGj nebo z polypropylenu [systém
KG 2000] v otevřeném výkopu dvouosých DN 150 kus 3.000 297,00 891.00 0.000

66 286113920 odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/150/45’ kus 3.000 271.00\ 813.00 0.000'

67 877355211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu 
z tvrdého PVC [systém KG] nebo z polypropylenu [systém
KG 2000] v otevřeném výkopu iednoosých DN 200 kus 2.000 192,00 384,00 0.000

68 286113650 koleno kanalizace plastové KG 200x30° kus 1.000 22600\ 226.00 o.oooi

Č Kód položky Popis j MJ Množství
celkem jedStková Cena celkem

Hmotnost
celkem
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69 286115080 \redukce kanalizace plastová KG 200/160 kus 1.000 165,0C 165.0C 0.000

70 877355221

I

Montáž tvarovek na kanalizačním potojbí z trub z plastu 
z tvrdého PVC (systém KG] nebo z polypropylenu (systém 
KG 20001 v otevřeném výkopu dvouosých DN 200 kus 1.000 319.00 319.00 0,000

71 286113950 odlxička kanalizační plastové s hrdlem KG 200/150/45' kus 1.000 395.0C 395.00 0.000

72 892312121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnicími vaky ucpávkovými DN 
150 úsek 5.000 610.00 3 050.00 0.000

73 892352121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky ucpávkovými DN 
200 úsek 1,000 677.00 677.00 0,000

í 74 894812033

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby (např. systém KG] DN 400 roura šachtová 
korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm kus 1,000 230.00 1 230,00 0,000

75

I

894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby (např. systém KG] DN 400 roura šachtová 
korugovaná Příplatek k cenám 2031 - 2035 za uříznutí kus 1,000 58.80 58.80 0.000

76 894812061

Revizní a čijící šachta z polypropylenu PP pro hladké 
trouby (např. systém KG] DN 400 poklop litinový (pro 
zatíženi) pochůzi (1.51] kus 1.000 845,00 645,00 0.000

77 895941311
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ 
UVB'50 kus 1.000 340.00 1 340,00 0.000

78
XD8-BETy<\-U
VSK2

Skruž s výtokem TBV-Q 500/^9Q/200V (vč. dopravy a 
ztrabiého) kus 1.000 456.00 456,00 0.000

79
XD8-BETA-V
V02

Sachřové dno s kalovou prohlubni TBV~Q&)0/626D (vč. 
dopravy a ztratného) kus 1.000 689.00 689.00 0.000

80
XD8-BETA-U
V03 Skruž TB V-Q500/590 (vč. dopravy a ztratného) kus 1.000 398.00 398.00 0.000

XD8-BETA-U
V04 Skruž TBV-Q500/290 (vč. dopravy a zbatného) kus 1.000 326.00 326.00 0.000I 81 

\ 82
X08-BETA-U
VOS Prstenec TBV-Q36Q/60 (vč. dopravy a ztratného) kus 1.000 298.00 298.00 0.000

1 83
XD8-BETA-U
V06 Prstenec TBV-Q 660/160 (vč. dopravy a ztratného) kus 1.000 315.00 315.00 0.000

1
• 64

XD8-BETA-U
V08 Kalový koš A4 (vč. dopravy a ztratného) kus 1.000 900.00 900.00 0.000

85 899102111
Osazeni poklopů litinových a ocelových včetně rámů 
hmotnosti jednotlivé 50 do 100 kg kus 1.000 539.00 539,00 0.000

86 BETA - ŠP 12 Rám + mřiž M2 C2S/Din 19583-7 (vč. dopravy a ztratného) kus 1.000 4 560.00 4 560,00 0.000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 188 878,31 0,000

87 113106123
Rozebráni dlažeb nebo dilců komunikaci pro pěší ze 
zámkových dlaždic m2 21.000 54,70 1 148.70 0.000

88 113107152

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě 
přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do
200 mm m2 87.500 25.70 2 248.75 0.000

69 , 113107311

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivé do 
50 m2 s přemístěním hmot na skládku na v^dáler^os^ do 3 m 
nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva 
těženého, o tl. vrstvy do 100 mm m2 21.000 150.00 3 150.00 0.000

1

90 113154113

^rázování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu Šířky do 0,5 m, tíoušťky vrstvy 50 mm m2 40.000 147.00 5 880.00 0.000

91 113154123

^rázování živičného podkladu nebo krytu s naložením na 
dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase 
pruhu šíň<Y přes 0,5 m do 1 m. tloušťky vrstvy 50 mm m2 87,500 90.40 7 910,00 0.000

92 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 58.000 49.20 2 653,60 0.000

1
93 ! 113201112

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostrédek silničních ležatých m 41,000 100.00 4 100.00 0.000

t. 1
1
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94 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 
objímkami na sloupky nebo konzerv kus 1.000 177,OQ 177.00 0.000

t

95 Í4CW4425S0

výrobky a íabu/e orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé FeZn plech FeZn AL 

plech AI NK, 3M povrchová úprava reflexní fólii tř. 1 
obdélníkové značky IPB.IP9.IPWP12. IP13.IS15. IJ1-15. 
E2.Ě12 500x700 mm AL- kus

1

I 1.000 1090.00 1 090.00 0.000

\ 96 404452560

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé upínací svorky na 
sloupek US 60 kus 2.000 64.50 129.00 0.000

97 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 
hliníkové páUty kus 1,0D0 805.00 805.00 0,000

j 98 404452250
výrobky a tabule orientační pro návěsti a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dt^ravnl svislé sloupky Zn 60 - 350 kus 1.000 499.00 499.00 O.QQO

99 404452530

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé vlčka plastová na 
sloupek 60 kus 1.000 14.80 14.80 0.000

100 404452400

výrobky a tabule orientační pro návěstí a zabezpečovací 
zařízení silniční značky dopravní svislé patky hliníkové HP
60 kus 1.000 542.00 542.00 0.0001

1

101 915611111

Predznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 
prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodicí 
proužky m 121.250 4,53 549.26 0.000

102 915351111
Vodorovné značeni předfonnovaným termoplastem písmena 
nebo číslice velikosb do 1 m kus 1,000 534.00 534,00 0.000

103 915621111
Predznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo 
prováděné z nátórovýdi hmot plošné šipky, symboly, nápisy m2 9,450 22,60 215.46 0.000

104’915111112.1
Vodorovné dopravní značeni sťíkané barvou dělící čára 
šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexni m 76,260 125.00 9 531.25 0.000

'105 915111122
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělící čára 
šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexni m 45,000 3.75 168.75 0.000

l
106 915121112

Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodici čára 
bílá šířky 250 mm retroreflexni m 11.000 14,10 155.10 0.000

107 915131112
Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro 
chodce, šipky, symboly bílé retroreflexni m2 4.400 88.30 388.52 0.000

108 915211112
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělicí čára 
šfřkv 125 mm souvislá bílá retroreflexni m 76.250 35.80 2 729.75 0,000

109 915211122
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára 
šířky 125 mm přwxišovaná bílá retroreflexni m 45,000 13.20 594,00 0.000

110 915231112
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem přechody 
pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexni m2 4,400 315.00 1 386.00 0.000

111 915221112
Vodorovné dopravr^í značeni stříkaným plastem vodici čára 
bílá šířky 250 mm retroreflexni m 11,000 69.70 766.70 0.000

112 915491211
Osazeni vodícího proužku z betonových desek do 
betonového lože tJ do 100 mm i proužku 250 mm m 3,000 94.10 282.30 0.000

113 592185640 kminfk sifničn! betonový ABK 50/25/8 50x25x8 cm kus 6.120 55.70 340,85 0.000

114 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční 
opérou do lože z betonu prostého m 74,000 225.00 16 650.00 0.000

115 59217031 obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm m 61.200 149.00 9 11B.80 0.000

116 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm m 8.160 156.00 1 272.96 0.000

117 59217030 obrubník betonový silniční přetíiodový 10Ox 15x 15-25 cm m í 6.120 456.00 2 790.72 0.000

118 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s 
počni c^rou do lože z betonu prostého m 18,000 186,00 3 348.00 0.000

119 59217016 obrubník betonový chodníkový 100x6x25 cm m 18.360 125.00 2 295.00 o.ood]

120 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 
<ostek z betonu prostého lř. C 12/15 m3 8,000 2 730.00 21 840,00

11
0,000

1?1 919122122

Utěsněni dilatačních spár zálivkou za tepla 
v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně adhezního 
nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro komůrky šířky
15 mm, hloubky 30 mm m 77,750 57.90 4 501,73 0,000

t. Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem Hmotnost

celkem
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1?? 919726202
Geoíextilie tkaná pro vyztuženi, separaci nebo filtraci z 
polvi^oylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m m2 172.000 51.50 8 858.00 0.000

h?3 919735112
Řezáni stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky 
přes 50 do 100 mm m 83,250 71.10 5 919.08 0.000

124 935114112

Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem 
z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm 
(mikroštérbinový) se spádem dna 0,5 % vč. vpusťových a 
čistících kzsů vč mříži a košů a vpusťových kompletů a 
dilatací m 33.120 760.00 58 291.20 0.000

1?5 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 
sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 
naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho 
zhutněním s betonovou patkou kus 1,000 319.00 319.00 0.000

126 979021113

Očištěni vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí 
od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 
očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do 
vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek 
obrubníků a krajníků, vytxiuraných z ja m 99.000 44.30 4 385.70 0.000

127 979054451
Očištěni vybouraných zámkových dlaždic s původním 
spárováním z kameniva těženého m2 21.000 62.30 1 098.30 0,000

997 Přesun sutě 30 453,46 0,000
128 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 46.3S0 39.10 1 812,29 0.000

129 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 
materiálů t 64S.900 8.72 5 658.41 0.000

130 997221561 Vodorovná doprava suti z kusovýcďi materiálů do 1 km t 26.510 44.00 1 166.44 0.000

131 997221569
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových 
materiálů 1 244.512 11.10 2 714.08 0.000

132 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
doi^vu t 72.860 146.00 10 637.56 0.000

133 997221815
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skiádkowié) betonového t 13.847 125.00 1 730.88 0.000

134 997221845

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(sk)ádkovné) asfeltového bez obsahu dehtu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 170 302 t 16.320 155.00 2 529,60 0.000

135 997221855
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z kameniva t 30,030 140.00 4 204.20

i
0,000!

998 Přesun hmot 20 604,63 0,000

136 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
morwiitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost 
do 200 m jakékoliv délkv objektu t 346.948 59.10 20 504.63 0.000

Ostatní Ostatní

999 Vediejží náklady

55 500,00

55 500,00

0,000

0,000

137 02730
Pomoc práce zřízení nebo zajištění ochrany inženýrských 
sítí .s 7.000 1 500.00 10 500,00 0.000

138 02911-1 Ostatní požadavky - geodetické zaměření soub 1.000 15 000.00 15 000.00 0.000
139 02911-2 Ostatní požadavky - geodetické zaměření skutečného stavu soub 1.000 15 000.00 15 000.00 0,000
140 02930 Ostatní požadavky - FOTODOKUMENTACE Kč 1.000 5 000.00 5 000.00 0,000

141 02944
Ostatní požadavky - DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO 
PROVEDENI V DIGITÁLNÍ PODOBĚ Kč 1,000 5 000.00 5 000.00 0,000

142 GZS GZS soub- 1,000 5 000.00 5 000.00 0.000

Celkem 755 940,63 0,000
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Stavitelství EU s r.o., Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk 

Akce; Realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa

Hrubý časový plán výstavby

prováděné práce
měsíc

duben květen červen červenec červenec
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3

zemní práce X X X X X X X
komunikace X X X X X X X X

trubní vedení X X X X X

ostatní práce X X X X X X X . X

stavhels^

iC, J7S21 
T*I

T*>» rfT.O.
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Stavitelství EU S.r.o,, Husovo náměstí 99, 517 54 Vamberk 

Akce: Realizace parkovacích stání na nám. Gen. Knopa

Časový plán fakturace

Platby za vykonanou práci budou probíhat na základě 

odsouhlasených faktur, vždy k poslednímu dni v měsíci

- k 31.5.2019
- k 30.6.2019

Pozastávka 10% z celkové ceny bude uhrazena závěrečnou fakturou 

po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků

*iU
ŤsaiTV.


