
SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel; Město Žamberk
Sídlo: Masarykovo náměstí 166, 564 01 Žamberk 
Zastoupené starostou města p. Ing. Bc, Oldřichem Jedličkou 
IČ:00279846 
DIČ: CZ00279846

Projektant: REGIO, projektový ateliér s. r.o.
Sídlo: Hradec Králové, Hořická 50, PSČ 500 02 
zastoupený Ing. arch. Janou Šejvlovou, jednatelkou společnosti 
IČ: 260 02 337 
DIČ: CZ26002337
Zápis v Obchodním rejstříku Kraiského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 19386 
bankovní spojení; i

II. Předmět plnění

Předmětem smlouvy je zhotovení díla;

a) Zpracování Změny 6. 3 Územního plánu Žamberk

b) Vyhotovení úplného znění ÚP Žamberk

c) Zpracování digitálních dat grafické částí úplného zněni ÚP dle metodiky MiNiS

iil. Způsob zpracování předmětu smiouvy

1. Změna bude zpracována v rámci administrativního území města Žamberka.

2. Změna č. 3 ÚP Žamberk bude obsahovat:

a) Aktualizaci zastavěného území, prověření do 10 požadavků na změny funkčního 
využití území či stanovených podmínek prostorového uspořádání a ochrany krajinného 
rázu na základě usnesení Zastupitelstva města Žamberka č. 4/2019-ZAST ze dne 
12.2.2019.

b) Vyhotovení úplného znění ÚP Žamberk - textová část v rozsahu výrokové, resp. 
závazné části ÚP, grafická část v rozsahu měněných výkresů;

c) Zpracování digitálních dat úplného znění ÚP po vydání Změny č. 3 dle metodiky MINIS;

3. Obsah textové a grafické části změny územního plánu bude v souladu se zákonem č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, Vyhlášky č. 
500/2006Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu 
evidence územně plánovací činnosti, v platném znění, a Vyhlášky č. 501/2006 Sb., o 
obecných požadavcích na využívání území, v platném znění. Změna bude pořízena 
zkráceným postupem dle § 55a a 55b stavebního zákona.

4. Změna č. 3 dle bodu a) bude předána ve 2 (návrh) a 4 (čistopis) vyhotoveních, 
dokumentace dle bodu b) bude předána ve 4 vyhotoveních.



IV. Závazky stran

1. Objednatel se zavazuje předávat projektantovi informace potřebné k zajištění činnosti 
podle ČI. II a převzít výsledky jeho činnosti, pokud nebudou v rozporu s obsahem této 
smlouvy. Objednatel se dále zavazuje k provedení díla opatřit projektantovi tyto věci;

územně analytické podklady 
mapové podklady
zapůjčí zpracované dokumentace a podklady týkající se řešených lokalit, resp. 
podklady nutné k zhotovení změny územního plánu 

- evidenční údaje dotčených pozemků
výpis pozemků dotčených případnou veřejně prospěšnou stavbou čitelné z aktuální 
mapy pozemkového katastru

Dále se objednatel zavazuje, že v průběhu provádění díla bude s projektantem 
spolupracovat při získávání podkladů od jiných právnických osob a že mu poskytne všechny 
dostupné Informace potřebné k řádnému ukončení a předání díla.

O tyto věci se nesnižuje cena za provedení díla a objednatel zůstává jejich vlastníkem s tím, 
že po skončení a odevzdání díla je projektant povinen je objednateli vrátit bez zbytečného 
odkladu.

2. Projektantovi vzniká nárok na zaplacení ceny podle čl. V odst. 2 této smlouvy.

3. Projektant nemůže pověřit zhotovením celého díla podle čl. II jinou osobu. Pokud však 
projektant není schopen splnit určitou část díla v plném rozsahu, je oprávněn její plnění 
v chybějícím rozsahu zajistit prostřednictvím subdodavatele. Projektant odpovídá za všechny 
subdodávky v plném rozsahu.

V. Cena plnění

1. Cena je stanovena dohodou.

2. Smluvená cena za dílo je nejvýše přípustná po celou dobu realizace zakázky, pevná, 
obsahuje veškeré náklady na zpracování a činí

95 OOOr Kč + DPH.

3. Překročení uvedené ceny je možné za předpokladu, že dojde v průběhu realizace veřejné 
zaká^y ke změně daňových a jiných předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.

VI. Doba plnění

1. Projektant se zavazuje provést dílo v termínu dle dohody.

2. Projektant přitom bude plnit dílo v následujících částech:

■ Zpracováni návrhu Změny č. 3
do 24. 5. 2019

■ Čistopis Změny č. 3 a vyhotovení úplného znění ÚP Žamberk
do 2 týdnů od předání odsouhlasených výsledků 
veřejného projednání návrtiu Změny č. 3

■ Zpracování digitálních dat ÚP po Změně č. 3 dle metodiky MINIS
do 2 týdnů od předání čistopisu Změny č. 3

3. Předání jednotlivých fázi projektové dokumentace je podmíněno řádným uhrazením 
faktury za předcházející fázi objednatelem v plné výší. V opačném případě je projektant 
oprávněn posečkat s předáním další etapy až po řádném uhrazeni faktury za předcházející



etapu objednatelem, aniž by se na něj vztahovaly sankční podmínky z čl. X odst. 7. 
Pozdrženou dokumentaci je projektant povinen odevzdat do 7 dní po připsání platby na účet. 
Pozdržením odevzdání dokumentace není dotčeno právo projektanta požadovat smluvní 
pokutu za pozdní platbu objednatele dle čl. X. odst. 4.

Vil. Dodáni díla

1. Dílo je dodáno předáním jeho poslední části.

2. Objednatel se stává vlastníkem postupně předávaných části díla a to po uhrazení 
příslušné faktury.

Vlil. Odpovědnost za vady, záruční podmínky

1. Projektant odpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho 
odevzdání objednateli vlastnosti stanovené platnými právními předpisy {zejm. zák. č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu a jeho prováděcích vyhlášek 
č.500/2006 Sb. a 501/2006 Sb.) a smlouvou o dílo a bude splňovat platné nebo doporučené 
ČSN a směrnice.

2. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděné dílo. Zjistí-li přitom, že projektant provádí 
dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn žádat po projektantovi odstranění vad. 
vzniklých vadným prováděním, a provádění díla řádným způsobem.

3. Záruční doba je 24 měsíců od protokolárního předání a převzetí díla. Po tuto dobu je 
objednatel oprávněn kdykoliv dílo reklamovat z důvodu případných vad a zjevných 
nesouladů. V případě, že objednatel zjistí vady či nesprávnosti v projektu a dodávkách, bez 
zbytečného odkladu oznámí, v čem spatřuje vady a nesprávnosti. Projektant se zavazuje 
provést bezplatné odstranění vady díla. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou 
formou, přičemž bude zohledněn nutný rozsah prací a časová náročnost. Záruka se 
nevztahuje na vady díla způsobené změněnými podmínkami (změny v území, změněné 
požadavky zastupitelstva, změny právních předpisů atd.), které vznikly po vydání ÚP. Dílo 
nebo jeho část po odstranění vady projektant předá objednateli.

4. Právo objednatele z vad díla bude uplatněno:
a) při přejímce díla,
b) i později při vynaložení odborné péče, nejpozději však do doby uplynutí záruční doby

5. Projektant neodpovídá za vady předmětu plnění (díla), které byly způsobeny použitím 
podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a projektant nemohl zjistit jejich nevhodnost 
a nebo na né upozornil objednatele, a ten na jejich použití trval.

6. Projektant neodpovídá za vady příp. poškození, které vznikly v záruční době a na něž by 
se jinak vztahovala záruka, jestliže tyto vady vznikly v důsledku jednání objednatele, třetí 
strany nebo okolnostmi „vyšší moci", či nepředvídatelným rozhodnutím soudu.

7. Projektant neodpovídá za nedodržení doby provedení díla v důsledku časových průtahů 
jím nezaviněných (nedodáni podkladů, řešení rozporů dotčených orgánů, práce pořizovatele 
apod.). Zdoby zpracování projektantem bude odečtena doba, po kterou budou další kroky 
projektanta závislé na reakci objednatele.

IX. Jiná ujednání

1. Tato Smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č, 89/2012 Sb., 
občanským zákoníkem, a zákonem č. 183/2006 Sb., stavebním zákonem v platném zněni. 
Smlouvu lze měnit, upřesňovat nebo zrušit pouze písemnými, vzestupně číslovanými 
dodatky, které musí být odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.



2. Smluvní sírany se dohodly, že pokládají za podstatné porušení smluvních povinností 
následující skutečnosti:

- nedodání některé části díla projektantem podle čl. II.
* prodlení projektanta a dodání díla (jeho částí) podle čl. VI
- překročeni smluvené ceny podle čl. V. 2.

- nedodržení zaručených vlastností díla podle čl. VIII

3. Eventuální zvětšení objemu prací - požadavky na řešení nad stanovený rámec, 
rozporování návrhu a odlišné požadavky na obsah návrhu oproti odsouhlaseným řešením, 
posouzení vlivů na životni prostředí, na lokality NATURA 2000, na udržitelný rozvoj území, 
hlukové studie, podrobné průzkumy (hydroiogické, geologické, radonové, hluková posouzení, 
výpočty OP zemědělských a průmyslových areálů, posouzení vlivů na krajinný ráz, technická 
pomoc nad rámec smluvního vztahu, přenesení grafické části dokumentace do katastrálních 
map v případě, že došlo k jejich digitalizaci, variantní řešení, účast při vyhodnocování 
připomínek či námitek, opakování jednotlivých etap projednání - bude oběma stranami 
dohodnuto v dodatku k této smlouvě včetně úpravy výše ceny či ve zvláštní smlouvě o dílo.

4. Případné náklady na převody dat dle speciálních požadavků objednatele mimo smluvní 
podmínky budou přefakturovány dle skutečně vynaložených nákladů.

6. V ceně díla je zahrnuta jedna úprava návrhu změny ÚP dle požadavků vzešlých z 
veřejného projednání do podoby čistopisu. V případě opakování projednání bude cena 
dalších úprav návrhu dohodnuta v dodatku k této smlouvě.

6. Po veřejném projednání navrátí objednatel všechna paré návrhu projektantovi k úpravě 
návrhu, resp. k přípravě čistopisu.

7. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud by v procesu pořizování změny 
územního plánu některý dotčený orgán státní správy vydal nesouhlasné stanovisko 
k navrhované změně a z toho důvodu by nemohla být změna, popř. určitá část změny 
územního plánu pořízena (např. vyloučení některé z projednávaných lokalit), cena za 
vyhotovení změny se nemění a objednatel nebude vůči projektantovi uplatňovat žádné 
sankce.

X. Platební a fakturační podmínky, smluvní pokuty

1. Smluvní strany se dohodly na fakturaci po jednotlivých částech díla vycházejících 
z jednotlivých etap dle čl. VI. Objednatel zaplatí projektantovi:

Po předání návrhu Změny č. 3 ÚP Žamberk 
Po předání čistopisu Změny č. 3 ÚP Žamberk 
Po předání úplného znění ÚP Žamberk po Změně č. 3 
Po předání zpracovaných dat dle metodiky MINIS

45 000,- Kč + DPH 
10 000,- Kč + DPH 
24 000,- Kč + DPH 
16 000,- Kč + DPH

2. Po předání příslušné části díla vystaví projektant fakturu ve výši dohodnutých cen do 7 
dnů ode dne předáni, kterou je objednatel povinen zaplatit ve ihůté 21 dnů po odeslání 
platebního podkladu (faktury) projektantem. Úhrada bude objednatelem prováděna vždy 
bezhotovostní formou převodem na účet projektanta uvedený na faktuře.

3. Faktura bude mít náležitosti, které ukládá zákon č, 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti účetního dokladu:

označení faktury a číslo
název a sídlo projektanta
IČ a DIČ objednatele a projektanta
označení banky a čísla účtu, na který má být poskytnuta úhrada 
číslo smlouvy
předmět zdanitelného plněni v souladu se smlouvou
výše fakturované částky bez DPH, sazbu DPH. výši DPH a výši fakturované částky 
celkem
datum uskutečnění zdanitelného plnění 
datum vystavení faktury 
den splatnosti faktury



4. Peněžitý závazek objednatele je splněn připsáním fakturované částky na účet projektanta. 
To znamená, že ke dni splatnosti faktury -• daňového dokladu musí být placená částka 
připsána na účtu projektanta. V opačném případě je projektant oprávněn počítat úrok z 
prodlení ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý měsíc s prodlením.

5. Objednatel prohlašuje, že má vlastní dostatečné prostředky na úhradu objednaných prací.

6. Storno nebo sistace objednávky; jestliže objednatel od smlouvy z jakýchkoliv důvodů 
nezaviněných projektantem před ukončením prací odstoupí, vyúčtuje mu projektant veškeré 
náklady spojené s rozpracovaností oceněné na základě jejich specifikace do 15 dnů po 
zastavení prací a objednatel se pro tento případ zavazuje náklady uhradit do 14 dnů.

7. Projektant uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s plněním díla v termínu dle čl. VI 
této smlouvy, a to 0,5 % z ceny části dodávky díia, jež je v prodlení, za každý započatý 
měsíc prodlení s plněním. Jestliže bylo prodlení způsobeno zcela nebo částečné důvody na 
straně objednatele, toto ustanovení se uplatní pouze na prodlení způsobené výlučné důvody 
na straně projektanta.

XI. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 projektant.
2. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Žamberka č. 09/2019-RADA/471 

ze dne 21.2.2019.

Město Žamberk 
Ing. Bc. Oldřich Jedlička 
starosta města 
Masarykovo nám. 166 
564 01 Žamberk

REGIO, projektový ateliér s.r.o. 
Ing. arch. Jana šejvlová 
jednatelka 
Hořická 50
500 02 Hradec Králové

Objednatel 

V Žamberku

27. nv

Projektant

V Hradci Králové 
dne

(UV/I IMGIUVC? /

s.) C,


