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SMLOUVAODILO LB 5 S
uzaviena die § 2586 a nasledujicich zakona &. 89/2012 Sb., obCanského zakoniku, ve znéni - 7 /9
pozdéjsich predpisu (déle téz obcansky zékonik") e j: >

y Cislo smlouvy zhotovitele: 25022019JM
Cislo smlouvy objednatele: 04/01/0RI-OVZ/2019

1. Smiuvni strany

Mazev objednatele: Statutami mésto Prostéjov

Sidlo: nam.T. G, Masaryka 130/14, 786 01 Prostgjov

Préavni forma: 801 — opec

Zastoupeno: Mgr. Frantiskem Jurou, primatorem statutarniho mésta Prostéjova

Ve vecech smiuvnich:

Ve vécech iechnickych:

ICO: 00288659

DIC: CZ00288659

bankovni spojeni;

G. Utu;

{dale jen ,Objednatel")

Nazev zhotovitele. JAMASTAY MORAVIA a.s.
Sidlo: Vojtechov 11, 788 55 Hvozd

zapsan ve vefejném rejstiiku u KS v Brné, oddil B, viozka 7412

zastouﬁeni': Be. Jakubem Mali'm

ICO: 01586548
DIC: CZ01586548

danovy rezim: fanesena dar
bankovni spojeni.
& Udtu:

(dale jen ,Zhotovitel")

| 2. Predmeét smliouvy

2.1. Rozsah predmétu smiouvy

2.1.1. Zhotevitel se touto smlouvou zavazuje k provedeni dila, kierym se rozumi zhetoveni stavby
wRekonstrukce sifechy Havlitkova 2-4, Prostéjov* dle projekiové dokumentace
vypracované Ing. Lukasem Kietkem, Nam. Spojench 8, 796 01 Prost&jov, ICO: 05611164,
z 02/2018.

2.1.2. Zhotovenim stavby se rozumi Upiné, funkéni a bezvadné provedeni vdech stavebnich a
montdznich praci a konstrukei, véetné dodavek potfebnych materidld a zafizeni nezbyinych
pro radné dokonceni dila, dale provedeni vSech ¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a kanstrukcl jejichz provedeni je pro fadné dokonéeni dila nezbytné (napi.
zarizeni stavenisté, bezpedtnostni opatfeni apod.) véeiné koordinadni a kompleta¢ni ¢innosti
celé stavby,

21.3. Soucasti dodavky stavby je i vypracovani projektové dokumentace skuteéného provedeni
stavby.

214 Zhotovitel odpovida za to, Ze dilo bude realizovano vrozsahu, kvalité a s parametry,
stanovenymi touto smiouvaou.

21.5. Mimo v8echny shora definované &innosti patfi do dodévky stavby | nasledujicl prace a
ginnosti;

2.1.51. zajisténi vSech nezbytnych prazkumu nutnych pro fadné provadeni a dokonceni dila,













5.6  Faktura bude doruéena jednim z téchto zpusobl:
- 0sobné

- e-maitem na adresu: |

- postou na uvedenou adresu

Kazda faktura zhotovitele za zhotoveni &&sti nebo celého piedmétu dila dle této SOD musi byt
pred jejim podanim objednateli k Uhradé piedlozena objednateli prostrednictvim eiekironické
posty (e-mail) ke kontrole a schvaleni. Bez tohoto kroku nebude podani faktury objednateli k
Uhradé objednatelem akceptovano.

[ 6. Majetkové sankce

6.1. Sankce za neplnéni dohodnutych termind dla Harmonogramu postupu praci:
Pokud bude Zhotovitel v prodieni s terminem realizace dila uvedenymi v Harmonogramu
postupu praci, ktery je pfilohou & 3 smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve
vysi 0.1 % z celkové ceny dila, a to za kazdy i zapocaty den prodien:.

6.2. Sankce za nespinéni dohodnutého Terminu dokonéeni dila
6.2.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlen proti Terminu dokonéeni dila, je povinen zaplatit
Objednateli smiuvni pokutu ve vyéi 0,1 % z celkove ceny dila za kazdy | zapoéaty den
prodient.
6.2.2. Prodleni Zhotovitele s dokonéenim dila del$i nez 30 dndi se povazuje za podstatné poruseni
Smlouvy, ale pouze v piipadé, ze prodieni Zhotovitele nevzniklo z divedd na strang
Objednatele.

8.3. Sankee za nepinéni Terminu pfeddni a pfevzeti dokonceného dila ’

6.3.1. Pokud bude Zhotovite! v prodieni proti Terminu pfedani a pfevzeti dokonéeného dila, je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu ve vy&i 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocaty den prodleni.

6.3.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlenf proti Terminu predéni a prevzeli dila o vice nez 30 dni,
jedné se o podstainé porugeni této smiouvy a Objednatel je oprévnén odstoupit od této
smilouvy,

6.4. Sankce za neodstranéni vad a nedodslk zjisténych pii pfedani a prevzeti dila

6.4.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi do p&ti dni ode dne predani a prevzeti dila k odstranovani vad
¢i nedodélk( uvedenych v zapise o predani a prevzeti dila, je povinen zaplatit Objednateli
smiuvni pokutu 1.000,- K& za ka2dy nedodalek & vadu, na jejichZ odstrarfovani nenastoupil
ve sjednaném terminu a za kazdy den prodien.

6.4.2. Pokud Zhotovitel neodstrani nedodélky ¢i vady uvedené v zépise o predani a prevzeti dila v
dohodnutém terminu zaplati Objednateli smiuvn! pokutu 2.000 - KE za kazdy nedodélek &
vadu, u nichZ je v prodieni a za kaZdy den prodleni.

6.5. Sankce za neodstranéni reklamovanych vad

6.5.1. Pokud Zhotovitel nenastoupi ve sjgdnaném terminu, nejpordéji viak do deseti dnll ode dne
obdrzeni reklamace Objednatele k odstrariovan! reklamovane vady (vad), je povinen zaplatit
Objednateli smluvni pokutu 2.000,- K& za kadou rekiamovanou vadu, na jejiz odstrafiovani
nenastoupil ve sjednaném terminu a za kazdy den prodleni s nastupem na odstrafiovani
vady (vad),

6.5.2, Pokud Zhotovitel neodstran( rekiamovanou vadu ve sjednaném terminu, je povinen zapiatit
Objednateli smluvni pokutu 5,000.- K& za kazdou reklamovanou vadu, u niz je v prodleni a
za kazdy den prodieni.

6.5.3. Oznatil-li objednatel v reklamaci, Ze se jedna o vadu, které brani fadnému uivani dila nebo
Ze se jedna o vadu, u které hrozi nebezpeci skody velkého rozsahu (havérie), sjednévaj obé
smiuvni strany smiuvni pokuty v dvojndsobne wi,

6.6. Sankce za nevyklizeni stavenists
6.6.1. Pokud Zhotovitel nevyklidi stavenistd ve sjednaném terminu, nejpozdéji vak ve Ihité do
patnacti dnd ode dne predani a pievzeti dila (nebude-Ii pisemné dohodnuta jina Ihiita), je
povinen zaplatit Objednateli smiuvni pokutu 5.000.- K& za kazdy i zapogaty den prodieni
s vyklizenim stavenisté.

























3. Harmonogram postupu praci
4. Formular pro rekapitulaci nabidkové ceny
5. Projekiova dokumentace a Technické podminky provedeni stavby (dle zadavaci dokumentace)
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