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S M L O U V A    O    D Í L O 
 

č. objednatele  SD/00268/2019                       č. zhotovitele  ….……9/2019… 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Štěpán Pavlík                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)      fax  381 486 329 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      SANARPO stavební s.r.o. 
 

se sídlem Stránského 2291, 39 02 Tábor……… 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xx. xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx.xxx 
 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxxx xxxxxx, xxxxxxx.xxxxxxxxxxxxx.xx 
 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  xxx. xxxxxx xxxxxx…… 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        14224…………………… 
          
 IČ   07676417……………… DIČ     CZ07676417…………………  
 obchodní rejstřík KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28569 
 bankovní spojení Raiffeisenbank a.s. Tábor……… 
 číslo účtu 1144185002/5500………… 
       tel. xxx xxx xxx, xxx xxx xxx…., fax ……, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx.xx………   
 (dále jen "zhotovitel")    
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II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy hasičské zbrojnice 
Tábor – Náchod“ a to podle: 

 projektové dokumentace, jejímž zpracovatelem je Michael Martin, Minská 2780, 390 05 
Tábor, IČO: 87293901 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny 

takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy 

realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy 
se zhotovitelem jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným 
právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.), tj. ve smyslu této vyhlášky je příslušnou 
dokumentací dokumentace v podrobnostech pro zadávání stavby se soupisem stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v rozsahu dle  vyhlášky č. 169/2016 Sb. 
Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky 
a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". Za správnost a 
úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních 
prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
 

III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací 
dokumentací, podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky 
dotčených orgánů státní správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 

Předmětem smlouvy je realizace přístavby objektu hasičské zbrojnice a stavebních úprav 
původní části objektu. 
Jedná se o tyto hlavní úpravy: 
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− přízemní nepodsklepenou přístavbu sociálního zázemí hasičské zbrojnice, tj. zděný 
objekt s dřevěnou pultovou střechou s povlakovou krytinou, 

− výměnu oken, vrat a střešní krytiny na původním objektu, 
− renovaci podlah, omítek a nátěrů a chemickou sanaci zdiva v původním objektu, 
− vnitřní rozvody vody, kanalizace, elektro, odvětrání, vyvložkování komínu, 
− novou kanalizační a vodovodní přípojku,  
− vsakovací jímku dešťových vod ze systémových bloků, 
− zřízení hromosvodu. 

 
Součástí předmětu plnění je rovněž: 

− detailní zdokumentování, tj. fotografická příp. video dokumentace, místa stavby 
před zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků 
předepsaných projektantem a po ukončení stavebních prací, 

− dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

− potřebné vytýčení všech stávajících inženýrských sítí před zahájením prací, 
− potřebná dílenská dokumentace pro realizaci díla, 
− potřebné přechodné dopravní značení a zábory během provádění stavebních prací 

(povolení od odboru dopravy MěÚ Tábor), 
− provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a 

dodání veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a 
zákonů ČR, 

− dokumentace skutečného provedení vč. potřebného geodetického zaměření 
skutečného provedení díla a vypracování geometrického plánu. 

 
Místo plnění je na pozemku parc.č. 145/1 a 422 v k. ú. Náchod, v objektu hasičské 
zbrojnice v ulici Ke Mlýnu.  

    
3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po 

dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán 
technickou dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je i vypracování dokumentace skutečného 

provedení a provedení geodetických prací (pozn.: Na území města Tábora musí být 
geodetické zaměření stavby vyhotoveno v souladu se zněním "Směrnice pro tvorbu a 
údržbu DTTM-JIH". Text směrnice zpracovateli dokumentace poskytne odbor územního 
rozvoje, xx. xxxxxx xxxxxxxxx, tel. xxx xxx xxx, e-mail: 
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ). 
Zhotovitel předá objednateli dokumentaci skutečného provedení stavby 5x v tištěné formě 
a 5x v elektronické formě, geodetické zaměření skutečného provedení díla bude 
provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli 
5x v tištěné a 5x v elektronické formě.  
 

3.5 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění informování o provádění 
stavby, a to následujícím způsobem - před zahájením prací na stavbě bude instalována 
informační tabule s informacemi o stavbě (tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, 
zhotovitel, termíny výstavby apod.), osazená v místě realizace na viditelném místě s 
rozměry tabule odpovídajícími uvedení čitelných všech uvedených údajů. Informační 
tabule bude zhotovena dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného 
zadavatelem. 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    
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4.1     Doba plnění  

•  Dílo bude realizováno na základě aktualizovaného harmonogramu výstavby, který byl 
součástí nabídky (dále „harmonogram). Harmonogram bude předložen dodavatelem 
nejpozději první den zahájení stavebních prací.  

•  Dílčí termíny: 
− Termín předání a převzetí staveniště: v jarních měsících podle konkrétních klimatických 

podmínek a dle dohody objednatele a zhotovitele 
− Termín zahájení prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště   
 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně 
pokračovat, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně 
dílo zhotovovat. Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu 
nevhodných klimatických podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení 
správného technologického postupu prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O 
přerušení prací bude zápis ve stavebním deníku podepsaný dozorem investora. 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o 
předání a převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že 
předání a převzetí díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací 
dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora.  

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, 

které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a 
nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními 
předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací průběžně aktualizovaným 

ve spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1. 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky 

zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

             1.584 868,50.……………...... Kč  bez DPH 

       332.822,38.……………...... Kč       DPH, tj. …21... %   

     1.917 690,88.………….…….         Kč      celkem vč. DPH 
 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem 

stavebních prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím 
k vykazování finančních objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění 
víceprací a méněprací či změn. 

 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 
předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde 
nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako 
objednatel neposkytujeme svoje DIČ. 

 



 
                                                                  

5 
 

5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny 
uvedené v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 

 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen "zákon o 
VZ") při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy 
v původních zadávacích podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení 
původních prací nebo pro dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za 
předpokladu dohody obou smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků § 222 
odst. 5 zákona o VZ, přičemž v případě změn smlouvy menšího rozsahu bude 
postupováno dle § 222 odst. 4 zákona o VZ. V případě nahrazení jedné či více položek 
soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami při dodržení stejné nebo vyšší 
kvality a stejné nebo nižší ceny budou smluvní strany postupovat v souladu s 
ustanovením § 222 odst. 7 zákona o VZ. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této 

smlouvy zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, 
provozního souboru nebo stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu 
zhotovitele tvořícím přílohu této smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a 

dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve 
stavebním deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této 
smlouvy, zpracovat změnový list (dle vzoru v příloze č. 7 zadávací dokumentace), jenž 
bude v případě dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných 
stavebních prací v jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke 
smlouvě. Tento postup bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od 
dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).  

 
5.6  Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije 

se položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní, 
-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 

možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude 
použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.   

 
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného 
ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

   

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních 

prací, dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % 
ceny díla. 10 % pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků 
vzešlých z přejímacího řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně 
způsobené zhotovitelem. Zádržné (tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po 
úhradě ceny díla snížené o zádržné.  
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6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   5. 3 

této smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po 
uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je 
faktura neúplná.  

 
6.6 Faktury obsahující veškeré náležitosti dle odstavce 6.5 podá zhotovitel na podatelnu    

Města Tábor, Žižkovo nám. č.p. 2 vždy do osmého dne následujícího měsíce po ukončení 
plnění. 

 
6.7    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem 

doručení faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po 
odevzdání zásilky poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným 
způsobem. Úhradou se rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.8   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. 

Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH 
není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané 
hodnoty bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech 
výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je 
od počátku objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení 
staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli 

nese odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody 
způsobené třetím osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem 
nebo vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 

škod způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu 

způsobenou třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 
mil. Kč. Toto pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu 
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zhotovování díla až do doby vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu 
nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti 

za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených 
inženýrských sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou 
dokumentací, resp. s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají 

odpovídající kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na 
vyžádání objednatele příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je 
považováno za porušení povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací 
či oprávněním a objednatel je oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 
10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru 

staveniště s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých 
stávajících inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde 
k oboustrannému podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel 
předá při předání staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
- pravomocné stavební povolení nebo souhlas s provedením ohlášené stavby,  
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního 
řízení a podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, 

-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 
 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací 

předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci 
zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického 
dozoru objednatele a činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   
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8.9   Zhotovitel, pokud ho o to požádá objednatel,  předá ihned po jejím zpracování potřebnou 
realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 

 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu 

provádění díla. K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění 
připomínek, projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, 
svolávané objednatelem podle potřeby, min. však 1x za 14 kal. dní. Kontrolní dny se 
konají za účasti zástupců objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, 
zástupců zhotovitele, případně subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. 
Kontrolní dny vede objednatel, který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající 
funkci technického dozoru. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o 
postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a 
podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení 
případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o 
jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a který písemně předá 
všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho 
závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě 

není výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební deník 
s obsahovými náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 
5 k této vyhlášce. Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž 
z citovaného ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem 
objednatele. Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel 
jako vlastník stavby je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat 
stavební deník po dobu 10 let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se 
nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných 
dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.  
 

 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným 
objednatelem v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní 
vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a 
současně smluvně zaváže k této součinnosti i všechny své poddodavatele. Zhotovitel při 
provádění díla zajistí dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 
hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho subdodavatelé jsou povinni před zahájením 
prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit 

práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak 
neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším 
postupu.  
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8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 
vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z 
právních předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se 

budou konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se 
stanou nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení 
výzvy zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel 
včas neučiní, může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, 
že případné následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, 

zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a 
přejímacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního 
zákona, event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel 
objednateli i případné doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů ve znění pozdějších předpisů, prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků 
s technickými předpisy a o dodržení stanoveného postupu posouzení shody a doklady o 
úspěšném dokončení technologických a provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady 
předávané zhotovitelem objednateli musí být vyhotoveny v českém jazyce a v případě 
požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný překlad cizojazyčných dokladů do 
českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o předání 

a převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné 
nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že 
tyto drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o 
předání a převzetí díla bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich 
odstranění. O odstranění vad bude sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. 
Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání 
řádnému užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové 
vady a nedodělky bránily případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž 
oprávněn odmítnou převzetí díla v případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně 
závaznými právními předpisy a jinými technickými normami či standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady 

odpovídající povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, 
geometrický plán, dokumentace geodetického zaměření, zápisy a osvědčení o provedených 
zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky předepsaných 
měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy a 
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výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního 
deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně 

zřejmé ze „standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se 
smluvní strany dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního 
znalce. V případě, že bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům 
kvality“ a normám, provede zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu 
odpovídajícímu jakosti nejpozději do termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost 
zhotovitele za případnou škodu není tímto ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu 
s obecně závaznými právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně 
závaznou vyhláškou města Tábora se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť 
vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží 
zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění 
díla a v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že 
v souvislosti se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné 
prostranství, odpovídá za bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel 
v žádném případě nenese odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících 
za zhotovitele včetně jeho subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností 
spojených se zhotovováním díla je právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době 

jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají 
požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání 

objednatele mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady 
k zabudovávaným materiálům a zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení 
pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a 

převzetí díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li 
o ponechání zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu 
zápisu o předání a převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit 
místo provádění díla do 2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla se 
považuje stav, kdy místo provádění díla i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného 
díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a okolní prostranství bude uvedeno do 
původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
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8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž 
činnost odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve 
svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této 
smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, 
přičemž rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. 
Poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v 
předmětném výběrovém řízení, je možné změnit jen ve výjimečných případech a se 
souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, 
v jakém byla prokázána v předmětném výběrovém řízení.   

  
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění 

povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu 
subdodávky. 

 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou 
podle předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, 
a že po dobu záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými 
právními normami a technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo 
v době předání objednateli. Za vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), 
odpovídá zhotovitel za podmínek stanovených v občanském zákoníku, není-li touto 
smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na 

dodávky strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení 
vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně 
však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného 

odstranění všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
 
9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 

z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby 
se považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. 
Koncem této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je 
povinen reklamovat vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem 
sdělí objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) 
pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy 
vady díla sděleného závazně zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit 
objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo 
do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, že odstranění vady zajistí v souladu 
s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních 

dnů od data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve 
stejné době odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení 
zhotoviteli provést opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy 
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přefakturuje původnímu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená 
jiným zhotovitelem však musí být přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem 
opravy. V těchto případech nezaniká záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení 
této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají 

běžet dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a 

na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude 
odstranění vad řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad 
subdodavatele (poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá 
zhotovitel. Za určitých okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné 
plnění objednateli přímo odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. 
projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ 
porušení daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní 
pokutu bez zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení 
smluvní pokuty nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou 
sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se 
sjednává sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den 
prodlení. Tato smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve 
stavebním deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím 
zhotovitele a technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 
% z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v 
zápise o předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý 
den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou 
vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve 
výši 0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky 

z odpovědnosti za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či 

jejich celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným 
vyjádřením.  
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10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení 

daňového dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě 
dohody obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání 
dokumentace, lhůty dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této 
smlouvy s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu se zákonem o VZ, zejména v 

souladu s ustanovením § 222 zákona o VZ.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak 

stanoví občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li 
již částečně plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu 
již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, 
pokud by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v těchto případech: 
-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí 

nekvalitní dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého 
technologického postupu, 

- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a 

měly nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy 

rovněž v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek 
sjednaných v této smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé 

smluvní strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na 
výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy 
písemně oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné 
porušení smluvní povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení 
od smlouvy, je oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem 
odstoupení od smlouvy je následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy 
formou doporučeného dopisu druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této 
smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně 
odeslanou písemnost obsahující odstoupení od smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne 
odeslání, je uplynutím této lhůty považována za doručenou a dnem odstoupení od smlouvy 
je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
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odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně 
objednatele zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na 

náhradu škody.  
 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé 
této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou 
souvisejících, ke kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé 

z této smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou 
cestou. Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo 
v souvislosti s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem 
objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) 

zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údajů a o volném pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění 
zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a 
jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti 
s touto smlouvou. Informace o zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních 
webových stránkách města (http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné 
podobě na podatelnách Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně 

vyhledávat, přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, 
ve smyslu ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní 

poměry a poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k 
veřejnosti.  

 
12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve 

smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje 
povinnost uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná 
ode dne jejího zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že 
správci registru smluv zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, 
nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.  

 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném 
ke dni uzavření smlouvy.  
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12.9 Tato smlouva se pořizuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní 
strana obdrží dvě vyhotovení, páté vyhotovení obdrží poskytovatel dotace. 

 
12.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 

stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 
12.11 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

 Příloha č. 1 - položkový rozpočet, 
 Příloha č. 2 – harmonogram výstavby. 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 27.3.2019                                        V ……Táboře………..   dne 25.3.2019  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Štěpán Pavlík                                                           xx. xxxxxx xxxxxxxxx 
starosta            jednatelka společnosti 



Stavba Hasičská zbrojnice Tábor - Náchod

Investor Město Tábor, Žižkovo nám.2, 390 01 Tábor

Rozsah Stavební úpravy a přístavba
p.č. Název položky MJ množství cena/MJ celkem

díl Výkopové a zemní práce
1 Sejmutí ornice (tl.20-30cm) včetně uložení na pozemku m2 69,19 89,00 Kč 6 157,91 Kč
2 Výkopy v zemině č.3 (základové pasy, základová deska) m3 18,22 169,00 Kč 3 079,18 Kč

3
Hutněný podkladní polštář z kameniva frakce 8-16mm pod základovou desku 

(tl.150mm)
včetně dodávky materiálu m2 32,02 290,00 Kč 9 285,80 Kč

díl Základové konstrukce
4 Základové pasy z prostého betonu C20/25 včetně dodávky materiálu m3 9,04 2 960,00 Kč 26 758,40 Kč

5
Podkladní beton z betonu C20/25 tl. 120mm včetně KARI sítě 150x150ø6mm 

(přesah sítí 200mm)
včetně dodávky materiálu m2 32,02 256,00 Kč 8 197,12 Kč

6 Zesílení KARI sítěmi 150x150ø6mm v místě příček (1m na každou stranu) včetně dodávky materiálu m2 6,29 80,00 Kč 503,20 Kč

7 Dilatace základových pasů od stávajícího objektu pomocí XPS tl.20mm včetně dodávky materiálu m2 4,65 560,00 Kč 2 604,00 Kč

díl Svislé konstrukce
8 Dozdívka bouraných otvorů z tvárnic Porotherm 30 PD na maltu VPC včetně dodávky materiálu m2 3,60 1 290,00 Kč 4 644,00 Kč
9 Osazení překladů KP7 délka 1,25m včetně dodávky materiálu ks 17,00 606,00 Kč 10 302,00 Kč

10
Zhotovení obvodového zdiva z tvárnic Porotherm 30T Profi Dryfix na zdící 

pěnu Dryfix s odečtěnými otvory
včetně dodávky materiálu m2 44,80 1 450,00 Kč 64 960,00 Kč

11 Zhotovení vnitřního zdiva z tvárnic Porotherm 17,5 PD na maltu VPC včetně dodávky materiálu m2 8,17 860,00 Kč 7 026,20 Kč
12 Zhotovení vnitřního zdiva z tvárnic Porotherm 14 PD na maltu VPC včetně dodávky materiálu m2 16,34 750,00 Kč 12 255,00 Kč

13
Zhotovení vnitřního zdiva z tvárnic Porotherm 8 na maltu VPC s odečtenými 

otvory
včetně dodávky materiálu m2 8,83 696,00 Kč 6 145,68 Kč

14 Dilatace zdiva od stávajícího objektu pomocí XPS tl.20mm včetně dodávky materiálu m2 3,20 560,00 Kč 1 792,00 Kč

15
Zhotovení ŽB věnce (beton C20/25, ocel Bst 500, včetně bednění, dle 

projektové dokumentace)
včetně dodávky materiálu m3 1,19 5 690,00 Kč 6 771,10 Kč

16 Sprchový rantl z pórobetonové tvárnice tl.8cm, výšky 8cm včetně dodávky materiálu m2 0,08 10 500,00 Kč 840,00 Kč

díl Vodorovné konstrukce
17 Zhotovení betonové maziny C20/25 (hlazený povrch) tl.70mm včetně dodávky materiálu m2 17,01 640,00 Kč 10 886,40 Kč
18 Zhotovení betonové maziny C20/25 ) tl.55mm včetně dodávky materiálu m2 16,61 496,00 Kč 8 238,56 Kč
19 Dilatace betonové podlahy od stávajícího objektu pomocí XPS tl.20mm včetně dodávky materiálu m2 0,97 560,00 Kč 542,08 Kč
20 Osazení přechodových lišt AL dl.800mm včetně dodávky materiálu ks 4,00 580,00 Kč 2 320,00 Kč

21
Betonová mazanina C20/25 tl.150mm včetně KARI sítě 150x150ø6mm (přesah 

sítí 200mm) a dilatace od stávajícího betonu
včetně dodávky materiálu m2 19,13 326,00 Kč 6 236,38 Kč

22 SDK podhled (včetně zavěšeného ocelového křížového roštu, deska 12,5) včetně dodávky materiálu m2 17,01 729,00 Kč 12 400,29 Kč

23
SDK podhled (včetně zavěšeného ocelového křížového roštu, deska impregn. 

12,5)
včetně dodávky materiálu m2 16,61 729,00 Kč 12 108,69 Kč

24 SDK podhled (včetně ocelového roštu, deska 12,5) včetně dodávky materiálu m2 28,73 729,00 Kč 20 944,17 Kč
25 Prkenná podlaha tl.25mm spoj PD (hoblovaná, lakovaná lazurou) včetně dodávky materiálu m2 62,43 582,00 Kč 36 334,26 Kč
26 Osazení stropního výlezu v prkenné podl. 780x780mm, protipožární EW15 včetně dodávky materiálu ks 1,00 8 900,00 Kč 8 900,00 Kč

díl Izolace proti vodě
27 Provedení hydroizolace proti zemní vlhkosti na bázi PVC včetně dodávky materiálu m2 68,11 189,00 Kč 12 872,79 Kč

28
Provední ochranné nopové folie (ochrana hydroizolace vertikální roviny 

základových pasů) včetně klempířské lišty ukončení
včetně dodávky materiálu m2 27,26 179,00 Kč 4 879,54 Kč

29
Provedení parotěsné folie s vrstvou AL, včetně opatření CD profilů 

bitumenovou páskou z důvodu eliminace perforace vruty
včetně dodávky materiálu m2 36,98 269,00 Kč 9 947,62 Kč

30 Provedení chemické injektáže zdiva (izolace zdiva proti vodě) včetně dodávky materiálu bm 11,00 1 250,00 Kč 13 750,00 Kč
31 Provedení hydroizolační stěrky podlahy a stěn včetně rohových pásek včetně dodávky materiálu m2 19,26 225,00 Kč 4 333,50 Kč

díl Úpravy povrchů vnitřní

32
Vyspravení prasklin a děr betonové podlahy pomocí cementového tmele pro 

opravy a sanaci betonu (plochy do 10%)
včetně dodávky materiálu m2 48,16 139,00 Kč 6 694,24 Kč

33 Přebroušení a lakování dřevěné podlahy podl. tvrdolakem včetně dodávky materiálu m2 28,73 177,00 Kč 5 085,21 Kč
34 Kartáčování stropních dřevěných trámů, úprava lazura včetně dodávky materiálu m2 41,38 149,00 Kč 6 165,62 Kč
35 Tmelení dilatační spáry trvalým pružným tmelem včetně dodávky materiálu bm 22,00 49,00 Kč 1 078,00 Kč

36 Provedení jádrové VPC omítky tl.15mm, okna a klenbové dveře odečteny včetně dodávky materiálu m2 52,67 249,00 Kč 13 114,83 Kč

37 Provedení jádrové VPC omítky tl.10mm, okna a dveře odečteny včetně dodávky materiálu m2 130,68 254,00 Kč 33 192,72 Kč
38 Provední zapravení ostění okna VPC omítky tl.15mm, včetně APU lišt včetně dodávky materiálu m2 1,11 368,00 Kč 408,48 Kč
39 Provedení zapravení ostění okna VPC omítky tl.10mm, včetně APU lišt včetně dodávky materiálu m2 2,69 329,00 Kč 885,01 Kč

40 Provedení jemnozrnné štukové omítky, okna a dveře odečteny včetně dodávky materiálu m2 128,57 159,00 Kč 20 442,63 Kč

41
Provedení keramických obkladů (vhodných do mrazu) stěn na flexibilní lepidlo, 

včetně finálního spárování spárovací hmotou
včetně dodávky materiálu m2 46,98 745,00 Kč 35 000,10 Kč

42
Provedení keramické dlažby (vhodné do mrazu) na flexibilní lepidlo, včetně 

finálního spárovaní spárovací hmotou
včetně dodávky materiálu m2 16,61 815,00 Kč 13 537,15 Kč

43 Provedení soklu s keramického pásku v.10cm včetně dodávky materiálu bm 10,00 279,00 Kč 2 790,00 Kč

44 Obložení sprchového rantlu keramickou dlažbou na flex.lep. včetně dodávky materiálu m2 0,26 987,00 Kč 256,62 Kč

45 Vyspravení prasklin omítky (do 10% plochy) včetně dodávky materiálu m2 111,17 36,00 Kč 4 001,98 Kč

díl Tepelné izolace

46 Provedení minerální izolace tl.280mm, drátováno spodem, nad SDK podhled včetně dodávky materiálu m2 33,88 615,00 Kč 20 836,20 Kč

47 Provední podlahového EPS 100Z tl.100mm včetně dodávky materiálu m2 35,20 415,00 Kč 14 608,00 Kč

48 Zapravení ostění, parapetu pomocí XPS tl.20mm včetně dodávky materiálu m2 4,98 360,00 Kč 1 792,80 Kč

49 Zapravení nadpraží pomocí XPS tl.50mm včetně dodávky materiálu m2 2,15 396,00 Kč 851,40 Kč

50 Zateplení věnce pomocí EPS 100F tl.60mm včetně dodávky materiálu m2 4,87 415,00 Kč 2 021,05 Kč

51 Zateplení věnce pomocí EPS 100F tl.100mm včetně dodávky materiálu m2 2,34 415,00 Kč 971,10 Kč

díl Střešní konstrukce

52 Osazení pozednice z rostlého dřeva 160x180mm, včetně kotvení do ŽB věnce včetně dodávky materiálu bm 12,50 430,00 Kč 5 375,00 Kč

53
Osazení vaznice z rostlého dřeva 160x220mm na obvodovou zeď stávajícího 

objektu, včetně kotvení á500mm pomocí chemických kotev ø20mm
včetně dodávky materiálu bm 13,00 600,00 Kč 7 800,00 Kč

54 Osazení krokví z rostlého dřeva 120x180mm délka 3,3m včetně dodávky materiálu ks 16,00 1 000,00 Kč 16 000,00 Kč

55 Zhotovení říms z palubkového dřeva tl.20mm, upraveny lazurou včetně dodávky materiálu m2 20,28 870,00 Kč 17 639,25 Kč

56 Zhotovení záklopu střechy z OSB tl.18mm včetně dodávky materiálu m2 45,90 480,00 Kč 22 032,00 Kč

57
Zhotovení střešní krytiny z SBS modif.asf. s odolností proti UV záření a 

povětrnostním vlivům
včetně dodávky materiálu m2 49,28 280,00 Kč 13 798,40 Kč

58 Zhotovení pokladního SBS modif.asf.pásu (dle výrobce krytiny) včetně dodávky materiálu m2 49,28 230,00 Kč 11 334,40 Kč

59
Zhotovení střešní plechové krytiny s imitací tašek, včetně sněholamů a 

odvětrávacích prvků krovu
včetně dodávky materiálu m2 172,59 560,00 Kč 96 650,40 Kč

60
Zhotovení laťování z rostlého dřeva 60x40mm á400mm(upravit dle 

dodavatele krytiny)
včetně dodávky materiálu m2 172,59 96,00 Kč 16 568,64 Kč

61 Zhotovení kontralatí z rostlého dřeva 50x50mm včetně dodávky materiálu bm 185,50 31,50 Kč 5 843,25 Kč

62 Osazení střešního výlezu 700x700 dle požadavků výrobce krytiny včetně dodávky materiálu ks 1,00 4 580,00 Kč 4 580,00 Kč

63 Provedení pojistné střešní folie dle požadavků výrobce krytiny včetně dodávky materiálu m2 181,22 105,00 Kč 19 028,10 Kč

64 Provedění odvětrání okapové hrany plastovou mřížkou včetně dodávky materiálu bm 45,00 110,00 Kč 4 950,00 Kč

díl Úpravy povrchů vnější

65 Vyspravení prasklin fasády (do 10% plochy), otvory odečteny včetně dodávky materiálu m2 52,90 110,00 Kč 5 819,00 Kč

66 Zhotovení paropropustné jádrové VPC omítky tl.10mm, okna odečtena včetně dodávky materiálu m2 44,33 352,00 Kč 15 604,16 Kč

67
Zapravení ostění paropropustné jádrové VPC omítky tl.10mm včetně APU lišt

včetně dodávky materiálu m2 0,70 790,00 Kč 553,00 Kč

Výkaz výměr

18 522,89 Kč

38 062,72 Kč

45 783,45 Kč

114 735,98 Kč

118 910,83 Kč

142 652,59 Kč

241 599,44 Kč

66 077,66 Kč

41 080,55 Kč



68
Zhotovení stěrkové hmoty s výztužnou sklovláknitou síťovinou dle požadavku 

výrobce zdiva a finální tenkovrstvé omítky
včetně dodávky materiálu m2 51,85 459,00 Kč 23 799,15 Kč

69
Zhotovení systémové tenkovrstvé silikonsilikátové probarvené omítky 

tl.1,5mm
včetně dodávky materiálu m2 51,85 315,00 Kč 16 332,75 Kč

70 Zhotovení hydrofobizačního nátěru soklu v.400mm, včetně penetrace včetně dodávky materiálu m2 15,00 196,00 Kč 2 940,00 Kč

71 Tmelení dilatační spáry trvale pružným tmelem včetně dodávky materiálu bm 6,60 156,00 Kč 1 029,60 Kč

díl Malby a nátěry

72 Interiérová malba, včetně 2x penetrace včetně dodávky materiálu m2 332,30 38,00 Kč 12 627,40 Kč

73 Provedení vnější silikonový nátěr, včetně penetrace včetně dodávky materiálu m2 58,19 139,00 Kč 8 088,41 Kč

díl Otvorové výplně

74

Dřevěné okno otevíravé,jednodílné pro stavební otvor 600x500mm. Zasklení 

izolačním dvojsklem neprůhledným sklem, U = 1,1 W/m²K, i = 1,2 m²/sPa0,67. 

Pojistka otvírání, s mikroventilací, kování dle výběru investora, barva dle 

investora. Okna opatřeny na styku se stěnou/nadpražím parotěsnou a difuzní 

páskou.

dodávka a montáž ks 1,00 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

75

Dřevěné okno otevíravé,dvojdílné pro stavební otvor 1200x500mm. Zasklení 

izolačním dvojsklem neprůhledným sklem, U = 1,1 W/m²K, i = 1,2 m²/sPa0,67. 

Pojistka otvírání, s mikroventilací, kování dle výběru investora, barva dle 

investora. Okna opatřeny na styku se stěnou/nadpražím parotěsnou a difuzní 

páskou.

dodávka a montáž ks 2,00 10 000,00 Kč 20 000,00 Kč

76

Dřevěné okno otevíravé,trojdílné pro stavební otvor 1750x1400mm. Zasklení 

izolačním dvojsklem neprůhledným sklem, U = 1,1 W/m²K, i = 1,2 m²/sPa0,67. 

Pojistka otvírání, s mikroventilací, kování dle výběru investora, barva dle 

investora. Okna opatřeny na styku se stěnou/nadpražím parotěsnou a difuzní 

páskou.

dodávka a montáž ks 2,00 13 000,00 Kč 26 000,00 Kč

77

Dřevěné okno otevíravé,dvojdílné pro stavební otvor 1000x690mm. Zasklení 

izolačním dvojsklem neprůhledným sklem, U = 1,1 W/m²K, i = 1,2 m²/sPa0,67. 

Pojistka otvírání, s mikroventilací, kování dle výběru investora, barva dle 

investora. Okna opatřeny na styku se stěnou/nadpražím parotěsnou a difuzní 

páskou.

dodávka a montáž ks 2,00 9 500,00 Kč 19 000,00 Kč

78

Sekční garážová vrata pro stavební otvor 2930x3020mm s pohonem el. motor 

a rádiovým dálkovým ovládáním.

Součástí vrat vchodové dveře 900x2100mm s bezpečnostním kováním, 

prosvětlovací uzavřené otvory s neprůhlednou úpravou. Tepelně izolační 

jádro z PUR. Barva dle investora. Nutná konzultace s investorem z důvodu 

limitní světlé výšky - průjezd hasičského vozu, výběr vrat dle minimální 

potřebné výšky pro montáž !

dodávka a montáž ks 1,00 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

79

Dřevěné obloukové, dvoukřídlové dveře 3300x2450mm dle klenby. Pata 

oblouku v.2,0m, pata vrcholu 2,45m. Z rostlého dřeva, hoblováno, opatřeno 

lazurou. Součástí pravého křídla (ze strany pantů) vstupní dveře 

800x1970mm. Kování a barva dle investora. 

dodávka a montáž ks 1,00 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

80

Dřevěné dveře levé, vnitřní s obložkovou zárubní. Světlé rozměry průchodu 

800x1970mm. PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3

Kování, barva, povrch dle investora.

dodávka a montáž ks 1,00 9 200,00 Kč 9 200,00 Kč

81

Dřevěné dveře pravé,vnitřní s obložkovou zárubní. Světlé rozměry průchodu 

800x1970mm. PROTIPOŽÁRNÍ EW 15 DP3

Kování, barva, povrch dle investora.
dodávka a montáž ks 3,00 9 200,00 Kč 27 600,00 Kč

82

Dřevěné dveře pravé,vnitřní s obložkovou zárubní. Světlé rozměry průchodu 

800x1970mm.

Kování, barva, povrch dle investora.
dodávka a montáž ks 1,00 6 590,00 Kč 6 590,00 Kč

díl Klempířské výrobky

83
Venkovní parapety RŠ 250mm z poplastovaného pozinkového plechu tl. 

ocelového 0,7mm, barva dle investora.

dl.700mm, 1ks dodávka a montáž ks 1,00 560,00 Kč 560,00 Kč

dl.1300mm, 2ks dodávka a montáž ks 2,00 648,00 Kč 1 296,00 Kč

dl.1850mm, 2ks dodávka a montáž ks 2,00 915,00 Kč 1 830,00 Kč

dl.1100mm, 2ks dodávka a montáž ks 2,00 625,00 Kč 1 250,00 Kč

Nutno ověřit rozměry dle skutečného zaměření po osazení oken 

84
Dodávka a montáž podokapních žlabů ø150mm s poplastovaného 

pozinkového plechu
dodávka a montáž bm 34,00 252,00 Kč 8 568,00 Kč

85 Dodávka a montáž svodů ø150mm z poplastovaného pozinkového plechu dodávka a montáž bm 17,00 196,00 Kč 3 332,00 Kč

86 Oplechování okapní hrany z materiálu dle požadavků výrobce štřešní krytiny dodávka a montáž bm 47,40 126,00 Kč 5 972,40 Kč

87 Závětrnné lišty z materiálu dle požadavků výrobce střešní krytiny dodávka a montáž bm 35,00 360,00 Kč 12 600,00 Kč

88 Oplechování komínu z materiálu dle požadavků výrobce střešní krytiny dodávka a montáž bm 2,50 560,00 Kč 1 400,00 Kč

díl Truhlářské výrobky

89
Vnitřní parapety šíře 180mmm komůrkového plastu/dřevené, barva dle 

investora.

dl.600mm, 1ks dodávka a montáž ks 1,00 279,00 Kč 279,00 Kč

dl.1200mm, 2ks dodávka a montáž ks 2,00 615,00 Kč 1 230,00 Kč

dl.1750mm, 2ks dodávka a montáž ks 2,00 815,00 Kč 1 630,00 Kč

dl.1000mm, 2ks dodávka a montáž ks 2,00 459,00 Kč 918,00 Kč

Nutno ověřit rozměry dle skutečného zaměření po osazení oken 

díl Bourací a demontážní práce

90 Demontáž střešní eternitové krytiny m2 172,60 60,00 Kč 10 356,00 Kč

91 Demontáž střešního prkenného záklopu m2 172,60 40,00 Kč 6 904,00 Kč

92 Demontáž dřevěného podbití říms m2 16,94 26,00 Kč 440,44 Kč

93
Demontáž oplechování střechy (okapová hrana, závětrnné lišty, oplechování 

komínu)
bm 53,00 26,00 Kč 1 378,00 Kč

94 Demontáž otvorových výplní z dřevěných prvků do 2m2 plochy výplně m2 7,98 179,00 Kč 1 428,42 Kč

95 Demontáž plechových vjezdových vrat 2930x3020 ks 1,00 960,00 Kč 960,00 Kč

96 Demontáž heraklitového a prkenného podbití trámového stropu m2 68,75 32,00 Kč 2 200,00 Kč

97 Demontáž parapetů vnitřních bm 6,50 29,00 Kč 188,50 Kč

98 Demontáž parapetů vnějších bm 7,00 31,00 Kč 217,00 Kč

99 Demontáž pisoáru ks 1,00 146,00 Kč 146,00 Kč

100 Demolice zdiva z cihel plných pálených tl.500mm m3 3,20 415,00 Kč 1 328,00 Kč

101 Demolice betonové podlahy do tl.150mm m2 19,13 99,00 Kč 1 893,87 Kč

102 Odvoz a likvidace stavební suti kpl 1,00 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

103 Odvoz a likvidace eternitové krytiny kpl 1,00 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč

104 Demontáž dřevěné prkenné podlahy půdy m2 68,75 25,00 Kč 1 718,75 Kč

105 Demontáž stávající vnitřní elektroinstalace kpl 1,00 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

díl Lešení

106
Pojízdné lešení do výšky 6m, šíře podlážky 0,8m (včetně dovozu, montáže, 

pronájmu, demontáže a odvozu)
dodávka a montáž m2 123,20 120,00 Kč 14 784,00 Kč

107
Interiérové lehké lešení do výšky 3,2m (včetně dovozu, montáže, pronájmu, 

demontáže a odvozu)
dodávka a montáž m2 131,56 95,00 Kč 12 498,20 Kč

díl Ostatní

108 Zhotovení vsakovací jímky 6m3 ze systémových bloků, včetně výkopů a zásypů dodávka a montáž kpl 1,00 52 000,00 Kč 52 000,00 Kč

36 808,40 Kč

161 390,00 Kč

20 715,81 Kč

4 057,00 Kč

48 658,98 Kč

27 282,20 Kč

458 530,00 Kč



109
Zhotovení kanalizační revizní šachty, přípojky kanalizačního řadu, včetně 

výkopů a násypů dle PD a požadavků provozovatele veřejného řadu
dodávka a montáž kpl 1,00 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

110
Zhotovení vodoměrné šachty, přípojky, včetně výkopů a násypů dle PD a 

požadavků provozovatele veřejného řadu
dodávka a montáž kpl 1,00 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč

111 Zhotovení venkovního vodovodního potrubí dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 3 900,00 Kč 3 900,00 Kč

112 Zhotovení venkovního kanalizačního potrubí pro splašky dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 4 600,00 Kč 4 600,00 Kč

113
Zhotovení venkovního kanalizačního potrubí pro dešťové vody včetně 

dešťových okapových vpustí dle PD
dodávka a montáž kpl 1,00 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

114 Zhotovení rozvodů vnitřního vodovodu dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 18 000,00 Kč 18 000,00 Kč

115 Zhotovení vnitřní kanalizace, včetně odvětrání dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

116 Provedení nové elektroinstalace dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 119 000,00 Kč 119 000,00 Kč

117 Provedení odvětrání stropními ventilátory dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 2 900,00 Kč 2 900,00 Kč

118 Dodávka a montáž odsavače výfukových plynů dodávka a montáž ks 1,00 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč

119 Dodávka a montáž sanitárního zařízení dodávka a montáž kpl 1,00 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč

120 Provedení vyvložkování komínu vložkou ø150mm dodávka a montáž bm 7,00 3 160,00 Kč 22 120,00 Kč

121 Dodávka a montáž kamen na tuhá paliva dodávka a montáž ks 1,00 19 000,00 Kč 19 000,00 Kč

122 Dodávka a montáž přímotopných nástěnných radiátorů 2,5kW dodávka a montáž ks 4,00 4 100,00 Kč 16 400,00 Kč

123 Dodávka a montáž kuchyňské linky včetně spotřebičů dodávka a montáž kpl 1,00 34 000,00 Kč 34 000,00 Kč

124 Dodávka a montáž průtokového ohřívače pro více odběrných míst dle PD dodávka a montáž ks 1,00 6 980,00 Kč 6 980,00 Kč

125 Dodávka a montáž fasádního držáku vlajky dodávka a montáž ks 1,00 1 500,00 Kč 1 500,00 Kč

126 Provedení zemnění, bleskosvodu dle PD dodávka a montáž kpl 1,00 36 000,00 Kč 36 000,00 Kč

127
Dodávka a montáž ocelového roštu 3200x700mm pro vjezd do objektu pro 

nákladní automobily 90kN s pozinkovou úpravou
dodávka a montáž ks 1,00 2 930,00 Kč 2 930,00 Kč

128
Dodávka a montáž ocelového poklopu 650x650mm pro servisní jímku z 

žebírkového plechu tl.5mm s pozinkovou úpravou
dodávka a montáž ks 1,00 994,00 Kč 994,00 Kč

129 Osazení TV antény na komín/střechu, včetně koax kabelu dodávka a montáž ks 1,00 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč

130 Odstranění keřů na pozemku kpl 1,00 1 960,00 Kč 1 960,00 Kč

131 Demontáž a opětovná montáž reklamní tabule na pozemku kpl 1,00 846,00 Kč 846,00 Kč

132 Zaměření stavby kpl 1,00 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč

133 Geodetické zaměření hotové stavby pro zápis do KN kpl 1,00 7 000,00 Kč 7 000,00 Kč

134 Revize elektroinstalace kpl 1,00 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč

135 Tlaková zkouška vodovodu kpl 1,00 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

136 Tlaková zkouška kanalizace kpl 1,00 2 500,00 Kč 2 500,00 Kč

137 Revize komínu, zdroje tepla kpl 1,00 3 500,00 Kč 3 500,00 Kč

138 Zaměření, vytýčení podzemních inženýrských sítí kpl 1,00 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč

1 584 868,50 Kčcelkem bez DPH



1. týden 1 -7 2. týden 8 - 14 3. týden 15 - 21 4. týden 22 - 28

po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá

Malby a nátěry

Hromosvod + komín

Vnitřní vodovod a kanalizace

Vnitřní omítky a štuky

Úprava povrchů vnější

Obklady a dlažby

Příčky

Kontroly a zkoušky

Výplně otvorů + parapety

Zařizovací předměty

Harmonogram stavebních prací

Izolace proti vodě a tepelná izolace

Betonové mazaniny

Konstrukce krovu

Demontáž konstrokce střechy

Střešní krytina 

SD konstrukce

Klempířské výrobky

Elektroinstalace + revize

Předání díla

HMG - "Stavební úpravy a přístavba Hasičské zbrojnice Tábor - Náchod" 

Likvidace ZS + úklid

Označení

Předání staveniště

Kanalizační a vodovodní přípojka

Bourací a demoliční práce

Vsakovací jímka

Základové konstrukce

Výkopové a zemní práce

Obvodové zdivo





5. týden 29 - 35 6. týden 36 - 42 7. týden 43 - 49 8. týden 50 -56 9. týden 57 - 63

so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá





10. týden 64 - 70 11. týden 71 - 77 12. týden 78 - 84 13. týden 85 - 91 14. týden 92 - 98

so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá





15. týden 99 - 105 16. týden 106 - 112 17. týden 113 - 119

so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne po út st čt pá so ne




