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SMLOUVA O DÍLO

]
]

uzavřená podie ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo-objednatel:
Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel: š2 /f?/p/Z cvg

Článek l.
] Smluvní strany

]
]
l
]

Objednatel:
Adresa:
Zastoupeno:
Zastoupení:
· ve věcech smhjvních:
· ve věcech technických:
lČ:
DIČ:
(dále jen objednatel)

Město Vsetín
Svárov 1080, 755 24 Vsetín
Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města

Mgr. Ing. jiří Růžička, starosta města
Petr Findeis, stavební technik pověřeného odboru
00304450
CZ00304450

Zhotovitel:
] se sídlem:

RADEKOV spol. S r.o.
Hasičská 2698, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

l
l

1
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Zastoupena: jednatelem
Zastoupení:
· ve věcech smluvních: jednatel
· ve věcech technický:
IČO: 41035933
DIČ: CZ41035933
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě., odd. C , vložka 1885
(dále jen zhotovitel)
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NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY REKONSTRUKCE DPS 1579 POD ŽAMBOŠKOU

VEŘEjNÁ ZAKÁZKA DLE VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
PŘEDMĚTU

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

EV1DENČNÍČĹSLO VZ MUVS-S 3873/2019

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 4 300 000,- Kč bez DPH
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
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1. Předmětem této smlouvy jsou stavební práce na akci ,,Rekonstrukce DPS 1579 Pod Žamboškou",
na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na
stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.

2. Popis stávajícího stavu:

stávajÍcÍ dům č. p. 1579 je užíván jako bytový dům. objekt je pětipodlažní 1. PP a 1.NP až 4.NP.

V 1. PP je situováno technické zázemí pro dům (sklepy, prádelna, technické místnosti).

V 1.NP až 4.NP jsou situovány byty - je zde stávajÍcÍch 16 bytů kategorie 1+KK a 16 bytů 2+KK. Na
každém podlaží je situováno 8 bytů. Byt kategorie 1+KK je určen pro užívání jednou osobou.

3. jednoduchý popis navrhovaných stavebních úprav:

Stavební úpravy řeší dispoziční řešení bytů 1+KK - hygienického zázemí, vychází z požadavků
uživatele a jeho funkčního využiti pro bydlení.

V rámci stavebních úprav budou provedeny stavební úpravy bytů na stupačkách:

l. etapa {stupačka) byty Č.: 6, 14, 22, 30 - DPS č. p. 1579

Il. etapa {stupačka) byty č.: 2, 10, 18, 26 - DPS č. p. 1579

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek
nebo ve smluvených částech, v souladu:
a) se zadávací dokumentaci,
b) s touto smlouvou o dílo,
c) s projektovou dokumentací pro prováděni stavby - ,,STAVEBNÍ ÚPRAVY DPS č. p. 1579 (1580)

UL. POD ŽAMBOŠKOU, VSETÍN", vypracoval: Ing. PETR bravenec projektová kancelář s.r.o.,
Ústí 50, Vsetín 755 01, IČO: 28561279.

d) a s položkovým rozpočtem a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou
cenu.

6. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a
montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařIzeni nezbytných pro
řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby
jakož i provedení vŠech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a
technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských síti během

výstavby,
b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla

v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
c) zajištěni a provedeni všech opatření organizačniho a stavebně technologického charakteru

k řádnému provedeni díla,
d) veškeré práce, dodávky a služby souvisejIcí s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a

majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí

a staveb, opatřeni k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
g) řádné označeni staveniště, řádné zabezpečeni staveniště proti vniknutí nepovolaných osob,

včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištěni bezpečnosti práce a ochrany
životního prostředí,
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h) projednání a zajištění případného zvláštního uživánÍ komunikací a veřejných ploch včetně
úhrady vyměřených poplatků a nájemného,

i) zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemisťováni a následné
odstranění,

j) zajištěni a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se
k prováděnému dílu včetně pořízenÍ protokolů,

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků {prohlášenI o shodě),
l) zřIzení a odstranění zařizenI staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr

médii,
m) odvoz, uloženi a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními

předpisy,
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky,

zeleň, příkopy, propustky apod.),
O) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními

např. správcům sítí apod.,
p) zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských sÍtÍ,
q) zajištění a splnění podmínek vyp|ývajÍcÍch z územního rozhodnuti, stavebního povoleni nebo

jiných dokladů,
r) zajištěni letních a zimních opatřeni, odstraněni prašnosti, osvětleni pracovišť, je-li to pro

realizaci dňa nutné,
S) koordinační a kompletační činnost celé stavby,
t) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňováni znečištění komunikaci či škod

na nich,
u) úhrada vŠech spotřebovaných médií,
V) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splněni povinnosti

vyp]ývajÍcÍch zhotoviteli ze smlouvy o dílo a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
w) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištěni dalších

podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálnIch
požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatřeni dle pokynů
koordinátora BOZP.

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a Že disponuje takovými
odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek Ill.
Doba plnění a předání staveniště
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1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a
předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončeni díla včetně úpravy
ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním podedniho zápisu o předání a
převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
a. Termín zahájeni stavebních prací 01. 04. 2019.
b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (l. etapa) včetně předání všech dokladů do 31. 07. 2019
c. Termín zahájení stavebních prací (||. etapa) 02. 09. 2019
d. Zhotovitel se zavazuje provést dílo (11. etapa) včetně předáni všech podkladů do 30. 12.

2019
e. Stavební práce v domě č. p. 1579 budou probíhat pouze v pracovní dny od 7-17 hod. a o

sobotách od 7 - 15 hod. V neděli a o státních svátcích se stavební práce nebudou provádět.
f. Přesun materiálu osobním výtahem za podmínek uvedených v po.
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3. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od podpisu této smlouvy opravený
harmonogram provádění díla, respektujÍcÍ harmonogram předložený v nabídce.

4. Harmonogram začíná dnem předáni a převzetí staveniště a končí termínem předáni a převzetí
díla včetně lhůty pro vyklizeni staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončeni díla.

5. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních
objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem
prováděných pracív jednotlivých měsícIch provádění díla.

6. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě
potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli
navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajÍcÍch
původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové
doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této
smlouvě.

7. O předáni a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepÍšÍ.

8. Součásti předáni a převzetí staveniště je i předáni dokumentů objednatelem zhotoviteli,
nezbytných pro řádné užÍvání staveniště, pokud nebyly tyto doklady předány dříve, a to
zejména:

a) vytyčovací schéma staveniště

b) předané plochy a ostatní staveniště

C) vyznačení přístupových a příjezdových cest,

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmktěním a trasou stávajíckh
inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto
vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškozeni.

10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků síti a nese veškeré
důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.

11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajÍcÍch inženýrských sÍtí nese veškeré náklady
na uvedení síti do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.

12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvisejÍcÍ s prováděním díla a při užívání
staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.

13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytováni osob, pokud k tomu není určeno a
není-li to výslovně dohodnuto.

14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal
objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením Udaju o
stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajÍcÍch funkci technického a
autorského dozoru. zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat, na základě údajů
předaných objednatelem, v aktuálním stavu.

15. jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV.
I Cena dňa

' ]
Í)

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla,
pokud nenÍstanoveno dále jinak.
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Základni (KČ bez DPH) DPH 15 % (KČ) Celková (KČ)

CENA CELKEM - 1· 1,674.103,- 251.115,- 1.925.218,-
etapa {stupačka) byty

CENA CELKEM - ll. 1.674.103,- 251.115,- 1.925.218,-
etapa (stupačka) byty

CENA CELKEM -
KOMPLET ZA OBĚ 3.348.206,- 502.230,- 3.850.436,-
STUPAČKY

l

l

l

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané
objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodujÍcÍ soupis prací, dodávek a služeb včetně
výkazu výměr.

3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a
jeho přiměřený zisk.

4. Cena díla obsahuje mimo vlastni provedeni díla dle Článku 11. Předmět díla - také náklady na:
a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
b) opatření k ochraně žjvotniho prostředí,
c) náklady na sjednaná pojištěnj,
d) zajištěni podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
e) zajištěni všech nutných zkoušek dle kontrdniho a zkušebního plánu stavby,
f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměřeni skutečného stavu

provedení díla,
g) součinnost v řizenI se stavebním úřadem o užNáni dokončené stavby, případně o vydání

kolaudačnIho souhlasu.

S. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být
písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným
dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak
zhotoviteli nárok na zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již
zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že
objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedeni stavebních prací či
poskytnuti jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které
nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem
písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.

7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšířeni rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce Či méněpráce
oceněny takto:

a) jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou
méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.

b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v
době jejich provedení sníženém o 10 %.

C) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či
vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- KČ l hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat
ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V.
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Platební podmínky
1. příjemce plněni (objednatel) čestně prohlašuje ve smyslu ,,Informace GFŘ a ME k režimu

přeneseni daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví - § 92e zákona o DPH ,, zveřejněné dne 9.
11. 2011, že přijaté plněni odpovídá číselnému kódu klasifikace CZ-CPA 41 až 43. Daň z přidané
hodnoty je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce, tj. daňový doklad bude vystaven
podle § 29 zdph a příjemce plněni je povinen přiznat a uhradit daň.

2. Úhrada smluvní ceny proběhne na základě vystaveného daňového doklad v režimu přenesení
daně podle § 92a odst. 2 ZDPH ke dni uskutečnění zdanitelného plněni, kterým je den předání a
převzetí plně dokončeného díla. Zálohy nejsou sjednány. v souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č.
235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dňči
plněni. CHIČI plněni se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 3) až 8)
tohoto článku.

3. Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených
zhotovitelem lx měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce.
V souladu s ustanovením § 21 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění
pozdějších předpisů, sjednávají strany dÍ|čÍ plnění. Dilči plnění se považuje za samostatné
zdanitelné plnění. Cena za dílo bude hrazena průběžně po skončení kalendářního měsíce.
Zhotovitel vyfakturuje objednateli práce a dodávky, které v předchozím měsíci realizoval, a to na
základě odsouhlaseného dQčIho soupisu provedených prací a dodávek.

4. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do 5. dne nás|edujÍcÍho měsíce soupis
provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě o dílo.

S. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho obdržení.

6. Po odsouhlasenI soupisu objednatelem vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne měsíce
následujkího po terminu zdanitelného plněni fákturovaných prací.

7. odsouhlasený soupis provedených prací je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je
faktura neúplná.

8. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode
dne, kdy fakturu obdržel. objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu,
jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky těchto VOP s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací.
V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.

9. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasenI množství nebo druhu provedených
prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce, dodávky a služby, u kterých nedošlo
k rozporu.

10.Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení
stavby.

11.objednatel hradí měsíční faktury vystavené zhotovitelem až do dosaženi 90 % celkové ceny díla
bez DPH a DPH v platné výši. Částka rovnající se 10% z ceny díla slouží jako zádržné. Pokud bude
dílo protokolárně převzato bez vad a nedodělků, bude zádržné vyplaceno objednatelem
zhotoviteli spolu s poslední úhradou provedenou na základě faktury, kterou bude vyúčtována
poslední část dokončeného díla. Pokud objednatel převezme dílo, na němž se vyskytuji vady či
nedodělky, bude toto zádržné uhrazeno až po jejich odstranění, a to ve lhůtě 21 dnů ode dne, kdy
dojde k protoko|árnímu potvrzeni o odstranění poslední vady či nedodělku.

12.Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. Faktura bude
doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému
potvrzeni. stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z
prodlení, náhrady škody apod.).

Í
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13.Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
a) číslo a datum vystavení faktury,
b) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
c) předmět plněni a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
d) označeni banky a Čísla účtu, na který má být zaplaceno,
e) číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, Že dílo (jeho část plněni)

schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
f) lhůtu splatnosti faktury,
g) název, sídlo, lČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

h) jméno a vIastnoruční podpis osoby, která fákturu vystavila, kontaktní telefon.

14.Nebude-li fáktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně
vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynuthn lhůty splatnosti vrátit fakturu
druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede
opravu vystavením nové faktury. Dnem odesláni vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní
lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručeni nové faktury objednateli.

15.Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční Částky z
účtu objednatele.

16. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané
hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na
bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel
stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.
Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do
kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plněni smlouvy. zejména je
povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími
zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na
stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.

2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje
a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.

3. Nesouhlasi-1i stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jim
pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje
stanovisko nejpozději do tři pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněných zhotovitelem,
nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro
vypracování doplňků a změn smlouvy.

6. Zhotovitel se zavazuje, Že při provádění stavebních prací dle této smlouvy bude vždy na staveništi
přítomen stavbyvedoucí nebo zástupce stavbyvedoucího, přičemž stavbyvedoucI bude osoba
s minimálně SŠ vzděláním, stavebního směru, odbornou autorizací {nejméně v kategorii
autorizovaný technik pro osobu odpovědnou za vedení stavby) a odbornou praxí minimálně 5 let
na pozici stavbyvedoucího, resp. odpovědné osoby při vedení realizace zakázek ve stavebním
odboru. a zástupce stavbyvedoucího osoba s minimálně SŠ vzděláním stavebního směru a
odbornou praxi minimálně 3 roky ve stavebním odboru.

l
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7. Každou změnu v osobě stavbyvedoucího či jeho zástupce je zhotovitel povinen vždy předem
zadavateli písemně ohlásit, přičemž se vždy bude jednat o osobu kvalifikovanou dle odst. 6
tohoto Článku.

8. Se souhlasem objednatele může dojit ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se
v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným
odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplaceni zvýšených
nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.

9. Objednatel je oprávněn kontrolovat prováděni díla. zjistí4i objednatel, že zhotovitel provádí dílo
v rozporu s povinnostmi vyplývajÍcÍmi ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je
objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným
prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečné
přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupeni od
smlouvy.

10. Pro účely kontroly průběhu prováděni díla organizuje objednatel kontrolnI dny v termínech
nezbytných pro řádné prováděni kontroly, nejméně vŠak lx týdně. KontrolnIch dnů se zúčastní
zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru.
Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na
kontrolní den své poddodavatele.

11. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a
ňnančniho plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajIcIch funkci technického
a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatřeni a úkolů. Objednatel pořizuje z
kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen
zapsat termín konání kontrolnIho dne a jeho závěry do stavebního deníku.

12.Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly
veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel
nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací může zhotovitel v práci pokračovat.

13. Zhotovitel se zavazuje při prováděni díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však
povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věci převzatých
od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se
smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.

14. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při
provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

15. zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

16. zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za Škodu vůči třetím
osobám ve výši pojistné částky 2.000.000,- KČ pro jednu pojistnou událost s maximální
spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny Zhotovitel doloží výše uvedené
skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí
kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po
dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné
smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu.
Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení
smlouvy.

Článek VIL
Předání díla
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1. K převzetí dňa vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5
pracovních dnů předem. výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude
dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řIzení o předání a převzetí stavby:
a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona - 3x,
b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách - 3x,
c) stavební deník - originály,
d) protokoly o provedených revizích a provozních zkouškách - 3x
e) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,
f) záruční listy a návody - 3x,
g) doklady o likvidaci odpadu - originály

3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé
předáni.

4. Objednatel není povinen převzít dílo výkazujÍcÍ vady a nedodělky, pokud se smluvní strany
nedohodnou jinak.

5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou
dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená
práce oproti projektové dokumentaci.

6. O průběhu přejhnacího řIzenI pořkjľ zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a
nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstraněni. Pokud objednatel odmítá dílo
převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII.
Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v
záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom
bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.

2. Zadavatel poZaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců - kompletní stavební práce a dodávky.

3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého dIla/
objednateli bez vad a nedodělků.

4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až
2117 občanského zákoníku.

5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá
zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a
následné opětovné zprovozněni díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2
tohoto článku smlouvy.

6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně
její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen
zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen,
nedojde-li k dohodě o jiném terminu. V případě havárie zhotovitel zaháji práce na jejím
odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje
zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.

7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném terminu.
Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady
nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu
adresovaného zhotoviteli.
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] 8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně
potvrzena písemnou formou. Oznámeni o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé
vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

] 9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.

l
I
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10.V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady
objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné
uhradit náklady na odstraněni vady, a to do tři dnů od
Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu
uhrazenou Částku za odstraněni vady uhradit v plné
prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.

dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je
firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen

předložení jejich vyúčtováni objednatelem.
neručí, je objednatel povinen zhotoviteli
výši, a to do tří dnů ode dne doručeni

11.V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši,
a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek lX.
I Smluvní sankce

j
j

]
]
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1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel
zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení.
Prodlení s úhradou faktury delŠí než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušeni smlouvy.

2. V případě prodlení zhotovitele s včasným převzetím staveniště a zahájením stavebních prací
nebo předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní
pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

3. V případě nedodržení závazku zhotovitele dle odst. 6 článku VI., a to ve výši 1.000,-KČ za každé
jednotlivé zjištěni nepřítomnosti stavbyvedoucího Či zástupce stavbyvedoucího na staveništi.

4. zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstraněni vad zjištěných při předání díla zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ % za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném
termínu, a to za každý den prodlení, Toto ujednání platíi pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle
ČI. Vlil. odst. 7.

5. Pro případ, že zhotovitel nezaháji práce na odstraněni havárie v terminu dle ČI. VIII odst. 6.
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- kč za každý i započatý den prodlení.

6. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se
neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smĹuvnÍ pokuty
požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.

7. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn
započíst proti doplatku ceny díla fakturované zhotovitelem.

8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové
doklady, které způsobí nutnost podáni dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve
výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo
sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení
s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X.
Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. zavazuje se
dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných
pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
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2. Použiti náhradních materiálů, zařIzenI a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídky
zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s
podmínkou, Že nedojde ke snÍženÍ technických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen Činit účinná opatřeni proti škodám hrozIcim na majetku objednatele
v souvislosti s realizaci díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na
náhradu škody.

Článek XI.
Důvody ukončeni smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci
smluvních stran a to s účinnosti ke dni, jež bude v této dohodě uveden.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy
z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajicI z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou
specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.

3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyp|ývajÍcÍ, může druhá
smWvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí
zejména:
a) prodlenIobjednatele s úhradou faktur o vÍce než 30 dnů,
b) překročení terminu zhotoveni díla či jeho části o vÍce než 30 dnů,
C) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které

není možno objednatelem dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle
této smlouvy,

d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v ČI. VI. odst. 4, 14 nebo v ČI. X. odst. 1,2
nebo 3 smlouvy,

e) objednatel zjisti vÍce jak 3x nepřítomnost stavbyvedoucího či jeho zástupce na staveništi.

4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy
vyp|ývajÍcÍch, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením terminu, ke
kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od
smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupeni opravňuje.

5. Odstoupŕli některá ze stran od této smlouvy na základě ujednáni z této smlouvy vyp|ývajÍcÍch,
pak povinnosti obou stran jsou následující:
a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je

stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem
objednatele,

b) zhotovitel provede finanční vyčis|enÍ všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění
bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. l) a vypracuje "dÍ|čÍ konečnou fakturu",

c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzváni zahájit "dáči přejímací
řizenŕ'.

6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatni i v případě, kdy smlouva bude
ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto Článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

l
1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.



""l
l 12

l
]
]
l
j
I
j
l
j
]
I
l
I

"]
,Ĺ'")

' ]

2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelem vést a průběžně aktualizovat reálný seznam
vŠech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.
Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě,
vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li
potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, Že má v evidenci daní
zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či
bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.

3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.

4. Tato smlouva je vyhotovena ve Čtyřech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž
objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu
uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné,
pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně
nevýhodných podmínek a nikoliv v tisni. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako
celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního
styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými
podpisy.

6. Smluvní strany se podle § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění,
dohodly, že majetkové spory z této smlouvy, které se nepodařilo odstranit vzájemným jednáním,
předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu podle sídla objednatele.

7. Zhotovitel bere na vědomi, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informaci dle
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru
smluv (dále ,,registr smluv"). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněnlm či zveřejněním celé této
smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejÍcÍch. Tato smlouva podléhá
povinnosti zveřejnění v registru smluv.

8. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízeni), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky p'o její platné
uzavřeni stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). výběr dodavatele a uzavření této
smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vsetín č..h:/..&:./2019 ze dne aá,2019.

9. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část,
na třetí osobu.

10. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné
akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.

11. Přílohy:
Příloha č. 1- Soupis prací
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vsetíně, dne z'g. d a>lŤ
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město setin l
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RADEKOV spol. S r.o.

jednatel
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2019/1579 Stavební úpravy bytů DPS 1'579 (4 x 1kk)

Zadavatel Město Vsetín IČO: 00304450

Svárov 1080 DIČ: CZ00304450
75501 Vsetín-Vsetfn

Zhotovitel: ,RADEKOV spoL s.r.o. IČO: 41035933

Hasičská 2698 DIČ: CZ41035933
75661 Rožnov pod Radhoštěm

Rozpis ceny Celkem

HSV 586 283,85

PSV 778 730,20

MON 250 488,80

vedlejší náklady 47 000,00

Ostatní náklady 11 600,00

Celkem 1 674 102,85

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH 15 % 1 674 102,85 CZK

Snížená DPH 15 % 251 115,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 0,00 CZK

Základní DPH 21 % 0,00 CZK

Zaokrouhleni 0,15 CZK

Cena celkem s DPH 1 925 218,00 czk

" Z'z :3. 7ž-'17 dne 26.3.2019
, ,J/,,.·Ĺ

Za zhotovitele Za objednatele
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