SMLOUVA O DÍLO

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti na akci:
„SPŠ stavební Valašské Meziříčí – oprava elektroinstalace“
dle §2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY


OBJEDNATEL				: Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí
Sídlo					: 757 01 Valašské Meziříčí, Máchova 628
Statutární orgán			: Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA, ředitelka
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních		: Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA
b) ve věcech technických		: Mgr. Miroslav Barabáš, zástupce ředitelky
IČ					: 00843491
DIČ					: CZ00843491
Bankovní ústav				:
Číslo účtu				:
Tel.					: 571751011
E-mail					:

ZHOTOVITEL				: Ing. Pavel Poruba
Sídlo					: 757 01 Valašské Meziříčí, Hrachovec 140
Statutární orgán			: 
Zapsán v Obchodním rejstříku		: osoba nezapsaná v Obchodním rejstříku
Osoby oprávněné jednat
c) ve věcech smluvních		: Ing. Pavel Poruba
d) ve věcech technických		: Ing. Pavel Poruba
IČ					: 46574450
DIČ					: neplátce DPH
Bankovní ústav				:
Číslo účtu				:
Tel.					: 732944918
E-mail					:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se zavazuje za podmínek dohodnutých v této smlouvě a v souladu s příslušnými právními předpisy zpracovat a 
předat objednateli dvoustupňovou projektovou dokumentaci pro provádění
stavby - (dále jen ,,dílo") a vykonávat dále sjednané činnosti na akci:
,,SPŠ stavební Valašské Meziříčí _ oprava elektroinstalace"

Rozsah a členění díla:

2.1.Projektová dokumentace pro vydání stavebního povoleni v členění a rozsahu dle
vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění vyhlášky ě. 62/2013 Sb., příloha č.- 5, " zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů'
včetně:
2.1.1. zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování
projektové dokumentace; všechny průzkumy budou provedeny v dostatečně
reprezentativním rozsahu tak, aby se vyloučily jakékoli dodatečné činnosti a práce;
2.1.1. dokumentace bude zahrnovat požadavky technického řešení budov pro splnění
požadavku zatřídění dle energetické náročnosti do třídy, dle vyhlášky číslo
78/2013 sb., o energetické náročnosti budov, dle Energetického auditu,
zpracovaného společností TESPORA s.r.o. a konzultace energetické náročnosti
budovy s Energetickou agenturou Zlínského kraje, o.p.s. (dále jen "EAZK').
2.1.2. vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k Žádosti pro stavební
povolení;
2.1.3. zapracování všech změn a dodatků k předložené dokumentaci, které budou
vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty dotčenými ve správních řízeních;
2.1.4. zaměření a kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů;
2.1.5. stavebně statický průzkum a diagnostika objektů dotčených výstavbou, vyhodnocení
průzkumu (včetně případných sond a zkoušek);
2.1.6. průzkum a posouzení stávajícího stavu dotčených inženýrských sítí;
2.1.7. zpracování všech dalších potřebných průzkumů, zkoušek, diagnostiky a měření
potřebných pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení- průzkumy
budou provedeny v dostatečně reprezentativním rozsahu pro posouzení celého
objektu;
2.1.8. technická pomoc při jednáních týkajících se předmětu veřejné zakázky na stavební
práce;
2.1.9. propočet celkových nákladů akce v členění na jednotlivé stavební objekty a provozní
soubory; každý stavební objekt bude obsahovat měrnou jednotku, počet měrných
jednotek a celkovou cenu s DPH a bez DPH; počet měrných jednotek musí být
v souladu s projektovou dokumentací, včetně ostatních nákladů potřebných na
přípravu a realizaci akce a uvedení akce do provozu;
2.1.10. u jednotlivých položek bude jednoznačně vyznačeno, že náležejí do snížené sazby
daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a účinných v době předání
projektové dokumentace. Za správné stanovení příslušné sazby daně z přidané
hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
2.1.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přípravy stavby;
2.1.12. prezentace projektové dokumentace pro stavební povolení, bude-li požadována;
2.1.13. písemné projednaní projektové dokumentace se zástupcem odboru lNV KÚZK a
EAZK.

2.2. Výkon inženýrské činnosti (lČ) za účelem vydání stavebního povolení, která bude
vykonávána s cílem zajistit příslušná pravomocná správní rozhodnutí pro realizaci
stavby (stavební povoleňí1 podle vyhlášky ě. 503/2006_sb., ve znění vyhlášky č. 63/2013
Sb., a zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.2.1. zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebního povolení, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro stavební povolení.
2.2.2. zabezpečení včasného doručení dokladů pro úhrady poplatků spojených s vydáním
stavebního povolení (správní poplatek hradí objednatel);
2.2.3. zabezpečení vyjádření všech účastníků správního řízení;
2.2.4. poplatky za vydání rozhodnutí platí objednatel;
2.2.5. vyplnění Žádosti o stavební povolení a předložení Žádosti včetně všech potřebných
příloh k podpisu zástupcům objednatele
2.2.6. podání Žádosti o stavební povolení na příslušný stavební Úřad po podpisu Žádosti o
stavební povolení zástupcem investora a předložení dokladu o podání na příslušný
stavební úřad objednateli;
2.2.7. zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění Žádosti o stavební
povolení a zabezpečení vydání stavebního povolení;
2.2.8. zapracování připomínek účastníků správních řízení a účastníků výrobních výborů do
projektové dokumentace;
2.2.9. veškeré další činnosti nutné v rámci správních řízení, vedoucí k vydání stavebního
povolení.

2.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č.
499/2006 Sb., ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., příloha č. 6, a zákona č. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, včetně:
2.3.1. splnění požadavku na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek a prováděcích vyhlášek tohoto zákona, zejm. vyhlášky č. 169/2016
Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Oceněný i neoceněný soupis
prací bude předán kromě tištěné podoby i samostatně na CD v elektronické podobě
ve formátu *xls.,*xlsx;
2.3.2. soupis prací jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního
souboru, může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu. Výběr cenové soustavy
pro nacenění soupisu prací zhotovitel odsouhlasí s objednatelem před zahájením
projektových prací. Objednatel si vyhrazuje právo určit, v jaké cenové soustavě bude
zpracován soupis provedených prací (nebo jeho část); v případě uplatnění tohoto
práva je zhotovitel povinen zpracovat soupis prací (nebo jeho část) v určené cenové
soustavě;
2.3.3. zhotovitel předloží čistopis projektové dokumentace pro výběr dodavatele stavby až
po odsouhlasení ze strany objednatele;
2.3.4. v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena
obchodní jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo
dodavatele považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně
technickým i daty a standardy (včetně estetických );
2.3.5. oceněný soupis prací bude doložen V pare č. 1. a 2 projektové dokumentace;
2.3.6. v případě požadavku bude předložen soupis prací ke konzultaci, a to v takovém
termínu, aby případné připomínky mohly být zapracovány do čistopisu předané
dokumentace pro výběr dodavatele stavby a realizaci stavby;
2.3.7. vypracování souhrnného rozpočtu stavebních nákladů akce v členění na jednotlivé
stavební objekty a provozní soubory a celkovou cenu s DPH a bez DPH;
2.3.8. soupisy prací jednotlivých stavebních, inženýrských objektů a provozních souborů
budou rozděleny dle sazby daně z přidané hodnoty dle předpisů ČR platných a
účinných v době předání projektové dokumentace. Za správné stanovení sazby daně
z přidané hodnoty nese odpovědnost zhotovitel;
2.3.9. projektová dokumentace musí obsahovat technické podmínky dle zákona č. 134/2016
Sb. pro stavební práce a s tím související dodávky a služby;
2.3.10. projektová dokumentace bude obsahovat písemné a grafické informace potřebné
k jednoznačnému provedení díla, včetně potřebných výkresů tvarů a výztuže
železobetonových konstrukcí, jednoznačně graficky definující tvar, polohu, průřez
výztuže (a prvků), které jsou současně vykázány v tabulce výztuže; výkresy budou
řešit každý jednotlivý detail konstrukce;
2.3.11. výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi
v rozsahu § 14 zákona č. 309/2006 sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., ve fázi
přípravy stavby;
2.3.12. písemné odsouhlasení projektové dokumentace se zástupcem odboru INV KÚZK, EAZK;
2.3.13. zpracování všech potřebných průzkumů, diagnostiky, zkoušek a měření potřebných
pro zpracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele; průzkumy budou provedeny  v dostatečně reprezentativním  rozsahu pro výběr pro posouzení celého objektu;
2.3.14. projektová dokumentace pro provádění stavby musí bezpodmínečně splňovat
podmínky a požadavky na zadávací dokumentaci dle zákona č. 134/2016 Sb., o
veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcích právních předpisů
k tomuto zákonu.
2.3.15. zhotovitel předloží projektovou dokumentaci včetně oceněného soupisu prací
ke kontrole na odbor investic Krajského úřadu Zlínského kraje, a to nejpozději 5
dnů před termínem odevzdání kompletního stupně dokumentace objednateli;


3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení dle odst. 2.1. v termínu do 9. 4. 2018.
3.2. Vypracování položkového rozpočtu stavby a výkazu výměr v termínu do 21. 8. 2018
3.3. Výkon inženýrské činnosti a zahájení stavebního řízení v termínu do 11. 9. 2018.
3.4. Výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení dle odst. 2.2. (zajištění
zahájení stavebního povolení v právní moci) v termínu do 30. 11. 2018.
V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního
řízení o vydání stavebního povolení, prodlužuje se sjednaný termín o dobu shodnou, o kterou se správní řízení prodloužilo.
3.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby dle odst. 2.3. v termínu do 40-ti kalendářních dnů od obdržení výzvy objednatele na zpracování příslušného stupně projektové dokumentace. Zaslání výzvy je podmíněno přidělením dotace na financování realizace akce.
3.6. K převzetí díla nebo jeho části vyzve zhotovitel objednatele alespoň 3 dny předem.
Objednatel není povinen převzít dílo nebo jeho část, vykazuje-li vady a nedodělky. O převzetí
díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí díla, který podepíší zástupci obou smluvních
stran. V závěru protokolu objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne,
z jakých důvodů.
3.7. Prodlení zhotovitele s dokončením některého stupně projektové dokumentace delší jak 14 kalendářních dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy pouze v případě, že prodlení
vzniklo prokazatelně z důvodů na straně zhotovitele.
3.8. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k písemnému protokolárnímu předání a převzetí odsouhlasené a projednané projektové dokumentace objednatelem bez vad a nedodělků.
3.9. Místem plnění je 757 01 Valašské Meziříčí, Vrbenská 234.


4. CENA DÍLA

4.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

celkem 68.800,- Kč

(slovy : šedesáttislcosmsetkorunčeských)

zhotovitel není plátcem DPH

4.2. V ceně je zahrnuto:

4.2.1. 6 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro stavební povolení dle článku 2.1 v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x ve formátu *pdf. a 1x v
editovatelném formátu zpracovávaného programu *dwg.,*dgn,*doc.*, xlsx., *xls apod.
Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna ve stejném čIenění jako tištěná
forma projektově dokumentace s dodržením názvu a číslováním výkresů. 

4.2.2. 1x originál (nebo ověřené kopie) a 2 kopie tištěné formy výsledků písemného projednání s orgány a dotčenými subjekty v rámci podání Žádosti o stavební povolení a 1x v digitální
formě v editovatelném formátu *pdf, 1x předání vyplněné Žádosti o stavební povolení v digitální formě v editovatelné formátu na CD.

4.2.3. 7 vyhotovení kompletní projektové dokumentace pro provádění stavby a pro výběr
dodavatele stavby dle článku 2.3. v tištěné formě a 2x v digitální formě na DVD z toho 1x
ve formátu pdf. a 1x v editovatelném formátu zpracovávaného programu
"dwg.,*dgn,*doc.*xlsx',*xls apod. Digitální forma projektové dokumentace bude setříděna
ve stejném členění jako tištěná forma projektové dokumentace s dodržením názvu a
číslováním výkresů.

4.3. Zhotovitel je povinen na vyžádání objednatele dodat další vyhotovení projektové dokumentace  s tím, že cena se stanoví na základě ceníku zhotovitele za reprografické práce a počtu výtisků projektové dokumentace. Tyto další kopie budou fakturovány zvlášť. Ceník reprografických prací zhotovitele bude na požádání objednatele zhotovitelem předložen. Jednotlivé výtisky variant budou opatřeny pořadovým číslem výtisku včetně označení jednotlivých listů.

4.4. Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením (přípravou a
provedením) díla dle této smlouvy.

4.5. Změna dohodnuté ceny je možná pouze v případě, že dojde ke změně věcného rozsahu díla vymezeného touto smlouvou z důvodů ležících na straně objednatele. Úprava se provede
písemným dodatkem k této smlouvě. V případě rozšíření rozsahu prací musí být dodatek uzavřen před zahájením prací zhotovitelem. V případě omezení rozsahu prací požadovaných
objednatelem, se sníží cena díla za předpokladu, že zúžení předmětu díla bylo objednatelem
uplatněno včas, tj. před zahájením prací na omezeném rozsahu části díla. Jinak má zhotovitel
právo i na úhradu účelně vynaložených nákladů na již provedené práce nebo činnosti.


5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zálohy.

5.2. Splatnost faktur je 30 dnů od data prokazatelného doručení (doporučeně) faktury do sídla
objednatele. V pochybnostech se má za to, Že faktura byla doručena třetí den ode dne
prokazatelného odeslání.

5.3. Faktura je uhrazena dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

5.4. Faktura zhotovitele musí obsahovat náležitosti vyplývající z obecné závazných předpisů, tj.
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve
znění pozdějších předpisů. Součástí faktury bude vždy buď kopie podepsaného protokolu o
předání a převzetí díla nebo jeho části, nebo protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo nebo jeho část, bylo předáno bez vad a nedodělků.

5.5. Objednatel má právo fakturu zhotoviteli vrátit, pokud neobsahuje náležitosti dle uvedených právních předpisů nebo protokol o předání a převzetí díla, případně protokol o odstranění vad a nedodělků prokazující, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků ode dne vystavení řádné nové faktury se počítá nová lhůta splatnosti dle odst. 5.2.

5.6. Objednatel může fakturu vrátit a fakturovanou částku neuhradit pouze v případě, když:

5.6.1. obsahuje nesprávné anebo neúplné údaje dle článku 5.,

5.6.2. obsahuje nesprávné cenové údaje,

5.6.3. neobsahuje přílohy

5.7. Nárok zhotovitele na úhradu ceny za dílo nebo jeho příslušné části vzniká na základě
následujících skutečností:

5.7.1. faktické provedení fakturovaných činností a

5.7.2. předání a převzetí díla nebo jeho části podpisem protokolu o předání a převzetí díla
nebo jeho části, případně protokolu o odstranění vad a nedodělků, prokazujících, že dílo
nebo jeho část bylo předáno bez vad a nedodělků. Bez těchto protokolů není zhotovitel
oprávněn fakturovat.

5.7.3. Teprve vznik a existence nároku zhotovitele je podmínkou fakturace a koriguje
předpokládané lhůty a termíny pro vystavení faktur zhotovitelem.


6. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel bude při vypracování díla postupovat podle obecně závazných předpisů, závazných a doporučených českých, resp. evropských technických norem, výchozích podkladů předaných objednatelem ke dni uzavření této smlouvy, dalších podkladů předaných na základě této smlouvy, podle ujednání obsažených v této smlouvě, vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací k rozpracované projektové dokumentaci a podle zápisů z projednání s objednatelem tak, aby dílo mělo vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, případně obvyklé.

6.2. Pokud se jedná o další pokyny objednatele učiněné po uzavření smlouvy, bude je zhotovitel respektovat v případě, že budou směřovat k upřesnění investorského zadání a věcného rozsahu stavby, nebudou však na újmu kvality a odborné úrovně dokumentace.

6.3. Důsledky využití pokynů uplatněných objednatelem po uzavření smlouvy na termín plnění a cenu prací řeší další ustanovení smlouvy.

6.4. Zhotovitel je povinen při zpracování díla postupovat v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Jako projektant odpovídá za technickou a ekonomickou úroveň
projektu.

6.5. Projektová dokumentace (v rozsahu odst. 2.1 a 2.3.) bude vždy označena pořadovým číslem daného výtisku, stejným pořadovým číslem budou rovněž označeny výtisky jednotlivých výkresů, technické zprávy, výpočty, výkazy výměr a všechny ostatní doklady tvořící danou projektovou dokumentaci.

6.5. Zhotovitel prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou, která je oprávněna provádět projektovou činnost ve výstavbě.


7. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE, VÝCHOZÍ PODKLADY

7.1. Objednatel se zavazuje být v průběhu prací na díle ve stálém styku se zhotovitelem a projednat s ním na jeho vyzvání koncepci řešení. Dále se objednatel zavazuje poskytnout zhotoviteli pro vytvoření díla další nezbytnou součinnost, kterou lze po něm spravedlivě požadovat a to na základě důvodného požadavku zhotovitele doručeného v přiměřeném předstihu objednateli.

7.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli předat podklady pro řádné a včasné zhotovení díla v termínu do 3 pracovních dnů po podpisu smlouvy o dílo.

7.3. Seznam poskytovaných podkladů:

7.3.1. Pasport stávajících budovy, zpracovaný lng. Pavlou_Novákovou, v pdf a dwg.

7.3.2. Energetický posudek zpracovaný společností TESPORA profi s.r.o., Na Příkopě 814,
755 01 Vsetín.

7.4. Zhotovitel se převzetím podkladů zavazuje k jejich využití pouze pro účely zhotovení projektu a k tomu, že je nebude šířit dalším subjektům. Důvodem je autorskoprávní ochrana některých součástí těchto podkladů.

7.5. Nepředá-li objednatel podklady včas, může zhotovitel sám, je-li to možné a účelné, po
předchozí dohodě s objednatelem, si tyto podklady obstarat sám na účet objednatele. Objednatel uhradí jejich cenu a účelné náklady s tím spojené bez zbytečného odkladu poté, kdy si tyto náklady se zhotovitelem odsouhlasí. Bez toho nemá nárok na jejich úhradu.

7.6. Objednatel odpovídá za to, že podklady a doklady, které zhotoviteli předal nebo předá, jsou bez právních vad a neporušují zejména práva třetích osob.

7.7. Splnění sjednaných termínů je závislé na včasném a řádném spolupůsobení objednatele
dohodnutém v této smlouvě.  Prodlení objednatele je důvodem ke změně sjednaných termínů
dotčených nesplněním spolupůsobení objednatele.


8. PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA K DÍLU


8.1. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo nebo jeho dílčí část jeho/jejím- řádným a včasným dokončením a předáním objednateli v místě plněni a to bez vad a nedodělků.

8.2. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo nebo jeho část i před termínem plnění.

8.3. Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu nebo jeho části jeho/jejím protokolárním převzetím. Nebezpečí škody na díle nebo její části přechází ze zhotovitele na objednatele dnem jeho/jejího předání zástupci objednatele na základě Protokolu o předání a převzetí díla/části díla.

8.4. Objednatel není dílo nebo jeho část povinen převzít, jestliže má ojedinělé drobné vady nebo ojedinělé drobné nedodělky i pokud samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání.
Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit v termínu stanoveném objednatelem, popř. dohodou smluvních stran.

8.5. Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít k realizaci stavby, dále ke všem formám zveřejnění díla i projektu, včetně propagace, pořizování jeho dvourozměrných i trojrozměrných nestavebních rozmnoženin a dalším formám užití, a to jakýmkoli způsobem a v rozsahu bez jakýchkoli omezení, a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv, či jakékoli oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel tímto poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a oprávnění upravit či jinak měnit dílo nebo dílo spojit s jiným dílem. Objednatel může svá oprávnění k dílu nebo jeho části postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas. Licence ke všem oprávněním objednatele podle této smlouvy je sjednána jako bezúplatná.

8.6. Zhotovitel nesmí použít výstupy dle smlouvy pro potřeby Žádné třetí osoby a ani pro vlastní podnikání (s výjimkou vlastní propagace, při níž bude nicméně chránit zájmy objednatele např. ve věci utajení částí díla souvisejících s bezpečností objektu apod.).
Zhotovitel je povinen uspořádat si své právní vztahy s autory autorských děl tak, aby poskytnutí
nebo převodu práv nebránily žádné právní překážky. Zhotovitel není oprávněn k provedení
jakýchkoliv právních úkonů omezujících užití díla objednatelem nebo zakládajících jakékoliv jiné nároky zhotovitele nebo třetích osob než jaké jsou stanoveny smlouvou.

8.7. Zhotovitel je povinen v případě požadavku objednatele před předáním jednotlivých stupňů projektové dokumentace provést prezentaci konečné verze kompletní projektové
dokumentace k ověření, zda je zpracována v souladu se smlouvou, a zpracovat případné
připomínky objednatele do daného stupně projektové dokumentace.

8.8. Objednatel je povinen respektovat osobnostní práva autorská a zdržet se užití díla způsobem snižujícím hodnotu díla a dodržovat právo na autorské označení.



9. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

9.1. Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla má v době jeho předání objednateli a po dobu běhu záruční doby bude mít, vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, závaznými
ustanoveními technických norem ČN, EN, popřípadě vlastnosti obvyklé. Dále zodpovídá za to', že dílo nemá právní vady, je kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

9.2. Zhotovitel poskytne na dílo záruku, která začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla.

9.3. Záruční doba na dílo je 60 měsíců.

9.4. Za vadu se považuje i stav, kdy v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí:

9.4.1. V projektové dokumentaci pro výběr dodavatele, s výjimkou soupisu stavebních prací,
dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke zvýšení ceny stavby, která je
předmětem projektové dokumentace.

9.4.2. V soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, dojde následně ke
zvýšení ceny stavby, která je předmětem projektové dokumentace.



10. NÁROKY ZA VADY DÍLA

10.1. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být zhotoviteli zasláno písemně doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. V oznámení vad musí být vada popsána a navržena lhůta pro její odstranění. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování vad nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace, nedohodnou-li se strany jinak.

10.2. Smluvní strany sjednávají právo objednatele požadovat v době záruky bezplatné odstranění vady. Bezplatným odstraněním vady se zejména rozumí dopracování, přepracování či úprava díla. Zhotovitel se zavazuje případné vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději v přiměřené lhůtě, kterou určí objednatel s přihlédnutím ke všem okolnostem případu.


11. SMLUVNÍ SANKCE

11.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla nebo jeho části dle čl. 2 oproti termínům uvedeným v čl. 3, a to ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní
den prodlení.

11.2. V případě prodlení zhotovitele s termínem ukončení inženýrské činnosti dle odst. 2.2 z důvodů ležících na straně zhotovitele je objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

11.3. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním reklamovaných vad díla ve výši 2 000,- Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení s odstraněním vady.

11.4. Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou ceny díla dle faktury, oprávněně
vystavené po splnění podmínek stanovených touto smlouvou a doručené objednateli, úrok z
prodlení ve výši dle vládního nařízení č.351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z
prodlení.

11.5. V případě, že se na díle vyskytnou vady popsané v čl. 9.4. této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty zvýšených investičních
nákladů, k jejichž zvýšení došlo v důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí zhotovitele
v projektové dokumentaci pro výběr dodavatele.

11.6. V případě, že v rozpočtu projektanta (soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr) nebudou uvedeny některé položky vyplývající z projektové dokumentace, bude tato skutečnost považována za vadu projektu, na kterou může být uplatněna smluvní pokuta. Výše pokuty je stanovena na částku 10,- Kč vč. DPH za každých 1.000,- Kč vč. DPH, o které bude
dopočtena cena na provedení díla. Za základ pro výpočet bude považováno cenové navýšení
za takto vypočtené práce v cenové úrovni, v jaké byl proveden rozpočet dodavatele
stavebních prací.

11.7. Za vadu projektu bude považována i skutečnost, že ve výkazu výměr budou položky
vypočítány chybně a tyto chyby budou mít za následek zvýšení ceny uplatňované
zhotovitelem stavby dodatkem ke smlouvě. V tomto případě může být vůči projektantovi
uplatněna smluvní pokuta ve výši vypočítané shodným způsobem uvedeným v předchozím
odstavci této smlouvy.

11.8. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 30 kalendářních dnů ode dne doručení jejich
vyúčtování.

1.9. Smluvní strana, které vznikne právo uplatnit smluvní pokutu, může od jejího vymáhání na
základě své vůle upustit.

11.10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.



12. POJIŠTĚNÍ

12.1. Zhotovitel prohlašuje, že má v rámci členství v ČKAIT sjednáno smluvní pojištění
odpovědnosti za škody způsobené svou projektovou a inženýrskou činností. Kopie pojistné
smlouvy bude předána objednateli na jeho vyžádání. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu
provádění díla dle této smlouvy mít platnou a účinnou pojistnou smlouvu s minimálním limitem pojistného plnění uvedeného ve větě první.


13. UKONČENÍ PRACÍ NA NEDOKONČENÉM DÍLE

13.1. V případě, že objednatel v průběhu provádění prací na díle zjistí, že nebude schopen zajistit financování následné realizace díla (nepřidělení dotace), oznámí tuto skutečnost neprodleně zhotoviteli.

13.2. Po oznámení skutečnosti uvedené v předchozím odstavci zhotoviteli (zasláním doporučeného dopisu na adresu pro doručování dle této smlouvy popř. datovou zprávou do datové schránky), budou projektové práce ukončeny dopracováním právě zpracovávaného stupně projektové dokumentace nebo vykonávané inženýrské činnosti (dle čl. 2.1 až 2.3 této smlouvy) a objednatel uhradí zhotoviteli dosud provedené práce.

13.3. Po oznámení o ukončení prací na díle:

13.3.1. Zhotovitel dokončí práce na části díla dle čl. 13.2 a řádně ji předá objednateli,

13.3.2. O předání a převzetí díla bude sepsán Protokol o předání a převzetí části díla, který
podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran,

13.3.3. Zhotovitel na základě Protokolu o předání a převzetí části díla zpracuje konečnou
fakturu; objednatel fakturu uhradí ve lhůtě splatnosti podle standardních platebních podmínek této smlouvy.

13.4. Na práce provedené a předané objednateli dle předchozího odstavce se vztahuje záruka na dílo podle této smlouvy.

13.5. V případě ukončení rozpracovaného díla zhotovitel prohlašuje, že vůči objednateli
neuplatní žádné sankce. Na záležitosti související s ukončením rozpracovaného díla výslovně
neupravené v předchozích odstavcích se přiměřeně aplikují ostatní ustanovení této smlouvy o
dílo.


14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Tato smlouva zanikne splněním závazku dle ustanovení § 1908 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, nebo před uplynutím lhůty plnění z důvodu porušení povinností smluvních
stran odstoupením od smlouvy.

14.2. Kterákoliv smluvní strana je povinna oznámit druhé straně, že poruší své povinnosti plynoucí ze závazkového vztahu. Také je povinna oznámit skutečnosti, které se týkají podstatného zhoršení hospodářských poměrů, majetkových poměrů, které by mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění její povinnosti plynoucí z předmětné smlouvy. Je tedy povinna druhé straně oznámit povahu překážky vč. důvodů, které jí brání nebo budou bránit v plnění povinností a o jejich důsledcích. Zpráva musí být podána písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy se oznamující strana o překážce dozvěděla, nebo při náležité péči mohla dozvědět. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 14 dnů. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků ze smlouvy nebo obecně závazných předpisů. Jestliže tuto povinnost oznamující strana nesplní, nebo není druhé straně zpráva doručena včas, má druhá strana nárok na úhradu škody, která jí tím vznikne i nárok na odstoupení od smlouvy.

14.3. Odstoupení od smlouvy musí odstupující strana oznámit druhé straně písemně bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděla o podstatném porušení smlouvy. Lhůta pro oznámení odstoupení od smlouvy se stanovuje pro obě strany na 15 dnů ode dne, kdy jedna ze smluvních stran zjistila podstatné porušení smlouvy. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

14.4. Za podstatné porušení smlouvy opravňující objednatele odstoupit od smlouvy se považuje:

14.4.1. prodlení s předáním díla delší než 20 dní

14.4.2. zhotovitel provádí dílo v rozporu s technickými normami (ČSN, Evropské technické normy atd.)

14.4.3. nepředložení pojistné smlouvy na Žádost zhotovitele a v termínu jím stanoveném, nebo
předložení pojistné smlouvy s limitem pojistného plnění nižším, než je uvedeno v této smlouvě

14.5. Za podstatné porušení smlouvy opravňující zhotovitele odstoupit od smlouvy se považuje:

14.5.1. prodlení s předáním podkladů dle 7.3. delší než 14 dní od podpisu smlouvy

14.5.2. předání podkladů, které jsou v rozporu s právními předpisy, objednatelem zhotoviteli,
pokud objednatel na jejich použití trvá i přes písemné upozornění zhotovitele na jejich
nezákonnost nebo nevhodnost.

14.6. Stanoví-li strana oprávněná pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy až po jejím uplynutí. Jestliže však strana, která je v prodlení, prohlásí, že svůj závazek nesplní, může strana oprávněná odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, a to i v případě, že budoucí porušení smlouvy by nebylo podstatné.

1.4.7. Důsledky odstoupení od smlouvy:

Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhému účastníkovi,
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody a
zaplacení smluvních pokut, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, která
podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.
Zhotovitelovy závazky za jakost prací, odstraňování vad a nedodělků jím provedených, platí i
po jakémkoli odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení
realizoval.

14.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

14.9. V případě, že nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem dle výše uvedeného postupu ke shodě a písemné dohodě, bude postupováno dle Článku 14 této smlouvy.


15. SPORY

15.1. Strany se dohodly, že v případě sporů týkajících se této smlouvy vyvinou maximální úsilí řešit tyto spory vzájemnou dohodou. Pokud není dosaženo dohody do 30 dnů ode dne předložení sporné věci statutárním zástupcům smluvních stran, budou tyto řešeny soudem.




16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY

16.1. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplnit pouze písemnými průběžně číslovanými smluvními
dodatky, jež musí být jako takové označeny a podepsány oběma stranami smlouvy. Tyto
dodatky podléhají témuž smluvnímu režimu jako tato smlouva.


17. STYK MEZI STRANAMI

17.1. Styk mezi stranami bude písemný (dopisem, faxem, e-mailem) nebo ústní. Důležitá sdělení (sdělení, která se dotýkají předmětu plnění, termínů plnění, případně financování) budou buď osobně doručena, nebo zaslána doporučeným dopisem, popř. datovou zprávou do datové schránky. Identifikační údaje zhotovitele a objednatele jsou uvedeny v článku 1. této smlouvy a mohou být změněny písemným oznámením, které bude včas zasláno druhé straně.

17.2. Jako doklad o doručení bude považován podpis na kopii průvodního dopisu při osobním
doručení nebo potvrzení pošty o doručení.

17.3. Pro styk mezi stranami budou rovněž platit pravidla informačního systému Datových schránek dle zákona č. 3oo/2oo8 Sb., o elektronických Úkonech a autorizované konverzi dokumentů, a jeho prováděcích předpisů.



18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


18.1. Smluvní strany se dohodly, že objednatel v zákonné lhůtě odešle smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR.

16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření smlouvy, tj. dnem podpisu obou smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 sb.

18.2. Zhotovitel potvrzuje pravdivost svých údajů, které jsou uvedeny v článku 1. a jejich shodu s platným výpisem z obchodního rejstříku nebo s živnostenským oprávněním. V případě, že dojde v průběhu smluvního vztahu ke změnám uvedených údajů, zavazuje se zhotovitel předat objednateli bez zbytečného odkladu platnou kopii výš uvedených dokladů.

18.3. V souladu s § 1801 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, se ve smluvním vztahu založeném touto smlouvou vylučuje použití § 1799 a § 1800 z. č. 89/2012 Sb.

18.4. Smlouva se vyhotovuje v 5 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 3
vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.



Ve Valašském Meziříčí dne 9. 3. 2018 			Ve Valašském Meziříčí dne 9. 3. 2018





Ing. Jindra Mikuláštíková, MBA				Zhotovitel Ing. Pavel Poruba
ředitelka školy
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