

SMLOUVA O DÍLO

č.smlouvy objednatele: 15PU-001167

č.smlouvy zhotovitele:

NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ „Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele:

zastoupen:

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „Objednatel“)

na straně jedné

a

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

IČ: 26908298

DIČ: CZ26908298

zápis v obchodním rejstříku: KS v Brně, oddíl C, vložka 44644

Zastoupen:

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „Zhotovitel“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“) je uzavřena podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“) na základě výsledků poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce „**Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje**“ realizovanou mimo zadávací řízení v souladu s § 18 odst. 5 ve spojení s § 12 odst. 3 Zákona o veřejných zakázkách zahájeném písemnou výzvou Objednatele. (dále jen „Zakázka“).

II. OBCHODNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ PŘÍLOHY KE SMLouvĚ O DÍLO

- 2.1 Nedílnou součástí této Smlouvy tvoří:
- 2.1.1 Související dokumenty, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy:
- a) Dopis nabídky
 - b) Oceněný soupis prací (výkaz výměr)

III. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 3.1 Předmětem plnění této veřejné zakázky malého rozsahu, realizované mimo zadávací řízení dle zákona je obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje.

Vymezení plnění veřejné zakázky:

Požadovaný rozsah prací:

- A) *Silnice I/57 v úseku Valašské Klobouky – Brumov-Bylnice (km 156,500 – 157,400)*
Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 1322/1 k. ú. Brumov ve vlastnictví státu s příslušností hospodaření ŘSD ČR (na základě Rozhodnutí Městského úřadu Brumov-Bylnice odbor ŽP ze dne 8. 3. 2016, zn. MUBB/SO/0006/2016 - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je *Prunus avium* (třešeň ptačí). Jedná se o vysazení **130 ks listnatých stromů** v kontejnerech (obvod kmene do 10 cm, podchozí výška min. 1,7 m). Na pozemku 1322/1 v k.ú. Brumov bude vysázeno 100 ks, zbylých 30 ks náhradní výsadby dle podmínek rozhodnutí bude

vysázeno na pozemcích města Brumov-Bylnice, určených k náhradní výsadbě. Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídatkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.

Stromy budou vysázeny do sponu cca 10 m tak, aby výsadba vycházela do středu mezi pařezy vykácených jabloní.

Rozvojová péče po dobu 5 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

B) *Silnice I/55 – Záhlinice - Tlumačov km 41,474 – 43,224 (I/551 km 4,800 – 6,550)*

Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 1888 k. ú. Záhlinice ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR (na základě Rozhodnutí odboru rozvoje města a životního prostředí MěÚ Hulín odbor ŽP ze dne 2. 3. 2016, zn. MÚH/01630/2016 - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je *Tilia cordata* (lípa srdčitá).

Jedná se o vysázení **48 ks listnatých stromů** s balem (obvod kmene do 10 cm, podchozí výška min. 1,7 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídatkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.

Rozvojová péče po dobu 3 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

C) *Silnice I/55 v úseku Tlumačov - Otrokovice km 45,674 – 47,114 (I/551 km 9,000 – 10,440)*

Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 3173 k. ú. Tlumačov na Moravě ve vlastnictví obce Tlumačov (na základě Rozhodnutí obce Tlumačov odbor ŽP ze dne 30. 12. 2015, zn. OTL/1114/2015-1 - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je slivoň.

Jedná se o vysázení **48 ks ovocných stromů** v kontejneru (obvod kmene do 10 cm, podchozí výška min. 1,7 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídatkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.

Rozvojová péče po dobu 2 let (ošetření vysázených solitérních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

D) *Silnice I/71 v úseku Uherský Ostroh – hranice Zlínského kraje (km 0,000 – 4,000)*

Za vykácené stromy v předmětném úseku silnice bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 7395 k.ú. Ostrožské Předměstí ve vlastnictví Města Uherský

Ostroh a na parcele 6944 (k. ú. Ostrožské Předměstí) ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR (na základě Rozhodnutí Městského úřadu Uherský Ostroh, odbor ŽP ze dne 23. 2. 2016, zn. INV/2016/2015/3827/STR-4 - viz příloha této zadávací dokumentace).

Jedná se o vysázení **60 ks listnatých stromů** (20 ks třešně, 20 ks ořešáku, 20 ks lípy) s balem (obvod kmene do 16 cm, podchozí výška min. 2,4 m) a **80 ks sazenic keřů** (40 ks sazenic ptačího zobu - velikost sazenice 0,60 – 1,00 m a 40 ks sazenic hlohyně šarlatové – velikost sazenic min. 0,60 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy, keře do jamek s min. rozměry 30/30/30 cm). Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy, 2 kg pro keře), zálivka, kůly, ochrana stromů a keřů.

Rozvojová péče po dobu 2 let (ošetření vysázených soliterních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

E) Silnice I/35 v úseku Lešná – Valašské Meziříčí (km 0,000 - 1,757)

Za vykáčené stromy v předmětném úseku silnice I/35 bude provedena náhradní výsadba na parcele č. 343/1 a 389 k. ú. Lhotka nad Bečvou ve vlastnictví státu s příslušností hospodařit ŘSD ČR (na základě Inspekčního šetření ze dne 30.3.2016, zn. ČIŽP/47/OOP/1604667,001/16/BSR - viz příloha této zadávací dokumentace). Vhodným druhem pro výsadbu je javor mlč.

Jedná se o vysázení **45 ks listnatých stromů** s balem (obvod kmene do 14 cm, podchozí výška min. 2,2 m). Stromy budou vysázeny do vyhloubených jamek s min. rozměry 1,5 násobku balu výpěstku a s eventuální výměnou půdy. Hnojení anorganickým hnojivem s přídavkem organického hnojiva (min. 5 kg pro stromy), zálivka, kůly, ochrana stromů.

Rozvojová péče po dobu 5 let (ošetření vysázených soliterních dřevin, vč. odvozu vzniklého odpadu, zalití dřevin min. 3x ročně, odplevelení, doplnění kůry, výchovné řezy).

Zhotovitel prací si zajistí všechny nezbytné náležitosti týkající se projednání dané akce s Policií ČR a s Odborem dopravy a SH KÚZK. Dále je součástí zakázky projednání vstupu na dotčené pozemky a všechny další náležitosti nezbytné k řádnému provedení požadovaného díla. Všechny náklady s tím spojené si zhotovitel zahrne do jednotkových cen včetně nákladů na nezbytnou mechanizaci a nákladů, které bude považovat za nezbytné pro realizaci požadovaných činností. Zadavatel požaduje zpracovat podrobnou fotodokumentaci provedených prací v rozsahu zadávacích podmínek.

Zhotovitel si ve své cenové nabídce zohlední všechny nezbytné náklady potřebné pro řádné zhotovení díla bez vad a nedodělků vč. zajištění potřebných dokladů k zahájení prací.

Práce budou prováděny dle platných právních předpisů, norem, TKP, TP a metodiky ŘSD ve spojení s dodržováním platných předpisů v oblasti BOZP.

Požadované práce budou provedeny odborně způsobilou firmou vlastníci příslušná oprávnění k realizaci prací, které jsou předmětem tohoto zadávacího řízení, při dodržení požadované kvality prací a nezbytných zásad bezpečnosti práce.

(dále souhrnně jen „**stavební práce**“).

- 3.2 Místem realizace stavebních prací dle této smlouvy je (dále jen „**Staveniště**“) dle této smlouvy je uvedeno v bodě 3.1 smlouvy.

IV. PODMÍNKY REALIZACE STAVEBNÍCH PRACÍ

- 4.1 Objednatel poskytne Zhotoviteli právo vstupu na Staveniště k Datu zahájení prací.

V. ZÁSTUPCE OBJEDNATELE A KOMUNIKACE

- 5.1 Veškerá písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce a výhradně osobním doručením, doporučenou poštou nebo kurýrní službou na níže uvedené adresy:

Při doručování Objednateli: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Fügnerovo nábřeží 5476
PŠČ 790 01
Fax: -
K rukám:

Při doručování Zhotoviteli: Adresa: Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.
Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž
Fax:
K rukám:

Jiná než písemná komunikace mezi Smluvními stranami bude probíhat v českém jazyce prostřednictvím následujících kontaktů:

V případě Objednatele: Jméno:
E-mail:
Tel.:

V případě Zhotovitele: Jméno:
E-mail:

Tel.: 573 503 736

- 5.2 Veškeré změny kontaktních údajů uvedených v čl. 5.1 je Smluvní strana, jíž se změna týká, povinna písemně sdělit druhé Smluvní straně s tím, že změna kontaktních údajů nabývá účinnosti ve vztahu k druhé Smluvní straně doručením tohoto sdělení.

VI. ZÁRUKA ZA PROVEDENÍ DÍLA A ZA ODSTRANĚNÍ VAD

- 6.1 Pro vyloučení pochybností se Záruka za provedení díla a Záruka za odstranění vad po Zhotoviteli nepožaduje.

VII. ZÁRUKA ZA DÍLO

- 7.1 Záruční doba činí **12** měsíců od data převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 7.2 Objednatel může jakoukoli vadu anebo neprovedené práce oznámit zhotoviteli kdykoli před vypršením záruční doby. Zhotovitel odstraní veškeré vady způsobené chybou své dokumentace, materiály, technologickými zařízeními nebo prací zhotovitele, které nejsou v souladu se Smlouvou o dílo tak, aby tím objednateli nevznikly žádné náklady a předá veškeré výše uvedené práce protokolárně objednateli (nebo jeho zástupci).
- 7.3 Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních 6 měsících záruční doby záruku v délce 18 měsíců od odstranění vady.

VIII. DOKUMENTACE ZHOTOVITELE

- 8.1 Objednatel nepožaduje vyhotovení dokumentace zhotovitele.

IX. DOBA PLNĚNÍ, PROGRAM PRACÍ

- 9.1 Stavební práce budou zahájeny: na základě výzvy objednatele **po podpisu smlouvy při dodržení přiměřených agrotechnických lhůt.**
- 9.2 Plnění předmětu zakázky Zadavatel požaduje provést v následujícím termínu:
do 30.11.2017

X. ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A BOZP

- 10.1 Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu.
- 10.2 Zhotovitel během provádění prací, jejich předávání a odstraňování vad
- a) zajistí bezpečnost všech osob vyskytujících se na staveništi
 - b) bude zajišťovat a udržovat na vlastní náklady všechna zařízení v obvodu staveniště (silniční těleso s jeho součástmi a příslušenstvím) a přechodné dopravní značení po dobu stavby
 - c) zajistí účelná opatření pro ochranu životního prostředí tak, aby se zamezilo škodám a nepříznivým vlivům při provádění prací a mohly se dotýkat osob a majetku.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce (BOZP) a požární ochrany (PO) svých pracovníků a podzhotovitelů v celém rozsahu předpisů BOZP a PO.
- 10.4 Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením.

XI. ODKRYTÍ A ZKOUŠKY

- 11.1 Objednatel může vydat pokyn, pokud jde o odkrytí nebo zkoušku jakýchkoliv prací. Pokud výsledkem odkrytí nebo zkoušek není zjištění, že dokumentace zhotovitele, materiály, technologická zařízení nebo práce zhotovitele nejsou v souladu se Smlouvou o dílo, bude toto odkrytí a/nebo zkoušky zapláceno zhotoviteli jako změna. Zástupce objednatele bude kontrolovat zejména zakrývané práce. Tyto budou přejímány písemně zápisem ve stavebním deníku a bude o nich sepsán Přehled přejímek zakrývaných prací.

XII. SMLUVNÍ POKUTY

- 12.1 Nedokončí-li Zhotovitel Stavbu, resp. část Stavby v Době pro dokončení stavebních prací, resp. příslušné části stavebních prací, zaplatí Objednateli smluvní pokutu za každý kalendářní den, o který se opozdilo dokončení Stavby, ve výši 1,0 % z hodnoty ceny díla, maximálně však 10 % ceny uvedené ve Smlouvě o dílo.
- 12.2 Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky nebránícími užívání, stanoví v zápise o předání a převzetí díla doby k odstranění těchto vad a nedodělků. Za neodstranění vad a nedodělků v dohodnutých dobách je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a den prodlení.
- 12.3 Záruční vady je zhotovitel povinen odstranit v dohodnutém termínu. Zhotovitel je povinen při reklamaci vad v záruční době do 15 dnů po obdržení písemné reklamace od objednatele navrhnout způsob a termín odstranění vad.

XIII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 13.1 Zhotovitel se zavazuje k provedení a dokončení Stavby a odstranění veškerých vad za následující Celkovou nabídkovou cenu stavby:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
2 788 667,50 Kč	585 620,18 Kč	3 374 287,68 Kč

(dále jen „Celková nabídková cena“).

- 13.2 Přílohu č. 1 této Smlouvy tvoří Oceněný soupis prací (výkaz výměr) obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek prací bez DPH závazné po celou dobu plnění předmětu Zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci Zakázky, to se týká i ceny za případné více či méněpráce. Položky za vícepráce v nabídce neobsažené budou oceněny cenou v místě a čase obvyklou a odsouhlasenou investorem před provedením těchto víceprací. Součet celkových cen všech položek všech prací v rámci Stavby dle Oceněného soupisu prací tvoří Celkovou nabídkovou cenu dle čl. 13.1 Smlouvy o dílo bez DPH). Jednotkové ceny uvedené v Oceněném soupisu prací pokrývají všechny smluvní závazky a všechny záležitosti a věci nezbytné k řádnému provedení a dokončení Stavby podle Smlouvy Zhotovitelem.

- 13.3 Podkladem pro úhradu bude dílčí faktura na základě skutečně provedených prací (dle výkazu výměr) odsouhlasených Objednatel s náležitosti daňového dokladu vystavena zhotovitelem a doložena soupisem skutečně provedených prací odsouhlaseným oprávněným pracovníkem objednatele. Faktura musí obsahovat číslo smlouvy, název veřejné zakázky a ISPROFIN. Záloha se neposkytuje.
- 13.4 Do 15 dnů po ukončení přejímky dokončeného díla, předá zhotovitel objednateli Závěrečný soupis provedených prací a dodávek spolu s veškerou dokumentací, která se vyžaduje v odpovídající míře k tomu, aby mohl objednatel ověřit konečnou cenu díla. Na základě schválení Závěrečného soupisu provedených prací a dodávek předá zhotovitel objednateli fakturu. Do 45 dnů od předložení závěrečné faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli všechny splatné částky. Nesouhlasí-li objednatel s některou částí faktury zhotovitele, uvede při uskutečnění platby důvody svého nesouhlasu.
- 13.5 Práce budou oceňovány po přeměření na základě oceněného soupisu prací. Měřit se bude skutečné množství každé položky zhotovovacích prací v souladu se soupisem prací nebo jinými použitelnými dokumenty Smlouvy o dílo. Při oceňování se vychází z toho, že jednotkové sazby a ceny uvedené v Soupisu prací zahrnují úhradu nejen prací, které jsou uvedeny jako položky Soupisu prací, ale i dalších prací a věcí vyplývajících ze Smlouvy o dílo, které jsou nutné pro zdárné provedení a dokončení stavby a odstranění všech vad, i když nejsou v soupisech prací případně konkrétně uvedeny (vybavení zhotovitele, realizační dokumentace stavby, zajištění dopravních opatření apod.). Při překročení přípustných odchylek u hlavních parametrů díla, může objednatel uplatnit srážku z ceny dle TKP staveb PK.
- 13.6 Požadavky na případné vícepráce uvede objednatel ve stavebním deníku. Podmínkou realizace požadovaných víceprací je zpracování kalkulace realizační ceny víceprací zhotovitelem a její odsouhlasení objednatelem.

13.6.1 Změna ceny díla je možná pouze při vzniku následujících okolností:

- víceprací – zhotovitel provede práce, dodávky nebo služby, které nejsou zahrnuté v předmětu díla dle smlouvy ani jejich cena ve sjednané ceně a zhotovitel se s objednatelem dohodí na jejich provedení (vyžádané vícepráce)
- při realizaci díla se vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla (vynucené vícepráce)

13.6.2 Změna ceny díla z důvodu víceprací:

- zhotovitel provede ocenění soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, jež mají být provedeny navíc, s odpočtem těchto prací, jež mají být vypuštěny či nahrazeny, jednotkovými cenami položkových rozpočtů
- pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije jednotkové ceny maximálně ve výši odpovídající *expertním* cenám *ŘSD ČR* pro to období.
- nelze –li změnu ceny vymezit podle jednotkových cen sborníků, lze použít dohodnutých hodinových sazeb
- při fakturaci víceprací bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění

13.7 Pokud by byly v rámci díla realizovány dodatečné stavební práce a jejich cena by měla kumulativně s celkovou nabídkovou cenou Stavby překročit částku 6 mil. Kč bez DPH, provede se zadání takových Změn podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Ostatní změny lze zadat postupem dle této Smlouvy o dílo. Od ceny Změn v podobě dodatečných stavebních prací nesmí být pro účely stanovení finančního limitu dle první věty tohoto odstavce za žádných okolností odečítána cena Změn v podobě částečného nebo úplného neprovedení části stavebních prací.

13.8 *ŘSD ČR* u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátcem DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

XIV. POJIŠTĚNÍ

14.1 Zadavatel nepožaduje v souvislosti se Stavbou sjednat pojištění.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

15.1 Smluvní strany pro vyloučení pochybností výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.

15.2 Tato Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

15.3 Tuto Smlouvu o dílo je možno měnit, doplňovat a upravovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma Smluvními stranami.

- 15.4 Zhotovitel bere na vědomí, že ŘSD ČR je subjektem, jež nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra.
- 15.5 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v případě, kdy ŘSD ČR ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
- 15.6 Tato Smlouva o dílo se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech. Tato Smlouva o dílo byla sepsána v českém jazyce.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TĚTO SMLOUVY O DÍLO K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis

Jméno:

Funkce:

Datum: 21. 10. 2016

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Podpis: _____

Jméno:

Funkce:

Datum: 18.10.2016

Příloha č. 1
Oceněný soupis prací (výkaz výměr), Dopis nabídky

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV ZAKÁZKY: „Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje“

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín, Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky „Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje“, včetně podmínek Smlouvy o dílo (dále „Smlouva“) a jejích příloh, dalších souvisejících dokumentů a dodatků zadávací dokumentace č. ---.

Tímto nabízíme provedení zakázky v souladu s touto nabídkou za následující cenu:

	Nabídková cena bez DPH v Kč	DPH 21 %	Celková nabídková cena včetně DPH v Kč
	(a)	(b) = DPH z částky (a)	(c) = (a) + (b)
Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje	2.788.667,50	585.620,18	3.374.287,68

Součástí této nabídky je oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny za poskytnutí jednotlivých prací dodavatelem bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny činnosti poskytované v rámci zakázky.

Souhlasíme s tím, že tato nabídka bude v souladu s požadavky zadavatele platit po dobu zadávací lhůty, tj. 60 kalendářních dnů od posledního dne lhůty pro podání nabídek, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

- (a) Smlouva
- (b) Dopis nabídky
- (c) Oceněný soupis prací

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva dle vzorového znění uvedeného v zadávací dokumentaci, nebude tato nabídka představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu.

Bude-li naše nabídka přijata, začneme s prováděním zakázky v termínu jejich zahájení a dokončíme všechny činnosti v rámci zakázky v souladu s výše uvedenými dokumenty v době pro provedení zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci shora uvedené zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Podpis _____ funkce

řádně oprávněn podepsat nabídku jménem či v zastoupení společnosti:

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Adresa: Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

Datum: 12.10.2016

Obnova přírodního prostředí, doplnění silniční vegetace vč. následné
péče podél vybraných silnic I. třídy Zlínského kraje

Výkaz úměr

V Kroměříži dne 12.10.2016