



Olomoucký kraj  
Jeremenkova 40a  
779 11 Olomouc



## OBJEDNÁVKA

|                                                                          |                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Fakturu zašlete prosím v 1 vyhotovení<br>a uveďte číslo naší objednávky. | Objednávka číslo : 2019/00497/OI/OBJ |
| Splatnost faktury nastavte na 60 dnů od doručení.                        | Datum vyhotovení : 20.03.2019        |
|                                                                          | Dodací lhůta : 28.09.2019            |


|                                                                                                |                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dodavatel :<br>Martin Wywiał<br>[redacted]<br>IČO: 02976323<br>DIČ: CZ8203025303<br>[redacted] | Odběratel :<br>Olomoucký kraj<br>Jeremenkova 40a<br>77911 Olomouc<br>IČO: 60609460<br>DIČ: CZ60609460 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Předmět objednávky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Množství | Cena včetně DPH |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|
| Objednáváme u Váš na akci "REÚO – SPŠ elektrotechnická Mohelnice – škola, dílny (zateplení + VZT)", sloučený výkon technického dozoru stavebníka (TDS) a výkon činnosti koordinátora BOZP v průběhu realizace stavby dle cenové kalkulace z 6.3.2019, která je přílohou č. 1 této objednávky. Četnost kontrol TDS bude 2x týdně á 2 h, četnost kontrol koordinátora 1x týdně. Dopravné bude účtováno sloučeně za výkon TDS a koordinátora.<br>Kontaktní osoba pro komunikaci s objednatelem: [redacted]<br>Smluvní pokuta za neplnění termínů této objednávky činí 0,1 % z celkové ceny zakázky včetně DPH za každý započatý den prodlení. |          |                 |
| Předpokládaná cena celkem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 268 523,20 Kč   |
| Děkujeme za kladné vyřízení naší objednávky.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |
| vedoucí odboru investic<br>Krajského úřadu Olomouckého kraje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                 |

| Prohlašujeme, že objednávka je pro nás závazná.                                                          |      |     |           |            |               |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----------|------------|---------------|---------------|
| Rozpočtová skladba: Zbývající FP budou navázány po načerpání FP z revolvingu (UZ 893) a po ZRR (UZ 884). |      |     |           |            |               |               |
| §                                                                                                        | POL  | ZJ  | UZ        | ORJ        | ORG           | Částka        |
| 003122                                                                                                   | 6121 | 000 | 106100880 | 0000000052 | 0060001101130 | 104 544,00 Kč |

|           |            |
|-----------|------------|
| Vyřizuje: | [redacted] |
| Telefon:  |            |
| Fax:      |            |
| E-mail:   |            |

| Změna rozpočtové skladby: |     |    |     |     |        |
|---------------------------|-----|----|-----|-----|--------|
| §                         | POL | UZ | ORJ | ORG | Částka |
|                           |     |    |     |     |        |

|                          |  |  |                                                                                   |  |  |
|--------------------------|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------|--|--|
|                          |  |  |                                                                                   |  |  |
| Podpis příkazce operace: |  |  | Podpis správce rozpočtu:                                                          |  |  |
|                          |  |  |  |  |  |

Uchazeč: Martin Wywiał, [REDACTED] IČ: 02976323

## CENOVÁ NABÍDKA

SPŠ elektrotechnická Mohelnice - škola, dílny (zateplení + VZT)

Celkem za výkon TDS a KOO BOZP

| náklady stavby | % podíl výkonu z hodnoty zakázky | nabídka TDS a KOO BOZP |            |
|----------------|----------------------------------|------------------------|------------|
| 39 264 000,00  | 0,57%                            | 221 920,00 Kč          | 46 603,20  |
|                |                                  | 221 920,00 Kč          | 46 603,20  |
|                |                                  |                        | 268 523,20 |
|                |                                  |                        | 268 523,20 |

| předmět zakázky<br>V položkách:                                                                     | předpoklad trvání výkonu<br>(kontrola/ KD) |       | Cena bez DPH<br>[Kč] | DPH 21%<br>[Kč] |  | Cena včetně DPH<br>[Kč] |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------|----------------------|-----------------|--|-------------------------|
|                                                                                                     | počet                                      | jedn. |                      | [Kč]            |  |                         |
| Hodinová sazba při výkonu TDS                                                                       | 1                                          | hod   | 600,00               | 126,00          |  | 726,00                  |
| Hodinová sazba při výkonu KOO BOZP                                                                  | 1                                          | hod   | 450,00               | 94,50           |  | 544,50                  |
| Dopravné za 1 cestu - 20km (tam i zpět)                                                             | 1                                          | cesta | 140,00               | 29,40           |  | 169,40                  |
| Příchod kalkulace dle jednotlivých činností:                                                        |                                            |       |                      |                 |  |                         |
| Výkon TDS za běžnou kontrolu na stavbě 2x týdně (2 hod)                                             | 104                                        | hod   | 62 400,00            | 13 104,00       |  | 75 504,00               |
| Výkon TDS za KD na stavbě 1x týdně (5hod), příprava KD, koordinace KO, zápis a rozeslání na účastně | 130                                        | hod   | 78 000,00            | 16 380,00       |  | 94 380,00               |
| Kontrola stavby před dokončením vč. kontroly odstraňování vad a nedoděků                            | 20                                         | hod   | 12 000,00            | 2 520,00        |  | 14 520,00               |
| Kontrola soupisů prací (fakturace)                                                                  | 12                                         | hod   | 7 200,00             | 1 512,00        |  | 8 712,00                |
| Řešení změnových listů, kontrola výměr a technického řešení                                         | 20                                         | hod   | 12 000,00            | 2 520,00        |  | 14 520,00               |
| Kolaudace stavby                                                                                    | 10                                         | hod   | 6 000,00             | 1 260,00        |  | 7 260,00                |
| Výkon koordinátora BOZP 1x týdně (2hod), součástí je vypracování výstupu z kontroly                 | 52                                         | hod   | 23 400,00            | 4 914,00        |  | 28 314,00               |
| Aktualizace plánu BOZP, oznámení na OJP a ostatní dle zák 309/2006 Sb.                              | 1                                          | kpl   | 10 000,00            | 2 100,00        |  | 12 100,00               |
| Dopravné celkem                                                                                     | 78                                         | cest  | 10 920,00            | 2 293,20        |  | 13 213,20               |
| Cena za celou zakázku (1ks):                                                                        |                                            |       | 221 920,00           | 46 603,20       |  | 268 523,20 Kč           |

|                    |               |              |  |  |               |
|--------------------|---------------|--------------|--|--|---------------|
| Rozpis pro zakázku |               |              |  |  |               |
| Koordinátor BOZP   |               |              |  |  |               |
| TDS                | 33 400,00 Kč  | 7 014,00     |  |  | 40 414,00 Kč  |
| doprava            | 177 600,00 Kč | 37 296,00    |  |  | 214 896,00 Kč |
| celkem             | 10 920,00 Kč  | 2 293,20     |  |  | 13 213,20 Kč  |
|                    | 221 920,00 Kč | 46 603,20 Kč |  |  | 268 523,20 Kč |

Martin  
Wywiał